



Ministério da Integração Nacional - MI  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DESCRIÇÃO - PRODUTOS	Duração (meses)	Mês																	
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º
4.	MOBILIZAÇÃO	1	X																	
4.	DESMOBILIZAÇÃO	1																		X
	ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1	1.1. APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1	ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	3		X	X	X														
5.1.2	APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.3	ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.4	PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	4												X	X	X	X			
5.1.5	PLANO DE SEGURANÇA DO PISF	4							X	X	X	X								
5.2	PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2.1	Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento	1					X													
5.2.2	Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos	1m10d						X												
5.2.3	Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos	20d							X											
5.2.4	Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	7						X	X	X	X	X	X	X						
5.2.5	Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	7													X	X	X	X	X	X
5.2.6	Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2.7	Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação	7			X	X	X	X	X	X	X									
5.3	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3										X	X	X						
5.4	ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA	12		X	X	X	X	X	X	Aquisição de Software pela CONTRATANTE						X	X	X	X	X
5.5	ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda)	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.6	GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS	12		X	X	X	X	X	X	Aquisição de Software pela CONTRATANTE						X	X	X	X	X
5.7	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDA:  
1. Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas



Ministério da Integração Nacional - MI  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO - PRODUTOS	Duração (meses)	Mês																				Quantidade de Relatórios
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	
5.1	APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO	18		1RP	1RP	2RP / 1RF	1RP	1RP	2RP	1RP	1RP	2RP	1RP	1RP	2RP	1RP	1RP / 1RF	2RP	1RP	1RP	2RP / 2RF		Total: 24 - RP 5- RF
5.1.1	ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	3				RF																	1 - RF
5.1.2	APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS	18				RP			RP			RP			RP			RP			RP / RF		6 - RP / 1 - RF
5.1.3	ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO	18		RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP / RF		18 - RP / 1 - RF
5.1.4	PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	4															RF						1 - RF
5.1.4	PLANO DE SEGURANÇA DO PISF	4										RF											1 - RF
5.2	PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS	18		1RF	1RF	1RF / 1RP	1RF		2RP			1RF	1RP	1RF		1RP	1RP		1RP		1RF	1RF	Total: 6 - RP 7- RF
5.2.1	Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento	1					RF																1 - RF
5.2.2	Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos	1m10d						RF															1 - RF
5.2.3	Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos	20d							RF														1 - RF
5.2.4	Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	7								RP					RF								1 - RP / 1 - RF
5.2.5	Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	7															RP				RF		1 - RP / 1 - RF
5.2.6	Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos	18				RP			RP			RP			RP			RP			RF		5 - RP / 1 - RF
5.2.7	Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação	7					RP				RF												1 - RP / 1 - RF
5.3	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3														RS							1 - RS
5.4	ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA	12							RF	Aquisição de Software pela CONTRATANTE											RF		2 - RF
5.5	ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda)	18																			RF		5 RE / 1-RF
5.6	GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS	12							RF	Aquisição de Software pela CONTRATANTE											RF		2 - RF
5.7	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	18		RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA / RS		18 RA / 1 - RS

LEGENDA:

RP = Relatório Parcial (Durante a execução)  
RF = Relatório Final (Quando acabar o Sub-produto)  
RA = Relatório de Andamento - (Mensal - Caráter Administrativo)  
RE = Relatório Específico (Caráter eventual - quando for solicitado)  
RS = Relatório Síntese (Relatório Final - Entrega Geral do Trabalho)

Observação:

1. Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas



CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAGAMENTOS MENSAIS

ITEM	DESCRIÇÃO - PRODUTOS	PRAZO (mês)	PREÇO (R\$)	MÊS																			
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º
4	MOBILIZAÇÃO	1	53.923,12	X 53.923,12																			
4	DESMOBILIZAÇÃO	1	73.684,27																				X 73.684,27
	ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	18	4.807.422,63		X 271.619,38	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	X 266.811,96	
5.1	APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO / PLANO DE SEGURANÇA DO PISF	18	35.388.133,40		X 2.636.415,94	X 2.526.712,72	X 2.880.594,06	X 2.232.991,22	X 3.294.635,22	X 2.232.991,22	X 2.232.991,22	X 2.232.991,22	X 2.232.991,22	X 4.356.279,22	X 1.058.105,19	X 1.058.105,19	X 1.058.105,19	X 1.588.927,19	X 764.383,68	X 764.383,68	X 764.383,68	X 1.472.146,35	
5.2	PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS	18	1.124.489,80		X 22.714,69	X 45.429,39	X 55.324,90	X 91.083,67	X 103.902,86	X 113.798,37	X 78.039,59	X 81.188,16	X 55.324,90	X 45.429,39	X 58.473,47	X 55.324,90	X 45.429,39	X 55.324,90	X 55.324,90	X 45.429,39	X 45.429,39	X 71.517,55	
5.3	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3	401.162,33												X 128.371,95	X 128.371,95	X 144.418,44						
5.4	ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA	12	2.944.650,34		X 235.572,03	X 235.572,03	X 235.572,03	X 235.572,03	X 235.572,03	X 294.465,03	Aquisição de Software pela CONTRATANTE					X 235.572,03	X 235.572,03	X 235.572,03	X 235.572,03	X 235.572,03	X 294.465,03		
5.6	GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS	12	4.100.873,66		X 328.069,89	X 328.069,89	X 328.069,89	X 328.069,89	X 328.069,89	X 410.087,37	Aquisição de Software pela CONTRATANTE					X 328.069,89	X 328.069,89	X 328.069,89	X 328.069,89	X 328.069,89	X 410.087,37		
5.7	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	18	10.708.150,90		X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 588.948,30	X 696.029,81		
TOTAL Contrato / MENSAL (R\$):		18	59.602.490,45	X 53.923,12	X 4.083.340,23	X 3.991.544,29	X 4.355.321,13	X 3.743.477,07	X 4.817.940,25	X 3.907.102,24	X 3.166.791,07	X 3.169.939,64	X 3.144.076,37	X 5.257.468,87	X 2.100.710,86	X 2.097.562,29	X 2.667.355,19	X 3.063.654,26	X 2.239.110,75	X 2.229.215,24	X 2.229.215,24	X 3.211.058,06	X 73.684,27

PAGAMENTOS POR DEMANDA

Produtos pagos por DEMANDA	
Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos	1.563.844,23
Estudos e Simulações Elétricas	499.064,76
Viagens / Diárias (Pagas por demanda)	3.556.057,86
VALOR TOTAL A SER PAGO POR DEMANDA (R\$):	5.618.966,85

TOTAL DO CONTRATO

Valor Total do Contrato		
A	Pagamentos - Mensal	59.602.490,45
B	Pagamentos - Por Demanda	5.618.966,85
TOTAL GERL (R\$):		65.221.457,30

NOTA: O valor dos produtos (5.1 a 5.7) inclui os serviços gráficos.