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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
Dm[[l @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa

na forma abaixo.

Minuta de Contrato n°® 022/2020

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974,
alterada pelas Leis n° 9.954, de 06 de janeiro de 2000; 12.040, de 1° de Outubro de 2009 e
12.196, de 14 de Janeiro de 2010 com seu Estatuto aprovado através do Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, e com sede na SGAN, Quadra 601, Conjunto I, CEP: 70830-901, Brasilia-DF,
através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede
na Avenida Geraldo Athayde, n° 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39400-292, em Montes
Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da
12 Superintendéncia Regional, MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, brasileiro, administrador,

divorciado, portador da Carteira de Identidade n° - SSP/IMG e do CPF n°
, residente e domiciliado em Montes Claros — MG, e a sociedade empresaria

: CNPJ n.c , com sede

na : n.c, bairro , na cidade
de , estado de , heste ato representada por

(nome, nacionalidade, estado civil, profissédo, Cl, CPF

e endereco), resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° __ , de __ de de 2020,
constante a fl. __ do Processo n® 59510.000093/2020-17, que, na forma do art. 68 da Lei n°
13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado sob as seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Execucdo das obras e servicos de constru¢do de duas passagens molhadas, sendo
uma localizada na comunidade rural de Mata Egua, no rio S0 Lamberto, e outra
localizada na comunidade rural Dos Vital, no rio Trairas, ambas no municipio de Claro
dos Pocdes, estado de Minas Gerais.

1.1 As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico do qual fazem parte as Especificacbes Técnicas,
Planilhas de Quantitativos e de Custos referentes ao Valor do Orcamento de
Referéncia, que integram o TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1) do Edital,
compreendendo basicamente o0s seguintes servicos:
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a) Execucédo de duas passagens molhadas, com fundacdo em estaca raiz, estrutura
em concreto armado e manilhas tubulares.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob
o regime de empreitada por preco unitario, através do modo de disputa aberto,
segundo disposi¢ces da Lei n°® 13.303/2016, e suas alteracbes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1 Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n°® ___ /2020 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Especificacdes Técnicas, Desenho e Projeto Bésico;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de XX/XX/XXXX;
e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Demais documentos contidos no Processo n® 59510.000093/2020-17.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1 O prazo para execucdao dos servicos objeto desta licitagdo é de ( )

dias consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servigco — OS,
podendo ser prorrogado mediante manifestacdo das partes, caso:

a) Houver interesse da Codevastf;

b) Forem comprovadas as condicbes iniciais de habilitacdo financeira da
CONTRATADA;

¢) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. O prazo para vigéncia deste contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data
de emissdo da Ordem de Servico, sera o prazo do objeto informado no subitem 3.1
acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacdo dos
servicos e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico — TEF, bem como o
pagamento final, perfazendo um total de ( ) dias.

2



Fls.:

Proc.: 59510.000093/2020-17

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

3.1.2. O prazo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
Codevasf, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o altimo.

3.1.3. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
gue emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacéo e o encaminhara ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

3.1.4. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissado de parecer.

3.1.5. Apbs emissédo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracédo de Termo Aditivo.

3.1.6. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.2. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Codevasf;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
execucao;

c) Interrupgéo da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem
e interesse da Codevastf;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Codevasf em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providencias a cargo da Codevasf, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucao do contrato, sem prejuizo das sancbes legais aplicaveis aos
responsaveis.

3.3. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso
ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao
enquadramento nos motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da Codevastf.

3.4. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor
do contrato conter& clausula especificando o respectivo valor.
3



Fls.:

Proc.: 59510.000093/2020-17

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ ( ),
obedecidos os precos unitarios ou global constantes da Proposta de Precos da
CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedirdA a CONTRATADA de
participar de novas licitacées ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

Os precos propostos deverdo contemplar as despesas necessarias para a realizacao
dos servicos como: impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra e transporte
até o local dos servicos, maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel,
lubrificantes, depreciagéo, licenciamento, seguro e impostos, e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execucdo dos servicos. Em
caso de omissado de algumas despesas, estas serdo consideradas inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta dos Programas de Trabalho

el/ou — sob gestdo da
Area de Revitalizacdo da Bacia Hidrograficas da Codevasf.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
0S servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucédo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Os servicos extracontratuais nao contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipoteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por
preposto por ela designado.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados, de acordo com a
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundacao
Getulio Vargas:
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Onde:

R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacao de servicos de Terraplenagem frente a totalidade
dos servigos a executar.

- N2: percentual de ponderacéo de servicos de Pavimentacéo frente a totalidade dos
servicos a executar.

- N3: percentual de ponderacdo de servigcos da construgdo civil, frente a totalidade
dos servigcos a executar.

- N4: percentual de ponderacao de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade
dos servigcos a executar.

- Nb5: percentual de ponderacdo de servicos de Ferro, A¢co e Derivados frente a
totalidade dos servicos a executar.

- NB6: percentual de ponderacdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderacao de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais
frente a totalidade dos servigcos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. A0157956,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. A0157956,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - indice de custos de obras hidroelétricas Total,
cod. AO157972, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV — indice de custos de obras hidroelétricas Total,
cod. AO 157972, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 6 da FGV — Indice nacional do Custo da Construgao - cod.
A0160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo0: Refere-se a coluna 6 da FGV - Indice nacional do Custo da Construgéo - cod.
A0160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e
de Material Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e
de Material Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformacgédo - Metallrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indastria de
Transformacgédo - Metallrgica Béasica, cod. AO 1006823, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Méao-de-obra Especializada, cod. AO159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO159886,

correspondente a data de apresentacao da proposta.
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- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformacgédo - Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente ao
més de aniversario da proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indastria de
Transformacgdo - Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

IMéSZ % IMési
Més2 __ DB2 " DB1

! DE1 100

Sendo:

Més2 .
‘Tlﬂﬁi = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . . .
I DE2 " Indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1 | N
I pg1 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

7.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7,
sdo apresentados abaixo:
Lote Municipio Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
01 Claro dos Pocdes| 21 0 |79 0 0 0 0
8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas

medicdes por etapas conclusas, dos servicos efetivamente executados, obedecendo
0S precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigc&o referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

8.1.1. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro, e atualizacdo
financeira.

8.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

8.1.3. Nos prec¢os apresentados pela licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condicfes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.
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8.1.1. A mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor apresentado na proposta da
CONTRATADA, e seréo pagos da seguinte forma:

a) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
b) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacao.

8.1.2. Administracdo Local e Manutengcdo do Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra
o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditive financeiro) Sem AM

0pAM =

8.1.2.1. A Administracdo Local de Servicos (ALS), serd pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor da “ALS".

8.1.2.2. Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
Codevasf, serd pago o valor total da Administracdo Local de Servicos (ALS), calculado
segundo a seguinte formula:

ALS da medicio
B Valor Total da ALS

Numero de meses do contrato previsto no cronograma fisiro vigente

8.1.2.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local e Manutencédo do Canteiro (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADAS devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM), disponibilizada para execucao
dos servigos.

8.1.3. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela CONTRATADA.

8.1.3.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

8.1.3.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem
8.1.2 reiniciado apés a entrega da nova documentacdo corrigida.

8.1.4. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servico
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com
destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério,
agéncia, localidade e niumero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

8.1.5. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de

7
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emisséo da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execuc¢do do
objeto.

8.1.6. E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf
dos prazos estabelecidos.

8.1.7. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacédo, pela
CONTRATADA, dos seguintes recolhimentos:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagéo
dos funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, dos servigos
objeto do presente contrato.

al) No primeiro faturamento deverd ser apresentada a inscricdo no CEl,
conforme art. 19, Inciso Il c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

c) ISS: Caso o municipio onde serdo executados os servicos ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario
DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da
Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da
respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéria,
conforme Lei Complementar n°. 116/2003.

8.1.8. As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deveréo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdao da NFS apresentada.
Quando o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera por parte da Codevasf, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.1.9. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aguela citada ou ainda em caso
de isencao, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacao de sua
data limite de recolhimento ou da condic&o de isencéo.

8.1.10. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isencdo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

8.1.11. As faturas s6 serdao encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
8
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gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serao, de forma
imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para correcoes.

8.1.12. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, deverd apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislagéo em vigor.

8.1.13. N&o constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacédo prévia
da Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma
de pagamento estabelecida neste Contrato.

8.1.14. A empresa CONTRATADA devera manter situacdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art.
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

8.1.15. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para
gue apresente justificativas e comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique que
a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inciso IX do
Art. 69, da Lei n® 13.303, de 30/6/2016.

8.1.16. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pre¢os contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

8.1.17. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

8.1.18. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Impreviséo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

8.1.19. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigac¢@es por ela assumidas.

8.1.20. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n°
13.303/2013.

8.1.21. Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
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8.1.21.1.

8.1.21.2.

9.1.

9.1.1.

9.2.

9.3.

9.4.

subitem 8.1.7, caso em que a Codevasf efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se
a seguinte férmula:

AM =Px{

Onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga,
| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

(1 + iml)
100

dml ¢ dml
3 430

o 14 im2 1 4+ imny """ 30
e
100 100

|

Onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o Gltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao” no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da CONTRATADA.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional
de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 13/UFN, localizada no enderecgo
citado no subitem 1.3 deste Edital, até 10 (dez) dias apos a assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob pena de rescisao
contratual e aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento convocatorio.

A caucdo na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
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credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

9.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogac6es de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugcdo contratual, na
forma do disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

9.8. A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias
apos o recebimento provisorio do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucado do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Codevasf a CONTRATADA,; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndao adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar ou
aquela que integrar o Cadastro de Reserva, de quaisquer das clausulas ou condicdes
da Ata de Registro de Precos, bem como sua recusa em assina-la, a mesma sera
aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor
global do(s) item(ns) dos quais foi vencedora, até o limite de 20% (vinte por cento) do
prazo de vigéncia da respectiva Ata de Registro de Precos, 0 que dara ensejo a sua
rescisdo, observadas as condi¢cdes previstas nas clausulas 18 e 19 deste instrumento
convocatorio.

10.2. Nos casos de inexecucgdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de
rescisdo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

10.3. Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucdo destes, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou
fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

10.4. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico dos
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servicos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

e Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
e Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

e Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

e Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de 01
Servicos ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e local dos servicos.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico dos servicos, desde que injustificados ou 03
cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo dos servi¢cos, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.
10.5. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ga maior, devidamente justificados

e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01,
a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

10.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
CONTRATADA sera convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5
(cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
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convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

10.7. A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uuteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.8. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.9. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacfes, ndo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que |he
forem assegurados.

10.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
11.1. O acompanhamento, fiscalizacdo e recebimento dos servicos dar-se-do conforme

itens 13 e 14 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n.°____ /2020.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente
o efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante
a verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos
servicos, de copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos
respectivos documentos bancéarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis,
conforme o Acérdédo 1125/2009 — Plenario do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucédo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - adverténcia;
Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

lll - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
coma Codevasf por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

12.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista ou
cobrada judicialmente.

12.1.2. As sanc0es previstas nos incisos | e lll do item 12.1 poderéo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
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ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.2. As sanc¢bes previstas no inciso Ill do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

lIl - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.3. Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secédo Ill da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.66/93,
conforme art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.4. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao
de licitar, a CONTRATADA devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.5. Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da data da
intimacdo ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa,
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, impedimento de contratar com a
administracdo publica e declaracdo de inidoneidade.

13. Clausula Décima Sétima - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E
SEGURANCA DO TRABALHO

13.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com as respectivas licencas
e/ou autorizacdes ambientais.

13.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para
estabelecer critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento
nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica federal
direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a
Comisséo Interministerial de Sustentabilidade na Administracao Publica - CISAP.

13.3. O Decreto n® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacao de servicos e obras,
a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatorios,
observado o disposto no referido decreto.

13.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:
a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua,;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,
c) maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;
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d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;
e) maior vida Gtil e menor custo de manutencédo do bem e da obra;
f)  uso de inovacdes que reduzam a pressado sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas
obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucédo
Normativa SLTI/MP n°® 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Deverd ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execu¢do, conservacdo e operacao das
obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas,
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacédo aos agregados naturais.

c) Realizar a separacédo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as
associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da
IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de
destinacdo adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a
coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicéo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

lII) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela ANVISA,;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos
sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de
reducao de desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (Aguas
de chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais
pesados ou agentes bacteriol6gicos, minas e outros);
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f) Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos soélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio,
mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossbéis em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacdo
especifica,

llI) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deveréa providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de reservacado de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que  permitam a  sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.
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13.7.

13.8.

c) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6éleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 0leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de Gleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6Oleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n°
01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacéo
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relagéo aos seus similares;
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c) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

13.9. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagéo.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACC)ES DA EMPRESA CONTRATADA

14.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos, bem como cumprir as obrigacbes alistadas nos demais
subitens:

a) Plano de Trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas
metodologias de execucéo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou gréficos elucidativos das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e
final para execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar o esquema organizacional da CONTRATADA
para as obras e servicos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea “a” acima.

c) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacao,
conforme Resolucédo n°® 371, de 31/10/86;

14.1.1. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas e
manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

14.1.2. Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nas unidades da Contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncia Regional.

14.1.3. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

14.1.4. Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos equipamentos
até o local dos servicos.

14.1.5. Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servicos.
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14.1.5.1. Fazer com os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (fardas) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

14.1.6. Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necesséarias (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

14.1.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

14.1.8. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcbes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria e quaisquer encargos que incidam
sobre os servicos objeto desta licitacdo, 0s quais correrdo exclusivamente por sua
conta, inclusive o registro dos servigos contratados junto ao CREA do local de sua
execucgao.

14.1.9. Assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos 0s elementos
gue forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

14.1.10. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

14.1.11. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caugdo inicial durante a execugéo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

14.1.12. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados da Codevasf e dos 6rgéos de
controle interno e externo.

14.1.13. Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto desta licitacdo, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de
registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

14.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a terceiros.

14.1.14.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros dos servicos.

14.1.15. Desfazer e corrigir 0os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

14.1.16. Obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos

Servigos.
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14.1.17. Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mal procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

14.1.18. Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade total dos servigcos, bem como
pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

14.1.19. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e
externo ao local de execugdo dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

14.1.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de protecdo da ética e de prevencéo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagcbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei
n° 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
gue tiver conhecimento por meio dos canais de denuncias disponiveis.

14.1.21. Entender e aceitar que é condicionante para a execucao dos servicos de engenharia,
objeto da presente licitacao, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas
da Codevastf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

14.1.22. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTSs, projeto basico,
alvards, etc.).

14.1.22.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licengca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacéo de dispensa do referido documento.

14.1.23. Instalar e manter no local dos servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de
engenharia, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT pelos
servicos com a respectiva ART, n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei
n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizacao e classe.

14.1.23.1. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Manual de uso da marca
do governo federal no link a seguir: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/area-de-imprensa/promocao-e-divulgacao/manuais.
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14.1.24.  Exercer vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras.

14.1.25. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria desses
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

14.1.26. Manter um preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execucao do objeto contratado.

14.1.27. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdao feitas anotacGes diarias referentes ao andamento dos
servi¢os, qualidade dos materiais, mdo de obra, etc., como também, reclamacdes,
adverténcias e, principalmente, problemas de ordem técnica que requeiram solucdo
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apés a concluséo
das obras e servi¢os de engenharia.

14.1.27.1. Comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos, quando da
chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

14.1.28. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA CODEVASF
15.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
15.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.
15.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

15.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

15.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nado especificado e
estipular prazo para sua retificacédo.

15.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.

15.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

16. Clausula Décima Sexta - DANO MATERIAL OU PESSOAL

16.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos na execu¢éo dos servigcos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.
16.2. Correrdao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
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ou pela Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

16.3. Nao serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco
de sua proposta ou administracao.

17. Clausula Décima Sétima - ALTERACAO CONTRATUAL

17.1. A celebracdo de termo aditivo visando a alteragdo contratual estd condicionada a
verificacdo da regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a
Fazenda Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatérias, bem como aos ditames do art. 81 da Lei n.° 13.303/2016.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 21 do Edital n.° ___ /2020.

19. Clausula Décima Nona - RESCISAO
19.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

a) o0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

c) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio do servi¢co ou fornecimento;

e) a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao
a Codevasf;

f) asubcontratacéo total do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execucéo deste;

g) o ndo atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus
superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas em registro proprio;
i) adecretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
j) adissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao dos servicos;

[) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado a Codevasf e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

m) a supressdo, por parte da Codevasf, de servicos ou compras, acarretando
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modificac@o do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 81
da Lei n.° 13.303/2016;

n) a suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da Codevasf, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacbes assumidas até
gue seja normalizada a situacao;

0) a nao liberagdo, por parte da Codevasf, de area, local ou objeto para execucédo
de servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

p) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

g) o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

20. Clausula Vigésima — PUBLICACAO
20.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
21. Clausula Vigésima Primeira - FORO
21.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo de Montes Claros-MG sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
21.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido
e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
Montes Claros, MG
MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional — 13/SR
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/MF n°
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