



Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência Regional de Infraestrutura – 1ª GRD

Anexo IV: Proposta Financeira – Quadros e Modelos

PROPOSTA FINANCEIRA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(QUADROS PFP, PFE e PTP)

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)

RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO			PFP-II
<div>PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITÁI - PHJ</div> <div>LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento</div>			<div>Mês base:</div> <div>JUNHO/2020</div>
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO			
DISCRIMINAÇÃO	VALOR		
	PARCIAL	TOTAL	
A - EQUIPE TÉCNICA		R\$ -	
<div>A.1 - Pessoal de Nível Superior</div> <div>A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar</div> <div>A.3 - Pessoal Administrativo</div>	<div>R\$ -</div> <div>R\$ -</div> <div>R\$ -</div>		
B - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	
<div>Taxas: 73,81% do item "A"</div>	R\$ -		
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ -	
<div>Taxas: 0,00% do item "A"</div>	R\$ -		
D - DESPESAS GERAIS		R\$ -	
D.1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ -		
D.2 - VIAGENS	R\$ -		
D.3 - VEÍCULOS	R\$ -		
D.4 - EQUIPAMENTOS	R\$ -		
D.5 - INFORMÁTICA	R\$ -		
D.6 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO	R\$ -		
I - SOMA (A+B+C+D)		R\$ -	
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA		#DIV/0!	
<div>Taxas 12,00 % do itens "I"</div>	#DIV/0!		
III - DESPESAS FISCAIS		#DIV/0!	
<div>Acórdão nº325/2007-TCU</div> <div>Taxas 13,96 % do item "I+II"</div>	#DIV/0!		
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III		#DIV/0!	

EQUIPE TÉCNICA										PFP-III	
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAÍ - PHJ										Mês base: JUNHO/2020	
LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento											
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO											
Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoa/E quipe	Hora/Dia	Nº Dias	Total de Horas	Homem / Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)
	Discriminação	Cód.		a	b	c	d	e = a*b*c*d	f = e/220	g	h = f*g
1ª Etapa - Diagnóstico e Estudo de Alternativas											
Coordenação			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
Total Coordenação											#N/A
Estudos Topográficos	Levantamento planialtimétrico das áreas adquiridas										
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
			C							#N/A	#N/A
	Zoneamento agroecológico das áreas adquiridas										
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
			C							#N/A	#N/A
	Delimitação de reserva legal e áreas de preservação permanente										
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
Total Estudos Topográficos											#N/A
Regularização Fundiária	Divisão e dimensionamento topográfico dos lotes (Estudo de Alternativas)										
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
	Preparação da documentação para regularização fundiária										
			#N/A							#N/A	#N/A
		#N/A							#N/A	#N/A	
		#N/A							#N/A	#N/A	
Total Regularização Fundiária											#N/A

EQUIPE TÉCNICA										PFP-III	
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAÍ - PHJ										Mês base: JUNHO/2020	
LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento											
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO											
Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoa/E quipe	Hora/Dia	Nº Dias	Total de Horas	Homem / Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)
	Discriminação	Cód.		a	b	c	d	e = a*b*c*d	f = e/220	g	h = f*g
2ª ETAPA - Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia											
Projetos de Infraestrutura	Projeto de infraestrutura viária dos assentamentos										
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
	Projeto de abastecimento de água (captação, adutora, reservatório, distribuição)										
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
	Projeto da rede de distribuição elétrica										
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
Total Projetos de Infraestrutura										#N/A	
Projetos das Edificações	Projeto Arquitetônico - Casas tipo A (50m²), B (70m²) e C (90m²)										
			#N/A							#N/A	#N/A
	Projeto Estrutural e de Fundação										
			#N/A							#N/A	#N/A
	Projeto Hidro-Sanitário										
			#N/A							#N/A	#N/A
	Projeto Elétrico										
		#N/A							#N/A	#N/A	
Total Projetos das Edificações										#N/A	
Orçamento			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
			#N/A							#N/A	#N/A
Total Orçamento										#N/A	
Equipe a - Nível Superior								Total Equipe Nível Superior		-	
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar								Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar		-	
Equipe c - Administrativo								Total Equipe Administrativa		#N/A	
TOTAL GERAL										#N/A	

VIAGENS								PFP-IV	
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAI - PHJ								Mês base: JUNHO/2020	
LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento									
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO									
Atividades	Categoria	Aérea (ida e volta)		Terrestre (ida e volta)		Dias		Total (R\$)	
		Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)		
		a	b	c	d	e	f	g=a*b+c*d+e*f	
Coordenação								-	
Estudos Topográficos - Levantam.Planialtimétrico								-	
								-	
								-	
								-	
Estudos Topográficos - Zoneam. Agroecológico								-	
								-	
								-	
								-	
Projetos de Infraestrutura								-	
								-	
TOTAL VIAGENS									

VEÍCULOS				PFP-V	
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAIÁ - PHJ				Mês base: JUNHO/2020	
LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento					
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO					
PROJETO EXECUTIVO					
Atividades	Veículo	Unid.	Mêses	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Coordenação				-	-
Estudos Topográficos				-	-
Regularização Fundiária				-	-
Projeto de Infraestrutura				-	-
Projeto das Edificações				-	-
Orçamento				-	-
TOTAL VEÍCULOS					-

EQUIPAMENTOS				PFP-VI	
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAÍ - PHJ				Mês base: JUNHO/2020	
LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento					
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO					
Atividades	Equipamento	Unid.	Mêses	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Estudos Topográficos (Lev.Planialtim.)	Instrumental de Topografia			-	-
Estudos Topográficos (Zoneam.Agroecol.)	Instrumental de Laboratório de Solos			-	-
					-
TOTAL EQUIPAMENTOS (R\$)					-

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			PFP-VII
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAÍ - PHJ		Mês base: JUNHO/2020	
LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento			
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO			
Atividades	Unid.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
	a	b	c = a*b
Sondagem Mista			-
Teste de vazão (poço existente)			-
Análise físico-química da água			-
Ensaio de Fertilidade Completa			-
Ensaio de Textura do Solo			-
TOTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (R\$)			-

INFORMÁTICA (Hardware e Software)				PFP-VIII	
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAI - PHJ				Mês base: JUNHO/2020	
LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento					
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO					
Atividades	Equipamento (depreciação)	Quant. (um)	Quant. (mês)	Valor (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Coordenação	Computador + Impressora				-
Estudos Topográficos	Computador + Impressora				-
Regularização Fundiária	Computador + Impressora				-
Projetos de Infraestrutura	Computador + Impressora				-
Projetos das Edificações	Computador + Impressora				-
Orçamento	Computador + Impressora				-
Plotagens - Projetos + Relatório	Projetos (02 Cópias)				-
	Encadernação				-
	Relatório Final (02 vias)				-
TOTAL INFORMÁTICA (R\$)					-

INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO				PFP-IX	
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAI - PHJ LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento				Mês base: JUNHO/2020	
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO					
Atividades	Categoria	Unid.	Mês	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Coordenação	Aluguel de Escritório			-	-
	Mobiliário de Escritório			-	-
Administração de Campo	Aluguel de Escritório			-	-
	Mobiliário de Escritório			-	-
TOTAL INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO (R\$)					-

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA					PFP-X
ITEM	TIPO	UNIDADE	CAT.	Equipe	Maio/2020
NÍVEL SUPERIOR	CONSULTOR ESPECIAL	Mês	CM	a	
	CONSULTOR ESPECIAL	Hora	CH	a	
	COORDENADOR	Mês	P0	a	
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR	Mês	P1	a	
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO	Mês	P2	a	
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR	Mês	P3	a	
	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR	Mês	P4	a	
NÍVEL TÉCNICO	TÉCNICO ESPECIAL	Mês	T0	b	
	TÉCNICO SÊNIOR	Mês	T1	b	
	TÉCNICO PLENO	Mês	T2	b	
	TÉCNICO JÚNIOR	Mês	T3	b	
	TÉCNICO AUXILIAR	Mês	T4	b	
NÍVEL AUXILIAR	CHEFE DE ESCRITÓRIO	Mês	A0	c	
	SECRETÁRIA	Mês	A1	c	
	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/DE CAMPO/MOTORISTA	Mês	A2	c	
	SERVENTES/CONTÍNUOS	Mês	A3	c	
	VIGIAS	Mês	A4	c	
VEÍCULOS	SEDAN - 71 A 115 CV	Mês			
	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	Mês			
	CAMINHONETE - 140 A 165 CV	Mês			
	VAN - 120 A 140 CV	Mês			
	CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN	Mês			
EQUIPAMENTOS	INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	Mês			
	GPS	Mês			
	VIGA BENKELMAN	Mês			
	FALLING WHERGTH DEFLECTM. - FWD	Mês			
	INTEGRADOR MAYSMETER	Mês			
	LABORATÓRIO DE SOLOS	Mês			
	LABORATÓRIO DE BETUME	Mês			
IMÓVEIS	ESCRITÓRIO	Mês			
	CASA PARA ENGENHEIRO	Mês			
	ALOJAMENTO P/ PESSOAL	Mês			
MOBILIÁRIO	DE ESCRITÓRIO	Mês			
	DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	Mês			
TAXAS	A ₁ - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA)		73,81%		
	A ₂ - ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)				
	B - CUSTO ADMINISTRATIVO		0,00%		
	C - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA		12,00%		
	D - DESPESAS FISCAIS/PIS/ISS/COFINS (SEM CSLL E CPMF)		12,25%		
QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA A EQUIPE - C - CONSULTOR ESPECIAL (Engenheiro ou Profissional com, no mínimo, Doutorado na área de interesse, e/ou Experiência Profissional >= 15 anos) - P0 - COORDENADOR (Engenheiro ou Profissional - Experiência Profissional >= 10 anos) - P1 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR (Experiência Profissional >= 8 anos) - P2 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO (Experiência Profissional >= 5 anos) - P3 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR (Experiência Profissional >= 2 anos) - P4 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR (Formação 3º Grau) - T0 - TÉCNICO ESPECIAL (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 10 anos) - T1 - TÉCNICO SÊNIOR (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 8 anos)) - T2 - TÉCNICO PLENO (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos)) - T3 - TÉCNICO JÚNIOR (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 2 anos)) - T4 - TÉCNICO AUXILIAR (Formação - 2º Grau Completo) - A0 - CH. DE ESCRITÓRIO (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos))					
VALORES MENSAIS PARA CONTRATOS DE CONSULTORIA					
ITEM	TIPO	MAIO/2020			
INFORMÁTICA	MICROCOMPUTADOR+SISTEMA OPERACIONAL+OFFICE+NO BREAK	Mês			
	IMPRESSORA LASER 2300 OU SIMILAR PRETO TAMANHO A4 - INCLUSIVE TONNER E PAPEL	Mês			
	IMPRESSORA PLOTTER JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ TAMANHO A0 - INCLUSIVE CARTUCHOS E PAPEL A3	Mês			
	SOFTWARE PARA PROJETO DE PONTE/ ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS MOLES	Mês			

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO				PFP-XI
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAI - PHJ				Mês base: JUNHO/2020
LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento				
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO				
			Lote: Único	
Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Dias consecutivos
		%	R\$	
1.1	PROJETO DE ENGENHARIA	100,00%	#N/A	
1.1.1	Estudos Topográficos	#N/A	#N/A	45
1.1.2	Regularização Fundiária	#N/A	#N/A	30
1.1.3	Projetos de Infraestrutura	#N/A	#N/A	15
1.1.4	Projetos das Edificações	#N/A	#N/A	
1.1.5	Orçamento	#N/A	#N/A	10
1.1.6	Serviços Especializados	#N/A	0,00	
1.2	"DataBook" (Impressão Definitiva)	#N/A	#N/A	
TOTAL				100

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO						PFP-XII
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAI - PHJ					Mês base: JUNHO/2020	
LOCAL: Fazendas Lagoão e Repartimento						
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO						
EAP		NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3		Data limite para entrega (em dias, após ordem de serviço)
		%	%	%	R\$	
1. Projeto de Engenharia		100,00%			#N/A	100
1.1	Estudos Topográficos		#N/A		#N/A	45
1.1.1	Levantamento planialtimétrico das áreas adquiridas			#N/A	#N/A	30
1.1.2	Zoneamento agroecológico das áreas adquiridas			#N/A	#N/A	45
1.1.3	Delimitação de reserva legal e áreas de preservação permanente			#N/A	#N/A	45
1.2	Regularização Fundiária		#N/A		#N/A	75
1.2.1	Divisão e dimensionamento topográfico dos lotes (Estudo de Alternativas)			#N/A	#N/A	75
1.2.2	Preparação da documentação para regularização fundiária			#N/A	#N/A	75
1.3	Projetos de Infraestrutura		#N/A		#N/A	90
1.3.1	Projeto de infraestrutura viária dos assentamentos			#N/A	#N/A	90
1.3.2	Projeto de abastecimento de água (captação, adutora, reservatório, distribuição)			#N/A	#N/A	90
1.3.3	Projeto da rede de distribuição elétrica			#N/A	#N/A	90
1.4	Projetos das Edificações		#N/A		#N/A	90
1.4.1	Projeto Arquitetônico - Casas tipo A (50m²), B (70m²) e C (90m²)			#N/A	#N/A	90
1.4.2	Projeto Estrutural e de Fundação			#N/A	#N/A	90
1.4.3	Projeto Hidro-Sanitário			#N/A	#N/A	90
1.4.4	Projeto Elétrico			#N/A	#N/A	90
1.5	Orçamento		#N/A		#N/A	100
1.6	Serviços Especializados		#N/A		-	100
1.7	"Data Book" (Impressão Definitiva e emissão da Portaria de Aprovação do Projeto)		#N/A		#N/A	100

Observações:

- (1) 10% do valor total orçado será pago ao final do contrato, após a aprovação de todos os documentos, geração da Impressão Definitiva (ou "Data Book") e emissão da Portaria de Aprovação
- (2) Os demais itens serão remunerados com o seu respectivo valor residual (90%).

DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO		CODIGO: PFP-XIII	
NOME DA CONSULTORA:			
PROJETO: P. H. JEQUITAÍ		OBJETO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO	
EDITAL:			
DISCRIMINAÇÃO		VALORES	
		%	R\$
1	Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)		0,00
2	Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa		0,00
3	Despesas com alugueis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados como custo direto dos serviços		0,00
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO		0%	0,00
NOME DO INFORMANTE:		QUALIFICAÇÃO:	
ASSINATURA:		DATA:	
OBSERVAÇÃO:			

DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS			CODIGO: PFP-XIV
NOME DA CONSULTORA:			
PROJETO: P. H. JEQUITAÍ	OBJETO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO	EDITAL:	
DISCRIMINAÇÃO	VALORES		
	DF %	DF %	R\$
1 - ISS	3,00	3,42	0,00
2 - PI S	1,65	1,88	0,00
3 - CCFI NS	7,60	8,66	0,00
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS	12,25	13,96	0,00
NOME DO INFORMANTE:	QUALIFICAÇÃO:		
ASSINATURA:	DATA:		
Observação: As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte fórmula: $DF = \{ [1 / (1 - DF)] - 1 \} \times 100$ ou seja, para o valor máximo de 14,25%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será: $DF = \{ [1 / (1 - 0,1225)] - 1 \} \times 100$ $DF = 0,1396 \text{ ou } 13,96\%$			

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS		CODIGO: PFP-XV	
NOME DA CONSULTORA:			
PROJETO: P. H. JEQUITAI		OBJETO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA REASSENTAMENTO	
EDITAL:			
DISCRIMINAÇÃO		VALORES	
		%	R\$
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	Seconci	1,20%	
A2	INSS	20,00%	
A3	FGTS	8,00%	
A4	Incr a	0,20%	
A5	Sal ári o Educação	2,50%	
A5	Sebr ae	0,60%	
A7	Seguro contra aci dent e	3,00%	
A8	Senai	1,00%	
A9	Sesi	1,50%	
SUBTOTAL DE "A"		38,00%	0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"			
B1	13º Sal ári o	8,33%	
B2	Auxí lio Enfermí dade	0,69%	
B3	Li cença Pat erni dade	0,06%	
B4	Fal tas Justifi cadas	0,56%	
B5	Auxí lio Aci dent e do Trabal ho	0,09%	
B6	Féri as Gozadas	8,12%	
B7	Sal ári o Mat erni dade	0,03%	
B8			
SUBTOTAL DE "B"		17,88%	0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"			
C1	Avi so prévi o Indeni zado	4,66%	
C2	Avi so prévi o Trabal hado	0,11%	
C3	Féri as Indeni zadas	2,09%	
C4	Depósi to Resci são Sem Just a Causa	3,48%	
C5	Indeni zação Adi ci onal	0,39%	
SUBTOTAL DE "C"		10,73%	0,00
D REINCIDÊNCIAS			
D1	Reincidência de "A" sobre "B" - A% x B%	6,79%	
D2	Reincidência de "A" sobre "C3" - A% x C3%	0,41%	
SUBTOTAL DE "D"		7,20%	0,00
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS		73,81%	0,00
NOME DO INFORMANTE:		QUALIFICAÇÃO:	
ASSINATURA:		DATA:	
Observação:			

[illegible]

EQUIPE TÉCNICA DE PROJETO					CODIGO: PTP-II	
NOME DA CONSULTORA:						
PROJETO: OBRA DE ARTE ESPECIAL		OBJETO: Ponte sobre o Rio São Francisco no município de São Francisco				EDITAL:
CATEGORIA	SÍMBOLO	PROFISSÃO/FUNÇÃO	QUANT,	HOMENS MÊS	ATUAÇÃO () P () E	
NÍVEL SUPERIOR						
Profissional Master	C	Consultor				
Profissional Sênior Coord.	P0	Coordenador Geral				
Profissional Sênior	P1	Supervisor de Obra				
Profissional Médio	P2	Eng Chefe de Equipe				
Profissional Médio	P2					
Profissional Júnior	P3					
Profissional Trainee	P4					
NÍVEL TÉCNICO						
Técno Sênior Coordenador	T0	Topógrafo Sênior Coordenador				
Técno Sênior Coordenador	T0	Laboratorista de Solos Coord.				
Técno Sênior Coordenador	T0	Laboratorista de Concr. Coord.				
Técno Sênior Coordenador	T0	Técnico Segurança Trab. Coord.				
Técno Sênior Coordenador	T0	Técnico Meio Ambiente Coord.				
Técno Sênior Coordenador	T0	Operador de DGPS				
Técnico Sênior	T1	Topógrafo Sênior				
Técnico Sênior	T1	Cadista/Projetista Sênior				
Técnico Sênior	T1	Laboratorista de Solos Sênior				
Técnico Sênior	T1	Laboratorista de Concreto Sênior				
Técnico Sênior	T1	Inspetor de Solo/Concreto Sênior				
Técnico Sênior	T1	Técnico Segurança Trabalho				
Técnico Sênior	T1	Técnico Desmonte Rocha				
Técnico Sênior	T1	Técnico de Edificações				
Técnico Sênior	T1	Documentador				
Técnico Sênior	T1	Modelista				
Técnico Médio	T2	Topógrafo Médio				
Técnico Médio	T2	Cadista/Desenhista				
Técnico Médio	T2	Aux. Laboratório de Solo/Concret.				
Técnico Médio	T2	Nivelador				
Técnico Médio	T2	Técnico de Estrada/Agrônomo				
Técnico Júnior	T3	Auxiliar de Topógrafo				
Técnico Júnior	T3	Auxiliar de Laborat. Sol./Concr.				
NÍVEL AUXILIAR						
Auxiliar Sênior	A1	Chefe de Escritório				
Auxiliar Médio	A2	Motorista				
Auxiliar Médio	A2	Almoxarife				
Auxiliar Júnior	A3	Auxiliar de Escritório				
APOIO						
Operário não Qualificado	OP	Servente/Faxineira				
Operário não Qualificado	OP	Auxiliar de Campo				
NOME DO INFORMANTE:			QUALIFICAÇÃO:			
ASSINATURA:				DATA:		
OBSERVAÇÃO: 2 - O SÍMBOLO "P" SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR 2 - O SÍMBOLO "T" SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC. 3 - O SÍMBOLO "A" INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC. 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 5- CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 < 10 ANOS) 7- CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES < 2 ANOS)						

CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL SUPERIOR

CODIGO:

PTP-III

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

OBJETO:

EDITAL:

[illegible]

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAÇÃO:

CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVELTÉC. E AUXILIAR

CODIGO:

PTP-IV

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

OBJETO:

EDITAL:

OBRA DE ARTE ESPECIAL

Ponte sobre o Rio São Francisco no município de São Francisco

[illegible]

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAÇÃO:

CRONOGRAMA FÍSICO										CODIGO: PTP-V		
NOME DA CONSULTORA:												
PROJETO: Projeto Hidroagrícola de Jequitaiá (PHJ)				OBJETO: Reassentamento - Jequitaiá (Fazendas Lagoão e Repartimento)							EDITAL:	
SEQ	COD.	TAREFA/ATIVIDADE	DURAÇÃO (DIAS)	DATA		MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7
				INIC.	FIM							
		COORDENAÇÃO										
		ESTUDOS TO POGRÁFICOS										
		Levantamento planialtimétrico das áreas adquiridas										
		Zoneamento agroecológico das áreas adquiridas										
		Delimitação de reserva legal e áreas de preservação permanente										
		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA										
		Divisão e dimensionamento topográfico dos lotes (Estudo de Alternativas)										
		Preparação da documentação para regularização fundiária										
		PROJETOS DE INFRAESTRUTURA										
		Projeto de infraestrutura viária dos assentamentos										
		Projeto de abastecimento de água (captação, adutora, reservatório, distribuição)										
		Projeto da rede de distribuição elétrica										
		PROJETO DAS EDIFICAÇÕES										
		Projeto Arquitetônico - Casas tipo A (50m²), B (70m²) e C (90m²)										
		Projeto Estrutural e de Fundação										
		Projeto Hidro-Sanitário										
		Projeto Elétrico										
		ORÇAMENTO										
NOME DO INFORMANTE:									QUALIFICAÇÃO:			
ASSINATURA:												
LEGENDA:												