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TERMO DE REFERENCIA

. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condi¢des necessarias a realizagao de licitacdo para
execucao dos servigos de execucao de servigos de pavimentagcdo em vias urbanas e rurais
do municipio de Piedade dos Gerais, no ambito da area de atuacado da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF - Estado de Minas Gerais, que integrarédo a Ata de Registro de
Precos e respectivos Termos de Contrato.

. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados aos
servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a empresa
que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde assumem
compromissos para o fornecimento de bens e servigos, em conformidade com as condicdes,
pregos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucgao dos fornecimentos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame,
que define as obrigacdes e direitos de ambos com relagédo aos fornecimentos.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas as
condi¢des de participacao e o critério de julgamento adotado.

ESPECIFICACOES TECNICAS - Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construcao.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.
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FISCAL — Funcionario da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na fiscalizagao

do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF firmou a Ata de
Registro de Pregcos — ARP.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 13GRD - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas
que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagao dos fornecimentos objetos deste
Termo de Referéncia.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de pregos durante seu periodo de
validade.

IRP — INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS - procedimento preliminar a realizagéo do
certame licitatério em que o érgao licitador torna publica sua intengéo de realizar Pregéo ou
Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros 6rgaos
governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir bens e servigos de
mesma natureza.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

ORDEM DE SERVICO — Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou
servigcos de engenharia objeto da licitagédo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

PROJETO EXECUTIVO - Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao
completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestao de materiais, edificagdes publicas, veiculos
oficiais, comunicacdes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades
da Administragcao Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site
do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que se
efetiva por meio de uma concorréncia ou pregao, unico do género, selecionando a proposta
mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratagcao
pela Administragao.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas Gerais,
em cuja jurisdigao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar
avaliacao do custo pela administracido diante de orgamento detalhado, definicado dos métodos,
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o pre¢co de mercado,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de
fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de execugédo e sangdes, de forma clara,
concisa e objetiva.

3. DESCRIGCAO DOS SERVICOS

3.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, € a pavimentagdao em vias urbanas e rurais
do municipio de Piedade dos Gerais, situado na area de atuagcdo da 1°
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, distribuidos em
12 subitens e agrupados em 01 (um) item unico, conforme discriminado na planilha
(Anexo II).

3.2. As atividades a serem realizadas resumem-se aos servigos discriminados em cada
alinea pertencente ao grupo, cujas especificagbes técnicas constam do Anexo IV
deste Termo de Referéncia.

3.3. Previamente a assinatura do contrato, havera a selegéo das vias e trechos que serao
pavimentados, que deverao atender a pré-requisitos minimos de enquadramento para
receber os servicos de pavimentagao correspondentes.

3.4. Os servigos deverdo, no que couber, serem realizados com base nas deliberacdes
contidas na Instrucdo Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela SECRETARIA DE
LOGISTICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, visando & adogéo de solucdes que
proporcionem a economia da manutencao e operacionalizacéo do sistema, a reducao
do consumo de energia e 4gua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

3.5. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos,
Memoriais Descritivos e Especificacdes Técnicas disponibilizados e com fundamento
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nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Codigo

de Uso e Ocupacgao do Solo do Municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberagdes dos 6rgéos de controle ambientais dos Municipios, Estado e da Uniao.

3.6. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas
(ABNT), (Lei n.°4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

3.7. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e
detalhados nos seguintes documentos:

a. Planilha de Custo do Or¢amento de Referéncia — Anexo |l
b. Secao Tipo e Especificagdes Técnicas — Anexo IV
c. Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo — Anexo V

3.8. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Prego de servigos de pavimentagao
com quantitativos estimados com base em uma secao tipo pré-definida e de acordo
com o tipo de pavimento a ser executado, para formalizagdo de Ata de Registro de
Precos.

3.9. Cada alinea do item sera dimensionada como um PRODUTO a ser entregue, definido
em CONTRATO especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com
a definicdo e quantificagcdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

3.10. O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf
via Ordem de Servico (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precgos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término da obra, e especificagbes
técnicas detalhadas para a execug¢do de um ou mais PRODUTOS

3.11.  No ANEXO Il esta apresentada a planilha orgamentaria para o item, com a indicacao
das quantidades totais estimadas, sendo essa uma referéncia para a construgcao da
planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado
via Contrato e Ordem de Servico.

4, TIPO E MODALIDADE DE LICITAGAO
4.1. Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP)
4.2. Forma de Realizagao: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada pela

rede mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br), regido pelo
disposto na Lei n° 13.303, de 30 junho de 2016, suas alteragdes e regulamentos.
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4.3. Orgao Gerenciador: Codevasf/12SR — UASG n.° 195005
4.4. Modo de Disputa: Aberta

4.5. Divulgagao do Valor Maximo: Publico

4.6. Critério de Julgamento: Maior Desconto por ltem

4.7. Regime de Execug¢ao: Empreitada a Precos Unitarios

5. INFORMAGOES GERAIS PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1. Os servigos de pavimentagao objeto deste Termo de Referéncia serdo executados no

municipio de Piedade dos Gerais, distante cerca de 95km de Belo Horizonte, capital
do estado, e 507km de Montes Claros, cidade onde esta localizada a 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Minas Gerais.

5.2. O local de execugao (via e trecho) e os quantitativos necessarios serao informados no
ato da assinatura dos contratos oriundos desse Registro de Precgos.

5.3. Deverado ser usados como referéncia para o dimensionamento dos servigcos 0s
seguintes manuais, de disponibilidade publica:

a. Caderno de Encargos da CODEVASF

b. Manual de Pavimentacdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT)

c. Manuais e Normas do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR / DNIT)

54. Os documentos séo de referéncia obrigatéria, devendo ser utilizada sempre a versao
mais atualizada disponivel. Outros manuais e normas nacionais e internacionais
poderao ser utilizados como referéncia na elaboracdo da Proposta e posteriormente
execucgao dos servicos, desde que com prévia aprovacao da Codevasf.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo, empresas do ramo pertinente com o objeto
desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos e que
possuam, até a data de aceitagdo da melhor proposta, capital social minimo de 10%
(dez por cento) do valor de sua proposta.
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6.1.1. As regras e condi¢des de participagdes das microempresas e empresas de pequeno
porte seréo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislag&o vigente.

6.1.2. As licitantes deverao apresentar proposta para a integralidade dos servigos do item.

6.1.3. Nao serdo aceitas propostas para parte dos itens, implicando na desclassificacao da
proposta.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de consoércio.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagéo total ou parcial do objeto desta licitagao.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

71. A visita aos locais de prestagao dos servigos ndo sera obrigatoria, porém sera exigida
declaragao de conhecimento e recomenda-se as PROPONENTES que seja realizada
a visita aos locais onde serao executados os servigos e suas circunvizinhancgas, para
tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias
para a elaboragao da proposta e execucao do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta.
A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita ao local onde serédo executados os servigos correrao por exclusiva
conta da licitante.

7.1.3. ALICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e que
possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos/servigos.

7.1.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de duvidas, as empresas interessadas
poderao optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura da 12
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Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas
Gerais, nos telefones: (38) 2104-7895 ou 2104-7816.

8. PROPOSTAS DE PRECOS

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitagcdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas ou quantitativos nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Carta de Apresentacdo da Proposta, que devera constituir-se no primeiro
documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante para a
execucao do objeto desta licitagdo, devidamente assinado pelo representante
legal da licitante, e com prazo de validade que n&o podera ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da
proposta, sujeita a revalidagéo por idéntico periodo. A Carta de Apresentagao da
Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

e Nome e enderego completo da licitante, e-mail, site, numero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificagdo (nome, estado
civil, profissdo, CPF, identidade e endere¢co) do dirigente ou
representante legal, este mediante instrumento de procuragdo, que
assinara o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

b) PLANILHA DE PRECOS DA LICITANTE conforme modelo constante do Anexo I,
contemplando os valores, unitario e total, para cada um dos itens e suas
respectivas alineas, devendo ser apresentada em Microsoft Excel ou software
livre, sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia.

b.1) As licitantes deverao atentar, ao preencher sua Planilha de Pregos citada
acima, para a descricao e quantificagao descritas em cada alinea da PLANILHA
DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il), bem como para a Secdo Tipo e
Especificacbes Técnicas (ANEXO 1V), conforme inciso | do art. 54 da Lei n°
13.303/2016.

c) PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS podera ser preenchida
em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como “verba”, devendo
ser apresentada em Microsoft Excel ou software livre, sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia.
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c.1) A Planilha de Composi¢cao de Pregos Unitarios devera ser apresentada em
conformidade com a Planilha de Pregos da Licitante.

c.2) Na composicdo de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

c.3) Na composigao de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servigos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago
a empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material;

c.4) As composigdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequacéao ao projeto, cabendo ao Pregoeiro oficialmente designado solicitar a
compatibilidade da composi¢ao de custo unitario ao projeto.

Detalhamento de Encargos Sociais, devendo ser descritos os encargos distintos
para horistas e mensalistas.

Detalhamento do BDI para os servigos, sob pena de desclassificagdo da proposta,
observando-se o seguinte:

e.1) Devera considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na
legislagao vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servigos de
engenharia;

e.2) Devera ser considerado o BDI com a aliquota de ISS adotada pelo municipio
de Piedade dos Gerais — MG, onde seréao executados os servicos;

e.3) Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na
Planilha de Pregos da Licitante, os tributos considerados de natureza
personalistica (Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigao Social
Sobre o Lucro Liquido — CSLL), nem devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

e.4) Os custos referentes aos servigos de Administracado Local e de Manutencéao
do Canteiro (AM) n&o poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverao constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Precos da Licitante,
onde deverao estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra,
ferramentas, medicina e segurangca do trabalho, seguros, alimentagdo do

10
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pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle

tecnoldgico, comunicagao e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR;

f) Prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de inicio da sessado publica deste Pregao, sujeita a
revalidacao por idéntico periodo.

8.3. As propostas deverao ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo poderdao conter condigbes ou alternativas nao previstas neste
instrumento convocatério e seus anexos.

8.4. Os precos propostos deverao contemplar as despesas necessarias para a realizagao
dos servigos como: impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra e
transporte até o local dos servicos, maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel,
lubrificantes, depreciagao, licenciamento, seguro e impostos, e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execucao dos servigos. Em
caso de omissao de algumas despesas, estas serdo consideradas inclusas nos
precos.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo dos servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de
qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo dos servigos
de engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do
objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8.7. Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que apresentar
o MAIOR DESCONTO POR ITEM, que devera ser aplicado de FORMA LINEAR EM
TODAS AS ALINEAS, desde que esteja devidamente qualificada tecnicamente e
aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os critérios acima
estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excegdes aos requisitos técnicos.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a
matéria. Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:
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Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente. Caso seja registrada em
regido diferente daquela em que serdo executados os servigos objeto deste TR,
devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade
com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n°® 336, de 27/10/1989;

Declaracédo de Conhecimento do Local de Execugédo dos Servigos (conforme
subitem 6.5. e ANEXO 2) informando que tem conhecimento do local onde
serdo executados os servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou provida, que comprove que a Licitante tenha
executado servigos de pavimentagdo em condicdes similares desta licitacao,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas
para execugao dos servigos, com os seguintes quantitativos minimos, sendo
admitido o somatério de até 05 atestados:

ITEM

DESCRICAO QUANTIDADE

Pavimentagdo em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 10.000m?

Execugao de base para pavimentagao 1.500m?

. Os Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)

de Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da
regiao onde os servigos foram executados as obras ou servicos;

Deveréao constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, os seguintes
dados: Local de execugédo; Nome da contratante e da contratada; Nome do(s)
responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros de
registro(s); e Relacao dos servigos executados;

Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consoércio néo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacédo de sua qualificagao técnica:

f.1) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serédo reconhecidas para cada uma das
empresas consorciadas, na propor¢cao quantitativa de sua participagao no
CoNsorcio;
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f.2) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para
cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagao.

g. Comprovacgao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da

LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugao das “parcelas de maior
relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou “servigos similares”,
conforme tabela (item 9.1.c);

. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da

PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentagdo de
comprovacgao de vinculo, no qual sera aceito como comprovagao:

h.1) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
h.2) Autbnomo: contrato de prestacéo de servigo;
h.3) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

h.4) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderao ser substituidos por
declaragdo de contratacdo futura com anuéncia por escrito do
profissional.

Durante a execucao do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela Codevasf;

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificagao
técnica, ambas serao inabilitadas

ORGAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propbe a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor maximo
global R$ 6.547.583,71 (seis milhdes, quinhentos e quarenta e sete mil,
quinhentos e oitenta e trés reais e setenta e um centavos), a pregos de
dezembro/2020, conforme indicado na Planilha de Custos do Orgcamento de
Referéncia - ANEXO Il, deste Termo de Referéncia.

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugao do objeto constam na Planilha de Custos do Orgamento de
Referéncia — Anexo Il, parte integrante deste Termo de Referéncia.
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10.3. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base nos Sistemas de Pregos
da Caixa Econdbmica Federal (SINAPI/MG) de setembro/2020 e o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO) de abril/2020, respectivamente, e cotacdes de
mercado, s/desoneracgao, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos e estara disponivel
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais
e Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 2,0%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%;

OBS: os percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar corregcéo
para aplicacao sobre CUSTO na Planilha. Foi considerada a aliquota de ISS do
municipio, conforme Coddigo Tributario (Lei n°® 006/2001). Foi considerada a
tributagdo sob “Regime de Incidéncia Cumulativa”.

b) Encargos Sociais: 114,80% Horista; 73,11% Mensalista.
c) BDI: 20,70% para servigos.

10.5. As indicacbes para as despesas orgcamentarias para a contraprestacdo dos servigos
serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do
Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO E LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo para execugao do objeto deste TR, via cada contrato, &€ contado em dias, a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico, sera de 180 (cento e oitenta) dias,
podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes com 30 (trinta)
dias antes do encerramento do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Servigo, sera o prazo de execugao do objeto do TR, acrescido de mais
60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacgao dos servigos e expedicdo do Termo
de Encerramento Fisico - TEF.

11.4. A emissao da Ordem de Servigo s6 ocorrera apos a anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do municipio ao qual serdo realizados os servigos.

14




Fls.:
Proc.: 59510. 002249/2020-02

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD
11.5. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados no municipio de

Piedade dos Gerais, situado na area de atuagao da 12 Superintendéncia Regional, no
estado de Minas Gerais.

11.6. Levando-se em conta a programacao de disponibilizagdo dos recursos orgamentarios
e a necessaria logistica dos servigos objeto desta licitacdo, a sua execugdo sera
realizada de forma parcelada

12 FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos de pavimentagéo serao efetuados em reais, com base
nas medi¢cdes mensais dos itens efetivamente executados no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao
financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execugado dos servigos, de acordo com as condigdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragéo possivel de
ser atribuida pelos itens contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante na
Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia — Anexo Il, que integra o presente
TR da seguinte forma:

a) Canteiro de Obra: apds devidamente instalado e no valor do item correspondente
em cada grupo;

b) Mobilizagado: apds a efetiva mobilizagcdo de todas as maquinas e equipamentos
necessarios, no valor correspondente a 50% do item;

c) Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagdo no
valor correspondente aos 50% restantes do item;
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12.3. A Administracdo Local e Manutengédo do Canteiro devera ser calculada para todo o
periodo de vigéncia da ata (12 meses), sendo o valor total dividido pela quantidade de
pavimento prevista para cada grupo.

12.3.1. O percentual da verba para Administracao Local e Manutencao do Canteiro para cada
contrato sera definida em fungéo da quantidade de pavimentacao contratada.

12.3.2. A Administragéo Local e Manuten¢do do Canteiro sera paga conforme o percentual
de servicos executados no periodo (execugao fisica), conforme clausula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do contrato o
item sera pago 100%.

ValordaMedicaoSemAM

%AM = - — -
ValordoContrato(inclusoaditivofinanceiro)SemAM

12.3.3. A Administracdo Local e Manutengcdo do Canteiro tera como unidade a medida
“global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um
cronograma de execugao de acordo com a programagao fisica e financeira existente
por ocasidao da emissdo da ordem de servigo, ou durante a execucao do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art.
81 da Lei n°® 13.303/2016).

12.5. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela.

13. REVISAO DOS PREGOS E MATRIZ DE RISCO

13.1.  Os precgos registrados permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da
data de apresentagao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a
seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base).

(L—1)

R=V
X I

Onde:
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R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

I1 é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

|0 é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagao Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacéao, céd. AO157972.

Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Meés2 Meés1
[Més2 _ Ipg2” X Ippy

DEL =" 100
Onde:

1482 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Y852 = indice do més de reajuste com a nova data base.
IM551 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Em fungdo das caracteristicas do servigo e do regime de execugao escolhido, além
da impossibilidade de inovagdes ou alteragbes da padronizagdo dos servigos
estabelecidos pela especificacédo técnica, ndo sera necessaria a elaboracao da Matriz
de Risco.

FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtengcdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos servigos.

Compete a fiscalizagéo:
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14.3.1. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CONTRATADA e

Codevasf, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugéao dos servicos;

14.3.2. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontratagao de servigos;

14.3.3. Esclarecer duvidas ou fornecer informacoes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete;

14.3.4. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacbes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugéo dos servigos

14.3.5. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestagcdo dos servigos, emissdo de
relatorios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto

14.3.6. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, numero
do RG e do CPF;

14.3.7. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF;

14.3.8. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra

14.3.9. Determinar a reparacao, corregao, remocao, reconstru¢do ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais
empregados;

14.3.10. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA,;

14.3.11. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execuc¢ao do contrato
e informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
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ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas;

14.3.12. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao, rejeitando, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento
executado em desacordo com o instrumento contratual;

14.3.13. Manter em arquivo organizado a memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicéao;

14.3.14. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento;

14.3.15. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuacgao e reequilibrio econdmico financeiro;

14.3.16. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagédo do
prazo de vigéncia contratual;

14.3.17. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de
interrupgcdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar
a decisao final pela autoridade competente;

14.3.18. Informar a Unidade de Finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de
liberagdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA,;

14.3.19. Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e
de acordo com as regras contratuais;

14.3.20. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato que ultrapassarem
a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos
observados;
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14.3.21. Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua

responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando n&o for
designada comissao de recebimento ou outro empregado;

14.3.22. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execug¢ao de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos
de acidentes ambientais

14.3.23. Realizar vistorias no local de execugao dos servicos e verificar sua conformidade
com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e
uso de Equipamentos de Protecao Individual — EPls;

14.3.24. Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa
e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar
pela manutenc¢ao da qualidade adequada;

14.3.25. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios,
e em caso de multa, a indicagao do seu valor

14.3.26. A agao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato;

14.3.27. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢ao do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias;

14.4. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emisséao, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucao contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos
descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto executivo elaborado e as
especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

14.5.  Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao.

14.6. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um

prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.
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14.7. Apods o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designagéo.

14.8. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.9. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.10. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

14.11. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.12. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.13. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:
a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacédo da Caugao Contratual.
14.14. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a

emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

15. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO
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A licitante vencedora devera executar os servigos de engenharia em conformidade
com a Licenga Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando houver, em fungéo
da legislagao vigente no local de execugdo dos servigos, e observar 0s seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrugao
normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas de origem local para execugéo, conservagao e operagao das
obras publicas;

b) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva;

c) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicéo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

c.1) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
c.2) Substituir as substéancias téxicas por outras atdéxicas ou de menor toxicidade;

c.3) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificagdes e especificagcdes determinadas pela Anvisa;

c.4) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais: As sobras dos materiais poluentes,
CAP-Cimento Asfaltico de Petrdleo, EAI-Emulsdo Asfaltica para a Imprimacao e
CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinacao especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A licitante vencedora devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestado dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
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a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.  Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

15.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

15.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do d6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagcdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e Il, da Resolugédo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagédo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada,
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conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdao Conama n° 362, de 23/6/2005, e
legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de oleo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata;

15.6. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagao.

15.7. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme
dispde a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera.

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

c) Manter o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. OBRIGAGOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

16.1. Constituem obriga¢des da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precgos:

a) Assinar a Ata de Registro de Pregos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s), bem
como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
Fornecimento, assumindo assim todas as obrigagdes constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e despesas
decorrentes da boa e perfeita execug¢ao do objeto licitado;

b) Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitagao ou néo
do fornecimento a outro 6rgao da Administragdo Publica, ndo participante deste
registro de pregos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente
registro de precgos;

c) Executar os servigos objeto desta licitagdo conforme condigdes, especificagdes,
projetos e pregos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condig¢des,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo o numero do contrato
e dados bancarios para pagamento (banco, nome e cddigo da agéncia, e conta
corrente);
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Respeitar e seguir as condigdes estabelecidas no Edital e seus Anexos;

Manter as condigbes exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

Comunicar a Codevasf, através do e-mail 1a.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos os
esclarecimentos que forem solicitados;

Investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relagcbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagées de corrupgéo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da
Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de
Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar
a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) ldentificagcdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das

instalacbes e edificagbes previstas, bem como area para implantagcdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso;

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas

metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagéo, respeitando os prazos
parcial e final para execug¢ao dos servigos. Na formulagédo do plano de trabalho
proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros
Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA
para execugao dos servigos

Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto
executivo, sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto
ao fornecimento de agua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a
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comprovacao da regularidade ambiental para exploragcdo dos materiais nas
areas apresentadas, conforme legislagéo vigente;

d) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado,
incluindo cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de
Trabalho;

e) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagao,
conforme Resolugao n° 317 de 31/10/86;

16.3. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas e manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6°, da Lei
n°® 10.522, de 19/7/2002.

16.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.5. Acatar as orienta¢des da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

16.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

16.7. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugéo dos servigos.

16.8. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execu¢cdo dos servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

16.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execugao dos servigos objeto do contrato.

16.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao

tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,

26




Fls.:
Proc.: 59510. 002249/2020-02

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

inclusive o registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao
dos servigos de engenharia.

16.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

16.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forgca maior,
sendo que a substituicao devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior € mediante prévia autorizacao da Codevasf.

16.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
orgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

16.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos art. 5°, 6° e 7° da Resolugao
CONFEA n° 336, de 27 de outubro de 1989.

16.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

16.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugao dos servicos.

16.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus,
e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf
isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

16.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos

servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.
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16.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as
instrugbes advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

16.21. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevencéao
da corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

16.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas
da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

16.23. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

16.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgao competente, relativas a execugao dos servigos,
quando couber.

16.25. Ao final dos servigos as instalagées do canteiro de obra deverao ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para a
protecdo ambiental.

16.26. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengbes em funcdo dos servigos, quando
couber.

16.27. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
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cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em

questao, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

16.28. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como toda a legislagdo ambiental vigente.

16.29. Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execugdo em regime
permanente no minimo 1 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de
comprovagao de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

16.30. Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnolégico e
medicdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e
execucgao, deverdo estar contempladas na proposta no prego estabelecido para a
instalacdo e manutengao do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos
equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

16.31. Submeter a aprovacgao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

16.32. Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto
correrédo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deverao ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

16.33. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes
da execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a
Codevasf e a terceiros.

16.34. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalacées.

16.35. Todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.
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16.36. No momento da desmobilizagao, para a liberagao da ultima parcela, faz-se necessario
a apresentacao da certidao de quitagao de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

16.37. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servigo, para representa-la na execugao do objeto contratado.

16.38. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras.

16.39. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagao.

16.40. Durante a execucédo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigos placas de identificagdo dos servicos de engenharia na quantidade
definida em contrato, e 1 (uma) segunda placa em local a ser determinado pela
Codevasf, com as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pelos
servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme
Lei n°®5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

16.41. A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo “Manual de Uso da
marca do Governo Federal — Obras”, anexa ao TR, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizagao de classe.

16.42. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢cao, na forma das disposi¢cées em vigor.

16.43. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de
engenharia.

16.44. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.
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16.45. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser

adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razao da execucgao dos servigos de engenharia.

16.46. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exergam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

16.47. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execug¢ao do objeto (ART, anuéncias ambientais, projeto
executivo, alvaras, etc.).

17. OBRIGAGOES DA CODEVASF
17.1. Com relagdo aos atos necessarios a realizagdo deste registro de pregos e demais
acbes advindas dele, a CODEVASF se obriga:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de Registro de
Precos;

b) Registrar sua Intencao de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras do
Governo federal (www.comprasgovernamentais.gov.br), se for o caso;

c) Consolidar informagdes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequagado dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizacido e
racionalizagéo;

d) Promover atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatorio;

e) Realizar o procedimento licitatorio;
f) Gerenciar a ata de registro de pregos;
g) Conduzir eventuais renegociagdes dos precgos registrados;

h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes
de infracbes no procedimento licitatério;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do
descumprimento das obrigagdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;
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j) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

k) Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

17.2. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO, esclarecendo as
duvidas que lhe sejam apresentadas pela mesma, através de correspondéncias
protocoladas.

17.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do CONTRATO.

17.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

17.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, receber as obras e servigos contratados.

17.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente aos servigos
executados, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos.

18. GARANTIA DE EXECUGAO, MULTAS E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Como garantia para a completa execugéo das obrigagbes contratuais e da liquidagéo
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da Contratada.

18.2. A garantia a que se refere o subitem 18.1 devera ser entregue na Geréncia Regional
de Administracdo e Suporte Logistico — 1?/GRA, via 1%/UFN, localizada na 12
Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, podendo
ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob pena de rescisdo contratual
e aplicagao das sangdes previstas neste instrumento convocatério.

18.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato.

18.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucgéo”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

32




Fls.:
Proc.: 59510. 002249/2020-02

l?i] Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

18.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

18.6. A néo integralizagcdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.7. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste item,
em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

18.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

18.9. A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apo6s o prazo estabelecido para conclusao das correcdes apontadas no recebimento
provisorio do objeto contratado.

18.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a Contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela Contratada, quando couber.

18.11. Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que nao interfira
na execugao dos servigos de engenharia ou na sua conclusdo e nao traga sérios
prejuizos econdmicos e funcionais a Codevasf.

18.12. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar ou
aquela que integrar o Cadastro de Reserva, de quaisquer das clausulas ou condi¢des
da Ata de Registro de Pregos, bem como sua recusa em assina-la, a mesma sera
aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor
global do item, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo de vigéncia da respectiva
Ata de Registro de Precos, o0 que dara ensejo a sua rescisao.
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18.13. Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagado de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, independente
de rescisao unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

18.14. Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucao destes, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato
ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais

18.15. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico dos
servigos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-a multa
moratoria, a ser calculada pela seguinte equacéo:

M=(C/IT)xNxF
Onde:
M = valor da multa;
C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servigo em atraso;
T = parametro de ponderagao de valor;

N = numero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;
F=Fator percentual progressivo segundo a tabela:

Tabela 01 - Fatores F e K

Periodo de atraso em dias corridos Fator F
Até 10 dias 0,02

11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
Numeros de funcionarios sem utilizar EPI ou EPC Fator F
Até 10 0,02
11a20 0,04
21a 30 0,08
De 31 a 40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicao Fator K
Até R$ 50.000,00 3%

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%
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Inadimpléncias C T N F

a) Pelo ndo atendimento a 0,5% da T=1 Dias atrasados Ver
determinacgéo estipulada pela | Previsao de a partir da data | tabela
FISCALIZACAO, no prazo medigdo no limite estipulada 01
por ela estabelecido, desde més da pela
que seja comunicada a notificagcao ou fiscalizacao na
CONTRATADA através do registro pela notificagcao ou
registro no Diario de Servigos | fiscalizagao. registro.
ou no Livro de Ocorréncias
ou por outro documento
escrito para apresentacao de
documentos, justificativas ou
reparagao de servicos.

b) Executar servico sem a K% da T=1 N = numero de Ver
utilizacdo de equipamentos Previsao no funcionarios tabela
de protecao individual — EPI més da sem EPI 01
por funcionarios ou notificacao trabalhando
equipamentos de protecao para medicao sem EPC
coletiva — EPC. no cronograma

da contratada,

sendo fator K

de acordo com
o valor da
medic¢ao.

c) Deixar os servigos em Valor T=2 Dias Ver
execucao sem o devido correspondent trabalhados tabela
acompanhamento pelo e do servico sem o 01
Encarregado. executado no profissional

periodo sem
Encarregado

d) Nao disponibilizar Valor T=2 Dias Ver
equipamentos condizentes correspondent executados tabela
com o objeto a ser e a fase, etapa com o0s 01
executado. ou parcela do referidos

servigo equipamentos
executado no sem a
periodo com substituicao a
0s partir da
equipamentos notificagado da
fiscalizagao

35




CODEVASFIB

Fls.:
Proc.: 59510. 002249/2020-02

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

e) Promover danos ambientais. K% da T=0,25 Atraso em dias Ver
Previsdo do corridos a partir | tabela
valor da da data limite 01
medi¢ao no determinada
més da pela
notificacao fiscalizacao por
pela notificagcdo ou
fiscalizacao registro para
reparacao do
dano.

f) Nao mobilizar em até 30 Previsdo no T=1 Atraso em dias | Ver
(trinta) dias apos emissao da periodo para corridos. tabela
Ordem de Servico, sendo o medicdo no 01
prazo pelos dias de atraso cronograma da
apos estes 30 (trinta). Contratada

g) Deixar de substituir K% da T=2por Dias Ver
funcionario, quando Previsao do problemas trabalhados tabela
solicitado formalmente pela valor da técnicos e | pelo profissional 01
FISCALIACAO por medicdo no T =1 por | ap6s notificacdo
problemas técnicos ocorridos més da falta de
nos servigos executados pelo notificacao urbanidad
mesmo ou por falta de pela e
urbanidade com a fiscalizagao
FISCALIZACAO.

h) Deixar de corrigir os servigcos K% da T=1 Atraso em dias | Ver
em que forem constatadas Previsao do corridos a partir | tabela
imperfeigcdes, vicios, defeitos valor da da data limite 01
ou incorrecgdes. medi¢ao no determinada

més da pela
notificacéo fiscalizagao por
pela notificacdo ou
fiscalizagao registro para
reparagao do
Servigo ou vicio.

i) Pela ndo apresentacéo de 0,02% do valor T=1 Dias atrasados Ver
itens exigidos em clausulas do contrato tabela
editalicias ou contratuais, 01
dentro do prazo
estabelecido.
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j) Por dificultar ou impedir o 0,01% do valor T=0,5 Atraso em dias Ver
acesso da FISCALIZACAO a do contrato corridos a partir | tabela
documentos, materiais e da notificagao. 01
local dos servigos.

k) Pelo atraso no cumprimento Valor T=2até | Atraso em dias Ver
dos prazos estabelecidos no | correspondent | 20,00 %, T corridos. tabela
Cronograma Fisico dos e afase, etapa | =1 entre 01
servicos, desde que ou parcela do 20,01%
injustificados ou cuja servigco em até
justificativa ndo tenha sido atraso. 50,00% e
aceita pela FISCALIZACAO. T=,

acima de
50,01% de
atraso.

[) Fornecer informacdes falsas | 0,01% do valor T=0,5 Atraso em dias | Ver
em relagéo a prestacao dos do contrato corridos a partir | tabela
servicos. Prazo contatado a da notificagao. 01
partir da data da notificacéo
da fiscalizacao até a
apresentacao das novas
informacdes corretas.

m) Pelo atraso na conclusao dos Valor T=2até | Atrasoemdias | Ver
servigos, em conformidade correspondent | 20,00 %, T corridos. tabela
com o prazo contratado ou e afase, etapa | =1 entre 01
aditado. ou parcela do 20,01%

servico em até
atraso. 50,00% e
T=,5
acima de
50,01% de
atraso.

n) Na hipotese da permanéncia Valor T=1 Atraso em dias | Ver
dos problemas detectados no | correspondent corridos apdés | tabela
recebimento provisorio ou e a fase, etapa vistoria de 01
ocorrer necessidade de ou parcela do recebimento
novas corre¢des nos servigo com definitivo
servigos, quando da vistoria problemas ou
de recebimento definitivo vicios.
pela fiscalizagéo, o prazo a
ser contado para multa sera
entre a emissao do termo de
recebimento provisorio € a
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data de recebimento

definitivo.
o) Nao apresentacao da Valor T=2 Atraso em dias Ver
Garantia no prazo correspondent corridos. tabela
e a Garantia 01
Contratual

18.16. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por
escrito pela Fiscalizagao.

18.17. As multas sdo autbnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a outra.

18.18. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 02,
a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

18.19. As multas moratérias previstas na tabela 02 deste Termo de Referéncia seréo
descontadas/glosadas na medicdo pela FISCALIZACAO, apds notificagdo a
Contratada, podendo a mesma apresentar justificativa junto a FISCALIZACAO para
suspensao ou anulagao da mesma em até 10 (dez) uteis apds a comunicagao.

18.20. A FISCALIZACAO tem até 5 (cinco) dias Uteis para manifestar o aceite e recusa das
justificativas apresentadas pela Contratada em relagdo as multas moratérias da tabela
02 deste Termo de Referéncia, caso seja mantida a FISCALIZACAO devera realizar
a glosa na medicao subsequente.

18.21. A Contratada podera recorrer em até 5 (cinco) dias Uteis da data de comunicagao de
decisao da fiscalizagao no item 18.20 sobre a recusa da justificativa apresentada das
aplicacdes das multas moratérias da tabela 02 deste Termo de Referéncia, que devera
ser instruido em regular processo administrativo pela fiscalizagao. Apds manifestagcéao
da fiscalizagao e da assessoria juridica, a decisdo de manter ou recusa da aplicagéo
da multa moratéria da tabela 02, caberd ao Comité de Gestdo Executiva em
contratados sob gestao da Superintendéncia ou pela Diretoria Executiva da Codevasf
quando o contrato for de gestdo das Areas de Diretoria, para evitar custos processuais
administrativos altos.

18.22. Ocorrida ainadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) As multas poderao ser aplicadas a CONTRATADA e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;
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b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca ser
descontada da garantia prestada pela CONTRATADA,;

c) Caso nao existam saldos de pagamentos, a multa sera descontada na totalidade
da garantia prestada pela Contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
CONTRATADA sera convocada para complementagado do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

f) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas da 12SR/Codevasf
— 1%/UFN ou Geréncia de Finangas da Codevasf em Brasilia o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

A licitante vencedora tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel em relagao aos itens 18.12 a 18.14, tera mais um prazo de 5 (cinco)
dias uteis, contado a partir da data de ciéncia da aplicacdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf, que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevamento da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razado do inadimplemento de outras obrigagdes, nao
constituindo a relevamento contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatoério e no contrato, bem

como das cominagdes legais, garantida a defesa prévia, a licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato ou ata de registro de pregos;
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b) Deixar de entregar a documentagao exigida no certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega de seu objeto da licitagao
sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal,

g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato; ou

h) Nao cumprir quaisquer das obrigagbes contratadas.

As sangbes descritas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido sem justificativa
ou com justificativa recusada pela Codevasf.

A sangao de suspensao observara os parametros estabelecidos no Regulamento de
Licitacbes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao contratado, no que
couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados apds a etapa da licitagao, sera aplicada a suspensao temporaria
de participagéo em licitagao e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos,
previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sangoes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensao temporaria.
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18.33. As sangdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacéo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias uteis.

18.34. Aplicar-se-a a presente licitacdo as sang¢des administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo I, Secao Il da Lei n® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei
8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

18.35. As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a licitante
do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa, podendo ser
aplicadas cumulativamente com as sancbes de adverténcia e de suspensao
temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Uniao.

18.36. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensao de licitar, a licitante penalizada devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominag¢des
legais.

19. CONDIGCOES GERAIS

19.1.  Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo,
sistemas informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servigos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros s6
se realizara por expressa autorizacdo da mesma.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farado parte integrante do Edital, da Ata de
Registro de Pregos com prazo de vigéncia de 12 meses, das Ordens de Servigo - OS
e dos contratos a serem firmados com as licitantes vencedoras, independente de
transcrigcdes.

19.3. Servigcos de Engenharia, de acordo com o Coédigo Civil Brasileiro, ttm um prazo
minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a Contratada deve responder, durante
esse periodo apds emissao do TEF — Termo de Encerramento Fisico, pela solidez e
qualidade dos servigos e seguranga do trabalho.

20. ANEXOS

20.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

41




Fls.:
Proc.: 59510. 002249/2020-02

r@ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

- Anexo | — Justificativa

— Anexo Il — Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia

— Anexo lll — Mapa de Localizagcao das Obras

- Anexo IV — Secédo Tipo e Especificagbes Técnicas

- Anexo V — Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo

- Anexo VI — Planilha de Custos da Proposta da Proponente (MODELOQ)

— Anexo VIl — Declaragdo de Conhecimento dos Locais dos Servigos (MODELO)

Tiago Cicero Vieira Cunha
Chefe da Unidade Regional de Estudos e Projetos
12 SR - CODEVASF
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