

ESCLARECIMENTO 01**EDITAL SRP 35/2020****OBJETO:**

EVENTUAL FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 26 VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO, 15 VANS TIPO MINIBUS, 10 PICK-UPS MÉDIAS E 66 CAMINHÕES EQUIPADOS COM IMPLEMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA, AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E À ESTRUTURAÇÃO DA FROTA DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E À DEMANDA EVENTUAL DE MUNICÍPIOS, POR EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, NO ESTADO DE ALAGOAS.

DO PLEITO:

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

Referente ao processo:

| LICITAÇÃO | ÓRGÃO | UF | ITEM |
|------------|----------|----|------|
| PE 35/2020 | CODEVASF | AL | 8 |

A empresa HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 54.305.743/0011-70, solicita alteração do prazo de entrega, conforme a seguir:

PRAZO DE ENTREGA

Consta no Edital:

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

*11.1. O prazo para vigência do instrumento contratual será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, **sendo 90 (noventa) dias consecutivos o prazo de execução do objeto deste TR**, acrescido de mais 90 (noventa) dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos.*

Diante da Pandemia de Coronavírus (COVID-19), com forte impacto em todas as áreas, criando situações frente aos decretos que impõem a suspensão ou paralização de atividades, acarretando regimes diferenciados de atendimentos, logísticas alteradas dentre outros desencadeamentos inerentes a situação, solicitamos alteração do prazo de entrega previsto no edital.

Desta forma, considerando a logística de entrega, instalação de acessórios e demais procedimentos, **solicitamos alteração do prazo de entrega (prazo de execução do objeto deste TR) para 150 (cento e cinquenta) dias corridos** contados a partir do recebimento, pela empresa Contratada, de todos os documentos assinados pelo órgão Contratante: Contrato, Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, prevalecendo o documento que for recebido por último.

Agradecemos desde já, e aguardaremos o deferimento, o mais breve possível.

Atenciosamente,

Katiuscia Gomes

Vendas ao Governo

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.

ANALISE:

Entendemos que diante da Pandemia de Coronavírus (COVID-19), houve forte impacto em todas as áreas produtivas, criando situações de fragilidade na indústria, acarretando regimes diferenciados de atendimentos, logísticas alteradas dentre outros desencadeamentos inerentes a situação, podendo ter prejudicado os prazos normais de entrega.

CONCLUSÃO:

Concluimos que em caso de necessidade fundamentada, a empresa fornecedora poderá solicitar a dilação dos prazo de fornecimento, a administração poderá atender por nova data.

Em 09/12/2020.

Atenciosamente,
Equipe Técnica
5ªGRR/UDT