



Ministério da Integração Nacional - MIN
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS										DATA	PÁGINA	
LICITANTE:										11/07/2014	1/1	
OBJETO:										PROPOSTA:		
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIUBA - 5º CIL, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL.										ABERTURA		
AUTORIZAÇÃO:												
H.M. MELO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP												
SEQ		TAREFA	RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO			DADOS DA CODEVASF			DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE		PERCENTUAL (%)	
			DIAS CORRIDOS	ESCRITÓRIO	SERVIÇO DE CAMPO	APRESENTADO	CORRIGIDO	APRESENTADO	CORRIGIDO	ESCRIT	CAMPO	
CRONOGRAMA FINANCEIRO - FPR - X												
1	E00	Mobilização	010	505,43		439,73	439,73					87,00
2	E01	Relatório de Inspeção à Área do Projeto	030	17.553,36		15.271,44	15.271,44					87,00
3	E02	Relatório de Parâmetros e Critérios de Projeto (necessário aprovação da Codevasf)	060	17.553,36		15.271,44	15.271,44					87,00
4	E03	Relatório dos serviços topográficos, pagos preços unitários	090		19.678,01			17.119,88	17.119,88			87,00
5	E04	Relatório dos serviços geotécnicos, pagos a preços unitários	100		11.348,58			9.873,27	9.873,27			87,00
6	E05	Relatório do Projeto de Estudo de Alternativa (necessário aprovação da Codevasf)	120	17.553,36		15.271,44	15.271,44			87,00		
7	E06	Relatório de Dimensionamento e Projeto das Obras Cíveis	140	35.106,77		30.542,85	30.542,85			87,00		
8	E07	Licença de implantação (LI) e/ou autorização ambiental obtida e relatório final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas	150	23.404,50		20.361,94	20.361,94			87,00		
9	E08	Manual de Operação e Manutenção (Minuta)	160	23.404,50		20.361,94	20.361,94			87,00		
10	E09	Relatório Final - Versão Preliminar - inclui os estudos e projetos previstos nos Termos de Referência	180	55.585,66		48.359,55	48.359,55			87,00		
11	E10	Edição Definitiva do Relatório Final/ Desmobilização	210	102.900,08		89.523,09	89.522,98			87,00		
TOTAL				293.567,02	31.026,59	255.403,42	255.403,31	26.993,15	26.993,15	87,00		87,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA FINANCEIRA				324.593,61		APRESENTADA	282.396,57	CORRIGIDA	282.396,46			87,00

Fls. 460
Proc. 265/14-38
Rubrica

Handwritten signature

Handwritten signature