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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacéo social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada por seu Superintendente Regional, Sr. INALDO PEREIRA GUERRA NETO,
Superintendente Regional da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade n°® 4335101, expedida pela SSP/PE, e do CPF n°® 882.102.004-
53, residente e domiciliado em Teresina/Pl, nomeado pela Decisdo n® 1044, de 18 de julho de
2018, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na
XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por XXXXXXX, (qualificagcdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressa na Resolugédo n°® XXX, de XXX de

XXX, constante a fl XXX do Processo n° , que, na forma do art. 68 da Lei n°

13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢cdes seguintes e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢es de direito privado, sob as seguintes clausulas e condic¢des:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratacdo das obras e servicos de engenharia para a conclusdo da implantacéo
das obras de infraestrutura de irrigacdo para implantar 1.000 (mil) hectares irrigados

no assentamento Marrecas, no municipio de Sao Joao do Piaui, estado do Piaui.

1.2. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servigos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cfes da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016, e
pelo Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, sob o regime de
empreitada por preco unitério , através do modo de disputa aberto.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
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2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificacdes Técnicas, Desenho e Projeto Bésico;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacado, datada de XX/XX/XXXX;
d) Demais documentos contidos no Processo n% XXXXX. XX XXX XXX XX-XX.

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 10 do Termo de Referéncia (Anexo Il do Edital), que integra o presente Contrato, e
nos subitens abaixo.

3.2. O prazo serd contado da data da emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagcdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogacgao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterqd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.2.4. Ap6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborar4d Proposi¢do/Proposta Regional e submetera & apreciacdo da autoridade
competente, com vistas a autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.



Fls.:

Proc.: 59500.000589/2020-86

Ministério da Integracdo Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracéo do projeto ou especificagbes, pela Administragéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicbes de
execucao;

c) Interrupcéo da execuc¢do do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua situacao,
estard sujeita as sang¢des previstas neste contrato.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou

3
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indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-do inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho , Sob a
gestdo da , que se encontram garantidas com recursos constantes
na Nota de Empenho n° , emitida em

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos servigcos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentagdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
Item 12, do Anexo Il do Edital n°® __ /2020 - Termo de Referéncia, que integra 0 mesmo.

8. Clausula Oitava - CONDIGCOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condicdes estabelecidas no item 11 do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital n®__/2020.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigagcbes contratuais e da liquidacédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez)
dias apds a assinatura do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na Geréncia Regional
de Administracao e Suporte Logistico, Unidade Regional de Finangas — 73/GRA/UFN.

9.2. A caucdo na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverao estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

9.3. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a

4
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“Garantia/Caugcdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
elou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissoluc¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevasf.

9.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apds o
recebimento provisério do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucédo do contrato;
c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucdao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

10.2. Nos casos de inexecucédo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execuc¢dao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Graq de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Administracdo e Suporte Logistico,
Unidade Regional de Finangas — 73/GRA/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéao.

10.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacédo da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em raz&o do inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a
relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
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10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAC;AO

11.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-8o0 conforme item 13 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital _ /2020.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acordao
1125/2009 - Plenério do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Codevasf poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASTF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

12.2 A sancéo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucéo do servigco ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou

reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

12.3 A sancéo prevista no inciso Il do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:
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a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5 deste Edital.

12.4 As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.5 As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

12.6 Na hipotese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancédo prevista no

inciso | do subitem 12.1.

12.7 As sancgdes previstas nos incisos | e lll do item 12.1 poderao ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.8 A sancdo prevista no inciso Ill do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razéo dos contratos regidos pela Lei n® 13.303/2016:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

[l - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Codevasf em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.9 Aplicar-se-a4 a presente licitacdo as sanc¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo 1l, Secdo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.
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12.10 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao de
licitar, a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominag¢des legais.

12.11 Caberé recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimagao ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de

participacdo em licitagdo, impedimento de contratar com a Codevasf e declaracdo de
inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servi¢cos sera realizado conforme item 14 dos Termos de Referéncia,
Anexo Il do Edital _ /2020.

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
16 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital _ /2020.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as Obriga¢Bes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 17 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital _ /2020.

17.  Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

17.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 18 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital _ /2020.

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
18.1. A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

18.3. Na&o serao indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administragéo.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital _ /2020.
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20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou prazos;
il. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. a paralisacao do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;
Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com

outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucao deste;

Vii. 0 ndo atendimento das determinagcbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus
superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas em registro proprio;

iX. a decretagdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. a alteracéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execuc¢ao da obra ou servico;

Xil. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xiii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagcao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. - a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagcBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacgéo;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracéo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja hormalizada a situacao;

10



Fls.:

Proc.: 59500.000589/2020-86

Ministério da Integracdo Nacional
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

XVi. a nao liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execu¢ao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVil. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug¢éo do contrato.

xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da Constituicdo Federal.

XiX. 0 protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisdo de fundos,
gue caracterizem insolvéncia da contratada.

20.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daguela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Teresina/Pl serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Teresina/Pl, __ de __ de 2020.

AUTORIDADE COMPETENTE

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/ME n°
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