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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS DE MEDI CAO E PAGAMENTO

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1 Os servigos contratados pela Codevasf serdo executados, rigorosamente, de acordo
com estas Especificacbes Técnicas. No caso de duvida ou omissdo nos elementos
oferecidos, as normas técnicas da ABNT ser&o consultadas.

1.2 Todos os materiais, salvo disposto em contrario nesta especificacdo, serdo fornecidos
pela Contratada.

1.3 Toda a méao-de-obra, salvo o disposto em contrario nesta especificacdo sera fornecida
pela Contratada.

1.4 Serdo impugnados, pela Fiscalizacdo, todos os trabalhos que nado satisfacam as
condicbes contratuais, projeto e esta especificacao.

1.5Ficara a Contratada obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
oficializacdo pela Codevasf, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes
dessas providéncias.

1.6 Estas especificacdes sdo gerais para os servicos de apoio a fiscalizagdo e consultoria
técnica da Codevasf para os empreendimentos nos Estados do Piaui e Ceara no ambito
da 72 Superintendéncia Regional.

2. FORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1 Os servigos de Apoio a Fiscalizacdo e Consultoria serdo contratados pela Codevasf pelo
sistema de Empreitada por Preco Unitario

2.2 A execucao dos servicos sera contratada pelo preco global apresentado na proposta
financeira, efetuando-se os pagamentos mensais de acordo com as medi¢cbes dos
servigos efetivamente executados no periodo, aprovados pela Fiscalizagdo da Codevasf,
multiplicados pelos precos unitarios propostos por unidades de servi¢os, sendo que o
custo final devera ser, no maximo, igual ao apresentado na proposta financeira.

2.3 0s quantitativos fornecidos pela Codevasf, nos documentos de Licitagdo, visam
uniformizar as propostas das Licitantes e obter o valor global para o presente Termo de
Referéncia.

3. TRANSFERENCIA DE PESSOAL, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO

3.1 A hospedagem e alimentagdo do (s) Engenheiro (s) de Fiscalizagdo e para equipe de
campo estd contemplada nas planilhas orcamentarias no item “Hospedagem e
alimentacédo para a fiscalizagdo e Hospedagem e alimentacdo para projetos”.

3.2 A locomogéo do (s) engenheiro (s) de fiscalizagédo e a de projetos nas obras e entre as
cidades, serd feita em veiculo tipo pickup 4x4 cabine dupla que estad contemplado nas
planilhas de orcamentacdo com o combustivel.

3.3 Medigéo e Pagamento.

3.3.1 Os itens contemplados nas Planilhas de Orcamentacdo serdo pagos conforme os
valores unitarios apresentados na proposta e de acordo com as medi¢cdes mensais
aprovadas pela Codevasf. Os que n&o estdo contemplados na planilha de
orcamentacao fazem parte das despesas indiretas.
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4. ADMINISTRACAO DOS SERVICOS

4.1 Este item refere-se a administracdo dos servicos, incluindo as despesas com energia
elétrica, comunicacdes, emissdo de relatérios e qualquer outra despesa necessaria ao
funcionamento dos servigcos de Apoio a Fiscalizagcdo e Consultoria.

4.2 O Auxiliar Administrativo ou Auxiliar Técnico, contemplado nas planilhas orcamentarias
ter4 a funcdo de auxiliar o (s) Engenheiro (s) de Fiscalizacdo e Engenheiro Projetista no
controle e organizacdo dos documentos, emissdo das faturas e notas fiscais, e auxiliar
na interlocucdo formal entre os profissionais envolvidos nos servigcos, entre o escritorio
da Contratada e a Codevasf, entre o(s) Engenheiro(s) de Fiscalizacdo e a Codevasf,
bem como pelo envio de documentos, relatorios, etc.

4.3 Nas planilhas orcamentarias esta previsto um item com recursos para material grafico
como plotagens, impressdes, cOpias xerograficas, equipamentos como telefones,
impressoras, maquinas fotogréficas, filmadoras ou outros materiais e equipamentos que
julgarem necessarios para execuc¢ao dos servi¢os prestados.

4.4 Medicao e Pagamento

4.4.1 Os itens contemplados nas Planilhas de Orcamentacdo serdo pagos conforme os
valores unitarios apresentados na proposta e de acordo com as medi¢ées mensais
aprovadas pela Codevasf. Os que ndo estdo contemplados nas planilhas de
orcamentacdo fazem parte das despesas indiretas.

5. FISCALIZACAO E CONSULTORIA TECNICA

5.1 A empresa contratada para construcdo das obras terd que elaborar (caso previsto em
contrato ou convénio) os Detalhamentos Construtivos elétricos, estrutural e de
travessias, quando houver necessidade. O (s) engenheiro(s) de fiscalizacdo apoiara a
Codevasf no acompanhamento, junto & construtora ou entidade convenente, da
elaboracdo dos Detalhamentos Construtivos conforme condi¢cdes do local, bem como
observar as normas da ABNT e dos 0rgdos responsaveis pela sua aprovagcdo como
Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeituras, DNIT, DER, e outras entidades
gue autorizem e liberem as obras previstas nas respectivas areas de atuacao.

5.2 O(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo devera apoiar a Codevasf no acompanhamento das
obras com a responsabilidade de verificar todas as ocorréncias, anotando-as no Llivro de
ocorréncia da obra, verificar as execugbes dos servicos conforme as especificacdes
técnicas dos projetos, verificar o andamento das obras em relacéo ao cronograma fisico-
financeiro, verificar a aplicacdo das normas de seguranca do trabalho e verificar a
gualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados e fotografar e
filmar partes das obras que julgar interessantes.

5.30 engenheiro(s) de fiscalizacdo e consultoria devera informar a fiscalizacdo da
Codevasf, para aprovacdo, através de relatério mensal, os detalhes dos servigos
executados pela construtora, atualizacdo do cronograma fisico-financeiro e a pré-
medicdo dos servicos e obras a faturar. Apds conferéncia e aprovacdo da mesma pela
Codevasf, esta efetuard a medig&o definitiva do més.

5.4 0(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo sera(do) responsavel(is) pelo apoio no
acompanhamento das obras para que atendam ao cronograma fisico previsto pela
construtora, as retificacbes e complementacdes do projeto basico deverdo ser
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analisados e, através de relatorios técnicos, demonstrar a necessidade das alteragfes e
sugerir solugbes para aprovacao da Codevasf e Técnico responsével pelo projeto.

5.5 O(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo devera(ado), junto com a construtora e o engenheiro
fiscal da Codevasf, rever a lista de materiais do projeto técnico basico para aquisi¢cao,
apenas do material necessario verificado “in loco”, bem como atualizagbes conforme
detalhamentos construtivos (no caso de contratos). O(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo
devera(ao) apoiar o engenheiro fiscal da Codevasf para que este possa autorizar a
aquisicao dos materiais pela construtora somente apOs conferéncia da lista pelos
engenheiros e constar no Livro de ocorréncia da obra a ciéncia do(s) engenheiro(s) de
fiscalizacdo, do engenheiro fiscal da Codevasf e 0 da construtora para que sejam
evitados pleitos e reclamacdes futuras da construtora.

5.6 Ao final das obras, caso seja solicitado pela Codevasf, os engenheiro(s) de fiscalizacédo
apoiara a Codevasf no acompanhamento da pré-operacéo do sistema.

5.7 Caso o projeto técnico basico esteja em conflito com as condi¢gbes “in loco”, intervindo
com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de 4gua ou outra situacdo
nao prevista no projeto, serd de responsabilidade do(s) engenheiro(s) de fiscalizacao
comunicar o fato imediatamente a Codevasf através de Relatério Técnico e apoiar o
engenheiro da Codevasf para solucionar o problema. Toda alteracdo de projeto devera
ser aprovada antes pela fiscalizacdo da Codevasf e sempre devera adotar solucbes que
ndo aumentem quantitativos ou criem servicos ndo estabelecidos nas planilhas
orcamentarias. As solugdes contrarias deverdo ser adotadas apenas em Ultimo caso,
justificadas e demonstradas que sdo as melhores ou Unicas e sempre devem ser
aprovadas pela Codevasf antes de iniciarem os servicos.

5.8 A verificagdo dos servicos podera ser feita diretamente com os profissionais da
construtora, fiscalizando e acompanhando os servigos executados. Devera verificar os
servicos topograficos junto ao topdgrafo da construtora ou solicitar a fiscalizacdo da
Codevasf autorizagdo para utilizacdo de topografo préprio para a verificacdo em
situagOes de incerteza dos servicos executados, bem como no caso de utilizagdo de
técnico laboratorista de solos, técnico de concreto e técnico em eletricidade para verificar
as instalactes elétricas e automacédo de elevatérias e estacdes de tratamento de agua
ou esgoto.

5.9 A distribuicdo de municipios, para determinar a responsabilidade de cada engenheiro de
fiscalizacdo, devera ser realizada junto com a Codevasf levando em consideracéo
distncias entre os municipios, caracteristicas de projetos e outros fatores relevantes a
serem considerados nas regides no mapa, conforme divisdo no Anexo |.

5.10 Nas planilhas de orcamentacdo esta previsto um carro com GPS e combustivel para
deslocamento nos canteiros de obras, bem como entre 0s municipios de sua
responsabilidade e um computador portétil para execucdo dos servicos, maquina
fotografica, GPS portatil de mé&o, para cada engenheiro do apoio a fiscalizacdo e de
projetos.

5.11 Medic&o e Pagamento

5.11.1 Os servicos do(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo serdo medidos conforme as
planilhas de orcamentacéo de servicos e autorizadas pela fiscalizacdo da Codevasf.
Estes servicos sO6 poderdo ser executados com autorizacdo da fiscalizacdo da
Codevasf e sua mensuracdo sera de responsabilidade do fiscal deste contrato de
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Apoio a Fiscalizacdo e Consultoria. O Salario do Engenheiro(s) ndo devera ser
inferior ao da proposta apresentada e nem ao da Legislacéo Vigente.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 Fornecer os veiculos para locomocao do(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo e projetos,
bem como outras previstas conforme especificado no TR.

6.2 Apresentar os curriculos para aprovacdo do(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo para
acompanhamento das obras caso a Codevasf ndo aceite o profissional a empresa tera
72 horas para apresentar o curriculo do profissional substituto.

6.3 Fornecer todas as condicBes para que a sua equipe execute 0s servicos com seguranca
e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizacdo da Codevasf.

6.4 Atender de imediato a fiscalizacdo da Codevasf e sempre que solicitado fornecer os
profissionais de apoio a sua equipe de campo com aprovacdo da fiscalizacdo da
Codevast.

6.5 O transporte dos funcionarios devera estar embutido no pre¢co proposto pela empresa e
ndo poderé ser objeto de pleito futuro.

6.6 A distribuicdo de servicos para o(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo devera ser feita junto
com o fiscal do contrato da Codevasf e deverdo ser observados aspectos como
distancias entre os municipios, complexidades dos projetos e experiéncia do profissional.

6.7 Ao final dos servicos, a Contratada devera prov idenciar a desmobilizacdo do
escritorio e a entrega dos equipamentos para a Code  vasf.

6.8 A Contratada dever4 acompanhar as obras para que sejam executadas atendendo as
especificagbes técnicas, projetos, normas da ABNT, NR da Subsecretaria de Inspecao
do Trabalho, ou seja, comunicar sempre a Codevasf quando a construtora ndo quiser
atender as exigéncias regulamentares, projeto e especifica¢édo técnica.

6.9 A Contratada devera, junto com a fiscalizacdo da Codevasf, quando solicitado pela
Codevasf, apoiar na aprovacao do canteiro de obras e das placas de divulgacéao.

6.10 A Contratada poderd relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem
como a aceitacdo de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado
algum material ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja
enviado ao fiscal da Codevasf e este tomard as providéncias junto a construtora para
substituicdo do mesmo.

6.11 No caso de contratos, o Livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do
municipio, nimero do convénio / contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e
de Apoio a Fiscalizacdo e Consultoria, data, condi¢cdes do tempo, percentual executado
acumulativo do cronograma fisico-financeiro, descricdo das atividades, espaco para
relatar acidentes de trabalho, espaco para assinatura do técnico da construtora,
engenheiro(s) de fiscalizacdo e o fiscal da Codevasf. O diario de obras devera ser feito
em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via ficard com a Codevasf, a 22 via com a construtora
e a 32 via com Contratada do Apoio a Fiscalizacao.

6.12 No caso de contratos, caso seja solicitado pela Codevasf, todo primeiro dia (til
de cada més, a Contratada devera colocar no escritério da construtora o cronograma
das atividades que serdo realizadas no més, bem como o percentual dos servigos
realizados no més anterior e a atualizacdo do cronograma fisico-financeiro, todos
confeccionados em conjunto com a construtora. /
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6.13 A Contratada devera registrar em relatorio se a obra / servico tem alvaréa de
construcdo, quando necessario, e ART de Execucdo quitada do engenheiro e da
construtora que irdo executar a obra, para posterior relato a Codevasf.

7. RELATORIO FOTOGRAFICO

7.1 A Contratada devera produzir relatorio fotografico de acompanhamento das obras, e dos
servicos realizados da equipe de projetos, acdo social e meio ambiente, segundo o
cronograma de execugdo das mesmas.

7.2 O objetivo deste relatorio € registrar a obra, desde a instalacdo da equipe no local até a
entrega, passando por todas as fases previstas no cronograma de obra.

7.3 A resolucdo minima das imagens sera de: 300dpi e 1Mega, no formato “jpeg”, ndo
devendo conter data, pessoas e marcas de empresas privadas;

7.4 As fotos deverdo ser identificadas com data (dia/més/ano), local (cidade/estado) e
trabalho executado na obra;

7.5 Medicdo e Pagamento

7.5.1 As despesas para a confecgéo do Relatério estéo previstas no item “Material Grafico
e Equipamento de Escritério”.




