MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - M1
“=* Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sic Francisco e do Parnaiba
Rua Taumaturgo de Azevede, 2315, Bloco 2, Centro, Teresina-P1

CEP 64001-340- Telefax: (0xx86) 3215-0147

DILIGENCIA N° 2
RDC N° 01/2015 - 728SR

ANALISE PLANILHA DE CUSTOS

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — CODEVASF-72SR, por intermédio do Operador do RDC n® 01/2015, solicita
por meio desta diligéncia, ao licitante da melhor proposta apresentada, Mandacaru
Terraplenagem Ltda, gue a planilha com os valores adequados ao lance vencedor deve ser
reelaborada e apresentada a comisséo, por meio eletrénico, no prazo de 02 {dois) dias
Uteis, sob pena de desclassificac@o de sua proposta, nos termos do paragrafo 3° do artigo
43 do Decreto n® 7.581/2011, conforme valores a seguir:

Em analise da Planilha de Materiais, observamos que alguns itens divergem dos valores
praticados pela CODEVASF na planilha orcamentaria estimada:

ltens:

ltem 1.127 e ltem 4.10.1 (Composicido) — Curva p/ Eletroduto de %" — valores divergem,
devendo ser corrigido para o menor valor,

Item 1.128 e Item 4.10.1 {Composicdo) ~ Curva p/ Eletroduto de 1 %" — valores divergem,
devendo ser corrigido para o menor valor.

ltem 1.30 e Item 4.10.1 (Composicdo) — Caixa 4x2 de plastico abo 10 (4,00mm?) — valores
divergem, devendo ser corrigido para o menor valor.

ltem 1.133 e ltem 4.10.1 {Composicdo) — Fio de cobre nu de 4mm? para aterramento neutro
- valores divergem, devendo ser corrigido para o menor valor.

ltem 1.136 e item 4.10.1 (Composicio) — Fita isolante rolo de 5,0m - valores divergem,
devendo ser corrigido para o menor valor.

Em anélise da Planilha de Servigos, observamos que alguns itens deverio ser readequados
de acordo com as composigbes praticadas pela CODEVASF na planilha orcamentaria
estimada, conforme Art. 40, § 2°, alinea b do Decreto n® 7.581/2011:

item 4.3.1 - PILARETES / CINTAS EM CONCRETC ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO,
ESCORAMENTO E DESFORMA — Corrigir a composicédo do item nos insumos: Aco CA-60
e Concreto Estrutural FCK=20MPA, com custos inexequiveis para o servigo descrito.

ltem 4.6.3 - REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MANUAL - corrigir composicio para adequar-
Se ao servigo;

tem 4.7.4 - CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A. PEI-4. 20X20CM. PADRAO
ALTO. FIXADACOM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO - corrigir composi¢cdo compatibilizando ao servigo descrito na composicdo da
CODEVASF;

ltem 4.8.1 - PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0.87X2.10M., INCLUS.
GUARNICOES, PINTURA DE PROTECAO A BASE DE EPOXI E ESMALTE SINTETICO —
Compatibilizar a composigdo com o servigo descrito na composigdo da CODEVASF (Pintura
de protecéo a base de epdxi e esmalte sintético)

ltem 11.1.9 - REPOSICAO DE PAVIMENTAGAQ ASFALTICA, INCLUINDO PINTURA DE
LIGACAQ, FORNECIMENTO E APLICACAO DE CBUQ — Compatibilizar a composicéo para
o servigo descrito na composigdo da CODEVASF (Distribuidor de asfalto ¢/ tanque isolado
6000L).




Ressalta-se que o valor final do lance ofertado ndo precisa ser reduzido, podendo haver
redistribuicdo dos valores dos itens indicados, para outros itens da planitha, que
posteriormente serdo novamente analisados/comparados a Planilha Orgamentaria, onde os
80% dos itens mais significativos da planitha ndo poderdo ser maiores que referidos valores

orcados.
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