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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacéao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu(ua) Presidente, XXXXXXX brasileira, portadora do RG: XXXXXXX, e do
CPF/IMF: XXXXXXX, residente e domiciliada nesta Capital e por seu Diretor da Area de
XXXXXXX, brasileiro, (profisséo), portador do Documento de Identidade n® XXXXXXX e inscrito
no XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n° XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® XXXXX. XXXXXX/XXXX-
XX, que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016, serd regulado sob as

seguintes clausulas e condicoes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. Contratacéo de empresas para prestacado de servicos de pavimentacdo asfaltica de vias
rurais em municipios diversos localizados na area de atuacdo da 8% Superintendéncia
Regional da Codevasf, no Estado do Maranh&o, através de Sistema de Registro de Precos
— SRP.

1.2. Os Fornecimentos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no
Projeto Basico (ANEXO I), que é parte integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016 de 30/06/2016, do
Decreto n°. 10.024 de 20/09/2019, tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei
10.520, de 17 de julho de 2002, sob o regime de empreitada por preco unitario, segundo
disposicdes da Lei n° 13.303/2016, e suas alteracdes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os fornecimentos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente

1



Fls.:

Proc.: 59580.000255/2020-93

Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n® XX/2020 e seus Anexos;

b)  Projeto Basico e Anexos;

C) Especificagbes Técnicas;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de XX/XX/XXXX;
e) Demais documentos contidos no Processo n XXXXX. XXX XXX/XXXX-XX

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Gltimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execucdo dos fornecimentos sera contado da assinatura do contrato,
contado em dias consecutivos, com prazo de execucéo do objeto de 12 (doze) meses, com
eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diério Oficial da Unido, tendo
inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o altimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢cbes iniciais de habilitacdo e qualificacdo da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogagdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagcdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirdA Nota Técnica e submeter4d a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.1.4. Apos emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.
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3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
execucao;

c) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracéo, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das sancdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA deveréa apresentar prova de quitacdo de débitos com
tributos (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA UNIAO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL
- INSS), ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 111 do
Regulamento Interno de Licitagdes da Codevast.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou
indiretas. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor
global apresentado.
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5. Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho ( —
Nacional, sob a gestdo da Area da
Codevasf.

6. Clausula Sexta - FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessérios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucédo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os fornecimentos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hip6teses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto
por ela designado.

7. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos do objeto deste contrato serdo efetuados em reais de acordo com os
critérios e condicdes estabelecidas no item 11 do Projeto Béasico e item 23 do Edital n°
/2020.

8. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A Garantia sera executada segundo critérios e condicbes estabelecidas no item 28 do
Edital n° /2020.

9. Clausula Décima - MULTA

9.1. Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de demais sanc¢des
previstas em Lei.

9.2. Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, serad cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte nao
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

9.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico da servigo
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacao estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diério de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 03
no Cronograma Fisico do servico, desde que injustificados ou
cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséo do servigo, em conformidade 04
com o prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Financas da Codevasf — GRA/UFN -
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

O licitante vencedor ter4d um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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9.8. Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razéo do inadimplemento de outras obriga¢des, nao constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

9.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
10. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e fiscaliza¢do dar-se-do conforme item 13 do Projeto Basico, Anexo
| do Edital XX/2020.

11. Clausula Décima Segunda - SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das
cominacdes legais, garantida a defesa prévia, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato

ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentacgéo exigida no certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega de seu objeto da licitagcdo sem
motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;

f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa ainexecucéo total ou parcial do contrato;

h) N&o cumprir quaisquer das obrigacdes da contratada.

11.1.1 Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao contratado, no
que couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacéo.

11.1.2 Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo, sera aplicada a suspensdao

temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de até
2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

11.2. Reputar-se-&o iniddneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
n° 8.666/93.

11.3. Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sang¢oes:
a) Adverténcia;

b) Multa, conforme previsto no item 27 do Edital.



Fls.:

Proc.: 59580.000255/2020-93

¥ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
= |

c) Suspensao temporéria.

11.4. Deve ser garantido o contraditorio e a ampla defesa na aplicagdo das sancdes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10(dez) dias Uteis para defesa.

11.5. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia
do respectivo contratado.

11.6. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis

11.7. A sangdo de suspensao, prevista no subitem 11.3 observara os parametros estabelecidos
no Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagc&o; ou

c. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude
de atos ilicitos praticados.

11.1. Aplicar-se-a a presente licitacdo as sancdes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo I, Secéo Ill da Lei n® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei
8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

11.2. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

11.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da intimagcédo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administragdo publica e
declaracédo de inidoneidade.

12. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS

12.1. O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 14 do Projeto Basico, Anexo |
do Edital XX/2020.
13.  Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacfes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
subitem 21.6 do Edital XX/2020.

14. Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

14.1. A observéancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
subitem 21.5 do Edital XX/2020.
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15. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

15.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucéo dos fornecimentos contratados causados
a Codevasf ou a terceiros.

15.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela, para
reparacdo desses danos ou prejuizos.

15.3. Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

16. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

16.1. A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 29 do Edital XX/2020.

17.  Cléausula Vigésima - RESCISAO

17.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisédo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;

ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iv. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V. a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

Vi. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacgéo,
que afetem a boa execucéo deste;

Vii. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro préprio;

iX. a decretagdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil,

X. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execugdo da obra ou servigo;

Xii. 0 protesto de titulos ou a emissao de cheques sem suficiente provisao de fundos,
que caracterizem insolvéncia da contratada;
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Xiil. a suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra; e

Xiv. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢do do contrato
17.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

18. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

18.1. A Codevasf providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secado 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

19. Clausula Vigésima Segunda - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsec¢édo do Maranhé&o.

19.2. E, por estarem de acordo com as condicdes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Sao Luis, MA
Diretor-Presidente da Codevasf
Diretor da Area
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/ME n°



