DAY/ JE]  Ministério da Integragio Nacional - M1
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba .

RELATORIO DE EXAME E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA
Processo n° 59500.000927/2016-27 iﬁf
Proc
EDITAL N° 08/2017 ARIGMA
1. OBJETIVO

Examinar e julgar a documentagéo que compde as Propostas Técnicas apresentadas pelas
licitantes habilitadas na 1% fase do certame, concernente ao Edital n° 08/2017, que tem por
objeto a contratacdo dos servigos especializados para elaboragdo do Estudo de Impacto
Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do sistema de Diques da Baixada
Maranhense, estado do Maranhao.

2. LICITANTES

Conforme Ata n° 3.276, as fls 4.004/4007 do processo, foram recebidas 21 propostas,
apresentadas pelas seguintes empresas:

2.1. Empresas individuais:

- AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LDTA -EPP

- ARCADIS LOGOS S.A.

- BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

- CONSPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.,
- CONSOMINAS ENGENHARIA

- ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

- ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

- JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.

- MPB SANEAMENTO LTDA.

-~ OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA. ;
- OMEGA CONSULTORIA EM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.
- PLANNUS ENGENHARIA LTDA-EPP

- PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA.

- STCP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

- V.A. AURESCO JUNIOR — ASSESSORIA E SERVICOS — ME
- WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.

=

A Pagina 1 de 1



ASF@ Ministério da Integracdo Nacional - MI
g 8= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

-~ . GMA
2.2. Consorcios: AR/

- AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS SICUIMTPAEE STETRA MAIS
CONSULTORIA LTDA-EPP.

- r-'ICOM!\.IOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDESTE
LTDA e MASTERPLAN CONSULTORIA DE PROJETOS E EXECUGAO LTDA.

- TPF ENGENHARIA LTDA E ENGESOFT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
- MULTIPLANO e JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
. TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA E MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

3. ANALISE
A comisso procedeu a andlise e julgamento da dobumentagéo e proposta técnica constante
do Invélucro n° 02 (dois) das licitantes, conforme termos estabelecidos nos subitens 111 e

11.3.1 dos Termos de Referéncia - Anexo | do Edital n° 08!2017 cujo resultado & apresentado
a seguir:

3.1. AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LDTA.- EPP

3.1.1. - Experiéncia da Licitanie

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa.

Experiéncia em EIA/RIMA " Prazode Nimero  Pontuagdo
Execugédo CAT/Atestado |
EIA/RIMA Estacéo Quinta do Golfe © 03/2011a 2620130009123 4 pontos
08/2011 - :
" EJA/RIMA Contornos Sul de Caraguatatubae  10/2011a = 2620140007101 4 pontos
S&o Sebastido 06/2013
" EIA/RIMA Contornos Norte de Caraguatatuba . 10/2011a 2620140007101 4 pontos
e Sdo Sebastido ! 06/2013
EIA/RIMA estrada do Iguatemi | 702/2007a - | “SZC 13292 . .4 ‘4 pdntos |
4 06/2007
EIA/RIMA Sistema Viario Estratégico ~~ 07/2008a 2620120012402/ 4 pontos
Metropolitano 01/2012
‘ 2620160004287
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Experiéncia em servigos Prazo de Numero Pontuagao
similares Execugao CAT/Atestado
RAP da duplicagdodo ~ 03/2008 a 09/2008 ~ SZV 19674 2 pontos
contorno de Taquarivai na SP-
258
RAP Pavimentagdo da 09/2011 a 10/2014 2620160001874 : 2 pontos
Rodovia SP-139

RAP duplicacdo da SP-342 03/2008 a 08/2008 2620110006844 2 pontos'
RAPdalT SerradoJati ~ 09/2009 a 11/2009 2620160002629 2 pontos
Relatorio de Avaliagéo . 10/2012 a 12/2012 2620140010590 2 pontos

Ambiental e PBA de rodovias
do Mato Grosso do Sul

‘Subtotal - 2 10 pontos

3.1.2. Conhecimento dos Estudos

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacdo sobre informacdes gerais de real interesse na execucgdo dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atencéo na conducédo do EIA/RIMA. A empresa, porém, apresentou, no item
‘conhecimento da regido”, uma abordagem bastante vaga da localizacdo, ndo especificando
corretamente os municipios diretamente afetados pela insercdo do empreendimento e
deixando de abordar aspectos bidticos, essenciais a elaboragédo do EIA/RIMA, conforme
exigido no item.

Itens a Serem Avaliados i Pontuagio ~ Pontuagdo
Maxima Licitante
Conhecimento da regiao - 4 Pontos 1,5 pontos
Conhecimento geral do empreendimento ] 6 Pontos B pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 6 pontos
Licenciamento Ambiental
Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos ' 5 pontos
Estratégia para aprovagao dos estudos ; 4 Pontos 4 pontos
Subtotal - 3 ' - 25 Pontos - 22,5 pontos
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3.1.3. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacdes, justificativas e detalhamento relativos ac plano de trabalho. A
licitante n&o obteve a pontuagdo maxima no item “Metodologia para Planejamento e Controle”
por nao evidenciar como sera o controle do contrato e quais acdes da empresa para execucao
do contrato.

ltens a Serem Avaliados Pontuagéo Pontuagéo
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional 8 Pontos 8 pontos
Plano de Trabalho 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informagées Gerenciais ; 8 Pontos 8 pontos

: Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 7,5 pontos
Organograma da equipe alocada 2 Pontos 2 pontos
Atribuicbes e Responsabilidades : 2 Pontos : 2 pontos
Cronograma de Permanéncia 2 Pontos 2 pontos

Subtotal — 4 35Pontos 34,5 pontos

3.1.4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d" do Termo de Referéncia e abaixo
estéao apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa, indicando como

Experiéncia do coordenador Prazo de Nimero Pontuagéo
: Execucgdo CAT/Atestado
EIA/RIMA Contornos Norte de - 10/2011 a 2620140007101 2 pontos
Caraguatatuba e S&o Sebastido 06/2013
EIA/RIMA estrada do Iguatemi 02 a 06/2007 SZC 13292 2 pontos
EIA/RIMA Sistema Viario Estratégico 07/2008 a 2620120012402/ 2 pontos
Met lit
! etropolitano 01/2012 2620160004287
EIA/RIMA Contornos Sul de 10/2011 a 2620140007101 2 pontos
Caraguatatuba/Sao Sebastido 06/2013
RAP duplicagdo da SP-342 - 03 a08/2008 2620110006844 2 pontos
Subtotal - 5 . 10 pontos

coordenador geral do contrato o Sr. Nelson Lopes Correa Sobrinho.
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Pontuacao total da licitante Ambiente Brasil: 20+10+22,5+34,5+10= 97 pontos.

3.2. ARCADIS LOGOS S.A.
3.2.1. Experiéncia da Licitante

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa.

Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Némero Pontuacéao
Execugdo CAT/Atestado
EIA/RIMA Barragem - . 02/06/2003 a SZC 20414 4 pontos
Mamoeiro e Adutora Antonina 02/09/2006
do Norte
EIA/RIMA Barragem Riacho 02/06/2003 a SZC 20414 4 pontos
do Meio e Adutora de - 02/09/2006
Granjeiro
EIA/RIMA Barragem Melancia 02/06/2003 a SZC 20414 4 pontos
02/09/2006 ;
EIA/RIMA Barragem Juca 02/06/2003 a SZC 20414 4 pontos
02/09/2006
EIA/RIMA Barragem Jatoba e 02/06/2003 a SZC 20414 4 pontos
Adutora |puieiras 02/09/2006
Subtotal — 1 20 pontos
Experiéncia em servigos Prazo de Nimero Pontuacao
similares Execugédo CAT/Atestado
EVTEA Barragem Mamoeiroe ~ 02/06/2003 a SZC 20414 2 pontos
Adutora Antonina do Norte 02/09/2006
EVTEA Perimetro Irrigado Cruz 02/09/2004 a SZC 19792 2 pontos
das Almas 12/07/2006
EVTEA Barragem Riacho do 02/06/2003 a SZC 20414 2 pontos
Meio e Adutora de Granjeiro 02/09/2006
EVTEA Barragem Jatoba e 02/06/2003 a SZC 20414 2 pontos
Adutora Ipuieiras 02/09/2006
EIA/RIMA Vale dos Cérregos 02/01/1992 a 502/93 2 pontos
: Agude e Lajes 02/07/1992
Subtotal - 2 10 pontos

Ve
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3.2.2. Conhecimento dos E_studos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, dteve fazer uma apreciacéo sobre informagdes gerais de real interesse na execucéao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e oufros aspectos que possam influir
ou exigir especial atencéo na condugéo do EIA/RIMA.

ltens a Serem Avaliados = - Pontuagéo  Pontuagdo
Maxima Licitante
Conhecimento da regido ‘ 4 Pontos 4 Pontos
Conhecimento geral do e'fr'ihreendimentd - ~ BPontos = 6Pontos
Conhecimento dos Aspectos Inét'ifu'c';ion‘ais do 6 Pontos 6 Pontos
Licenciamento Ambiental
Procedimentos téchicos e organizacionais " 5Pontos | 5Pontos
Estratégia para aprovagio dos estudos 4 Pontos 4 Pontos

Subtotal — 3 R S 25 Pontos 25 Pontos

3.2.3. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informagdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante n&o obteve a pontuagéo maxima no item “Modelo Gerencial e Esquema Funcional” por
ndo demonstrar, dentro do item apresentado, o esquema funcional exigido na citada alinea,
ferramenta que evidencia as inter-relagdes e estrutura hierarquizada da empresa para o
gerenciamento do contrato. :

L
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ltens a Serem Avaliados

Modelo Gerencial e Esquema Funcional

Plano de Trabalho

Sistema de Informagdes Gerenciais

Metodologia para Planejamento e Controle

Organograma da equipe alocada

Atribuicdes e Responsabilidades

Subtotal — 4

3.2.4. Equipe Tecnica

Pontuacao F"Ontuég'ébm '
Maxima Licitante
8 Pontos 7 Pontos
5 Pontos 5 Pontos
8 Pontos 8.Pontos
8 Pontos 8 Pontos -
2 Pontos 2 Pontos
2 Pontos ~ 2Pontos
2 Pontos 2 Pontos |
35 Pontos 34 Pontos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. José Carlos de Souza e Castro Valsecchi.

Experiéncia do coordenador

EIA/RIMA Barragem
Mamoeiro e Adutora Antonina
do Norte

EIA/RIMA Barragem Riacho

do Meio e Adutora de
Granjeiro

EIA/RIMA Barragem Melancia

~ EIA/RIMA Barragem Juca

'EIA/RIMA Barragem Jatobd e

Adutora Ipuieiras

o

Pontuagédo total da licitante Arcadis: 20+10+25+34+10= 99 pontos.

3.3. BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

Prazo de
Execugédo

02/06/2003 a
02/09/2006

02/06/2003 a
02/09/2006

 02/06/2003 a

02/09/2006

02/06/2003 a
02/09/2006

02/06/2003 a
02/09/2006

Nimero

CAT/Atestado

SZC 20414

SZC 20414

SZC 20414

SZC 20414

SZC 20414

Pontuacgao

2 pontos
2 pontos

2 pontos

2 pontos

10 pontos
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3.3.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a@”’ do Termo de Referéncia e abaixo
estéo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa.

Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Numero : Pontuacéo
Execugio CAT/Atestado
EIA/RIMA Barragem do Arroio  05/2008 a 02/2009 1406506 4 pontos
Pantanoso ;
EIA/RIMA Barragem do Arroio  06/2007 a 04/2008 1170988 4 pontos
Taquarembo
EIA/RIMA Barragem do Arroio 08/98 a 02/99 _ 0803/2000 4 pontos
Salso e Jaquari
EIA/RIMA Linha 2 do metré de  09/2000 a 08/2001 1140/2002 4 pontos
Porto Alegre
EIA/RIMA Centrais Elétricas ~ 04/1999 a 12/1999 1622879 4 pontos
Subtotal - 1 20 pontos
Experiéncia em servicos Prazo de Namero Pontuacgédo
similares Execucédo CAT/Atestado
EVTEA 2° Trecho da Via 08/2009 a - 897/2011 2 pontos
Expressa Portuéria 12/2010
EVTEA de Rodovia Municipal 09/2012 a 1445278 2 pontos
' 09/2013
EVTEA Rodovia MS-382 04/2016 a 18749 2 pontos
09/2016
EVTEA Pavimentagéo da 04/2016 a 18748 2 pontos
Rodovia MS-134 10/2016
EVTEA Pavimentac&o da 04/2016 a 18747 2 pontos
Rodovia MS-338 10/2016 :
Subtotal — 2 10 pontos

3.3.2. Conhecimento dos Estudos

A anélise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciagéo sobre informagdes gerais de real interesse na execucao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir

ou exigir especial atencdo na condugio do EIA/RIMA.
I \)
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ltens a Serem Avaliados Pontuacédo Pontuacéo
Maxima Licitante
Conhecimento da regizo 4 Pontos 4 Pontos
Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos 6 Pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 6 Pontos
Licenciamento Ambiental
Procedimentos técnicos e‘organizacionais 5 Pontos 5 Pontos
Estratégia para aprovagéo dos estudos 4 Pontos 4 Pontos
Subtotal - 3 ' 25 Pontos 25 Pontos

3.3.3. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacgdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante ndo obteve a pontuacdo maxima nos itens “Modelo Gerencial e Esquema Funcional”
porque apreseniou um modelo matricial que ndo demonstra com clareza a estrutura
hierarquizada e funcional do conirato e “Metodologia para planejamento e controle”, por nao
‘descrever/esclarecer de forma precisa/ a metodologia a ser praticada e “Sistema de
Informagdes gerenciais”, por ndo apresentar como sera o fluxo das informagdes.

itens a Serem Avaliados Pontuagao Pontuagao
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional 8 Pontos 7 pontos
Plano de Trabalho ; 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informagdes Gerenciais 8 Pontos 7,5 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 7 pontos
Organograma da equipe alocada ; 2 Pontos 2 pontos
Atribuicoes e Résponsabilidades 7 2 Pontos | 2 pontos
. Cronograma de Permanéncia 2 Pontos 2 pontos
Subtotal — 4 35Pontos 32,5 pontos

3.3.4. Equipe Técnica
Pagina8de 9
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A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d" do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Alexandre Cesar Beck de Souza.

' Experiéncia do coordenador  Prazo de Namero Pontuagdo
Execucgéo i CAT/Atestado
EIA/RIMA Barragem do Arroio = 05/2008 a 02/2009 1406506, . - i - 2 pontos
Pantanoso '

EIA/RIMA Barragem do Arroio  06/2007 a 04/2008 - 14709887 ST e T2 ihontos
Taquarembo ; :

EIA/RIMA Barragem do Arroio .~ 08/98202/99  0803/2000 2/ pontostt s

' Salso e Jaquari : :

EIA/RIMA Linha 2 do metrd de  09/2000 a 08/2001  1140/2002 2 pontos
Porto Alegre ol

EIA/RIMA Centrais Elétricas ~ 04/1999 a 12/1999 1622879 ~ 2 pontos

Pontuacgao total da licitante Beck de Souza: 20+1 0+25+32,5+10= 97,5 pontos.

3.4. CONSPLAN

3.4.1. Experiéncia da Licitante

A anélise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacao da empresa.

Experiénciaem EIA/IRIMA  Prazode Namero Pontuagdo |
! Execucao _ CAT/Atestado
EIA/RIMA para LT 500kv 04120022 42/2015 4 & & SL7A NG S MRS S hoRtos E
Teresina I/ Sobral 11/ | '
Fortaleza Il :
EIA/RIMA BR-402 03/2010 a 05/2011 - 112846 4pontos
EIA/RIMA para ponte sobre 0 11/2004 a 02/2005 28883 ; 4 pontos
rio Tocantins
EIA/RIMA BR-135 05/1996 a 09/1996 340 4 pontos
 EIA/RIMA rodovia PI-257-  05/1996 a 09/1996 L LIEBAn 4 pontos

trecho Redenc¢&o/Curimata

St At , : oS oot
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Experiéncia em servigos Prazo de _ Ndmero Pontuacdo
similares ! Execugéo ‘ CAT/Atestado
PBA para LT 500kv Teresina |l/ 01/2004 a 74 2 pontos
Sobral |ll/ Fortaleza i 12/2015 _
PBA BR-402 03/2010 a 112846 2 pontos
05/2011 :
PBA para ponte sobre o rio 11/2004 a 28883 - 2 pontos
Tocantins 02/2005
PCA Rodovia MA-014 10/2006 a 28959 2 pontos
: 12/2006 -
PCA/RCA da rodovia MA- 349 10/2009 a 77369 2 pontos
11/2009
- Subtotal — 2 : 10 pontos

3.4.2. Conhecimento dos Estudos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciag@o sobre informagdes gerais de real interesse na execuc¢éo dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atengdo na conducdo do EIA/RIMA. A licitante ndo obteve a pontuagio
maxima nos itens “Conhecimento da regiao”, por apresentar uma delimitagcdo incompleta dos
municipios diretamente afetados pela sistema de diques e abordagem bastante sucinta ou
ausente de elementos fundamentais que compdem o EIA e no item "Conhecimento dos
Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental”, por apresentar apenas o arcabouco legal,
néo identificando as varias instituicbes que serdo envolvidas no licenciamento ambiental do
empreendimento.

b Itens a Serem Avaliados : ‘Pontuagéo  Pontuagio .

Maxima Licitante

Conhecimento da regidao 4 Pontos 2,5 Pontos

Conhecimento geral do empreendimento e 6 Pontos : 6 Pontos

‘Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 4 Pontos

Licenciamentc Ambiental

Procedimentos técnicos e organizacionais ” 5Pontos 5 Pontos

Estratégia para aprovacgdo dos estudos i 4 Pontos ~ 4Pontos

Subtotal — 3 RIS 25 Pontos 21,5 Pontos
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3.4.3. Plano Geral de Trabalho

A anélise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacgdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante ndo obteve a pontuacdo maxima nos itens “Modelo Gerencial e Esquema
Funcional” porque apresentou um modelo basico de composicdo de EIA/RIMA, nao
demonstrando as inter-relagbes e estrutura hierarquizada da empresa para o gerenciamento
do contrato; no “Plano de Trabalho”, por descrever o plano de forma superficial e agées
desordenadas; “Sistema de Informagdes Gerenciais”, por ndo apresentar como sera o fluxo
das informagdes e “Metodologia para planejamento e controle”, por apresentar metodologia
para elaboraga@o do EIA/RIMA, que deveria ser descrito no item “Plano de Trabalho™. A
licitante ndo demonstrou no item como ser@o planejadas as atividades e como se dara o
acompanhamento & controle do contrato.

ltens a Serem Avaliados P.o'ntuagéo Pontuagéo
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional 8 Pontos 7 pontos
Plano de Trabalho et ' 5 Pontos 4 pontos
Sistema de Informagdes Gerenciais 8 Pontos | 7 pontos !
Metodologia para Planejamento e Controle , 8 Pontos 7 pontos
Organograma da equipe alocada ' 2 Pontos 2 pontos
Atribuicoes e Responsabilidades 2 Pontos 2 pontos
Cronograma de Permanéncia 2 Pontos 2 pontos
Subtotal - 4 35 Pontos 31 pontos

344, Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagé&o da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Francisco das Chagas Rocha.
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Experiéncia do coordenador Pfazo,de . Numero Pontuacdo
: Execucéo CAT/Atestado
EIA/RIMA para LT 500kv 01/2004 a 12/2015 74 2 pontos
Teresina I/ Sobral IlI/ ;
~ Fortaleza ll
EIA/RIMABR-402  03/2010 a 05/2011 112846 L. ¢ 2 ponfos) TiE
EIA/RIMA para ponte sobre o 11/2004 a 02/2005 28883 ' 2 pontos .
rio To_cantins :
EIARIMABR-135  05/1996 a 09/1996 - 340 ; 2 pontos
EIA/RIMA rodovia PI-257-  05/1996 a 09/1996 &340 2 pontos

trecho Redencao/Curimata

Subtotal - 5 ' ; 10 pontos

Pontuacéo total da licitante Consplan: 20+10+21,5+31+10= 92,5 pontos .

3.5. CONSOMINAS ENGENHARIA
3.5.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a" do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa.

Experiéncia em servicos ~ Prazode ~ Namero ‘Pontuagdo
similares i Execucgéo ‘ CAT/Atestado -
PCA Aeroporio Carlos Prates  24/07/2013 a 2692 | SN Dontos. ¢
: - 16/12/2014 .
~ PCA/RCA do Tratamento de 25/06/2012a 6405 2 pontos
Fundo de Vale 14/04/2015
- PCA/RCA Boulevard Arrudas ~ 25/06/2012a 6405 S O naNTOS e
14/04/2015
RAP para a UMEI Sdo Jodo ~ 25/06/2012 a R R 05 e D AR T SRRt oR T
Batista - 14/04/2015 :
RAP Parque Aggeo Pio ~ 25/06/2012a  B405 : S I nontos o) g
Sobrinho 14/04/2015 :

Subtotal — 2 : - . 10pontos
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Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de

Execucao

EIA/RIMA Aeroporto Carlos 24/07/2013 a
Prates 16/12/2014

EIA/RIMA Ponte S&o Judas 25/06/2012 a
Tadeu ' 14/04/2015

EIA/RIMA Lagoa da Pampulha =~ 25/08/2012 a
14/04/2015

~ EIA/RIMA Maternidade 25/06/2012 a
Hospital Odilon Behrens 14/04/2015

EIA/RIMA Estagdo Sao José  .25/06/2012 a
14/04/2015

Subtotal — 1

3.5.2. Conhecimento dos Estudos

Namero
CAT/Atestado

2692

6405

6405

6405

6405

Pontuacgao

4 pontos

4 pontos
T
4 pontos

4 pontos

=% .20 pOntos

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciagéo sobre informacdes gerais de real interesse na execucado dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atencdo na condugéo do EIA/RIMA. A licitante ndo obteve a pontuagéo
maxima nos itens “Conhecimento da Regido”, por apresentar abordagem bastante sucinta ou
ausente (meio bidtico e socioeconémico) de elementos fundamentais que compdem .o EIA e
também equivocadas, como tipo de solo e caracterizagdo do bioma e no item "Conhecimento
dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental’, por demonstrar conhecer a
necessidade de autorizacdes diversas, porém sem identificar s varias instituicées que serao
envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento.

ltens a Serem Avaliados

Conhecimento da regido

Conhecimento geral do empreendimento

Subtotal - 3

Pontuagéo
Maxima
4 Pontos
6 Pontos
6 Pontos
5 Pontos

4 Pontos

25 Pontos

‘ Pontuag:'ﬁom
Licitante

1 ponto

6 pontos

5 pontos
5 pontos
4 pontos

21 pontos
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3.5.3. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “¢c” do Termo de Referéncia e deve!
contemplar as informacgdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante n&o obteve a pontuagcdo méaxima nos itens “Modelo Gerencial e Esquema Funcional”
por nao apresentar o citado item.

ltens a Serem Avaliados Pontuagéo Pontuagao

‘ Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional 8 Pontos 0 ponto
Plano de Trabalho 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informagdes Gerenciais ' 8 Pontos 8 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 8 pontos
Organograma da equipe alocada : | 2 Pontos 2 pontos
Atribuicoes e Responsabilidades : 2 Pontos 2 pontos
Cronograma de Permanéncia 2 Pontos 2 pontos
Subtotal — 4 35 Pontos 27 pontos

3.5:4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato a Sra. Carolina S de Carvalho Peres.

Bl
| . ﬁ;p iR
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v

Pagina 15 de 15



FL.. "_-Q QR
Proc_QZ3/ 2006 -2
Klaias

CODEVASFD Ministério da Integragdo Naciomal - M I AR/GMA
<Nl R o N AN ; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Experiéncia do coordenador ~ Prazo de ! Numero ~ Pontuagio
Execucgédo CAT/Atestado '
~ EIA/RIMA Aeroporto Carlos ~ 24/07/2013a A DI 2 pontos
Prates ; 16/12/2014
EIA/RIMA Ponte Sao Judas  25/06/2012 a 8405 2 pontos
Tadeu 14/04/2015
EIA/RIMA Lagoa da Pampulha 25/06/2012 a 6405 e DRnontos
14/04/2015 :
EIARIMA Maternidade ~ 25/06/2012 a 64055 v s 2 pontos
Hospital Odilon Behrens 14/04/2015 :
EIAIRIMA Estacdo S&o José = 25/06/2012a 6405 T o DORtes
14/04/2015

Subtotal - 5 j i - 10 pontos -

Pontuagio total da licitante Consominas: 20+10+21+27+10= 88 pontos.

3.6. ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
3.6.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacéo da empresa.

~ Experiéncia em EIA/RIMA Prazode @ Numero Pontuacgéo
Execucgéo CAT/Atestado
- EIA/RIMA Rodovia BR-158  09/2005 a 01/2009 12007835 ~ 4pontos
EIA/RIMA Sistema de 07/2008 a 05/2009 -~ 1202616 ' 4 pontos
Barragens Séo Domingos
EIA/RIMA Rodovia MT-235  05/2007 a 06/2009 1478599 4.pontos
EIA/RIMA da LT 500kV Jardim  01/1997 a 06/1997 1256738 " 4pontos
Il/Camacari
EIA/RIMA Rodovia BR-158 ~ 06/2006 a 09/2009 = 1532028 _ 4 pontos
(trecho PA/MT — divisa :
MT/GO) | | ,
Subtotal - 1 ; & | : : 20 pontos
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Experiéncia em servigos - Prazo de : Ntimero Pontuagao
similares Execucgéo CAT/Atestado

PBA Rodovia BR-158 09/2005 & 1220329 2 pontos
01/2009

EVTEA Sistema de Barragens 07/2008 a 1430091 2 pontos
Séo Domingos 05/2008

PBA Rodovia MT-235 05/2007 a 1478599 2 pontos
06/2009

PBA/RCA da LT 500kV Jardim 01/1997 a 1256738 2 pontos
" lI/Camacgari 06/1997

EVTEA Projeto Pontal 12/1995 a 1438341 2 pontos
12/1997

Subtotal - 2 : 10 pontos

3.6.2. Conhecimento dos Estudos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciagéo sobre informagdes gerais de real interesse na execugao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam |anu1r
ou exigir especial atengéo na conducgéo do EIA/RIMA.

Itens a Serem Avaliados Pontuagédo Pontuacgéao
Maxima Licitante
Conhecimento da regido ’ 4 Pontos 4 Pontos
Conhecimento geral do empreendimento # 6 Pontos 6 Pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 6 Pontos

Licenciamento Ambiental

Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 5 Pontos
Estratégia para aprovagao dos estudos 4 Pontos 4 Pontos
Subtotal — 3 25 Pontos 25 Pontos

3.6.3. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacgdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
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Empresa ndo alcancou a pontuagdo maxima no item “Sistema de Informacdes Gerenciais”
por nao apresentar como sera o fluxo das informagoes.

ltens a Serem Avaliados Pontuagao Pontuacao
A -Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional : 8 Pontos 8 pontos .
Plano de Trabalho : 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informagdes Gerenciais 8 Pontos 7,5 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 8 pontos
Organograma da equipe alocada ‘ 2 Pontos 2 pontos
Atribuicdes e Responsabilidades . 2 Pontos 2 pontos
Cronograma de Permanéncia * 2 Pontos 2 pontos
Subtotal - 4 | 35 Pontos 34,5 pontos

3.6.4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d" do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Carlos Alves Mees.

Experiéncia do coordenador Prazo de Namero Pontuagao
Execugao CAT/Atestado
EIA/RIMA Rodovia BR-158 09/2005 a 01/2009 . 1220329 2 pontos
EIA/RIMA Sistema de 07/2008 a 05/2009 T 1219773 2 pontos
' Barragens Sao Domingos -
EIA/RIMA Rodovia MT-235 05/2007 a 06/2009 1482114 2 pontos
EIA/RIMA da LT 500kV Jardim 01/1997 a 06/1997 1256738 2 pontos
[l/Camacari
EIA/RIMA Rodovia BR-158 06/2006 a 09/2009 1532030 2 pontos
(trecho PA/MT - divisa :
-MT/GO)
Subtotal - 5 ‘ ! 10 pontos

Pontuacao total da licitante Ecoplan: 20+10+ 25+34,5+10= 99,5 pontos.

W
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3.7. ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

3.7.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa.

Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Nimero ' Pontuagio
Execucao CAT/Atestado
EIA/RIMA Projeto de Irrigagdo ~ 07/2001 2 05/2002  150/2002 S apoptost L
de érea piloto de 5.000ha no ' -
Tocantins
EIA/RIMA barramento n® 16 06/2002 2 09/2002 ~ 53/2005 4pontos
Rio Arraias iy ;
- EIA/RIMA Projeto de Irrigagdo ~ 05/2006 a 04/2007 1086240 4 pontos
Costa Doce ;
 EIA/RIMA do programa 11/2007 a 11/2008 o314 : 4 pontos
PRODOESTE ; .
EIA/RIMA Sistema Xingé  02/2010 a 11/2013 1427642 © .} " - 4:pontos
Subtotal — 1 P ; 173 20 pontos
~ Experiéncia em servigos Prazo de ~ Niamero Pontuagio
similares Execugao CAT/Atestado
EVTEA Barragens nas bacias ~ 10/2002 A 2009035440 2 pontos
dos rios Das Velhas, Paracatu E 07/2009
Urucuia
 EVTEA Projeto de Irrigagdo ~~ 05/2006 a 1088915 T ofpontosi &t
Costa Doce 03/2007 ' :
PBAdoprograma - 11/2007a 1213254 2 pontos
PRODCESTE 11/2008 ; : :
~ EIA/RIMA Barramento 01/2007 a a7e0) i ~ 2pontos -
Arvorezinha no rio Pirai 01/2008
'EVTEA Diques da Baixada ~ 12/2013 a 1891250 T e Db ontos e v -
Maranhense | 07/2015
SUthtaI ,.-“ 2 3 13 b SRV SOl pEL S LSS TCLG e e B, R W G e M R B St S S et el AN RS il T At bl
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3.7.2. Conhecimento dos Estudos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacdo sobre informagdes gerais de real interesse na execugao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atengdo na conducéo do EIA/RIMA.

Itens a Serem Avaliados Pontuagdo Pontuagéao
Maxima Licitante
Conhecimento da regido 4 Pontos 4 Pontos
Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos 6 Pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do : 6 Pontos 6 Pontos

Licenciamento Ambiental

Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 5 Pontos

Estratégia para aprovagéo dos estudos ' 4 Pontos 4 Pontos
Subtotal - 3 25 Ponios 25 Pontos

3.7.3. Plano Geral de Trabalho

A anélise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informagdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante nao obteve a pontuagdo maxima no item “Sistema de Informagées Gerenciais”, por
ndo apresentar como sera o funcionamento e o fluxo das informacdes.

ltens a Serem Avaliados Pontuagao Pontuagao
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional I ~ 8Pontos 8 Pontos
Plano de Trabalho 5 Pontos 5 Pontos
.Sistema de Informacdes Gerenciais _‘ 8 Pontos 7 Pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 8 Pontos
Organograma da equipe alocada A 2 Pontos 2 Pontos
Atribuicbes e Responsabilidades 2 Pontos 2 Pontos
Cronogréma de Permanéncia 2 Pontos 2 Pontos
Subtotal - 4 35 Pontos 34 Pontos
—Hew=
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3.7.4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Fernando Ronaldo Furtado Fagundes.

E,xpériéncia do coordenador Prazo de 1 ~ Numero Pontuagdo
Execugio CAT/Atestado _
EIA/RIMA Projeto de Irrigagédo  07/2001 a 05/2002 150/2002 2 pontos
de area piloto de 5.000ha no
Tocantins
'EVTEA Barragens nas bacias ~ 10/2002 A 07/2009 2009035440 2 pontos
dos rios Das Velhas, Paracatu
E Urucuia -
" EIA/RIMA Projeto de Irrigacao ~ 05/2006 a 04/2007 1086240 2 pontos
Costa Doce ‘ :
EIA/RIMA do programa  11/2007 a 11/2008 DA3140 e 2 pontos
PRODOESTE ' !
EIA/RIMA Sistema Xingo ~ 02/2010211/2013 1427612 2 pontos
Subtotal -5 : : 10 pontos

Pontuacao total da licitante Engeplus: 20+10+25+34+10= 99 pontos.

3.8. JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.
3.8.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacéo da empresa.

”«-.4%'@63/
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Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Nimero Pontuagao
: Execucgédo CAT/Atestado - :
EIA/RIMA dos Projetos 04/2000 a 05/2001 1975/2002 4 pontos

Arneiroz |l e Taquara

EIA/RIMA Contorno - 03/2006 a 05/2006 500/2007 4pontos
Rodoviario de Teresia N
EIARIMA- Chapadade =~ 1987 a 1989 D7 AI0D G 4 pontos
Iguatu/Oros : :
EIA/RIMA - Trem 1988-2 1989 ~ 000076/97 4 pontos
Metropolitano de Fortaleza ‘
EIA/RIMA de prolongamento 1993 83/1997 - 4 pontos
de avenida desembargador
§ Moreira
e e it 1o ; e
Experiéncia em Servigos Prazo de ' Nimero @ Pontuagéo
Similares - Execucéo CAT/Atestado
Estudos para aproveitamento 1987 ~ 006599/95 2 pontos s
Hidroagricola da Bacia do Rio
: Carius : ;
Consultoria para Elaboracdo ~ 03/1998 a 06/1999 1545/2004 : 2 pontos

de estudos de economia, meio
ambiente e socio economia
nas obras de integracéo do
eixo jacuipe-icapui

Adequacao do Projeto de 11/2000 a 07/2001 000876/04 2 pontos
Engenharia e Projeto Final do
Boulevard Maranguapinho -
Com Elaboracao do EIA/RIMA

Projeto-basico da 3 etapa do 1992 a 1994 1336/2001 2 pontos
Projeto de Irrigagdo Curu-
Paraipaba (EIA/RIMA descrito
' na CAT)

Elaboracdo do projeto 2008 1699/2008 2 2 pontos
executivo de adutora no
municipio de Forquilha (com
mengao a PCA)

Subtotal - 2 e oM e i 10 pontos

3.8.2. Conhecimento dos Estudos ' C@ﬂ
Y
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A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacéo sobre informagdes gerais de real interesse na execugao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial ateng@o na condugéo do EIA/RIMA. A licitante ndo obteve pontuagdo maxima
nos itens “Conhecimento da regido”, por enfatizar o estado do Maranhdao e abordagem
genérica sobre a regido da baixada dos digues, € por ndo apresentar na proposta os itens
‘Procedimentos técnicos e organizacionais “ e “Estratégia para aprovagao dos estudos”,
exigidos no edital.

Iltens a Serem Avaliados Pontuacao Pontuacao
Maxima Licitante
Conhecimento da regido : 4 Pontos 35 pOntos
Conhecimento geral do empreendimento : 6 Pontos 6 pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do : 6 Pontos 4-pontos
Licenciamento Ambiental
Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 0 ponto
Estratégia para aprovagao dos estudos 4 Pontos 0 ponto
Subtotal ~ 3 X 25 Pontos 13,5 pontos

3.8.3. Plano Geral de Trabalho

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informagdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitanta n&o apresentou os itens abaixo cuja pontuagao foi zero. Apesar de n2o apresentar item
especifico para “Metodologia para planejamento e controle”, foi atribuida pontuaca@o por conier
no item “Plano de Trabalho e Metodologia”, constante na proposta apresentada elementos que
demanstrem os mecanismos de planejamento e controle.

Sl
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ltens a Serem Avaliados

Modelo Gerencial e Esquema Funcional
Plano de Trabalho .
Sistema de Informacgdes Gerenciais
Metodologia para Planejamento e Controle
Organograma da equipe alocada
Atribuicdes e Responsabilidades
Cronograma de Permanéncia

Subtotal - 4

3.8.4. Equipe Tecntca

Pontuagiao ;

Maxima
8 Pontos
5 Pontos
8 Pontos
8 Pontos
2 Pontos

2 Pontos

2 Pontos

35 Pontos

Pontuagao
Licitante

0 ponto
5 pontos
0 ponto
7 ponto
0 ponto
0 ponto
0 ponto

12 pontos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referenma e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. José Expedito Maia Holanda.

Experiéncia do coordenador Prazo de
Execugéo
EIA/RIMA dos Projetos 04/2000 a 05/2001

Arneiroz |l e Taquara

EIA/RIMA Contorno 03/2006 a 05/2006

Rodoviario de Teresia

EIA/RIMA - Chapada de 1987 a 1989 -

Iguatu/Oros

~ EIA/RIMA - Trem . 1988 3 1989

Metropolitano de Fortaleza

EIA/RIMA de prolongamento 1993
de avenida desembargador
Moreira

Subtotal - 5

Nimero
CAT/Atestado

1975/2002

500/2007

1974/02

- 000076/97

83/1997

Pontuagéo total da licitante JM: 20+10+13,5+12+10= 65,5 pontos

3.9. MPB SANEAMENTO LTDA.

Pontuacdo
2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos

2 pontos

10 pontos
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3.9.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagao da empresa.

Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Niimero Pontuacéao
: Execugédo CAT/Atestado '
EIA/RIMA Rodovia SCT 477  04/2012 a 63/201 3 ‘ 2012104020 4 pontos
EIA/RIMA Autopista Litoral Sul  05/2010 a 07/2012 252014042208 4 pontos
S.A
EIA/RIMA BR-135/PI 10/2008 a 07/2011 01368/2012 4 antOs
EIA/RIMA Barra do Rio 05/2010 a 07/2012 02484 4 pontos
Biguacu _
EIA/RIMA Parque Hotel 03/2011 a 03/2012 2520160071704 4 pontos
Marina
Subtotal — 1 20 pontos
Experiéncia em Servigos Prazo de Nimero Pontuacao
Similares : Execugdo ~ CAT/Atestado
PBA Rodovia SCT 477 04/2012 a 03/2013 2012104020 2 pdntos
PBA BR-135/PI 10/2008 a 07/2011  01368/2012 2 pontos
EIA/RIMA Imbituba Terminal 11/2005 a 06/2006 252015058131 : 2 pontos
Portuario ‘
EIA/RIMA Autopista Litoral Sul ' 06/2012 a 06/2013 = 252016070111 2 pontos
S.A : !
EIA/RIMA Cidade Delta Ville 06/2004 a 12/20114 00236/2007 2 pontos
Subtotal - 2 10 pontos

3.9.2. Conhecimento dos Estudos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b" do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacdo sobre informacdes gerais de real interesse na execucgéo dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atencio na condugio do EIA/RIMA. A licitante ndo obteve pontuagcdo maxima
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no item “Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental”, por abordar o
licenciamento do empreendimento no contexto do ambito federal, quando deveria demonstrar
ciéncia de licenciamento pelo 6rgdo estadual Secretaria de Meio Ambiente do Maranhdo. As
demais instituices e drgaos intervenientes foram mencionadas.

Itens a Serem Avaliados _  Pontuagdo Pontuagdo

Maxima Licitante
Conhecimento da regido Py 4 Pontos 4 pontos
Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos 6 pontos
Conhecimento dos As'p'ec':to's Institucionais do - 6 Pontos 75 'pontos :

Licenciamento Ambiental

'Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos : - 5 pontos
Estratégia para aprovagio dos estudos 4 Pontos 4 pontos

¢ Subfota'l —3 K 25 POHtOS . : 24 pOﬂtOS”m.

3.9.3. Plano Geral de Trabalho

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante nZo obteve a pontuacdo maxima no item “Metodologia para planejamento e

~ controle” por apresentar apenas um cronograma de plano de trabalho. A licitante néo
demonstrou no item como serdo planejadas as atividades e como se dard o
acompanhamento e controle do contrato.

Itens a Serem Avaliados e bre Pontuagio Pontuagao

Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional . 8 Pontos 8 pontos
. Plano de Trabalho | ! 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informagﬁes Gerenciais ' 8 Pontios 8 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle ] : 8 Pontos 7 pontos
Organograma da equipe alocada 2 Pontos 2 pontos
Atribuices e Responsabilidades i : " 2Pontos 2 pontos -
Cronogramh de Permanéncia o 2 Pontos 2 pontos
Subtotal - 4 I T ‘ 35Pontos  34pontos

"\b\“.f S zony
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3.9.4. Equipe Técnica

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuac@o da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Bertoldo Silva Costa.

Experiéncia do coordenador Prazo de Ndmero | ~ Pontuagido
Execugao CAT/Atestado
EIA/RIMA Rodovia SCT 477  04/2012 a 03/2013 2012104020 . 2 pontos
EIA/RIMA Autopista Litoral Sul  05/2010 a 07/2012 252014042208 2 pontos
S.A
EIA/RIMA BR-135/P1 10/2008 a 07/2011 01368/2012 2 pontos

EIA/RIMA Barra do Rio 05/2010 a 07/2012 | 02484 2 pontos
Biguacu

EIA/RIMA Parque Hotel - 03/2011 a 03/2012 2520160071704 2 pontos
Marina

Subtotal - 5 : 10 pontos

Pontuacao total da licitante MPB: 20+10+24+34+10= 98 pontos

3.10. OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA.
FI0 Experiéhcia da Licitante

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “@” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagao da empresa.
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Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Namero Pontuacéao
Execucdo CAT/Atestado
EIA/RIMA Trecho Ribeirdo do 2006 7306/06 4 pontos

Coco - Guarai, com 267km

~ EIA/RIMA do trecho 2009 5882/09 4 pontos
* Acgailandia / Barcarena, com -
453km
EIA/RIMA do trecho ouro 2009 5880/09 4 pontos

Verde de Goias / Estrela
d'Oeste, com 665km

EIA/RIMA - Obras 2008 7593/08 4 pontos
pavimentacédo da BR-230,
trecho divisa TO/PA -
Rurépolis (984km) e BR-422,
trecho Novo Repartimento -
Tucurui (63km)

EIA/RIMA para licenciamento ‘ 2012 134661/12 4 pontos
da BR-101 (AL/SE/BA)

Subtotal — 1 20 pontos
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f

Experiéncia em Servicos Prazo de Ndmero Pontuacao
Similares Execucao CAT/Atestado

PBA Trecho Ribeirdo do Coco 2006 7306/06 2 pontos
- Guarai, com 267km
PBA e assessoria para 2012 ' 134661/12 2 pontos
licenciamento da BR-101
(AL/SE/BA)
EVTEA da EF 232 - Ramal 2012 152278/12 2 pontos

Eliseu Martins (Pl) - Balsas
(MA) - Porto Franco (MA) -
Entroncamento com Ferrovia
Norte -Sul (EF-151) - Estudos
de insergdo Ambiental,
Diagnéstico ambiental e
Analise Ambiental

PBA - trecho divisa Petrolina 2006 7308/06 2 pontos
de Goias/Jesupolis - Ribeirao
Sete Voltas, com 140km

 Diagnéstico e Avaliagdo dos ‘ 2012 12491/02 2 pontos
impactos ambientais da :

construcdo da BR-070/Br-174

e BR-364 - trecho Cuiaba x

Porto Velho, com 1540km

Subtotal — 2 10 pontos

3.10.2. Conhecimento dos Estudos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b" do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciac@o sobre informacdes gerais de real interesse na execucao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atengdo na condugao do EIA/RIMA. A licitante ndo obteve pontuagdo maxima
no item “Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental”, por mostrar
o arcabouco legal sem a devida identificacdo do érgéo licenciador.

ltens a Serem Avaliados Pontuagao . Pontuagao
Maxima Licitante
Conhecimento da regiao 4 Pontos 4 pontos
Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos 6 pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 4 pontos

Licenciamento Ambiental

. ey
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Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 5 pontos
Estratégia para aprovagio dos estudos ‘ 4 Pontos - 4 pontos
Subtotal - 3 e 25 Pontos 23 pontos

3.10,3. Plano Geral de Trabalho

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea * ¢’ do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informagdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante nZo obteve a pontuagdo maxima no item “Metodologia para planejamento e controle”
por ndo demonstrar o processo de monitoramento da execugéo das atividades. A empresa nao
obteve pontuagdo nos itens “Atribuicdes e Responsabilidades” e "Cronograma de
Permanéncia’, por ndo ter apresentado os referidos itens.

Itens a Serem Avaliados 3 | 24 Pontuagdo Pontuagéo
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional 8 Pontos , 8 pontos
Plano de Trabalho 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informacdes Gerenciais 8 Pontos 8 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 7,5 pontos
: 'brgénograma da equipe alocada ] AR OB oNtOS: § 2 pontos
Atribuicbes e Responsabilidades j 2 Pontos Oponto
Cronograma de Permanéncia : ' 2 Pontoé 0 ponto
Subtotal — 4 A o - 35 Pontos 30,5 pontos
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3.10.4, Equipe Técnica

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacao da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato a Sra. |ara Bidone Bella.

Experiéncia do coordenador Prazo de Ndmero Pontuacgao
- Execugido CAT/Atestado

EIA/RIMA Trecho Ribeirao do 2006 7306/06: 2 pontos
Coco - Guarai, com 267km

EIA/RIMA do trecho 2009 5882/09 2 pontos
Acailandia / Barcarena, com

453km
EIA/RIMA do trecho ouro 2009 5880/09 2 pontos

Verde de Goias / Estrela
d 'Oeste, com 665km

EIA/RIMA - Obras 2008 7593/08 2 pontos
pavimentacéo da BR-230, : ,
trecho divisa TO/PA -
Rurépolis (984km) e BR-422,
trecho Novo Repartimento -
Tucurui (63km)

EIA/RIMA para licenciamento 2012 134661/12 2 pontos
da BR-101 (AL/SE/BA)

Subtotal -5 10 pontos

Pontuacdo total da licitante OIKOS: 20+10+23+30,5+10= 93,5 pontos.

3.11.. OMEGA CONSULTORIA EM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

3.11.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estéo apresentados os atestados considerados para pontuagdo da empresa.
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Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Nimero Pontuagao
Execugdo CAT/Atestado
EIA/RIMA SAA Pedreira e S&o 2001 200/2001 4 pontos

‘ Mateus/MA

EIA/RIMA SAA Usina de 2000 a 2001 200/2001 4 pontos
Pelotizagdo de Minério de ;

Ferro
EIA/RIMA Atracadouro de 2001 360/2001 4 pontos

Cargas do CLA

Subtotal — 1 ' ' 12 pontos
Experiéncia em Servigos Prazo de Nﬁmero' Pontuacéo
' Similares Execucéo CAT/Atestado '
RAP APA de Upaon-Agu 06/2013 a 12/2013 788300/2017 i 2 pontos
' Diagnostico Ambiental e 22/03/02 200/2001 2 pontos

Avaliagdo da Contaminacéo
por Oleo das Areas de
Abastecimento dos Patios de

Drummond

PCA Batataoe ETAdo 2011 788178/12017 2 pontos
Sacavem

PCAe PGA Porto de [taqui 2011 788178/2017 2 pontos
Programas Ambientais no Sul 2011 788178/2017 2 pontos

do estado do Maranhao

Subtotal - 2 : ' 10 pontos
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3.11.2. Conhecimento dos Estudos

A anélise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciagéo sobre informagGes gerais de real interesse na execugéo dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atengdo na condugdo do EIA/RIMA. . A licitante ndo obteve a pontuagao
maxima nos itens “Conhecimento da regido”, por apresentar abordagem bastante sucinta de
elementos fundamentais que compdem o EIA, em especial meio bidtico e socioeconédmico € no
item "Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamerito Ambiental’, por nao
identificar os principais érgaos intervenientes que seréo envolvidos no licenciamento ambiental
do empreendimento. ity

ltens a Serem Avaliados Pontuagéao Pontuagao
Maxima Licitante
Conhecimento da regido 4 Pontos 3 pontos
Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos 6 pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 5,5 pontos
Licenciamento Ambiental
Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 5 pontos
Estratégia para aprovagdo dos estudos 4 Pontos 3 pontos
25 Pontos 225 pontos

Subtotal - 3

3.11.3. Plano Geral de Trabalho

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “¢c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacgdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante ndo obteve pontuagdo maxima nos itens “Plano de Trabalho”, por descrever as
acbes/atividades de forma simplificada, ndo especificando de forma clara as etapas,
principalmente as relacionadas ao levantamento de campo, informacdes sobre meio bidtico e
delimitacao de areas de influéncia e “Sistema de Informagdes Gerenciais”, por n&o apresentar
como sera o funcionamento e fluxo das informagdes.

Ve
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ltens a Serem Avaliados

' Modelo Gerencial e Esquema Funcional

Plano de Trabalho

Sistema de Informagdes Gerenciais
Metodologia para Planejamento e Controle
Organograma da equipe alocada

Atribuicbes e Responsabilidades

Subtotal — 4

Pontuacéo

Maxima

8 Pontos

5 Pontos

8 Ponios
8 Pontos
2 Pontos

- 2 Pontos

35 Ponto

3.11.4. Equipe Técnica

Pontuacao
: Licitante

8 pontos

4 ponios :

7 pontos

8 ponios

2 pontos

2 pontos

2 poniés e

33 pontos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d" do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Lucio Anténio Alves de Macedo.

Experiéncia do coordenador ~ Prazode ~ Nuamero
Execucéo CAT/Atestado
EIA/RIMA SAA Pedreirae Sao 2001 T 0002001

Mateus/MA

EIA/RIMA SAA Usina de

Pelotizag&o de Minério de
Ferro

EIA/RIMA Atracadouro de
Cargas do CLA

PCA Batatao e ETA do
Sacavem

PCA e PGA Porto de Itaqui

‘Subtotal - 5

Pontuacéo total da licitante OMEGA:

2000 a 2001 200/2001
2001 360/2001
2011 788178/2017
20117 | 788178/2017

Pontuacido

> pdntdis”m

2 pontos
2 pontos

e 'pohtcis“ e

10 pontos

12+10+22,5+33+10= 87,5 pontos
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3.12. PLANNUS ENGENHARIA LTDA-EPP
3.12.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
est@o apresentados os atestados considerados para pontuacdo da empresa. A empresa nao
comprovou experiéncia em elaboragéo de EIA/RIMA.

Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Namero Pontuacio
: Execucéo CAT/Atestado
Subtotal - 1 : K 0 pontos
Experiéncia em Servigos Prazo de Namero Pontuacédo
Similares Execugao CAT/Atestado
Gerenciamento Ambiental e - 02/01/2015 a 174953 ' ) pontos
* programas ambientais da 19/01/2017
Rodovia BR-163/364/MT
Gerenciamento Ambiental e 02/01/2015 a 0720150001471 2 pontos
programas ambientais de 31/07/2016
construcao de Instalagdes
portuarias :
PBA Ponte sobre o Rio S&o 20/02/2007 a 0810/2008 2 pontos
Francisco BA/PE 30/04/2007
PCA implantagéo e 15/01/2007 a 1038/2008 2 pontos
pavimentagdo BR-135/BA — 31/07/2007
Trecho KM 267,7 a KM 344,75
PCA implantagédo e 15/01/2007 a 3099/2007 2 pontos
pavimentacdo BR-135/BA — 31/07/2007

Trecho KM 209 a KM 267
Subtotal - 2 : 10 pontos
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3.12.2. Conhecimento dos Estudos

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacéo sobre informagdes gerais de real interesse na execugéo dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atengdo na condugdo do EIA/RIMA. A licitante n&o obteve pontuag&o méxima
no item “Estratégia para aprovagdo dos estudos” pois ndo define estratégia eficiente alem de
expor que disponibilizara técnicos para auxiliar a Codevasf.

Itens a Serem Avaliados ~ Pontuagéo - ~ Pontuagdo
Maxima Licitante
Conhecimento da regido | "4Pontos 4 pontos
Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos 6 pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do - 6 Pontos ~ 6pontos -

Licenciamento Ambiental

Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos - 5pontos
Estratégia para aprovacéoc dos estudos : 4 Pontos 3 pontos

Subtotal - 3 ' ' 25Pontos 24 pontos

3.12.3. Plano Geral de Trabalho

A anélise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacdes, justificativas e detalnamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante ndo obteve pontuacdo maxima no item “Sistema de Informacdes Gerenciais”, por néo
apresentar como sera o fluxc das informagses.

ltens a Serem Avaliados Pontuagdo = Pontuagdo
Maxima Licitante

Modelo Gerencial e Esquema Funcional ; 8 Pontos 8 pontos
Plano de Trabalho % 5Pontos 5 pontos
Sistema de Informagdes Gerenciais ‘ 8 Pontos | 7,5 pontos

~ Metodologia para Planejamento e Controle G L SR Pentos 8 pontos
Organograma da equipe alocada | ) 2 Pontos 2 pon'tchs' §
Atribuicdes e Responsabiiida’des ' i e 2 Pontos 2 pontos
‘Cronograma de Permanéncia S T 2 Pontos 2 pontos
Subtotal - 4 35 Pontos P‘?é‘é'i% ggtgg e
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3.12.4. Equipe Técnica T T ABIGMA
A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Nilo Fleury Dias.

Experiéncia do coordenador Prazo de _ Niimero Pontuacgao
Execugao CAT/Atestado

Gerenciamento Ambiental e 02/01/2015 a : 174953 : 2 pontos
programas ambientais da 19/01/2017 .
Rodovia BR-163/364/MT :
Gerenciamento Ambientale  02/01/2015 a 0720150001471 2 pontos
programas ambientais de 31/07/2016
construgéo de Instalagtes
portuarias
Gerenciamento Ambientale  02/08/2013 a 0720150000983 RO T S S e
programas ambientais de 31/03/2015 ;
rodovia MT-100/299/366/463
Gerenciamento Ambientale  20/08/2013 2 0720150001458 2 pontos
programas ambientais de 18/03/2015
restauracéo de rodovia PA-
150
Gerenciamento Ambiental e 10/01/2011 a 0720150001471 ! 2 pontos
programas ambientais da 31/01/2C015

~ Rodovia BR-163/364/MT
Subtotal - 5 AR 10 pontos

Pontuagéo total da licitante PLANNUS: 0+10+24+34,5+10= 78,5 pontos

.- 3.13. PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA.
3.13.1. Experiénicia da Licitante '

A anélise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacdo da empresa.

~
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Experiéncia em EIA/RIMA

EIA/RIMA do Projeto
Integrado de Melhoramento
- Ambiental

EIA/RIMA do Projeto de
Drenagem Urbana do
Conduto Forgado Alvaro
" Chaves: '

EIA/RIMA Dragagem,
retificagéo e canalizagéo do
Arroio Weidler e Execugéo do
Prolongamento da Avenida
Kennedy

EIA/RIMA Eélicas do Sul
EIA/RIMA Ill Perimetral

Subtotal — 1

Experiéncia em Servigos
Similares
EIA e Assessoria técnica no
entorno do Reservatorio da
Usina Hidrelétrica de

- Sobradinho

' PBA Edlicas do Sul

PBA Linhas de Transmissao
no Rio Grande de Sul

~ AAE Bacia do Rio dos Sinos

Levantamento e Andlise de

dados ambientais das bacias

dos rios Turvo, Santa Rosa e
Santo Cristo

Subtotal — 2

Prazo de
Execugao

04/2001 a 06/2001

08/2003 a 04/2004

03/2000 a 11/2002

03/2012 a 11/2013

~ 03/2001 a 08/2001

Prazo de
Execucéo

02/2008 a 11/2008

03/2012 a 11/2013

 06/2013 2 06/2016

01/2009 a 10/2010

08/2003 a 09/2003

NGmero Bontiacac
CATIAtestado A
T, ‘4poritos
1422651 e o
1422751 4 pontos
1570847 4 pontos
1342328 = 4 pontos :
20 pontos
" Nimero Pontuagao ........
CAT/Atestado
1570847 e
1571668 2 ponios
1335807 | 2 pontos
0965 2 pontos

10 pontos
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A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacdo sobre informagdes gerais de real interesse na execucéo dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atencéo na conducéo do EIA/RIMA.

3.13.2. Conhecimento dos Estudos

Itens a Serem Avaliados A : Pontuagéo Pontuagio
Maxima Licitante

Conhecimento da regido 25 4 Pontos A nontos ki
‘Conhecimento geral do empreendimento ' 6 Pontos ' 6pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 6 pontos
Licenciamento Ambiental

" Procedimentos técnicos e organizacionais ' 5 Pontos 5 pontos
Estratégia para aprovagio dos estudos 4 Pontos 4 pontos
Subtotal -3 25 Pontos 25 pontos

3.13.8. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante n&o obteve pontuacdo maxima no item “Metodologia para Planejamento e Controle”
por ndo demonstrar como serdo planejadas as atividades e como se dara o
acompanhamenio e controle do contrato.

Itens a Serem Avaliados K Pontuagdo  Pontuacgdo
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional ' 8 Pontos 8 pontos
Plano de Trabalho ' : _ 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informagdes Gerenciais : 8 Pontos 8 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 7 pon’tds '
Organograma da equipe alocada 2 Ponios 2 pontos
Atribuicoes e Responsabilidades : 2 Pontos 2 pontos
Cronograma de Permanéncia 2Pontos 2 pontos
' Subtotal - 4 | A 35Pontos 34 pontos

-~ -
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3.13.4. Equipe Técnica _ —

-

ARIGMA

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d" do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuac&do da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Mauro Jungblut.

Experiéncia do coordenador Prazc de Namero - Pontuagéo
Execucao CAT/Atestado
EIARIMA do Projeto 04/2001 2 06/2001 1113 - 2 pontos
Integrado de Melhoramento |
- Ambiental
EIA/RIMA do Projeto de 08/2003 a 04/2004 1422651 . 2 pontos

Drenagem Urbana do
Conduto Forgado Alvaro
Chaves

EIA/RIMA Dragagem, 03/2000 a 11/2002 1422751 2 pontos
retificagéo e canalizagéo do
Arroio Weidler e Execugcdo do |
Prolongamento da Avenida

Kennedy
EIA/RIMA Eélicas do Sul 03/2012 2 11/2013 1570847 . 2 pontos
EIA/RIMA Il Perimetral 03/2001 a 08/2001 1342328 2 pontos '

Subtotal - 5 ‘ ' 10 pontos

Pontuacao total da licitante PROFILL: 20+10+25+34+10= 9.9 pontos.

3.14. STCP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

3.14.1. Experiéncia da Licitante

" ]l

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa.

()
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- Experiéncia em EIA/RIMA

EIARIVA da ADAMI SA.

Madeiras

EIA/RIMA Usina Termoelétrica
em Canto do Burifi

EIA/RIMA Projeto Florestal da
Suzano Papel e Celulose S.A.
no Pélo Franco, estado do
Maranhzo
" EIA/RIMA Exploraco de
Bauxita no Platé Bacaba
EIA/RIMA para duplicacgo de
rodovias do Parana

Subtotal — 1

Prazo de
Execugao
03/2013 a 11/2013
04/2012 a 09/2012

08/2009 a 07/2010

05/2007 a 12/2007

03/1998 a 08/2000

* Nimero
CAT/Atestado

252014042932

52831

032

6235/2013

3366/2001

‘Pontuagdo
4 pontos |

4 pontos

- 4 pontos

4 pontos
4pontos

- 20 pontos

P&gina 41 de 41



FL._ 0. ﬂ_QQ.._._.i
Proc - za:'_

e e

Ministério da Integracio Nacional - M1 AR/IGMA
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3.14.2. Conhecimento dos Estudos

Experiéncia em Servicos Prazo de Nimero Pontuacgéo
Similares Execucgao CAT/Atestado :
EAS da ADAMI S.A. Madeiras = 03/2013 a 11/2013 252014042931 2 pontos
Estudos ambientais para  09/2004 a 12/2004 89/2004 2 pontos
ponte internacional
Brasil/Bolivia
RAS e RDPA da LT 138 Kvda 01/2013 a 08/2013 1486/2013 2 pontos
Cargil ‘
Complementacao do EIA dos  02/2010 a 11/2010 ' 18636/2012° 2 pontos
Platds da Zona Leste
PBA Projeto Florestal da 05/2010 a 07/2010 5009/2015 2 pontos
Suzano Papel e Celulose S.A.
b T

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacéo sobre informagdes gerais de real interesse na execugao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atengéo na condugao do EIA/RIMA.

ltens a Serem Avaliados Pontuagéo Pontuagio
Maxima Licitante
Conhecimento da regido 4 Pontos 4 pontos
Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos - 6 pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 6 pontos
Licenciamento Ambiental
Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos - 5 pontos
E'stratég'ia 'para apfbﬁagéd dos estudos 4 Pontos  4pontos
Subtotal - 3 - 25 Pontos

3.14.3. Plano Geral de Trabzalho

T T

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacoes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho.
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Itens a Serem Avaliados ' R ‘ Pontuagio Pontuagio

: Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional 8 Pontos 8 pontbs
Plano de Trabalho & : 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informacdes Gerenciais _ 8 Pontos 8 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle : 8 Pontos 8 pontos
Organograma da equipe alocada 2 Pontos 2 pontos
Atribuicoes e Responsabilidades 2 Pontos 2 pontos
T L T T T T T T

Subtotal - 4 : 35 Pontos 35 pontos

3.14 4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d" do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacéo da empresa, indicando como -
coordenador geral do contrato o Sr. Joésio Deoclécio Pierin Siqueira.

Experiéncia do coordenador Prazo de Namero Pontuacao
Execucéo CAT/Atestado
'EIA/RIMA da ADAMI S A. 03/2013 a 11/2013 252014042932 S olponios
Madeiras
' EIA/RIMA Usina Termoelétrica 04/2012 a 09/2012 52831 2 pontos

em Canto do Buriti

EIA/RIMA Projeto Florestal da = 08/2009 a 07/2010 | 032 2 pontos
Suzano Papel e Celulose S.A. '

no Pdlo Franco, estado do

Maranhao ‘

- EIA/RIMA Exploragéo de 05/2007 a 1?/2007 ; 6235/2013 oy 2 pontos
Bauxita no Platé Bacaba

_EIA/RIMA para duplicagdo de  03/1998 a 08/2000 3366/2001 2 pontos
rodovias do Parana '

Subtotal -5 ' . 10 pontos

Pontuagio total da licitante STCP; 20+10+25+35+10= 100 pontos.
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3.15. V.A. AURESCO JUNIOR — ASSESSORIA E SERVICOS — ME.
3.15.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo.
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacdo da empresa. A empresa
apresentou quadro resumo de execugdo de 2 (dois) servicos de EIA/RIMA, porém nao
apresentou a respectiva Certiddo de Acervo Técnico, como exigido no citado item do edital,
néo podendo, portanto, ser pontuada neste item.

Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Niamero Pontuacéo
Execugdo CAT/Atestado

Subtotal - 1 0 pontos
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Experiéncia em Servigos
Similares

Estudos especificos para flora
do Loteamento Jardins de
Monet .

Consultoria Tecnica de
Gestdo Ambiental (Relatério
complementar de Relatério de
Impacto Ambiental) formacéo
de Lago no Loteamento
Jardins de Monet

Levantamento topografico
para elaboracéo de mapa
para anexo de inventario
florestal Estrada
Romeirinha/PR

RCA Ampliacédo do patio
cruzamento ferroviario lguagu

PCA — PSV para Loteamento
Sociedade Chaua

Subtotal - 2

Prazo de
Execucdo

03/2016 a
08/2016

03/2012 a 03/2012

01/2012 a 02/2013

10/2014 a 07/2015

01/2015 a 02/2016

3.15.2. Conhecimento dos Estudos

Niamero
CAT/Atestado

24289/2013

2420/2013

- 2429/2013

2429/2013

1695/2016

Pontuacéo

2 pontos

2 pontcsﬂ '

2 pontos

2 pontos

2 pontos

10 pontos

A analise foi realizada conforme item 11.1 .2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento 'dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciagéo sobre informagdes gerais de real interesse na execucao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atengéo na condugédo do EIA/RIMA. A licitante ndo apresentou nenhum dos
itens abaixo cuja pontuagéo foi zero. No item “Conhecimento da Regiao” faz uma abordagem
bastante sucinta ou ausente (meio bidtico) de elementos fundamentais que compdem o EIA e
também equivocada em relagdo a delimitacéo da localizagdo do empreendimento € no item
"Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental”, por demonstrar
conhecer algumas legislagbes ambientais necessarias ao licenciamento, porém sem identificar
as varias instituicoes que serao envolvidas no licenciamento ambiental do empreendimento.

ltens a Serem Avaliados

Conhecimento da regido

Conhecimento geral do empreendimento

Pontuacéao

Maxima
- 4 Pontos

6 Pontos

Pontuagaoe
Licitante
1,5 pontos

0 ponto

Feru=>
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Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 4 pontos
Licenciamento Ambiental

Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 0 ponto
Estratégia para aprovacgao dos estudos 4 Pontos 0 ponto
Subtotal - 3 25 Pontos : 5,5 pontos

3.15.3. Plano Geral de Trabalho

A anélise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c’ do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacgoes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho. A
licitante n&o apresentou os itens abaixo cuja pontuagao foi zero.

ltens a Serem Avaliados Pontuagio Pontuagéo
Maxima Licitante -
Modelo Gerencial e Esquema Funcional 8 Pontos 0 pontos
Plano de Trabélho g 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informagdes Gerenciais 8 Pontos 0 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 0 ponios
Organograma da equipe alocada _l 2 Pontos z'pontos
Atribuigdes é Resbonsabilidades 2 Pontos 2 pontos
Cronograma de Permanéncia - 2 Pontos 2 pontos
Subtotal — 4 : 35 Pontos 11 pontos

3.15.4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estéo apresentados os atestados considerados para pontuagdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. André Cesar Furlaneto Sampaio.
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Experiéncia do coordenador Prazo de Nimero - Pontuacgao
Execugao CAT/Atestado

Estudos especificos para flora 03/2016 a 2429/2013 2 pontos

do Loteamento Jardins de

Monet 08/2016

Consultoria Técnica de 03/2012 a 03/2012 2429/2013 ' 2 pontos

Gestéo Ambiental (Relatério
complementar de Relatério de
Impacto Ambiental) formagéo
de Lago no Loteamento
Jardins de Monet

Levantamento topografico 01/2012 a 02/2013 2429/2013 2 pontos
para elaboracdo de mapa

para anexo de inventario

florestal Estrada

Romeirinha/PR

RCA Ampliagdo do patio - 10/2014 a 07/2015 2429/2013 2 pontos
cruzamento ferroviario Iguacgu i

PCA — PSV para Loteamento 01/2015 a 02/2016 1695/2016 2 pontos
Sociedade Chaua
Subtotal - 5 ' 10 pontos

Pontuacéo total da licitante V.A. AURESCO: 0+10+5,5+11+10= 36,5 pontos.

3.16. WALM ENGENHARIA E TECNCLOGIA LTDA.
3.16.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estéo apresentados os atestados considerados para pontuacdo da empresa.

-

L/ e
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Experiéncia em EIA/RIMA

EIA/RIMA para obtencéo da
LP da Usina Hidroelétrica de
Retiro Baixo

EIA/RIMA - Licenciamento
ambiental de
empreendimento mineiro a
ser implantado no Estado do
Para

EIA/RIMA e Projeto Basico
Ambiental para a Construcéo
do Canal de Navegacéo do
Empreendimento ONDAAZUL

EIA/RIMA e Projeto Executivo’

de Engenharia para obtencéo
da LP do novo aterro
sanitario de Sorocaba

EIA/RIMA para a nova pista
de pouso do Aeroporto
Internacional de Salvador

" Subtotal — 1

Experiéncia em Servigos
Similares

PCA da Usina Hidrelétrica
Retiro Baixo

PCA da Pequena Central
Hidrelétrica Grao Mogol

EIA/RIMA, Diagnaéstico
arqueolégico e PBA da
Ligagéo Brasilandia/
Cachoeirinha/Freguesia do O

PBA do Plano Urbanistico da
Operacéo Urbana
Consorciada Linha Verde

RAP para obteng#o de LP do
Sistema de Mobilidade
Urbana no municipio de

Santos

Subtotai -2

Pontuacgado

Prazo de Ndamero CAT/Atestado
Execucado
2003 52640/03 4 pontos
2016 2620160011915/16 4 pontos
2013 2620130006389/13 4 pontos
2015 2620150001335/15 4 pontos
2017 2620170004932/17 4 pontos
20 pontos
Prazo de Nimero CAT/Atestado Pontuagao
Execugéo
2003 SZC-09996 2 pontos
2013 1420130010574/13 2 pontos
2013 2620130009355/13 . 2 pontos
2014 2620140006389/14 2 pontos
2015 2620150007919/15 2 pontos
10 pontos
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3.16:2. Conhecimento dos Estudos

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b" do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacéo sobre informagdes gerais de real interesse na execucdo dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atengéo na condugé@o do EIA/RIMA. No item “Conhecimento da Regi&o” a
licitante faz uma abordagem bastante sucinta acerca da localizagdo do empreendimento e
também ao meio bidtico, elementos fundamentais que compdem o EIA, conforme destaca o
Edital. ; ;

ltens a Serem Avaliados 5 ' Pontuagio  Pontuagdo

Maxima Licitante
Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos 6 pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 6 pontos
Licenciamento Ambiental
Procedimentos técnicos e organizacionais | 5 Pontos ~ 5pontos
Estratégia para aprovacao dos estudos 4 Pontos 4pontos

Subtotal -3 A e 25 Pontos 24 pontos,

3.16.3. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho.

ltens a Serem Avaliados ‘ " _Pontuagio Pontuagdo

: | Maxima Licitante
'Modelo Gerencial e Esquema Funcional - 8 Pontos 8 pontos
Plano de Trabalho ; . 5Pontos:- - ./ 5pontos
Sistema de Informagdes Gerenciais ~ 8Pontos  8pontos
‘Metodologia para Planejamento e Controle 57 RPonios 8 pontos
Organograma da equipe alocada & S S 2 Pontose il T 2inontos il
Atribuicoes e Responsabilidades 2 Pontos | 2 pontos
Cronogramé de Permanéncia 2 Pontos 2 pontos
Subtotal - 4 . 35 Pontos A 35 pontos
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3.16.4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d" do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Jacinto Constanzo Junior. '

Experiéncia do Prazo de Namero CAT/Atestado Pontuacao
coordenador Execugao
EIA/RIMA para obtengZo da 2003 52640/03 2 pontos
LP da Usina Hidroelétrica de ,
Retiro Baixo
EIA/RIMA - Licenciamento 2016 2620160011915/16 : -2 pontos
ambiental de

empreendimento mineiro a
~ ser implantado no Estado do ‘
Para

EIA/RIMA e Projeto Basico 2013 2620130006389/13 ~ 2 pontos
Ambiental para a Construcéo ‘

do Canal de Navegacéo do
Empreendimento ONDAAZUL

EIA/RIMA e Projeto Executivo 2015 . | 2620150001335/15 2 pontos
de Engenharia para obtencéo ‘ '

da LP do novo aterro

sanitario de Sorocaba

EIA/RIMA para a nova pista 2017 2620170004932/17 2 pontos
de pouso do Aeroporto ; :
- Internacional de Salvador

Subtotal - 5 . Eronl : 10 pontos

Pontuagao total da licitante WALM: 20+10+24+35+10= 99 pontos.

'3.47. CONSORCIO AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDAE
TETRA MAIS CONSULTORIA LTDAJ/EPP.

3.17.1. Experiéncia da Licitante

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacéo da empresa.
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Experiéncia em EIA/RIMA

EIA/RIMA Linha 4 do Metré do

Rio de Janeiro

EIA/RIMA Tomada de Agua
da CEDAE

EIA/RIMA Transposigao do
Rio S&o Francisco —
complementacéo

EIA/RIMA da LT 500kV
Cachoeira Paulista-
Adrianépolis Il

EIA/RIMA Projeto de Irrigagéo
Salitre

Subtotal - 1

Experiéncia em Servigos
Similares

Consultoria para estudo
ambiental para implantacéo
da SE 230/138 kV

PBA da LT500kV Cachoeira
Paulista — Adrianopolis |11

Consultoria para estudo
ambiental para implantagéo
da LT 230k Consultoria para

estudo ambiental para
implantagéo da LT 230/138 kV
Andira Leste

Estudo Ambiental para LT 69
kV PCH Piratininga

Estudo de caracterizagéo e
analise socioambiental da LT
345 kV Bandeirantes-
Piratininga ||

Subtotal - 2

Prazo de
Execugao

04/2011 a 04/2012

09/2008 a 08/2011

03/2004 a 11/2004

09/2001 a 12/2001

09/1995 a 03/1997

Prazo de
Execugao

06/2011 a 06/2013

03/2002 a 07/2002

03/2014 a 05/2014

06/2008 a 09/2008

05/2014 a 08/2014

Nimero

CAT/Atestado

55281/2013

9970/2016

6744/2008

55285/2013

16798/2001

Niamero

CAT/Atestado

65724/2013

18638/2002

25295/2017

65724/2013

807/2017

Pontuagao

4 péntos

4 pontos

4 pontos
4 ponfos

4 pontos

20 pontos

' Pontuacéao

2 pontos

2 pontos

2 -pontos

2 pontos

2 pontos

10 pontos

Pagina 51 de 51



rL._AO,

Proc

B Ministério da Integragiio Nacional - M1 AR/GMA
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3ao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

3.17.2. Conhecimento dos Estudos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a: Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacéo sobre informagdes gerais de real interesse na execucao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial ateng@o na conducdo do EIA/RIMA. No item “Conhecimento da Regido” faz
uma abordagem bastante sucinta acerca dos meios biético e socioeconémico, elementos
fundamentais que compdem o EIA, razéo por néo ter a licitante alcancado a nota maxima.

ltens a Serem Avaliados Pontuagéo Pontuacdo
Maxima Licitante
Conhecimento da regido 4 Pontos sy 3 pontos
Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos 6 pontos
Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 6 pontos
Licenciamento Ambiental ]
Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 5 pontos
Estratégia para aprovagaoc dos estudos 4 Pontos : 4 pontos

Subtotal - 3 25 Pontos 24 pontos

3.17.3. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacdes, justificativas e detalhamento relativos- ao plano de trabalho. A
licitante ndo obteve a pontuagio maxima no item “Modelo Gerencial e Esquema Funcional” por
nao demonstrar, dentro do item apresentado, o esquema funcional exigido na citada alinea,

ferramenta que evidencia as inter-relagdes e estrutura hierarquizada da empresa para o
gerenciamento do contrato.
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Itens a Serem Avaliados Pontuagao Pontuagédo
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional 8 Pontos 7 pontos
Plano de Trabalho 4 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informagdes Gerenciais 8 Pontos 8 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 8 pontos
Organograma da equipe alocada 2 Pontos 2 pontos
Atribuices e Responsabilidades - 2 Pontos 2 pontos
Cronograrha de Permanéncia 2 Pontos 2 pontos‘
Subtotal - 4 : 35 Pontos 34 pontos

3.17.4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estao apresentados os atestados considerados para pontuagdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Marcos de Macedo Dertoni.

Experiéncia em EIA/RIMA e Prazo de Nuamero Pontuagio
similares Execucgdo CAT/Atestado
EIA/RIMA Linha 4 do Metré do  04/2011 a 04/2012 = 55281/2013 2 pontos

~ Rio de Janeiro

EIA/RIMA Tomada de Agua 09/2008 a 08/2011  9970/2016 2 pontos
da CEDAE
EIA/RIMA Transposigao do 03/2004 a 11/2004  6744/2008 2 pontos

Rio S&o Francisco -
complementagao

Consultoria para estudo 06/2011 a 06/2013  65724/2013 2 pontos
ambiental para implantacédo :
da SE 230/138 kV :

PBA da LT500kV Cachoeira 03/2002 a 07/2002  18638/2002 2 pontos
Paulista — Adriandpolis [lI

Subtotal - 5 10 pontos

ﬁ@/

Pontuacgao total da licitante AGRAR/TETRA MAIS: 20+10+24+34+10= 98 pontos.
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3.18. CONSORCIO EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAGAO COMERCIO DO
NORDESTE LTDA E MASTERPLAN CONSULTORIA DE PROJETOS E EXECUGAO
LTDA.

3.18.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacao da empresa.

Experiéncia em EIA/RIMA Prazo de Numero Pontuagéao
! Execucao CAT/Atestado ;
EIA/RIMA Servicos de 02/2000 a 08/2000 ©  1930/2000 -~ 4pontos -t
Dragagem e manutengéo do
canal de acesso do Porto de
Cabedelo
EIA/RIMA Dragagem Terminal  01/2015 a 06/2016 51990/2017 " dpontosyt
1
EIA/RIMA Terminal Portudrio  01/2013a 10/2015  51240/2015 - 4 pontos
de Macaé ‘
~ EIA/RIMA Ligacao rodoviaria =~ 07/2013 a 11/2013 32224/14 4 pontos
e cicloviaria Sdo Conrado-
Barra da Tijuca
EIA/RIMA - Recuperagdodo ~ 12/2010 a 03/2011 101644/2011 4pontos; - |
cais e construcdo de terminal
de multiplos usos do Porto de
Cabedelo .
Subtotal — 1 20 pontos
Experiéncia em Servigos Prazo de Nimero Pontuagdo
Similares Execugao CAT/Atestado
RAS Obras de recuperagdo - 07/2012 a 11/2012 - 59312/2013 2 pontosE e
ambiental Complexo Lagunar: | -
de Jacarepagua
 RAA e RCA Porto de Natal - 2006 01185/06 2 pontos
LIO do Porto de Natal _
RAS e Licenciamento ~ 05/2014 a 06/2014 101423/2014 2 pontosiiae
Ambiental - implantagdo de
Usina Termoelétrica e Gas em
Cabedelo
Estudo de Viabilidade 04/2012 a 05/2012 79546/2013 2 pontos
Ambiental Terminal Maritimo
RAS Centro de Tratamento de  03/2012 a 05/2012 159367/2012 2 pontos
Residuos Solidos Saquarema
. Subtotal — 2 : 10 pontos
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3.18.2. Conhecimento dos Estudos

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
. do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciagao sobre informagdes gerais de real interesse na execugao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atencdo na condugdo do EIA/RIMA. A licitante ndo obteve a pontuacao
maxima nos itens “Conhecimento da regido”, por apresentar abordagem bastante sucinta de
elementos fundamentais que compdem o EIA, dos meios fisico, biético e socioeconémico e no
item "Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental’, por abordar o
licenciamento em relacdo a normativa federais, sem a devida identificagdo do érgao

licenciador.
Itens a Serem Avaliados Pontuacgao Pontuagido
Maxima ; Licitante

R LN A S OR A A I et _ T

Conhecimento geral do empreendimento ¥~ g Pontos” G pontosy
‘Conhecimento dos Aépét’:bs' Institucionaisdo. = - 6 Pontos 5 pontos

Licenciamento Ambiental

Estratégia para aprovacao dos estudos 4 Pontos 4 pontos

T e : e B SRR TR e T dS Sl T AT T
3.18.3. Plano Geral de Trabalho

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea ‘¢’ do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacdes, justificativas e detalhamento relatlvos ao plano de trabalho.
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Itens a Serem Avaliados | $AVERE Ao Pontuagio Pontuagio
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional ' 8 Pontos ' 8 pontos
Plano de Trabalho 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informacdes Gerenciais . 8 Pontos . 8 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 8 pontos
Organograma da equipe alocada 2 Pontos 2 pontos
 Atribuigoes e Responsabilidades 2 Pontos 2 pontos
‘Cronograma de Permanéncia s P ontos i &% 2lpontos]
e s S P L L St R T e e

3.18.4. Equipe Técnica

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2. 1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagao da empresa indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Tarcisio Luiz Coelho De Castro.

Experiéncia do coordenador Prazo de NiGmero _  Pontuagio
Execugdo CAT/Atestado
EIA/RIMA Servicosde ~ 02/2000 a 08/2000  1930/2000 2 pontos

Dragagem e manutengéo do
canal de acesso do Porto de

Cabedelo
' EIA/RIMA Dragagem Terminal  01/2015 a 06/2016 51990/2017 ARCA 2 ponfosie |
1 :
' EIA/RIMA Terminal Portuario ~ 01/2013 a 10/2015 51240/2015 ¢ o T 2 pontos
de Macaé
EIA/RIMA Ligagao rodoviaria  07/2013 a 11/2013 32224/14 2 pontos

e cicloviaria Sdo Conrado-
+ Barra da Tijuca

EVETEA UHE Castro Alves 00646/01 2 pontos

Subtotal-5 - : - s

Pontuacéo total da licitante EICOMNOR/MASTEPLAN: 10+20+22,5+35+10= 97,5

pontos. ) ZP__ ﬁaﬁ
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3.19. CONSORCIO TPF e ENGESOFT
3.19.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagéo da empresa.

Experiéncia em EIA/RIMA " Prazo de Numero Pontuagio
Execucgao CAT/Atestado
EIA/RIMA das Barragens Joao 2006 1421/06 4 pontos

Guerra/Umari, Riacho da
Serra, Ceara e Missi

EIA/RIMA sobre o meio 120115 - 1691/11 4 pontos
ambiente na regido dos Rios
Maranguapinho e Coco

EIA/RIMA urbanizagéo e ' 2006 472106 4 pontos
reforma da Barra do Rio
Ceara
EIA/RIMA da Barragem do Rio 2011 1691/11 4 pontos

Maranguapinho

EIA/RIMA AHE's Ribeiro 2008 01-03128/08 4 ponios
Gongalves, Urucui, Cachoeira,
Estreito e Castelhano

Subtotal — 1 20 pontos

w
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Experiéncia em Servigos Prazo de Ndamero
Similares Execucgdo CAT/Atestado

PCA's referentes a dragagem 2011 1693/11
do Rio Coco / Barragem do

Rio Maranguapinho /

Urbanizacéo das Margens do

Rio Maranguapinho

Servigos de Avaliagdo . 2015 1025502015
ambiental simplificadora

visando obtencado de LI para

implantagdo de PCH

localizada em Sirinhaem

PCA do Sistema de 2006 01-06745/06
Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario de
Tamandaré e Zona Turistica
de Rio Formoso e Praia dos
Carneiros

EIA/RIMA do projeto de 2012 1716/2012
implantagdo da Avenida
Paisagistica

Elaboragéo do Plano de 2015 1013382015
Desenvolvimento Local

Integrado da Bacia da Lagoa

Olho d Agua, em Jaboatao

dos Guararapes

Subtotal - 2

3.19.2. Conhecimento dos Estudos

Pontuagao

2 pontos

2 pontos

2 pontos

2 pontos

2 pontos

10 pontos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciagéo sobre informagdes gerais de real interesse na execugao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atengdo na condugdo do EIA/RIMA. A licitante ndo apresentou o item

“Estratégia para aprovacao dos estudos”.

Iltens a Serem Avaliados Pontuagao
Maxima

Conhecimento da regido 4 Pontos

Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos

Pontuacgao
Licitante
4 pontos

6 pontos

Pagina 58 de 58

—



FL._lO.l ,

!’roc%ﬁi
CODEVASF @ Ministério da Integracio Nacional - M I AR/GMA
: < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos " 6 pontos
Licenciamento Ambiental

Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 5 pontos

Estratégia para aprovacao dos estudos 4 Pontos 0 pontos
' Subtotal — 3 25 Pontos 21 pontos

3.19.3. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informagdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho.

Iltens a Serem AvaliadosA Pontuagdo | Pontuagao
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional : 8 Pontds 8 pontos
Plano de Trabalho 5 Pontos 5 pontos
Sistema de Informagées Gerenciais 8 Pontos 8 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 8 pontos
Organograma da equipe alocada ; 2Pontos 2 pontos
Atribuigées e Responsabilidades : 2 Pontos 2 pontos
Cronograma de Permanéncia 2 Pontos 2 pOllltOS

Subtotal - 4 - 35 Pontos 35 pontos

3.19.4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Luiz Alberto Teixeira.

Fd

3 ﬁ—-ﬂ@/—
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Experiéncia em EIA/RIMA e Prazo de Namero Pontuacgao
similares Execugédo CAT/Atestado
EIA/RIMA das Barragens Joao 2006 1421/06 ' 2 pontos

Guerra/Umari, Riacho da
Serra, Ceara e Missi

EIA/RIMA sobre o meio 2011 O sBo e 2 pontos - |
ambiente na regido dos Rios
Maranguapinho e Coco

EIA/RIMA urbanizacidoe 2006 - 472/06 2 pontos
reforma da Barra do Rio
~ Ceara
'EIA/RIMA da Barragem do Rio 2011 _ AR 2 pontos
Maranguapinho
EIA/RIMA AHE's Ribeiro - 2008 _ 01-03128/08 " 2 i s 2 pontos

Gongalves, Urucui, Cachoeira,
Estreito e Castelhano

Subtotal - 5 T B Sl 31 10 pontos

Pontuacgéo total da licitante TPF/ENGESOFT: 20+10+21+35+10= 96 pontos.

3.20. CONSORCIO TECHNE/MAIA MELO
3.20.1. Experiéncia da Licitante

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuacao da empresa.

Experiéncia em EIA/RIMA Prazode @ Numero

Pontuagio
Execugao CAT/Atestado
EIA/RIMA para Baragemdo 2015 1024662015 . ~ 4pontos
Rio Mundau
- EIARIMA - Sistema de 2003 01-2527/08 R0 SR e 4 pontos
Abastecimento de Agua de
Gravata e Barragem de
Amora Grande _
EIA/RIMA - Rodovia BR- o007 | D1501820/0% 4 pontos
230/PA e BR-422/PA
EIA/RIMA - Projeto de U e '01-01607/98 4 pontos
Duplicagdo da Rodovia BR-
316, trecho de 43km
EIA/RIMA - Rodovia BR- 2006 01-05419/06 4 pontos
156/AP, com extensao de ik
420km g %” @,
Subtotal — 1 2D FHRFR0 de 80
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Experiéncia em Servigos Prazo de ' Namero Pontuagao
Similares Execugao CAT/Atestado

Gerenciamento, Fiscalizagao, 102175/15 2 pontos
Assessoria Técnica e

Elaboracéo de Programas 2015
Ambientais das Obras do
Sistema Adutor do Agreste

Projeto Basico do Trecho 2011 102473/11 2 pontos
Inicial e Complementagéo dos

Estudos Ambientais do Canal

do Sertdo Pernambucano

EIA/RIMA/PBA - Construcao 2007 01-01822/07 2 pontos
Ponte sobre Rio Vila Nova ,
na Rodovia AP-010

Elaboragéo de RTP, PCA, 2016 2220435985/16 | 2 pontos
Projeto Basico e Supervisédo

de Obras - Travessia das

Sedes Municipais de

Palmarea, Agua Preta e

Barreiros

Projeto basico da : 2003 01-03504/03 2 pontos
fransposicéo do Rio Sao

Francisco para o Nordeste

Setentrional - Coordenacéo

Estudo de EIA/RIMA

Subtotal — 2 : ‘ ] 10 pontos

3.20.2. Conhecimento dos Estudos

A anadlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b" do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacéo sobre informacdes gerais de real interesse na execucao dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial aten¢do na conducao do EIA/RIMA.

Itens a Serem Avaliados Pontuagio Pontuacéo
Maxima Licitante

Conhecimento da regiao 4 Pontos : 4 pontos

Conhecimento geral do empreendimento 6 Pontos 6 pontos

el
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Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 6 pontos
Licenciamento Ambiental

Procedimentos técnicos e organizacionais ; 5 Pontos 5 pontos
Estratégia para aprovagao dos estudos ‘ 4 Pontos 4 pontos
Subtotal - 3 ‘ : 25 Pontos 25 pontos

3.20.3. Plano Geral de Trabalho

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacgdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho.

Itens a Serem Avaliédos ‘ Pontuagio Pontuagao
Maxima Licitante
Modelo Gerencial e Esquema Funcional 8 Pontos 8 pontos
Plano de Trabalho 5 Pontos 5 pontos .
Sistema de Informagdes Gerenciais 8 Pontos 8 pontos
Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 8 pontos
Organograma da equipe alocada : 2 Pontos 2 pontos
~ Atribuigoes e Responsabilidadesl ' ' 2 Pontos 2 pontos
Cronograma de Permanéncia 2 Pontos 2 pontos
Subtotal — 4 35 Pontos 35 pontos

3.20.4. Equipe Técnica

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d” do Termo de Referéncia e abaixo
estdo apresentados os atestados considerados para pontuagcdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. Anténio Carlos De Almeida Vidon.
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Experiéncia do coordenador Prazo de Nimero Pontuagio
Execugao CAT/Atestado

Gerenciamento, Fiscalizagdo, 102175/15 2 pontos
Assessoria Tecnica e

Elaboragéo de Programas 2015
Ambientais das Obras do
Sistema Adutor do Agreste

Projeto Basico do Trecho i 2011 ~102473/11 2 pontos
Inicial e Complementacao dos

Estudos Ambientais do Canal

do Sertdo Pernambucano

EIA/RIMA para Barragem do o015 1024662015 2 pontos
Rio Mundau

Elaboracéo de RTP, PCA, 2016 2220435985/16 _ 2 pontos
Projeto Bésico e Supervisao

de Obras - Travessia das

Sedes Municipais de

Palmarea, Agua Preta e

Barreiros

Projeto basico da 2003 01-03504/03 2 pontos
fransposicao do Rio Sao -

Francisco para o Nordeste

Setentrional - Coordenagao

Estudo de EIA/RIMA

Subtotal - 5 _ 10 pontos

Pontuacéo total da licitante TECHNE/MAIA MELO: 20+10+25+35+10= 100 pontos.

3.21. CONSORCIO MULTIPLANO E JGP.
3.21.1. Experiéncia da Licitante

A andlise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “a” do Termo de Referéncia e abaixo
estao apresentados os atestados considerados para pontuacédo da empresa.
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Experiéncia em EIA/RIMA

EIA/RIMA Interligacéo Elétrica
de Garanhuns S.A.

EIA/RIMA duplicagao da
rodovia dos Tamoios — trecho
Serra

EIA/RIMA de construgéo de
contorno sul de
Caraguatatuba e Sao
Sebastidao

EIA/RIMA de construgédo de
contorno norte de
Caraguatatuba

EIA/RIMA Aproveitamento
Hidroelétrico Colider

Subtotal — 1

Experiéncia em Servigos
Similares

RAS Interligacdo Elétrica de
Garanhuns S.A.

PBA Interligacao Elétrica de
Garanhuns S.A.

RAP e consultoria para obras
de modernizacdo das linhas 7
e 8 da CPTM

EIA/RIMA Hidrelétrica Bacia
do Alto Taquari

EIA/RIMA e PBA trecho Norte
do Rodoanel Mario Covas

Subtotal - 2

Prazo de
Execugao

02/2013 a 12/2015

05/2012 a 06/2013

05/2012 a 06/2013

05/2012 a 06/2013

10/2007 a 02/2009

Prazo de
Execugao

02/2013 a 12/2015

02/2013 a 12/2015

11/2007 a 03/2008

08/2007 a 10/2008

07/2009 a 07/2011

3.21.2. Conhecimento dos Estudos

Numero
CAT/Atestado

2620160011468

2620130013699

2620130013699

262030001729

Nimero
CAT/Atestado

2620160011468

2620160011468

2620110008384

2620160004010

2620130000493

Pontuagdo

4 pontos

4 pontos

4 pontos

4 pontos

4 pontos

20 pdhtos

Pontuagao

2 pontos

2 pontos

2 pontos

2 pontos
2 pontos

10 pontos
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A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “b” do Termo de Referéncia e a exigéncia
do item objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para
tanto, deve fazer uma apreciacéo sobre informagdes gerais de real interesse na execucgédo dos
trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir
ou exigir especial atencdo na condugdo do EIA/RIMA. A licitante ndo obteve a pontuacéo
maxima no item “Conhecimento da regido”, por apresentar abordagem bastante sucinta ou
ausente de elementos fundamentais que compdem o EIA, acerca dos meios bidtico e
socioecondmico e no item "Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento

Ambiental”.

Itens a Serem Avaliados Pontuagio ~ Pontuagio
Maxima Licitante

Conhecimento da regido : 4 Pontos 2,5 pontos

Conhecimento geral do empreendimento ; 6 Pontos 6 pontos

Conhecimento dos Aspectos Institucionais do 6 Pontos 6 pontos

Licenciamento Ambiental

Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 5 pontos

Estratégia para 'aprcvagﬁo dos estudos 4 Pontos 4 pontos

Subtotal — 3 ' 25 Pontos 23,5 pontos

3.21.3. Plano Geral de Trabalho

i n

A analise foi realizada conforme item 11.‘[;2.1, alinea “c” do Termo de Referéncia e deve
contemplar as informacgdes, justificativas e detalhamento relativos ao plano de trabalho.:
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Itens a Serem Avaliados

Modelo Gerencial e Esquema Funcional
Plano de Trabalho

Sistema de Informagdes Gerenciais
Metodologia para Planejamento e Controle
Organograma da equipe alocada
Atribuicoes e Responsabilidades
Cronograma de Permanéncia

Subtotal — 4

3.21.4. Equipe Tecnica

Pontuagdo Pontuagéo
Maxima Licitante
8 Pontos 8 pontos
5 Pontos 5 pontos
8 Pontos 8 pontos
8 Pontos 8 pontos
2 Pontos ‘ 2 pontos
2 Pontos 2 pontos
2 Pontos -2 pontos

35 Pontos 35 pontos

A analise foi realizada conforme item 11.1.2.1, alinea “d" do Termo de Referéncia e abaixo
estao apresentados os atestados considerados para pontuagdo da empresa, indicando como
coordenador geral do contrato o Sr. José Carlos de Lima Pereira.

Experiéncia do coordenador Prazo de
Execucao
EIA/RIMA Aproveitamento 09/2007 a 03/2010

Hidrelétrico Teles Pires

EIA/RIMA Hidrelétrica Bacia 08/2007 a 10/2008
do Alto Taquari

EIA/RIMA e PBA trecho Norte = 07/2009 a 07/2011
do Rodoanel Mario Covas

EIA/RIMA Interligacdo Elétrica  02/2013 a 12/2015
de Garanhuns S.A.

RAP e consultoria para obras  11/2007 a 03/2008

de modernizagao das linhas 7
e 8 da CPTM

Subtotal - 5

Pontuacao total da licitante MULTIPLANO/JGP: 20+10+23,5+35+10= 98,5 pontos.

Numero
CAT/Atestado

2620130004906

2620160004010

2620130000493

2620160011468

2620110008384

Pontuacao

2 pontos

2 pontos
2 pontos

2 pontos

2 pontos

10 pontos
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4. CONCLUSAO

A Comissao Tecnica de Julgamento, designada pela Deciséo n° 1004/2017, rerratificada pela
Decisao n° 1085/2017, em atendimento as exigéncias do subitem 12.3, julgou as propostas

técnicas recebidas, apresentando o seguinte quadro de notas:

Licitante
Techne/Maia Melo
STCP
Ecoplan
Walm
Profill
Engeplus
Arcadis
Multiplano/JGP
MPB
Agrar/Tetra +
Eicomnor/Marterplan
Beck de Souza
Ambiente Brasil
TPF/Engesoft
Oikos
Consplan
~ Consominas
Omega
Plannus
JM
V.A. Auresco

Pontuacao final
100 pontos
100 pontos
99,5 pontos

99 pontos
99 pbhtos
99 pontos
99 pontos
98,5 pontos
98 pontos
98 pontos
97,5 pontos
97,5 pontos
97 pontos
96 pontos
93,5 pontos
92,5 pontos
88 pontos
87,5 pontos
78,5 pontos
65,5 pontos
36,5 pontos
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De acordo com subitem 12.1.6, do Termo de Referéncia — Anexo | do Edital, serdo desclassificadas
as Propostas Técnicas que obtiverem pontuacao inferior a 50% (cinquenta por cento) dos quesitos
relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.5 ou pontuagéo total inferiores a 75 (setenta e cinco)
pontos.

Em atendimento ao subitem citado, conclui-se pela classificagdo das seguintes licitantes:

- AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LDTA.-EPP

- ARCADIS LOGOS S.A.

- BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

- CONSPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

- CONSOMINAS ENGENHARIA

- ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

- ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

- MPB SANEAMENTO LTDA.

- OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA.

- - OMEGA CONSULTORIA EM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.
- PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA.

- STCP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

-  WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.

- AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA. E TETRA MAIS
CONSULTORIA LTDA-EPP.

- EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDESTE
LTDA e MASTERPLAN CONSULTORIA DE PROJETOS E EXECUCAO LTDA.

- TPF ENGENHARIA LTDA E ENGESOFT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
- MULTIPLANO e JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
- TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA E MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Portanto, conclui-se pela desclassificagdo das seguintes licitantes:

- JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. (pontuagao total inferiores a 75 (setenta

e cinco) pontos);
W/ﬁép
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- PLANNUS ENGENHARIA LTDA-EPP (pontuagdo no subitem 12.1.1 inferior a 50%
(cinquenta por cento));

- V.A. AURESCO JUNIOR — ASSESSORIA E SERVICOS — ME (pontuagdo total
inferiores a 75 (setenta e cinco) pontos). -

Brasilia, 25 de outubro de 2017.

—F

[
Raquel Pedroso Neiva

Presidente da Comissa

Luiz Bezerra de Oliveira

Membro

] /&A
Rodrigo Yéshiaki Kuriyama

Membro

Valéria Rosa Lopes
Membro
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