
CONSÓRCIO ENGEPLUS - ENGECONSULT

Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO P0 Engenheiro Sênior (Coordenador) mês 3,20 15.017,21 24.766,38 1,6492 48.055,07 79.252,42

SICRO MO P1 Engenheiro Sênior mês 0,00 14.430,48 23.798,75 1,6492 0,00 0,00

SICRO MO P2 Engenheiro Pleno mês 12,00 8.918,56 20.433,31 2,2911 107.022,72 245.199,72

SICRO MO P3 Engenheiro Júnior mês 5,00 8.882,50 20.350,70 2,2911 44.412,50 101.753,50

SICRO MO S1 Analista Sênior mês 2,00 5.963,68 13.663,39 2,2911 11.927,36 27.326,78

SICRO MO S2 Analista Pleno mês 8,00 4.065,29 9.313,99 2,2911 32.522,32 74.511,92

SICRO MO S3 Analista Júnior mês 2,00 3.601,69 8.251,83 2,2911 7.203,38 16.503,66

SICRO MO T1 Técnico Sênior mês 0,00 4.989,91 11.432,38 2,2911 0,00 0,00

SICRO MO T2 Técnico Pleno mês 3,00 3.773,62 8.645,74 2,2911 11.320,86 25.937,22

SICRO MO T3 Técnico Junior mês 12,00 2.700,00 6.185,97 2,2911 32.400,00 74.231,64

SICRO MO A1 Administrativo (Secretariado) mês 13,00 2.555,09 5.853,97 2,2911 33.216,17 76.101,61

SICRO MO A2 Auxiliar mês 4,00 1.083,50 2.482,41 2,2911 4.334,00 9.929,64

CODE DP V1 Diárias dia 16,00 239,00 291,99 1,2217 3.824,00 4.671,84

SICRO DP V2 Aluguel Sedan 71 a 115 CV dia 13,00 111,63 136,38 1,2217 1.451,19 1.772,94

SICRO DP V3 Caminhonete 140 a 165 CV dia 0,00 166,89 203,89 1,2217 0,00 0,00

CODE DP V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 16,00 949,40 1.159,88 1,2217 15.190,40 18.558,08

PROP EM M1 Pen Drive 16 Gb un 13,00 39,50 48,26 1,2217 513,50 627,38

PROP EM M2 HD Externo 2 Tb un 6,00 543,09 663,49 1,2217 3.258,54 3.980,94

CODE EM M3 Relatório Parcial un 7,00 33,35 40,74 1,2217 233,45 285,18

CODE EM M4 Relatório Final un 3,00 1.478,80 1.806,65 1,2217 4.436,40 5.419,95

CODE SG TP Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 251.280,27 - - 251.280,27

CODE SG GT Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 97.655,21 - - 97.655,21

DATA:

SICRO: ago/20
CODE: Ago/20

Codevasf (Sede)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 404.742,56

Estudos, Projetos Básico e Executivo - Orla Macapá - AP

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 361.321,86

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Ago/2020

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

QUALIFICAÇÃO

SÓCIOJAIRO FAERMNN BARTH

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

R$ 348.935,48TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO

R$ 766.064,42TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

24/12/2020

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

TOTAL DA PROPOSTA R$ 1.114.999,90

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional



CODIGO:

PFP-1.1

BASE: Ago/2020

CODE: Jan/20

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

TP01 CODE Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 4,0 900,98 3.603,92

TP02 CODE Pontos GPS de uma frequencia (L1) un 8,0 446,35 3.570,80

TP03 CODE Poligonal eletrônica classe IIP km 15,0 1.637,53 24.562,95

TP04 CODE Nivelamento Geométrico classe IIN km 15,0 725,69 10.885,35

TP05 CODE Seções Transversais (Nivelamento IIN) km 30,0 725,69 21.770,70

TP06 CODE Cadastro Físico ha 5,9 34,89 206,55

TP07 CODE Cadastro Jurídico ha 5,9 34,89 206,55

TP08 CODE Cadastro Socioeconomico ha 5,9 34,89 206,55

TP09 CODE Levantamento Planialtimetrico com RPA (VANT) ha 10,0 1.170,10 11.701,00

TP10 CODE Levantamentos Topobatimétricos km 280,0 562,03 157.368,40

TP11 CODE Levantamentos Ecobatimétricos ha 50,0 47,49 2.374,50

TP12 CODE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 300,0 24,67 7.401,00

TP13 CODE Barrotes de Madeira (10x10x50cm) un 300,0 19,92 5.976,00

TP14 CODE Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 600,0 2,41 1.446,00

R$ 251.280,27
QUALIFICAÇÃO:

DATA:

TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

PROJETO:

NOME DA EMPRESA:

CONSÓRCIO ENGEPLUS - ENGECONSULT

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS

Estudos, Projetos Básico e Executivo - Orla Macapá - AP

CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

JAIRO FAERMANN BARTH

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

24/12/2020

SÓCIO



CODIGO:

PFP-1.2

CONSÓRCIO ENGEPLUS - ENGECONSULT

BASE: Ago/2020

CODE: Jan/20

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

1 SONDAGEM MISTA

1.1 CODE Sondagem Rotativa Subaquática

1.1.1 CODE Mobilização e desmobilização de equipamentos equip 1 3.476,27 3.476,27

1.1.2 CODE Em grandes rochas e afins 0,00

1.1.3 CODE ø N m 80 450,04 36.003,20

1.1.4 CODE ø B m 80 189,23 15.138,40

1.1.5 CODE ø N (sondagem em solo) m 80 176,36 14.108,80

1.2 CODE Sondagem a Percussão Subaquática 0,00

1.2.1 CODE Mobilização e desmobilização de equipamentos equip 1 915,66 915,66

1.2.2 CODE Sondagem a percussão com SPT m 80 80,30 6.424,00

1.2.3 CODE Deslocamento/instalação de equipam.    0,00

0 a 200 metros un 8 484,26 3.874,08

1.3 CODE Sondagem a Percussão Terrestre m 50 80,30 4.015,00

2 CODE SONDAGEM A TRADO m 80 66,07 5.285,60

3 CODE POÇOS DE INSPEÇÃO (com retroescavadeira) m 0,00

4 CODE ENSAIOS 0,00

4.1 CODE Ensaios em Solos 0,00

4.1.1 CODE Umidade Natural un 10 76,89 768,90

4.1.2 CODE Densidade Natural un 10 76,89 768,90

4.1.3 CODE Limite de Liquidez un 10 105,99 1.059,90

4.1.4 CODE Limite de Plasticidade un 10 105,99 1.059,90

4.1.5 CODE Granulometria por Peneiramento un 10 117,06 1.170,60

4.1.6 CODE Ensaio de compactação Proctor Normal un 10 150,84 1.508,40

4.1.7 CODE Massa Específica Real dos Grãos un 5 95,38 476,90

4.1.8 CODE Índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR) un 0,00

4.2 CODE Ensaio de Agregados 0,00

4.2.1 CODE Abrasão "Los angeles" un 0,00

4.2.2 CODE Adesividade un 0,00

4.2.3 CODE Granulometria Comparativa un 5 230,67 1.153,35

4.2.4 CODE Crumb Test un 5 89,47 447,35

4.2.5 CODE Sanidade (Durabilidade) un 0,00

4.2.6 CODE Lâmina Petrográfica un 0,00

4.2.7 CODE Índice de Forma un 0,00

4.2.8 CODE Teor de Matéria Orgânica un 0,00

4.2.9 CODE Equivalente de Areia un 0,00

4.2.10 CODE Reatividade Potencial un 0,00

R$ 97.655,21
QUALIFICAÇÃO:

SÓCIO

DATA:

PROJETO: CONTRATANTE:

NOME DA EMPRESA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

Estudos, Projetos Básico e Executivo - Orla Macapá - AP Codevasf (Sede)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

NOME DO INFORMANTE:

JAIRO FAERMANN BARTH

ASSINATURA:

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

24/12/2020



CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Ago/2020

SICRO: ago/20
CODE: Ago/20

% R$

A 37,80% 136.579,66

A1 1,00% 3.613,22

A2 20,00% 72.264,37

A3 8,00% 28.905,75

A4 0,20% 722,64

A5 2,50% 9.033,05

A6 0,60% 2.167,93

A7 3,00% 10.839,66

A8 1,00% 3.613,22

A9 1,50% 5.419,83

B 19,44% 70.240,97

B1 8,33% 30.098,11

B2 0,69% 2.493,12

B3 0,06% 216,79

B4 0,56% 2.023,40

B5 0,09% 325,19

B6 9,68% 34.975,96

B7 0,03% 108,40

C 7,68% 27.749,52

C1 3,00% 10.839,66

C2 0,07% 252,93

C3 1,35% 4.877,85

C4 3,01% 10.875,79

C5 0,25% 903,30

D 7,62% 27.532,73

D1 7,35% 26.557,16

D2 0,27% 975,57

K1 72,54% 262.102,88

Ka 2,2911

NOME DO INFORMANTE:

JAIRO FAERMNNA BARTH

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:

Auxilio Enfermidade

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Estudos, Projetos Básico e Executivo - Orla Macapá - AP Codevasf (Sede)

DISCRIMINAÇÃO
VALORES

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO ENGEPLUS - ENGECONSULT

SÓCIO

QUALIFICAÇÃO

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

13º Salário  

Seconci

Sebrae

Seguro contra acidente

Senai

Sesi

INSS

FGTS

Incra

Salário Educação 

Salário Maternidade

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre "B"

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO CV

24/12/2020

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO PERMANENTE

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 



CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Ago/2020

SICRO: ago/20
CODE: Ago/20

% R$

A 20,00% 72.264,37

A1 Seconci 0,00% 0,00

A2 INSS 20,00% 72.264,37

A3 FGTS 0,00% 0,00

A4 Incra 0,00% 0,00

A5 Salário Educação 0,00% 0,00

A6 Sebrae 0,00% 0,00

A7 Seguro contra acidente 0,00% 0,00

A8 Senai 0,00% 0,00

A9 Sesi 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B1 0,00% 0,00

B2 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B7 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1 20,00% 72.264,37

Kb 1,6492

NOME DO INFORMANTE:

JAIRO FAERMANN BARTH

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:

Auxilio Enfermidade

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
NOME DA CONSULTORA:

CONSÓRCIO ENGEPLUS - ENGECONSULT

CONTRATANTE:

Estudos, Projetos Básico e Executivo - Orla Macapá - AP Codevasf (Sede)

DISCRIMINAÇÃO
VALORES

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

13º Salário  

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO SV

QUALIFICAÇÃO

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

SÓCIO

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA SEM VÍNCULO PERMANENTE

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)

24/12/2020



CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Abril/2020

% preço % custo R$

K' (%)2 K (%)3

9,95% 11,06% 69.006,38

1 3,50% 3,89% 24.270,78

2 1,15% 1,28% 7.986,27

3 5,30% 5,89% 36.749,33

K3 10,00% 62.392,75

K2 15,00% 54.198,28

4 10,00% 36.132,19

5 3,00% 10.839,66

6 2,00% 7.226,44

Kc 1,2217

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

2 - K4 = SOMA DE TRIBUTOS ENGEPLUS ( ISS 2% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 11,25%)

              SOMA DE TRIBUTOS ENGECONSULT (ISS 5% + PIS 0,65% + COFINS 3% = 8,65%)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração 
Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração 
Central (K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e 
pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, 
programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e 
transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,0995 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e ME)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

Estudos, Projetos Básico e Executivo - Orla Macapá - AP Codevasf (Sede)

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO ENGEPLUS - ENGECONSULT

VALORES
DISCRIMINAÇÃO 1

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%

COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%

K4 DESPESAS FISCAIS

COMO É CONSÓRCIO OS VALORES

DAS DESPESAS FISCAIS SÃO UMA

MÉDIA PONDERADA DOS TRIBUTOS

PAGOS POR CADA EMPRESA3- K4 PONDERADO = ISS 3,50% + PIS 1,15% + COFINS 5,30% = 9,95%

JAIRO FAERMNNA BARTH SÓCIO

24/12/2020



Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK 1. EVTEA 2. Est.Amb 3.PB/PE Rel. Final

P0 Engenheiro Sênior (Coordenador) mês 3,20 15.017,21 24.766,38 1,6953 0,60 1,20 1,40

P1 Engenheiro Sênior mês 0,00 14.430,48 23.798,75 1,6953 0,00 0,00 0,00

P2 Engenheiro Pleno mês 12,00 8.918,56 20.433,31 2,3551 2,00 5,00 5,00

P3 Engenheiro Júnior mês 5,00 8.882,50 20.350,70 2,3551 0,00 0,00 5,00

S1 Analista Sênior mês 2,00 5.963,68 13.663,39 2,3551 1,00 1,00 0,00

S2 Analista Pleno mês 8,00 4.065,29 9.313,99 2,3551 2,00 4,00 2,00

S3 Analista Júnior mês 2,00 3.601,69 8.251,83 2,3551 1,00 1,00 0,00

T1 Técnico Sênior mês 0,00 4.989,91 11.432,38 2,3551 0,00 0,00 0,00

T2 Técnico Pleno mês 3,00 3.773,62 8.645,74 2,3551 1,00 2,00 0,00

T3 Técnico Junior mês 12,00 2.700,00 6.185,97 2,3551 2,00 3,00 7,00

A1 Administrativo (Secretariado) mês 13,00 2.555,09 5.853,97 2,3551 3,00 3,00 7,00

A2 Auxiliar mês 4,00 1.083,50 2.482,41 2,3551 2,00 2,00 0,00

V1 Diárias un 16,00 239,00 291,99 1,2558 5,00 5,00 6,00

V2 Aluguel Sedan 71 a 115 CV dia 13,00 111,63 136,38 1,2558 3,00 6,00 4,00

V3 Caminhonete 140 a 165 CV dia 0,00 166,89 203,89 1,2558 0,00 0,00 0,00

V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 16,00 949,40 1.159,88 1,2558 4,00 6,00 6,00

M1 Pen Drive 16 Gb un 13,00 39,50 48,26 1,2558 5,00 5,00 3,00

M2 HD Externo 2 Tb un 6,00 543,09 663,49 1,2558 2,00 2,00 2,00

M3 Relatório Parcial un 7,00 33,35 40,74 1,2558 2,00 2,00 3,00

M4 Relatório Final un 3,00 1.478,80 1.806,65 1,2558 1,00 1,00 1,00

TP Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 251.280,27 - 0,00 0,00 1,00

GT Total Serviços Geotécnicos um 1,00 - 97.655,21 - 0,00 0,00 1,00

R$
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OBSERVAÇÃO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

JAIRO FAERMNNA BARTH

QUALIFICAÇÃO:

SÓCIO

24/12/2020

DATA:

T
O

T
A

L

VALOR POR PRODUTO

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO
CODIGO:

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

CRO-1



Cod1 Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1.0 Relatório de Programação/Relatório Fotográfico-Lev.Projetos/Relatório de Dados Levantados mês 1,0 1

1 1.1 Estudos Ambientais mês 2,0 1 1

1 1.2 Relatório de Estudo mês 1,0 1

1 1.3 Memória Justificativa mês 2,0 1 1

1 1.4 Relatório de Custos mês 1,0 1

1 1.5 Relatório Final mês 1,0 1

1 1 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental mês 5,0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2.1 Estudo Autorização de Supressão Vegetal, Unidades de Conservação e Áreas Prioritárias mês 1 1

2 2.2 Caracterização Empreendimento e Legislação Ambiental mês 1 1

2 2.3 Definição das Áreas de Influência mês 1 1

2 2.4 Diagnóstico Ambiental dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico mês 3 1 1 1

2 2.5 Avaliação dos Impactos Ambientais mês 1 1

2 2.6 Relatório dos Impactos no Meio Ambiente mês 1 1

2 2.7 Programa Ambiental, Medidas Mitigadoras e Compensatória mês 1 1

2 2.8 Audiência e Consultoria mês 1 1

2 2.9 Relatório Final mês 1 1

2 2 Estudos Ambientais mês 6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO



Cod1 Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

3 3.1 Estudo e Relatório Iniciais mês 1 1

3 3.2 Projeto de Desapropriação mês 2 1 1

3 3.3 Programa de Espaço (estacionamentos, áreas verdes, circulação de pedestres, ciclovias, etc.) mês 2 1 1

3 3.4 Projeto de Paisagismo mês 1 1

3 3.5 Equipamentos Urbanos (bancos, lixeiras, cercas, bebedouros, etc.) mês 1 1

3 3.6 Projeto de Obras Especiais (quadras, fontes, passarelas, etc.) mês 1 1

3 3.7 Projeto de Edificações mês 2 1 1

3 3.8 Estudos Hidrológicos mês 1 1

3 3.9 Estudos de Marés mês 1 1

3 3.10 Estudos Topográficos mês 3 1 1 1

3 3.11 Estudos Geológicos/Geotécnicos mês 2 1 1

3 3.12 Projeto de Terraplenagem mês 2 1 1

3 3.13 Projeto de Recomposição e Estabilização de Taludes mês 2 1 1

3 3.14 Dimensionamento das Estruturas de Contenção mês 2 1 1

3 3.15 Projeto Geométrico e de Pavimentação mês 3 1 1 1

3 3.16 Projeto de Ciclovias mês 2 1 1

3 3.17 Projeto Elétrico de Edificações e de Iluminação Pública mês 2 1 1

3 3.18 Projeto Hidráulico mês 2 1 1

3 3.19 Projeto de Drenagem mês 2 1 1

3 3.20 Orçamento, Quantitativo e Especificações Técnicas mês 1 1

3 3.21 Elaboração de Termo de Referência para contratação de Execução de Obra mês 1 1

3 3.22 Divulgação, Apresentação, Detalhamentos e Cortes (Sketchup, DWG, etc.) mês 1 1

3 3 Estudos de Campo e Projeto Básico mês 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

4 4.1 Projeto de Obras Especiais (quadras, fontes, passarelas, etc.) mês 1 1

4 4.2 Projeto Estrutural de Edificações mês 3 1 1 1

4 4.3 Dimensionamento das Estruturas de Contenção mês 2 1 1

4 4.4 Projeto Geométrico e de Pavimentação mês 2 1 1

4 4.5 Projeto Elétrico de Edificações e de Iluminação Pública mês 2 1 1

4 4.6 Projeto Hidráulico mês 2 1 1

4 4.7 Projeto de Drenagem mês 2 1 1

4 4.8 Orçamento, Quantitativo e Especificações Técnicas mês 2 1 1

4 4.9 Divulgação, Apresentação, Detalhamentos e Cortes (Sketchup, DWG, etc.) mês 1 1

4 4 Projeto Executivo mês 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Total Total Balanço Temporal mês 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0



Cod1 Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 P0 Engenheiro Sênior (Coordenador) mês 0,60 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

1 P1 Engenheiro Sênior mês 0,00

1 P2 Engenheiro Pleno mês 2,00 0,2 0,4 0,8 0,4 0,2

1 P3 Engenheiro Júnior mês 0,00

1 S1 Analista Sênior mês 1,00 0,5 0,5

1 S2 Analista Pleno mês 2,00 1 1

1 S3 Analista Júnior mês 1,00 0,5 0,5

1 T1 Técnico Sênior mês 0,00

1 T2 Técnico Pleno mês 1,00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1 T3 Técnico Junior mês 2,00 0,25 0,25 1 0,25 0,25

1 A1 Administrativo (Secretariado) mês 3,00 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1 A2 Auxiliar mês 2,00 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1 V1 Diárias dia 5,00 2 1 1 1

1 V2 Aluguel Sedan 71 a 115 CV dia 3,00 0,75 0,75 0,75 0,75

1 V3 Caminhonete 140 a 165 CV dia 0,00

1 V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 4,00 1 1 1 1

1 M1 Pen Drive 16 Gb un 5,00 1 1 1 1 1

1 M2 HD Externo 2 Tb un 2,00 1 1

1 M3 Relatório Parcial un 2,00 1 1

1 M4 Relatório Final un 1,00 1

1 EVTEA 0,10 0,10 0,20 0,10 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 P0 Engenheiro Sênior (Coordenador) mês 1,20 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2 P1 Engenheiro Sênior mês 0,00

2 P2 Engenheiro Pleno mês 5,00 0,5 1 1 1 1 0,5

2 P3 Engenheiro Júnior mês 0,00

2 S1 Analista Sênior mês 1,00 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

2 S2 Analista Pleno mês 4,00 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5

2 S3 Analista Júnior mês 1,00 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

2 T1 Técnico Sênior mês 0,00

2 T2 Técnico Pleno mês 2,00 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25

2 T3 Técnico Junior mês 3,00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 A1 Administrativo (Secretariado) mês 3,00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 A2 Auxiliar mês 2,00 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25

2 V1 Diárias un 5,00 3 2

2 V2 Aluguel Sedan 71 a 115 CV dia 6,00 3 1 3

2 V3 Caminhonete 140 a 165 CV dia 0,00

2 V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 6,00 3 3

2 M1 Pen Drive 16 Gb un 5,00 1 1 1 1 1

2 M2 HD Externo 2 Tb un 2,00 1 1

2 M3 Relatório Parcial un 2,00 1 1

2 M4 Relatório Final un 1,00 1

2 Estudos Ambientais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Cod1 Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

3 P0 Engenheiro Sênior (Coordenador) mês 1,40 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3 P1 Engenheiro Sênior mês 0,00

3 P2 Engenheiro Pleno mês 5,00 0,4 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,4

3 P3 Engenheiro Júnior mês 5,00 0,4 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,4

3 S1 Analista Sênior mês 0,00

3 S2 Analista Pleno mês 2,00 0,1 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,1

3 S3 Analista Júnior mês 0,00

3 T1 Técnico Sênior mês 0,00

3 T2 Técnico Pleno mês 0,00

3 T3 Técnico Junior mês 7,00 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

3 A1 Administrativo (Secretariado) mês 7,00 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

3 A2 Auxiliar mês 0,00

3 V1 Diárias dia 6,00 2 2 2

3 V2 Aluguel Sedan 71 a 115 CV dia 4,00 1 1 2

3 V3 Caminhonete 140 a 165 CV dia 0,00

3 V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 6,00 2 2 2

3 M1 Pen Drive 16 Gb un 3,00 1 2

3 M2 HD Externo 2 Tb un 2,00 1 1

3 M3 Relatório Parcial un 3,00 1 1 1

3 M4 Relatório Final un 1,00 1

3 TP Total Serviços Cartográficos un 1,00 1

3 GT Total Serviços Geotécnicos un 1,00 1

3 Estudos de Campo, Projeto Básico e Projeto Executivo 0 0 0 0 0 0

Total Balanço de Insumos 13 15 11 12 19 20 17 20 17 21 12 6 6 7 6 6 12 0
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Cartografia/Topografia

Geotecnia

1
Estudo de Viabilidade 
Técnica, Econômica e 
Ambiental

Estudos Ambientais2

Serviços de Escritório

Estudos de Campo, 
Projeto Básico e Projeto 

Executivo

63
2
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SUGERIDO PELO CONSÓRCIO ENGEPLUS - ENGECONSULT.

3 e 4

ETAPAS DISCRIMINAÇÃO R$
PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)



% Sobre PV

Administração Central Variável - f (CD) 0,00%

Despesas Financeiras 0,19% sobre (PV - Lucro) 0,17%

Riscos 0,50% do PV 0,50%

Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10%

0,77%

% Sobre PV

Lucro Operacional Variável - f (CD) 10,00%

10,00%

% Sobre PV

PIS 1,65% do PV 1,15%

COFINS 7,60% do PV 5,30%

ISSQN 5,00% do PV 3,50%

9,95%

23,09%

Subtotal 3

Total  -  BDI

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

DESPESAS DIRETAS

Subtotal 1

Benefios

Subtotal 2

Tributos


