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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa

’
na forma abaixo.

Minuta de Contrato n° 021/2020

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974,
alterada pelas Leis n° 9.954, de 06 de janeiro de 2000; 12.040, de 1° de Outubro de 2009 e
12.196, de 14 de Janeiro de 2010 com seu Estatuto aprovado através do Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, e com sede na SGAN, Quadra 601, Conjunto |, CEP: 70830-901, Brasilia-DF,
através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede
na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto S&o Jodo, CEP 39400-292, em Montes
Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da
12 Superintendéncia Regional, MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, brasileiro, administrador,

divorciado, portador da Carteira de Identidade n° - SSP/MG e do CPF n°
, residente e domiciliado em Montes Claros — MG, e a sociedade empresaria

, CNPJ n.° , com sede

na , n.., bairro , na cidade
de , estado de , nheste ato representada por

(nome, nacionalidade, estado civil, profissédo, Cl, CPF

e endereco), resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria

Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° __ , de de de 2020,

constante a fl. _ do Processo n° 59510.001307/2020-72, que, na forma do art. 68 da Lei n°
13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado sob as seguintes clausulas e condi¢ées:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Execucéo das obras de pavimentagdo em piso intertravado com blocos sextavados de
concreto, com area total de 3.600,00m?, na rua Central da Comunidade dos Meios,
localizada no municipio de Itacarambi, na area de atuacdo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

1.1. As obras e servigcos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico do qual fazem parte as Especificagbes Técnicas,
Planilhas de Quantitativos e de Custos referentes ao Valor do Orgcamento de
Referéncia, que integram o TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1) do Edital,
compreendendo basicamente os seguintes servicos:



Fls.:

Proc.: 59510.001198/2020-93

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

1.2

2.1.

2.2.

3.1.

3.1.1.

a) Servicos Preliminares;

b) Pavimentacéo;

c) Transporte de Materiais;

d) Sinalizacéo;

e) Obras Complementares - Drenagem.

O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n® 13.303/2016, de 30/06/20186,
tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob
o regime de empreitada por preco unitario, através do modo de disputa aberto,
segundo disposi¢ces da Lei n° 13.303/2016, e suas alteracdes posteriores.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n°® /2020 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Especificacdes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datada de XX/XX/XXXX;
e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f)Demais documentos contidos no Processo n°® 59510.001307/2020-72.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo para execucdo dos servicos objeto desta licitacao € de ( )
dias consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico — OS,
podendo ser prorrogado mediante manifestacdo das partes, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢cbes iniciais de habilitagdo financeira da
CONTRATADA;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevastf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

O prazo para vigéncia deste contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data
de emissédo da Ordem de Servico, sera o prazo do objeto informado no subitem 3.1
acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias consecutivos para aprovacdo dos servicos e
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expedicdo do Termo de Encerramento Fisico — TEF, bem como o pagamento final,
perfazendo um total de __ ( ) dias.

3.1.2. O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
Codevasf, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo.

3.1.3. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
gue emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

3.1.4. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.1.5. Apds emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizaco para celebracdo de Termo Aditivo.

3.1.6. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.2. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacles, pela Codevasf;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cbes de
execucao;

¢) Interrupcéo da execucéo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem
e interesse da Codevasf;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Codevasf em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providencias a cargo da Codevasf, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancbes legais aplicaveis aos
responsaveis.

3.3. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso
ndo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao
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enquadramento nos motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da Codevastf.

3.4. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1, O valor total deste contrato é de R$ ( ),
obedecidos os precos unitarios ou global constantes da Proposta de Precos da
CONTRATADA.

4.2, O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser

ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitagcbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

4.4, Os precos propostos deverdo contemplar as despesas necessarias para a realizacao
dos servicos como: impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra e transporte
até o local dos servicos, maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel,
lubrificantes, depreciagéo, licenciamento, seguro e impostos, e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execugdo dos servigos. Em
caso de omissdo de algumas despesas, estas serdo consideradas inclusas nos

precos.
5. Clausula Quinta —- RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1. As despesas correrdo a conta dos Programas de Trabalho
elou — sob gestdo da

Area de Revitalizacdo da Bacia Hidrograficas da Codevasf.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
0s servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por
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preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApGs este prazo serdo reajustados, de acordo com a
variacao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacéo
Getulio Vargas:

Ti —Tao Ei —Fo CAi —CAo MPi —MPo Fi —Fo
+N2 x + N3x —+ Ndx —+ Nox
Eo CAo

R=Vx|Nlx MFo o

Onde:

R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagéo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade
dos servigcos a executar.

- N2: percentual de ponderacéo de servicos de Pavimentacao frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N3: percentual de ponderacdo de servicos da construgdo civil, frente a totalidade
dos servigcos a executar.

- N4: percentual de ponderacéo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade
dos servigcos a executar.

- Nb5: percentual de ponderacdo de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a
totalidade dos servicos a executar.

- NB6: percentual de ponderacdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servicos a executar.

- N7: percentual de ponderacédo de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais
frente a totalidade dos servicos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cd6d. AO0157956,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. A0157956,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - indice de custos de obras hidroelétricas Total,
cbéd. AO157972, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV — indice de custos de obras hidroelétricas Total,
cod. AO 157972, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 6 da FGV — Indice nacional do Custo da Construcéo - cod.
A0160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 6 da FGV - Indice nacional do Custo da Construcéo - cod.
A0160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e
de Material Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e

de Material Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente a data de apresentacao da

proposta.



Fls.:

Proc.: 59510.001198/2020-93

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indlstria de
Transformacao - Metallrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Inddstria de
Transformacao - Metalurgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de
apresentacéo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. A0O159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO159886,
correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformacao - Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente ao
més de aniversario da proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Induastria de
Transformacgédo - Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente a
data de apresentag&o da proposta.

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

fMéSZ - fMési

M&s2 _ _DB2 " DB1

q DBE1 100
Sendo:
Més2 ) o . . .
I DEL- Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 _ . .
I DB2 - Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl

I DEL- indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

7.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7,
sdo apresentados abaixo:

Lote Municipio Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
01 Itacarambi 5 74 21 0 0 2 0
8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas

medicOes por etapas conclusas, dos servigos efetivamente executados, obedecendo
0S precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

8.1.1. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
6
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executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro, e atualizacdo
financeira.

8.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

8.1.3. Nos precos apresentados pela licitante deveréo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢cdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

8.1.1. A mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor apresentado na proposta da
CONTRATADA, e seréo pagos da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto.

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado.

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagéo.
8.1.2. Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula

abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra
o item ser& pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AM

Valor do Contratoe (inclusc aditive financeira) Sem AM

0pAM =

8.1.2.1. A Administracdo Local de Servicos (ALS), sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor da “ALS”.

8.1.2.2. Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
Codevasf, sera pago o valor total da Administracéo Local de Servicos (ALS), calculado
segundo a seguinte férmula:

ALS da medicic
Valor Total da ALS

Numero de meses do contrato previsto no cronograma fisico vigente

8.1.2.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM) néo esta
atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADAS devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro (AM), disponibilizada para execucao
dos servicos.

8.1.3. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela CONTRATADA.
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8.1.3.1. O atesto da fiscalizacéo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

8.1.3.2. Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serao devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem
8.1.2 reiniciado apds a entrega da nova documentacgao corrigida.

8.1.4. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacgdo relativa a cada servigo
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizac&o, isentas de erros ou omissfes, com
destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos

créditos.

8.1.5. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emisséo da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execucédo do
objeto.

8.1.6. E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega a Codevasf dos

documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf
dos prazos estabelecidos.

8.1.7. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacgéao, pela
CONTRATADA, dos seguintes recolhimentos:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagéo
dos funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, dos servicos
objeto do presente contrato.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEl,
conforme art. 19, Inciso Il ¢/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrnica, via bancaria.

c) ISS: Caso o municipio onde serdo executados 0s servicos ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario
DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da
Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do niumero da
respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria,
conforme Lei Complementar n°. 116/2003.

8.1.8. As comprovagoOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera por parte da Codevasf, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.1.9. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso
de isencao, devera ser apresentada declaracéo da Prefeitura com a indicacdo de sua
8
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data limite de recolhimento ou da condi¢éo de isencéo.

8.1.10. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

8.1.11. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, seréo, de forma
imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para correcoes.

8.1.12. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicoes,
conforme legislacdo em vigor.

8.1.13. N&o constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia
da Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que nao se enquadre na forma
de pagamento estabelecida neste Contrato.

8.1.14. A empresa CONTRATADA devera manter situacdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art.
6° da Lei n®10.522, de 19 de julho de 2002.

8.1.15. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para
gue apresente justificativas e comprovacado de regularidade. Caso ndo se verifique que
a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inciso IX do
Art. 69, da Lei n® 13.303, de 30/6/2016.

8.1.16. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussédo nos precos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

8.1.17. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos efou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

8.1.18. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.
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8.1.19. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagfes por ela assumidas.

8.1.20. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n°®
13.303/2013.

8.1.21. Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 8.1.7, caso em que a Codevasf efetuara atualizacao financeira, aplicando-se
a seguinte férmula:

AM =Px1

Onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga;
| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dml’

14 im0 14 im0 1+ imny" 30
N L

100 100 100

Onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = NUmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria.

8.1.21.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no céalculo o ultimo indice
conhecido.

8.1.21.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUGCAO

9.1. Como garantia para a completa execugéo das obrigacfes contratuais e da liquidagéo
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da CONTRATADA.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional
de Administracao e Suporte Logistico — 13/GRA, via 13/UFN, localizada no endereco
citado no subitem 1.3 deste Edital, até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato,

10
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podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob pena de resciséo
contratual e aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento convocatorio.

9.2. A caucao na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato.

9.3. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,

credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

9.5. A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

9.8. A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias
apos o recebimento provisério do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugéao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a CONTRATADA,; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar ou
aquela que integrar o Cadastro de Reserva, de quaisquer das clausulas ou condi¢des
da Ata de Registro de Precos, bem como sua recusa em assina-la, a mesma sera
aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor
global do item do qual foi vencedora, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo de
vigéncia da respectiva Ata de Registro de Precos, 0 que dara ensejo a sua rescisao,
observadas as condicbes previstas nas clausulas 18 e 19 deste instrumento
convocatorio.

10.2. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,

11
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cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de
rescisdo unilateral e demais sanc¢des previstas em Lei.

10.3. Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucao destes, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou
fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

10.4. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico dos
servicos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

e Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

e Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

e Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grat.l de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de 01
Servigos ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.
b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e local dos servicos.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico dos servicos, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo dos servigos, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.
10.5. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados

e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01,
a CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

10.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, a qual sera
12
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descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
CONTRATADA sera convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5
(cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

10.7. A CONTRATADA ter4d um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, ter4 mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para presentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederda ao seu
exame.

10.8. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.9. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao
constituindo a relevacdo novacgdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

10.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
11.1. O acompanhamento, fiscalizacdo e recebimento dos servigcos dar-se-do conforme

itens 13 e 14 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n.° ___ /2020.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente
o efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante
a verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos
servicos, de copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos
respectivos documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis,
conforme o Acérdé@o 1125/2009 — Plenario do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancgoes:

| - adverténcia;

Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;
13
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lll - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
coma Codevasf por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

12.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista ou
cobrada judicialmente.

12.1.2. As sanc0es previstas nos incisos | e Il do item 12.1 poderéo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.2. As sanc8es previstas no inciso Ill do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razéo dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

lIl - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.3. Aplicar-se-4 a presente licitacdo as sangbes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secéo Ill da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.66/93,
conforme art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.4. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao
de licitar, a CONTRATADA devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominac¢des legais.

12.5. Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data da
intimacdo ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa,
suspenséo tempordria de participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a
administracdo publica e declaracéo de inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E
SEGURANCA DO TRABALHO

13.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para
estabelecer critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento
nacional sustentavel nas contratacfes realizadas pela administragdo publica federal
direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a
Comisséo Interministerial de Sustentabilidade na Administracéo Publica — CISAP.

13.2. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
14
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c) Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local,
e) Maior vida Util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) Uso de inovagfes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas
obras; e

h) Utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

13.3. Na execucao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugcdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execugdo, conservacao e operacdo das
obras publicas.

b) Devera fazer uso obrigatérios de agregados reciclados nas obras contratadas,
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e
custo inferior em relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as
associacfes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos do
IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de
destinagdo adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a
coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicéo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

¢ Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
e Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

e Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

e Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

e Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucao contratual, para reducéo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sdlidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

e Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de
reducédo de desperdicio e poluigéo.

15
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13.4.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas
de chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais
pesados ou agentes bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicgos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢cédo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cbes cumbo, cadmio,
mercurio e seus compostos devem ser recolhidos e encaminhados aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas indlstrias, para repasse aos fabricantes ou

importadores;

Il) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossGis em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacdo
especifica;

[1l) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinagéo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessdarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolu¢cdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Ill e 8 2°, da Resolucgdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata.
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13.5. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n°
01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-poliboromados (PBDES).

13.6. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacéo.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

14.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos, bem como cumprir as obrigacbes alistadas nos demais
subitens:

a) ldentificacdo da éarea para construgcdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacbes e edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas
metodologias de execucédo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou gréficos elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e
final para execugcdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Gestdo Ambiental da Obra, e
outros Planos Ambientais decorrentes, se for o caso, além do esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b1l) base no pleno conhecimento das condi¢bes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto
basico, sua localizacéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto
ao fornecimento de 4gua para manutencao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado.
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d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacéo,
conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86.

f) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com
uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a
respectiva ART, e projeto do paiol.

g) Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando
precos, com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

14.2. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagBes por ela assumidas e
manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002.

14.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

14.4. Acatar as orienta¢cdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

14.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

14.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢do das obras e servicos.

14.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

14.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

14.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

14.9. Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigagbes concernentes a legislagdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer_encargos gue incidam
sobre 0s materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das
obras e servigos de engenharia.
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14.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
14.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente

guando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

14.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caugdo inicial durante a execucao dos
servicos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQO”.

14.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do
orgéo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

14.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos art. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

14.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

14.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

14.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

14.17. Caberda a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucdo dos servigos.

14.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢ées em vigor.

14.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

14.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

14.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
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instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

14.21. A contratada devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracéo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
gue tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

14.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas
da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

14.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execuc¢do do objeto (ARTs, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

14.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, cépia da legislacdo e/ou certidao de dispensa do referido documento.

14.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucédo das obras, se
for caso.

a) Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autorizacbes ambientais,
licencas, outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos 6rgaos
ambientais, que venham a ser necessarios em fungéo da execucédo de atividades
inerentes ao contrato.

b) Ao final dos servigos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e
as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para
protecdo ambiental.

c) Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas interveng¢des em funcao da obra.

d) Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento
em questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como
forma de comprovar a execucao.
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e) A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e
atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo
ambiental vigente.
14.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

- A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo podera ser encontrado no sitio
www.codevasf.gov.br , nas seguintes abas: Extranet — Normativos — Item 4,
independentemente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe .

14.26. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e
medicdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnolégico, serao mantidos pela Contratada.

14.27. Submeter a aprovacédo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do
contrato, inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

14.28. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucédo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo
ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

14.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalacdes.

14.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

14.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.

14.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

14.33. No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacao de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

14.34. Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diério de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos
servicos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também, reclamacdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo por
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uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusao
das obras e servicos de engenharia.

14.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

14.35. O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizacao.

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA CODEVASF
15.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
15.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.
15.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

15.4, Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

15.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

15.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servigos contratados.

15.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

16. Clausula Décima Sexta - DANO MATERIAL OU PESSOAL

16.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos na execucédo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

16.2. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela Codevasf, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

16.3. N&o serado indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco
de sua proposta ou administracgéo.

17. Clausula Décima Sétima - ALTERACAO CONTRATUAL

17.1. A celebracdo de termo aditivo visando a alteracdo contratual estd condicionada a
verificacdo da regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a
Fazenda Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées
comprobatorias, bem como aos ditames do art. 81 da Lei n.° 13.303/2016.
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18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 21 do Edital n.°__ /2020.

19. Clausula Décima Nona - RESCISAO

19.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

a) o0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢gdes ou prazos;

c) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a nado conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio do servigco ou fornecimento;

e) a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacgao
a Codevasf;

f) a subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagéo, que afetem a boa execucédo deste;

g) o ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro proprio;
i) a decretacdo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
j) adissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) a alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execucao dos servicos;

I) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado a Codevasf e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

m) a supressdo, por parte da Codevasf, de servicos ou compras, acarretando
modificacéo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81
da Lei n.° 13.303/2016;

n) a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Codevasf, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacéo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacbes assumidas até
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gue seja normalizada a situacéo;

0) a ndo liberacao, por parte da Codevasf, de area, local ou objeto para execucao
de servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

p) a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢éo do contrato.

g) o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
20. Clausula Vigésima — PUBLICACAO

20.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

21. Clausula Vigésima Primeira - FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo de Montes Claros-MG sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacédo, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2. E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido
e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Montes Claros, MG

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional — 13/SR

P/ICONTRATADA
TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPF/MF n°
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