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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

O objetivo deste Termo de Referéncia € estabelecer normas, critérios, condi¢des
contratuais principais e fornecimento de informacdes que permitam a elaboragao de
propostas para a contratacdo de empresa de engenharia para a execug¢ao das obras
e dos servigos necessarios a implantagcado da pavimentagédo e drenagem da estrada
vicinal de acesso a BR-316, situado no KM 47,5 no povoado de Lagoa do Barro,
municipio de Araripina/PE, area de atuagao da 32 Superintendéncia Regional.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenacgao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugédo das obras. Nestas estruturas estardo
incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragao Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 - Lote 1 - Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execucgao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugédo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagéo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programacdo parcial ou total de

um trabalho ou servigo, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagédo ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de prego da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucgao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificagdes de projeto e classificagdo dos servigos.

b) Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

c) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

d) Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagéo a fiscalizacédo do
contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execucdo das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagédo ou ampliagdo de bem imdével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execug¢ao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA - Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
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para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
- ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acgbes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.
Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao das obras e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a

presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os
servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
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3.1.Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Unitario.

3.2.Valor estimado: R$ 8.474.285,15 (oito milhdes, quatrocentos e setenta e
quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos)

3.3.Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZAGCAO DO OBJETO
4.1.0s servigos serao executados na no municipio de Araripina/PE, no Distrito de Lagoa do
Barro, até o KM 47,5 da BR-316.

O municipio de Araripina esta a aproximadamente 270 km de Petrolina/PE e a 684 km de
Recife/PE.

&-‘.!-‘ ,ﬂ ‘

ARARIF’INA

. ;-"'1*5}‘_ [FINAL DO Bl LAGOA DO
e | | RecHO Wl BARRO

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1.As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Executivo, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados
na Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia, que integram este Termo.
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5.2.0 objeto do presente certame licitatério, Pavimentagdo e Drenagem da Estrada Vicinal de
Acesso BR-316 ao Distrito de Lagoa do Barro, compreende basicamente os seguintes

Servigos:
a. Servicos Preliminares;
b. Terraplenagem;
c. Pavimentacgao;
d. Drenagem e
e. Obras de Arte.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

6.1.Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2.CONSORCIO

6.2.1.Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participacédo de empresas em consorcio,
tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geragdo de algum fator técnico, operacional ou
econOmico, que venha privar a participagdo de empresas consideradas do ramo para
execucgao do presente objeto.

6.3.SUBCONTRATACAO
6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacao dos servigos objeto deste TR.
6.4.VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os
servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil,
indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A néo
verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta do licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos
de engenharia, os licitantes deverao contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura
da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco, nos telefones: (87) 3866-7709 e
3866-7710.
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6.4.5.A declaragao de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servigos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragao - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Prego devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a. Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos
do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo VI), que € parte integrante deste
Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios orcados pela Codevasf,
nos quais incidira linearmente o percentual de desconto ofertado pelo licitante,
conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

b. Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera
ser apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecédo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c. A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e
assinada por profissional competente, conforme os art. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d. O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de
composicao de pregos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem,
com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas
como verba.

A planilha de composi¢gdo de pregos unitarios devera ser apresentada
também em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegao
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

— O licitante devera apresentar a planilha de composigdo de pregos unitarios
em conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante;

— O licitante devera, na composi¢cdo de pregos unitarios de méo-de-obra,
observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados
por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(do) ofs) servigo(s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio;

— No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma
composicdo de pregos unitarios, referenciando os itens aos quais a
composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composicdes
na mesma ordem e com 0sS mesmos nomes dos servicos constantes das
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planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os art. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

— As composi¢cdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequacao ao projeto, cabendo a comissado solicitar a compatibilidade da
composigao de custo unitario ao projeto.

e. Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV).
— Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

f. Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV):

— Apresentar o quadro para os servicos (Quadro PO-XV), sob pena de
desclassificagcao da proposta;

— No preenchimento dos Quadros - Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na
legislagao vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

— Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra.

— Nao poderdao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na
Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido
- CSLL;

— No detalhamento do BDI - Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

— Os custos referentes aos servicos de Administragdo Local e Manutengéo do
Canteiro (AM) nao poderao ser considerados como despesas indiretas
e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos
do Valor da Proposta, onde deverao estar contemplados os itens transporte
de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentagcédo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais
diversos, controle tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do
Termo de Referéncia.

g. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugéo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-do
inclusas no valor global ofertado.
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— Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagao de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servigos de
engenharia, bem como da construgdo de instalagbes permanentes e/ou
provisorias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do

Orgcamento de Referéncia - Anexo VI, e que integram o presente Termo de
Referéncia.

7.4. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo das obras e servigos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

7.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras e
servicos de engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

8.1.QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

C.

(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
deste Termo de Referéncia;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento
do local onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo
préprio licitante, assinada pelo (s) o (s) Responsavel (is) Técnico (s) ou Representante
Legal.

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado
servigos em obras de pavimentagido e drenagem, de porte e complexidade similares
ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execugcao dos itens relacionados  abaixo
(caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo),
com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM DESCRICAO UND QTDE
1 Base /_ Sub-Base estabilizada M2 12.000,00
granulometricamente.
2 Execugao de imprimagao. M2 30.000,00
3 Constr_ugao de Pavimento com tratamento M2 19.500,00
superficial duplo.

c.1. Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afins na area de
pavimentagao.
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c.2. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas
no Projeto Executivo-parte integrante deste Termo de Referéncia.

c.3. Devera (ad0) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s)
no CREA; descricdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos
executados e o prazo final de execugéo.

c.4. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio serao
considerados, para efeito de qualificagédo, os quantitativos nos percentuais de
participagao de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de
obras executadas em consorcio no qual ha discriminagdo expressa de
execucdo de partes distintas de obras/servigos por cada consorciada, sera
considerada a parcela executada por cada uma das empresas consorciadas;

c.4.1. Para fins de comprovagédo do percentual de participagcdo do
consorciado, devera ser juntada a certidao/atestado, cépia do
instrumento de constituicdo do consoércio.

d. Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entregada  proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a obra de construgéo civil e terraplenagem
ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

d.1. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:
- O empregado;
- O sbcio;
- O detentor de contrato de prestacado de servigo.

d.2. O licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove
a condicdo de pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que
demonstre a condi¢gdo de sécio do profissional, ou do contrato de prestagéo
de servigo, celebrado de acordo com a legislagao civil comum, ou declaragao
de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d.3. Quando se tratar de dirigente ou socio do licitante tal comprovagao sera
através do ato constitutivo do mesmo;

d.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagéo
técnica, ambos serao inabilitados.
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9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1.0s recursos orgamentarios em que correrao as despesas da presente contratagdo sao oriundos
do Programa de Trabalho 15.244.2217.7K66.0001- Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado - Nacional, GND 4 - Investimentos, TED 050/2020 - SDRU-MDR,
sob gestédo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 8.474.285,15 (oito milhdes, quatrocentos e setenta e
quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), data-base de setembro
de 2019.

9.3. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de
Referéncia - Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO), na Tabela Referencial do DER/PE e na Tabela de Precos ORSE, todos nao
desonerados, atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no
Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para os servigos e materiais nao constantes nos sistemas de custos citados
acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composigdo de pregos unitarios
elaborados pela Codevasf.

9.5.No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 23,38 % Materiais: 14,06 %
ENCARGOS SOCIAIS: 115,03 % Horista 71,07 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % ISS: 5,00 % CPRB: 0,00 %

9.6. O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execugao do objeto deste TR sera de 08 (oito) meses, contados a partir da data
de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa

das partes.

10.2. O prazo de vigéncia do contrato € o prazo informado acima, ja incluso neste o prazo para
recebimento definitivo e expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

10.3. A expedig¢ao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato

do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.
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11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medi¢cdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagcao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medigdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagédo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execugio das obras e dos servigos, de acordo com as
condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagcdo e desmobilizagido sera no
valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido, da seguinte
forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizagao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administragcdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) - sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

MAM = ,
' Valor do Contrato (incluse aditive financeiro) Sem AM

11.4.Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

11.5.Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

11.6. O aditivo financeiro da Administragéo Local/Manutengao do canteiro de obras (AM) n&o
esta atrelado a prorrogagéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
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acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao
dos servigos.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execucgao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servigo, ou durante a execugédo do contrato, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagdo da proposta. Apds este prazo serdao reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

P (“J T:'—Tu:l
= VXQvXY Tﬂ
Onde:

— R: valor do reajustamento;

— V:valor a ser reajustado;

— N: percentual de ponderagéo de servigos de Pavimentagéo frente a totalidade
dos servigos a executar.

— Ti: Refere-se a coluna 37 da FGV - Indice de custos de obras hidroelétricas
(Pavimentagao), cod. AO157972, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

— To: Refere-se a coluna 35 da FGV - Indice de custos de obras hidroelétricas
(Pavimentagao), cod. AO157972, correspondente a data de apresentagéo da
proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte féormula:
M2 Mésl
[Mist _ Tosy” x Ipsi
B 100
Sendo: _

- f::a'l = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- J'z:'zs_ = indice do més de reajuste com a nova data base.

- I‘;‘;‘;ﬁl = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. O valor a ser considerado, referente ao fator N:

N =100
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13.FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtengédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugéao das obras.

13.4. Acompanhar a execugdao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando n&o estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
Servigos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presencga de técnicos no local da prestagéo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagcao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra - RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparagdo, corregdo, remogao, reconstru¢do ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
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organica demandante, eventuais pedidos de modificagcdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para corregcdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusio do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigao.

13.18. Encaminhar a Contratada cdpia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislagao de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais € encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgéao e reequilibrio econdmico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagao do prazo de
vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupgdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisio final
pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico - TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

13.26. Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada
comissao de recebimento ou outro empregado.
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13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas

ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e

com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecao
Individual - EPI’s.

13.29. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e

qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencgao da qualidade adequada.

13.30. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada

qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

13.31. A acao e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da

integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugédo do

contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatoérias.

14.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1.

Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de

Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugio contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
basico e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao.

14.1.2. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.1.3. Apods o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo
de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.1.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera

um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0s servigos rejeitados.
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14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a
boa execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

14.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurancga da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.1.8. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item & condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacdo da Caugao Contratual.

14.1.10. A dltima fatura de servigcos somente sera encaminhada para pagamento apés a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagado e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagado pertinente a protecao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispbe a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho - NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com as respectivas licencas e/ou
autorizagdes ambientais.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios,
praticas e diretrizes para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e institui a Comissao Interministerial de Sustentabilidade na Administracao
Pudblica-CISAP.
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16.3.
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios, observado o disposto no
referido decreto.

16.4.
outras:

16.5.

3? Superintendéncia Regional

O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2° estabelece que na contratagdo de servigos e obras, a

O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre

) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
) maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como agua e energia;

) maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

) maior vida util e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
h) utilizagao de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa

SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagao aos agregados naturais.

c) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for
0 caso.

c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagao de recursos e a redugéo de desperdicios e de poluigédo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

i. Racionalizar o uso de substincias potencialmente téxicas ou
poluentes;

ii.  Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

ii. Usar produtos de limpeza e conservagado de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificagbes
determinadas pela ANVISA,

iv. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

V. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
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nos trés primeiros meses de execugéo contratual, para redugéo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e redugado de
produgéo de residuos solidos, observadas as normas ambientais

vigentes;

Vi. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas
de redugao de desperdicios e polui¢ao.

Vii. Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que

possivel (aguas de chuva, pogos cuja agua seja certificada de nao
contaminagao por metais pesados ou agentes bacterioldgicos,
minas e outros);
e) Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execugao de servicos;
f) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;
g) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:
i. Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢oes
chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;
i. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em
geral devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagao especifica;
iii. Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos
fabricantes para destinagao final, ambientalmente
adequada, conforme disciplina normativa vigente.
16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
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futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nado foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”.

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento
e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagao, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao CONAMA n°362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, dar-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA
n°® 362, de 23/06/2005, legislagao correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
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produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protegao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens nado contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou

reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17.0BRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes

documentos:

17.1.1. Identificagcdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagcdes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execugcdo das
obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no
Plano de Gestdo Ambiental da Obra, e outros Planos Ambientais decorrentes, se for o
caso, além do esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutengao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°
317 de 31/10/86.
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17.1.6. Autorizagdo dos 6rgaos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.7. Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.
17.2. Manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter situagao regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exergcam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagdo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagédo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos objeto
do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
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os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
CONTRATADA devera reforgar a caugéao inicial durante a execucdo dos servigos contratados, de
acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos art. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, € ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
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bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestages
de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢do das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

17.23. Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras,
etc).
17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagédo e/ou certiddao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao das obras, se for caso.

17.24.1. Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autorizagdes ambientais,
licengas, outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos 6rgados ambientais,
que venham a ser necessarios em fungéo da execugéao de atividades inerentes ao contrato.

17.24.2. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacgbes basicas para protecao
ambiental.
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17.24.3. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

17.24.4. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento
dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.5. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos

administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

17.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

— A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instru¢gdes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizagéo de classe.

17.26. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medic¢des, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolédgico, serdao mantidos pela

Contratada.

17.27. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tragos dos concretos a serem utilizados.

17.28. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdao por conta da
CONTRATADA.
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17.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

17.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado
pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusao das obras e servigos de engenharia.

17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.35. O cronograma de implantagéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servigos de engenharia, em fungcido do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagao da fiscalizagao.

18.0BRIGAGOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.
18.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
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18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19.CONDIGOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizagao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcrigdes.

20.ANEXOS

S40 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo l: Justificativas;

- Anexo ll: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI;

- Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificacées Técnicas, Desenhos e Memoriais
Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

Petrolina/PE, Julho de 2020.
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