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TERMO DE REFERENCIA

EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAGAO,
DRENAGEM, SINALIZAGAO DE VIAS URBANAS PARA PRESTAGAO DE
SERVIGOS RELATIVOS A DUPLICAGAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA
(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSAO DE 8.300 M, E
IMPLANTAGAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.360 M, NO MUNICIPIO DE
PETROLINA/PE.
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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é estabelecer normas, critérios, condigbes contratuais
principais e fornecimento de informagdes que permitam a elaboragéo de propostas para a contratagéo

de empresa de engenharia para. ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM, SINALIZACAO DE VIAS URBANAS PARA
PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A DUPLICAGAO DA AVENIDA
TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA
EXTENSAO DE 8.300 M, E IMPLANTACAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE
4.360 M, NO MUNICIiPIO DE PETROLINA/PE.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressodes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administragdo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenagao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou mdveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragao Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 - Lote 1 - Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugédo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacdo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagédo ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcbes
técnicas, desenhos e proposta de pregco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucgao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagcdes de projeto e classificagdo dos servicos.

b) Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

c) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

d) Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagéo do
contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas a execugéo das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imével, bem como, elaboragdo de
projeto, especificagdes técnicas, memoriais descritivos e de calculo etc....

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA - Representa o produto
do somatério do pregco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigco ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
- ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agbes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.
Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,

fauna e flora;
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c) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao das obras e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os
servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario.
3.2. Valor estimado: R$ 1.750.004,71 (hum milhdo, setecentos e cinquenta mil, quatro reais e

setenta e um centavos).
3.3. Critério de Julgamento: Menor Prego.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigcos deverao ser executados conforme escopo e planilhas orgamentarias, que seguem
anexadas ao presente, na Avenida Transnordestina e Orla 3.
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5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
5.1.0s servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos no escopo a seguir:

5.2 — Escopo dos Servigos

5.2.1 - O escopo dos servigos técnicos agrupa-se em 03 (trés) etapas, conforme segue:
a) Elaboragéo dos estudos
b) Elaboragao de projetos basicos

c) Elaboragao de projetos executivos

5.2.2 - Elaboragdo de Estudos Necessarios a Elaboragdo dos Projetos Basicos e Executivos de
Obras:

5.2.2.1 - Estudos geotécnicos

5.2.2.1.1 - Estudo das camadas do pavimento e do subleito
5.2.2.1.2 - Estudo das jazidas

5.2.2.1.3 — Estudos geotécnicos (SPT e Especiais) para as pontes
5.2.2.2 — Estudos do Pavimento

5.2.2.3 - Estudos hidrolégicos

5.2.2.3.1 - Delimitagao das bacias e microbacias de contribuigdo
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5.2.2.3.2 - Calculo do defluvio contribuinte

5.2.2.3.3 — Estudos hidrolégicos para pontes

5.2.2.4 - Estudos topograficos

5.2.2.4.1 - Transporte de coordenadas

5.2.3.4.2 - Condicdes a serem obedecidas durante o rastreio

5.2.2.4.3 - Transporte de cotas

5.2.2.4.4 - Levantamento planialtimétrico cadastral

5.2.2.4.5 - Rede altimétrica

5.2.2.4.6 — Desenhos dos levantamentos das vias

5.2.2.4.7 — Levantamento topograficos das pontes existentes, inclusive danos

5.2.2.4.8 — Levantamentos batimétricos

5.2.2.4.9 — Desenhos dos levantamentos das pontes

5.2.2.5 — Estudos de trafego

5.2.2.6 — Estudos ambientais

5.2.3 - Projetos Basicos e Executivos de Engenharia para a Implantagéo de Obras:

5.2.3.1 - Projeto geométrico;

5.2.3.2 - Projeto de terraplenagem;

5.2.3.3 - Projeto de drenagem;

5.2.3.4 - Projeto de pavimentacao;

5.2.3.5 - Projeto de sinalizagéo (horizontal e vertical) e obras complementares;

5.2.3.6 — Projeto de intersecéo e acessos;

5.2.3.7 — Projeto de OAE, aterro e contencao;

5.2.3.8 — Projeto de componente ambiental;

5.2.3.9 — Projeto de paisagismo;

5.2.3.10 — Projeto de acessibilidade;

5.2.3.11 — Projeto de iluminacao publica;
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5.2.3.12 — Projeto de remanejamento de servigos de utilidade publica;

5.2.3.13 — Projeto de desapropriagao;

5.2.3.14 - Planilha de quantitativos e orcamento (cronograma fisico-financeiro).
5.2.4 - Descricao dos Servigos e dos Produtos a Serem Contratados

5.2.4.1 - Os trabalhos serao realizados em conjunto com o corpo técnico da SEINFRA. Os estudos
geotécnicos e levantamentos topograficos de cada area serdo desenvolvidos pela CONTRATADA e
entregues a SEINFRA.

Todos os arquivos e metodologias desenvolvidas e utilizadas deverdo ser entregues ao final de cada
Etapa, por meio do Produto especificado, sendo estes conforme a descri¢ao detalhada que segue:

5.2.4.2 - Etapa 1 — Estudos de Campo Parciais (Produtos 01 e 02)

e Produto 01 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos, Hidrolégicos, Topograficos, Trafego e
Ambientais da Via Transnordestina;

e Produto 02 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos, Hidrolégicos, Topograficos, Trafego e
Ambientais da Via Orla 3;

5.2.4.3 - Etapa 2 — Estudos de Campo (Produtos 03, 04, 05 e 06)

e Produto 03 - Estudos de Campo - Geotécnicos, Hidrolégicos, Topograficos, Trafego e
Ambientais da Via Transnordestina;

e Produto 04 - Estudos de Campo - Geotécnicos, Hidrolégicos, Topograficos, Trafego e
Ambientais da Via Orla 3;

e Produto 05 - Estudos de Campo - Geotécnicos, Hidrolégicos, Topograficos, Estudos
Especiais, de Batimetria e de Levantamento de Danos, das Pontes a Ser Restauradas e
Alargadas da Via Transnordestina;

e Produto 06 - Estudos de Campo - Geotécnicos, Hidroldgicos, Topograficos, de Batimetria, da
Ponte a Ser Implantada da Via Orla 3;

5.2.4.4 - Etapa 2 — Anteprojetos (Produtos 07, 08, 09 e 10)

e Produto 07 - Anteprojetos da Via Transnordestina (com os estudos de concepg¢ao de
geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentagao);

e Produto 08 - Anteprojetos da Via Orla 3 (com os estudos de concepg¢do de geometria,
terraplenagem, drenagem, pavimentagao);

e Produto 09 - Anteprojetos das Pontes a Restaurar e Alargar da Via Transnordestina (estudos
de concepgao de OAE / Aterro e Contengao);

e Produto 10 - Anteprojetos da Ponte a Implantar da Via Orla 3 (estudos de concepgao de OAE
/ Aterro e Contencgao);

5.2.4.5 - Etapa 3 (Produtos 11, 12, 13 e 14)

e Produto 11 — Projetos Basicos da Via Transnordestina;
e Produto 12 - Projetos Basicos da Via Orla 3;
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e Produto 13 - Projetos Basicos das Pontes a Restaurar e Alargar da Via Transnordestina (OAE
/ Aterro e Contengao);
e Produto 14 - Projetos Basicos da Ponte a Implantar da Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contengéo);

5.2.4.6 - Etapa 4 (Produtos 15, 16, 17 € 18)

Produto 15 — Projetos Executivos da Via Transnordestina;

Produto 16 - Projetos Executivos da Via Orla 3;

Produto 17 - Projetos Executivos das Pontes a Restaurar e Alargar da Via Transnordestina
(OAE / Aterro e Contengéao);

Produto 18 - Projetos Executivos da Ponte a Implantar da Via Orla 3 (OAE / Aterro e
Contencgao);

5.2.5 — Descrigao dos Estudos e Projetos:
5.2.5.1 - Estudos Hidroldgicos e Hidraulicos

Os estudos hidrologicos estabelecerdo os parametros necessarios para equacionamento e
dimensionamento dos projetos de microdrenagem e macrodrenagem, quando competir.

Elementos de referéncia para os Estudos Hidrolégicos:

e As Ortofotocartas nas escalas 1:2000 e 1:10000;

e Série cronoldgica de precipitagdes pluviométricas atualizada, no Municipio de Petrolina, ndo
apresentando defasagem superior a 05 anos com relagdo a data do projeto de drenagem
(coletar dados do Instituto Nacional de Meteorologia);

e Os levantamentos topograficos;

o Estabelecer equagdo da chuva, histograma mensal e correlagbes intensidade x duragao x
frequéncia.

o Das ortofotos serdo delimitadas com a precisdo necessaria e requeridas para a delimitagdo
das bacias e sub bacias hidrograficas de contribuicdo para cada sistema de drenagem;

e O tempo de recorréncia a ser utilizado para obras de micro drenagem urbana é de 10 (dez)
anos.

Estudos hidrolégicos para pontes:

o Os estudos hidrolégicos terdo por objetivo a determinagdo de todos os elementos necessarios
para a execugao de um projeto de drenagem, para eliminar a influéncia da agdo da agua
precipitada, nas possiveis causas de instabilidade. Sera desenvolvida a seguinte sistematica:

= Coleta e processamento de dados;

= Delimitagdo e confrontagdo das bacias de captagdo que contribuem direta ou
indiretamente para as areas nao estabilizadas;

= Determinagado dos elementos fisicos das bacias de captagdo (como area, talvegue,
declividade);

= Determinagao do indice pluviométrico médio anual;

= Determinacao da maxima, média e minima altura de chuva mensal;

= Determinacdo de curvas de intensidade duracdo frequéncia e altura duragao
frequéncia para o tempo de recorréncia a ser estabelecido;
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= Analise dos elementos dados pelos estudos geoldgicos nos diversos horizontes;
= Identificagdo de possivel presenca de lencol freatico em cotas elevadas;
= Verificagdo, nas areas nao estabilizadas ou em suas proximidades, da existéncia de
depressdes, pontos de acumulagdo de aguas precipitadas e consequentes
infiltragbes entre diversas camadas;
= Analise pormenorizada a fim de caracterizar os seguintes elementos:
= Coeficiente de escoamento superficial das bacias de captagéo das areas;
» Fixagéo da precipitagao sobre a regido (por m?);
= Determinagao da descarga de projeto.

Observagédo: Com base nos elementos hidrogeoldgicos serdo determinadas as descargas de
projeto para as obras de drenagem superficial e de drenagens subsuperficial, subhorizontal e
profunda.

5.2.5.2 - Estudos Topograficos: Condi¢des Gerais

Deverao ser utilizadas as técnicas de posicionamento GPS de Posicionamento Relativo Estatico e
Estéatico Rapido.

Apbs processados os dados obtidos em campo, serao armazenados os relatérios que apresentam as
condi¢des gerais dos equipamentos, condigdes de processamento, coordenadas finais e a respectiva
qualidade atingida.

Transporte de coordenadas:

e Deverao ser implantados pontos Inter visiveis de amarragéo georeferenciados com aparelhos
Receptores Geodésicos de uma frequéncia (L1), com as seguintes Caracteristicas:

= Precisdo minima pés processados de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrao de
68,7%;

= Observavel basica: Codigos C/A e/ou Y e fase da portadora;

= Combinacgéao entre observaveis: Duplas diferencas.

e Deverao ser considerados os seguintes fatores influentes na precisio:

= Proximidade da estagao de referéncia;

= Condi¢des atmosféricas na regidao do rastreio de base e movel,

= Configuracdo geométrica da constelagio de satélites; e

= Disposicao de obstrugdes que prejudiquem a recepgao dos sinais.

Condigdes a serem obedecidas durante o rastreio:

¢ Distancia maxima de linha de base de 15 km (quinze quilémetros);

¢ PDOP maximo: 8, recomendavel <6;

e Razao Sinal/Ruido minima do sinal GPS: >8, recomendavel >12;

e Horizonte minimo de rastreamento (mascara): 15°;

e Operar sempre no modo 3D, sendo necessarios no minimo 5 satélites rastreados
simultaneamente para a inicializagdo e um minimo de 4, durante a execugdo do
levantamento;
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¢ Intervalo de gravagao: 1s;

e Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinagédo de observaveis
(fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar a fase da
portadora e receptores com um minimo de 8 canais.

Transporte de Cotas:

e Deve ser efetivado transporte de cotas a partir de referéncias altimétricas de nivel (RN)
oficiais do IBGE. Nao serao aceitos RN’s de cotas de partida, arbitradas.

e Para os pontos, serdo transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe |IN da
ABNT, com nivel de precisao de 1,5 mm/km, sendo as visadas equilibradas a partir de 2,00 m
e distadncia maxima de 80,00m (ré e vante) com a observagao dos 3 fios estadimétricos e
tolerdncia maxima admissivel de fechamento de 20mm = k, sendo K o comprimento do
nivelamento em Km.

Levantamento Planialtimétrico Cadastral:

e O Levantamento devera ser efetuado com Teodolito Eletrénico — Estagéo Total, com precisao
angular, maxima de 7”7, e linear de 5Smm+2ppm. Devera ser langada poligonal eletrénica com
trajeto proximo ao contorno das areas a levantar, possibilitando a leitura dos pontos de
amarragao escolhidos com base nos pontos de coordenadas transportadas.

e Os levantamentos planimétricos cadastrais serédo realizados pelo langamento de irradiagdes
ou de poligonais auxiliares para posicionamento, entre outros elementos das testadas das
edificagdes, cercas, muros divisorios.

o Devera ser realizado levantamento cadastral de todos os elementos disponiveis, que
configurem geometria da area ou impacte com a elaboragéo dos servigos, tais como: meios-
fios, postes, muros, cercas, edificagbes, mobilidrios urbanos elementos de drenagem, caixas
de inspecgao e pogos de visita e arvores.

e Deverao também ser feitas medigbes complementares a trena, apoiadas nos pontos
irradiados ou de poligonais ja posicionados, de modo a detalhar suficientemente o cadastro,
com definicao de todos os muros e cercas divisorias porventura existentes, principalmente no
limite de cada um dos lotes, fechamento do contorno de todas as edificagdes. O cadastro
resultante destes levantamentos deve ser desenhado na escala de 1:1000, sendo os cortes
1:200 na horizontal e 1:20 na vertical, e serem desenvolvidos em arquivos digitais.

¢ As linhas poligonais principais ou de apoio ao levantamento cadastral deverdo apresentar a
seguinte precisao:

= O erro angular maximo desses trabalhos deve ser de dez segundos, vezes a raiz
quadrada de N, sendo N o numero de vértice da poligonal;
= QO erro linear ndo podera exceder ao estabelecido pela relagdo de 1:20.000.

Rede Altimétrica:

e Apoiado na poligonal tomando como base o transporte de cotas devera ser implantado uma
rede de RN’s por toda a extensdo da area com equidistancia de 500m, devera ser gerada
uma malha altimétrica contemplando entre outros as soleiras das edificagdes, redes de
drenagem e meios fios existentes.

e Os desniveis de toda area deverdo ser representados através de curvas de nivel nao
dispensando o emprego dos pontos cotados do levantamento.
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Levantamento topograficos das pontes existentes, inclusive levantamento de danos:

e Levantamentos especiais: deverao ser executados através de processo taqueomeétrico e tém
como finalidade fornecer base topografica para elaboragdo de projetos de obras de arte
especiais, obras de arte correntes, intersegdes, obras de contencéo, etc.

e O cadastro das Pontes / Viadutos / Pontilhdes / Passagem Inferior e outras obras-de-arte
especiais, deverao orientar os estudos para recuperagao inclusive quanto a necessidade de
alargamentos, restauragdo, reforgo estrutural, recalques de fundagdes, estudos de
estabilidade e acréscimo de comprimento para adequagéo da seg¢éo de vazao.

e Na fase Preliminar deverdo ser apresentadas as fichas de cadastro das OAE’s existentes,
contendo informagbes como dados basicos de cadastro, caracteristicas funcionais,
caracteristicas da estrutura, croqui esquematico da estrutura, sec¢éao tipo etc. nos moldes do
Manual de Inspegao de Pontes Rodoviarias, DNIT-2004.

e Devera ser apresentado um relatério fotografico da atual situagdo das OAE’s, contendo, além
fotos situacionais, fotografias das patologias encontradas e texto descritivo das mesmas,
abordando as principais técnicas de corregdes de tais defeitos e custos envolvidos em cada
um deles, como uma forma de se comparar alternativas que deverdo ser desenvolvidas no
Projeto Basico.

Levantamentos batimétricos:

e Nos locais de obras-de-arte especiais, devera ser realizado um levantamento batimétrico,
sendo, no minimo 3 segbes, localizadas no eixo, a montante e a jusante, permitindo,
inclusive, a determinagao da declividade do curso d’agua no local da obra.

e Elementos hidroldgicos: Nivel normal e de maxima enchente e secdo de vaz&o calculada.
Indicar a batimetria.

Apresentagao:

Os desenhos deverao ser obtidos com o emprego de utilitarios especificos ou de programas tipo CAD
desenvolvidos em linguagem compativel com o software utilizado. Nao serdo aceitos os arquivos
obtidos a partir do emprego de mesa digitalizada ou através de escaneamento mesmo seguido de
vetorizagao.

5.2.5.3 - Estudos Geotécnicos
Condigdes Gerais:

Os estudos geotécnicos terdo como objetivo a identificagdo, caracterizacdo e determinagdo da
capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, das ruas, dos empréstimos, das jazidas e das cotas
de fundagbes das estruturas para drenagem das aguas pluviais, para estabelecer parametros e
definir solugdes.

e Estudo do Subleito
12
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Deverao ser efetuadas sondagens para identificacao e coleta de amostras dos horizontes do solo.
Em razdo da heterogeneidade dos solos, o espagamento maximo € de 200m entre furos de
sondagens, ou no minimo dois furos por rua. Entretanto, este espagamento estabelecido podera
ser reduzido quando as condi¢des geotécnicas locais indicarem a presencga de bolsdes de solo
compressivel no leito da rua.

Destas sondagens serdo coletadas amostras para a realizagdo dos seguintes ensaios, em
conformidade com métodos de ensaios — DNIT (antigo DNER) correlacionados com a finalidade
de emprego do material.

= Andlise Granulométrico DNER - DPT ME 80-64;
= Limite de Liquidez DNER - DPT ME 44-64;
= Limite de Plasticidade DNER - DPT ME 82-63;
= Compactacao DNER — DPT ME 47-64;
= [|S.C.(CBR) DNER - DPT ME 50-64.

e Estudo das Jazidas:

Sera executado o nimero de sondagens e coleta de amostras necessarias para identificagédo e
analise dos solos para os fins a que se destinam, obedecendo aos métodos de ensaios
especificos, conforme estabelecido no neste termo de referéncia para caracterizagao dos solos e
os abaixo relacionados:

= Compactacao DNER — DPT ME 48-64;
= |.S.C. DNER - DPT ME 50-64 (Caso Il — sub-base/base).

Para execugdo de aterros com areia ou para camadas de assentamento de tubulagdes, sera
indicado areal em operagdo comercial, sendo apresentada sondagem da respectiva jazida. Da
mesma forma sera indicada jazida de pedra (pedreira) as quais estejam em operagdo comercial
sendo apresentado o resultado do ensaio do grau de resisténcia do material fornecido (ensaio de
abrasao “Los Angeles”), bem como ensaio mineralégico com destaque para a indicagdo de néo
reatividade com os componentes de cimento.

e Estudos geotécnicos (SPT e Especiais) para as pontes

Os estudos geotécnicos terdo por objetivo a obtengdo das informacgdes geoldgicas/geotécnicas
necessarias a analise e detalhamento das solugbes propostas, relacionadas com o escorregamento
de massas de solo em cortes e encostas adjacentes a area, movimentagcdo de massa, instabilidade
de aterros, declividade do talude e erosdes. Deverao ser realizadas sondagens e ensaios, tais como:

= Ensaios de caracterizagao e resisténcia do talude;
= Sondagens Tipo SPT;

= Sondagens Rotativas, quando necessario;

= Jazida.

5.2.5.4 — Estudos do Pavimento

5.2.5.4.1 - Avaliagao Preliminar do Pavimento Existente
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Os estudos preliminares do pavimento existente, para fins de identificagdo das solugbes alternativas,
deverdo abranger a analise dos levantamentos de campo existentes com o objetivo de determinar as

condi¢des funcionais e estruturais, para identificagdo das solugdes.

5.2.5.4.2 - Avaliagao Estrutural do Pavimento Existente

A Avaliagao Estrutural do Pavimento Existente, sendo Pavimento Flexivel ou Semi-Rigido, fornecerao
subsidios para a elaboragao do diagnéstico do pavimento, consistindo das atividades seguintes:

e Levantamento subjetivo do pavimento (inspe¢éo visual) visando a subdivisdo do trecho em

segmentos homogéneos;

e Avaliagao objetiva da superficie do pavimento;
¢ Medidas da irregularidade longitudinal (Ql/IRI);

e Medidas das deflexdes reversiveis e bacias de deflexdo na superficie do pavimento;

e Cadastramento e selegdo de pedreiras, areais e outros materiais existentes ao longo da
rodovia, os quais poderao ser utilizados no projeto de reabilitagido do pavimento;

e Estudos geotécnicos preliminares das areas de ocorréncias de materiais selecionadas; e

e Sondagens do pavimento, para verificagdo dos tipos e espessuras de camadas e

caracterizagao dos materiais constituintes.

Para a execugao dos levantamentos anteriormente mencionados serao utilizadas a IS 212 — Instrugéo
de Servigo para Avaliagdo Estrutural e Projeto de Restauragcdo de Pavimentos Flexiveis e Semi-

Rigidos -

Fase de Projeto Basico e as metodologias a seguir indicadas:

Metodologia

Atividade

DNIT 006/2003-PRO

Avaliagcdo Objetiva da Superficie de Pavimentos
Flexiveis e Semi-Rigidos — procedimento

DNIT 007/2003-PRO

Levantamento para Avaliagdo da Condigdo da
Superficie de Subtrechos Homogéneos de
Rodovias de Pavimento Flexivel e Semi-Rigidos
para Geréncia de Pavimentos e Estudos e
Projetos — Procedimento

DNER-PRO 182

Medicdo da irregularidade de superficie de
pavimento com sistemas integradores IPR/USP e
Maysmeter

DNER-ME 024

Determinacdo das deflexdes do pavimento pela
viga Benkelman

DNER-PRO 273

Determinagéao de deflexdes utilizando
deflectbmetro de impacto “Falling weight
Deflectometer - FWD”

5.2.5.4.3 - Estudos do Pavimento

Objetivando-se a elaboragdo do diagndstico funcional e estrutural do pavimento existente serdo

efetuados os seguintes estudos e levantamentos:
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e Dados histdricos do Pavimento;

e Cadastro Geral da Rodovia;

e Levantamento subjetivo do pavimento (subdivisdo do trecho em segmentos homogéneos);
e Inventario de Superficie;

e Estudos de trafego;

e Medidas das deflexdes reversiveis e bacias de deflexdo na superficie do pavimento;

e Estudos geotécnicos (sondagens e ensaios).

Os referidos estudos e levantamentos serao desenvolvidos na fase preliminar e apresentados nos
Relatérios de Andamento.

a. Levantamentos

a.1 Avaliagcado Funcional do Pavimento

Com o intuito de fornecer subsidios para a elaboragéo do diagnéstico do pavimento, serdo realizadas
as seguintes atividades:

e Inspecgdo visual (visando a subdivisdo do trecho em segmentos homogéneos), quanto a
condicdo de pavimento, tomando como referéncia as mudangas nas condigbes atuais da
superficie do pavimento;

e Avaliagdo objetiva da superficie do pavimento de acordo com o Procedimento DNIT—
006/2003-PRO (antigo PRO 08), o que inclui o levantamento das flechas de trilhas de roda.
As superficies de avaliagdo serdo espagadas de 20 em 20 m, alternadamente, em relagédo ao
eixo da pista ou, de 40m em 40m, em uma mesma faixa de trafego. As estagdes coincidiréo,
obrigatoriamente, com as estagbes de medigao de deflexdes. Os defeitos serdo anotados em
formularios padronizados para calculo do IGG (indice de Gravidade Global) e os resultados
obtidos serdo comparados com os da inspegao visual, para que os limites fisicos dos
segmentos com caracteristicas semelhantes fiquem corretamente definidos;

¢ Inventario da area da superficie de rolamento ao longo da extensdo do segmento, afetada por
trincas tipos FC2 e FC3 e panelas, utilizando-se formulario constante da especificagédo
DNER-ES-128/83, nas mesmas superficies de avaliagdo onde foi efetivada a avaliagao
objetiva;

¢ Medidas de Irregularidade Longitudinal (QIl/IRI) — Seréo efetuadas medidas de irregularidade
ao longo do segmento em estudo, através da utilizagdo de equipamentos medidores de
irregularidade tipo-resposta (Maysmeter, Integrador IPR/USP, “BUMP Integrator” ou Laser)
devidamente calibrados, obedecendo ao prescrito no PRO 182/94. Devera ser apresentada a
base de dados obtida no trecho de referéncia para calibragdo do equipamento utilizado, bem
como, a equacgao de calibragao;

e Cadastramento das areas de acostamento cobertas por vegetagio;

e Cadastramento dos degraus entre a pista de rolamento e o acostamento, nas mesmas
secOes submetidas ao inventario;
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Cadastramento das areas de acostamento com erosées ou depressbes acentuadas, de forma
a determinar a necessidade de reconformacéo.

a.2 Avaliagao Estrutural do Pavimento

Para desenvolver a avaliagdo estrutural do pavimento existente serdo executadas as seguintes
atividades:

Medidas de Deflexdes Recuperaveis, realizadas com viga Benkelman, previamente revestida
com isopor e cuja relagdo de bragos seja aferida em laboratério de solos. O “veiculo-teste”
sera carregado de forma que o eixo traseiro fique com a carga-padréo de 8,2 t, utilizando-se
pneus 900x20. A execugao das medidas sera procedida de acordo com a Norma DNER -ME-
024/94.

As medidas serao feitas de 20 em 20m., alternadamente, em relagéo ao eixo da pista, ou de
40 em 40m, em uma mesma faixa de trafego. Admite-se também, o emprego do FWD ou
equipamento similar, para medicdo das deflexdes, caso em que as medigbes resultantes
serdo compatibilizadas com as medidas obtidas pela viga Benkelman, de acordo com as
expressdes propostas a pag. N° 65 do Manual de Reabilitagdo de Pavimentos Asfalticos, ed.
1998, do extinto DNER:

(1) Para deflexdes DFWD < 85 x 10-2 mm: DB = 20,645 (DFWD - 19)0,351 (2) Para deflexdes
DFWD > 85 x 10-2 mm: DB = 8,964 (DFWD - 60) 0,715

onde:
DFWD = deflexdo obtida com o FWD
DB = deflexao obtida com a viga Benkelman;

Sondagens de pista e acostamentos, a partir dos levantamentos de campo anteriormente
mencionados, deverao ser executadas sondagens, com o objetivo de definir e caracterizar as
camadas do pavimento existente (granulometria e indices fisicos) e suas espessuras. O
posicionamento desses pocos de sondagem devera ser criteriosamente estudado de forma a
contemplar 1 pogo para cada segmento homogéneo. Essa atividade podera ser dispensada
em trecho onde trabalhos anteriores ja tenham definido essa estrutura. Os pogos de
sondagem serdo perfurados a pa e picareta na jungao da pista com o acostamento. No caso
onde os problemas existentes necessitarem de analise mais aprofundada, devido a
deformagdes ou deflexdes elevadas, devera ser também determinada a densidade “in situ” e
coletadas amostras para a realizagao de ensaios de compactagao e resisténcia.

Caso seja aplicado o método DNER-PRO-269/94 (TECNAPAV) deverao ser feitos ensaios de
granulometria por sedimentagao, em amostras coletadas do subleito.

a.2.1 Definicdo das Caracteristicas do Subleito para Pavimentos Novos e Segmentos com
Reconstrugao

Para definir as caracteristicas do subleito em locais onde se prevé a execucdo de pavimento novo, de
reconstrugéo parcial ou total do pavimento, serdo efetuadas sondagens a pa e picareta para coleta de
amostras e realizagado de ensaios.
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As sondagens serao realizadas com espagamento de 100m ou menos, quando houver variagédo no
material.

Com o material coletado nas sondagens serao feitos os seguintes ensaios:

e Granulometria por peneiramento;
e Iindices fisicos;

e Compactagéo;

e |SC.

Os dois primeiros ensaios serdo feitos em todos os furos de sondagem e os dois Ultimos em furos
alternados.

Todos os ensaios seréo realizados de acordo com os Métodos de Ensaios do DNER absorvidos pelo
DNIT.

a.3 Retroanalise dos Mddulos Elasticos

Os principais mecanismos de ruptura estrutural do pavimento estado ligados aos fendbmenos de fadiga
das camadas cimentadas e ruptura plastica do subleito. Tanto o dimensionamento quanto a
verificagdo da capacidade estrutural do pavimento em suportar os esforcos impostos pelo
carregamento do trafego previsto durante o periodo de projeto, estdo baseados em parametros
mecanisticos tais como os coeficientes de Poisson, as espessuras das camadas e os mdédulos de
resiliéncia.

A obtengdo dos moddulos de resiliéncia das camadas dos pavimentos através da retroanalise é
maneira mais efetiva e produtiva por processo nao destrutivo. A retroandlise € entendida em
mecanica dos pavimentos como o processo analitico para obtengdo dos modulos de resiliéncia das
camadas do pavimento e do subleito através da interpretagdo das bacias deflectométricas obtidas em
ensaio nao destrutivo, nomeadamente com equipamentos medidores de deflexdes recuperaveis, a
exemplo do FWD (Falling Weight Deflectometer). As deflexbes sdo na verdade a resposta do
comportamento das camadas do pavimento devido ao trafego e as caracteristicas fundamentais dos
materiais (modulo de elasticidade e coeficiente de Poisson). Dessa forma, a retroandlise nada mais é
do que a pesquisa do conjunto de moédulos que deram origem as deflexdes obtidas em campo. Outra
importante vantagem da retroanalise € que os valores sao calculados nas condig¢des in situ de estado
de tensoes, deformagdes, compactacdo e umidade.

Tendo em vista os critérios e pardmetros adotados e diversos programas existentes para obtengao
dos moédulos, devera ser realizado numero reduzido de coleta de amostras para realizagao de ensaio
de verificagdo dos valores obtidos nas retroanalise.

Os maddulos deverdo ser estimados através de métodos interativos através do seguinte procedimento:

e Estimativa dos mddulos iniciais, justificando as referéncias ou técnica de aproximacgéo;
e Calculo da bacia de deflexdes utilizando os modulos estimados;

e Comparacgao das deflexdes medidas e calculadas;

o Ajuste dos mdodulos para minimizar o erro relativo, apresentando os critérios adotados.
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Deverao ser apresentados os valores dos conjuntos dos modulos obtidos, bem como metodologia,
descrigcao da teoria elastica aplicada, resultados comparativos com os ensaios de laboratério bem
como valores esperados com base nas condi¢des de estruturais atuais do pavimento em estudo.

a.4 Sondagens nos Cortes para Verificacao de Nivel D’agua (NA)

As sondagens dos cortes, para verificagdo do nivel d’agua (NA), com profundidade de 1,50m abaixo
da cota do subleito, serdo de, no minimo, 3 (trés) furos, um em cada ponto de passagem (PP) e outro
no meio do corte. Dependendo da época da sondagem verificar a questdo da sazonalidade e a
correlagao com o NA.

a.5 Estudos de Ocorréncias

Serao estudadas ocorréncias de areia, solos e material pétreo, em conformidade com as solugbes
previstas. O estudo das ocorréncias pétreas consistira na estimativa de volume de expurgo e volume
util, bem como coleta de amostras para serem submetidas aos ensaios de Abrasdo Los Angeles,
indice de forma e de adesividade. O estudo dos areais consistira na avaliacdo da area e volume Uteis
a explorar e coleta de amostras para ensaios de granulometria, equivalente de areia e determinagao
do teor de matéria orgéanica.

Para as ocorréncias de materiais granulares seréo langados reticulados, com malha de 30m de lado,
de forma a caracterizar cada ocorréncia em termos de qualidade e volume.

Nos vértices do reticulado, serdo executadas sondagens, com coleta de amostras para ensaios de
granulometria sem sedimentacgado, limites de liquidez, plasticidade e, em furos alternados, de
equivalente de areia, ensaios de compactagao e ISC, sendo 09 (nove) o nimero minimo de ensaios,
apos rejeigao de valores espurios.

A posicao dos furos, em uma ocorréncia, sera escolhida de forma que se cubra toda sua area sendo
que os veértices externos da area utilizavel serdo necessariamente sondados. Todos os ensaios serao
executados em conformidade com as Normas do DNIT, e os estudos atenderao ainda as Instrugées
de Servigo 1S-206 das Diretrizes Basicas para Elaboragédo de Estudos e Projetos Rodoviarios. Seréao
avaliadas também as condi¢cdes de acessibilidade das ocorréncias. No caso de materiais lateriticos
deverdo ser realizados ensaios para determinacgéo da relagao silica-sesquiodxido de ferro.

Informar nos estudos se as jazidas de areias, cascalheiras e materiais pétreos tém o respectivo
licenciamento ambiental concedido pelo érgdo ambiental estadual.

b. Diagnéstico

O Diagnéstico tem como finalidade principal determinar as causas da deterioracdo do pavimento a
partir dos parametros levantados, de modo a permitir que se definam as diretrizes que norteardo a
sua recuperacao.

Sera apresentado, nos Relatérios de Andamento, o diagndstico das condigbes atuais do segmento
rodoviario, contendo estudos e proposigdes sobre a concepgéo do projeto de reabilitagao.

Estes estudos abrangem as medidas de recuperagédo da rodovia, avaliagdo do passivo ambiental e
recuperacao das areas degradadas, determinagao da capacidade de trafego, avaliagdo do grau de
deterioragdo do pavimento da pista de rolamento e dos acostamentos, capacidade e estado de
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conservagdo do sistema de drenagem superficial / profunda e bueiros, estabilidade de cortes e
aterros.

O Diagnéstico fara parte também do Projeto Basico e para a avaliagdo estrutural do pavimento
devera ser utilizada a Instrugdo de Servigo 1S-212, Avaliagdo Estrutural e Projeto de Restauragéo de
Pavimentos Flexiveis e Semi-rigidos.

c. Indicagdes de Solugdes

As indicagdes de solugdes funcionais e estruturais propostas deverdo ocorrer na fase do Projeto
Basico. Devera conter indicagdo quantificada de solugbes, por segmentos homogéneos, de forma a
gerar um quadro de quantidades e um orgamento.

d. Variavel Ambiental

Nesta fase, as atividades relativas a Variavel Ambiental consistem essencialmente do levantamento
de eventuais passivos existentes. Devem ser identificados problemas ambientais decorrentes da
implantagdo da rodovia, tais como: erosdes, assoreamentos, vogorocas, bota-foras, mananciais,
areas de inundagéao, deslizamentos de taludes, areas nao tratadas de empréstimos, de jazidas ou de
instalagdes industriais e demais passivos ambientais.

5.2.5.5 — Estudos de Trafego

Os dados do trafego necessarios ao dimensionamento do pavimento, a definicdo da classe e das
caracteristicas operacionais da via. Esses dados serdo acompanhados dos valores das taxas de
crescimento anuais aplicaveis a cada modalidade de veiculo, ja devidamente ajustados pelos fatores
de corregao sazonais, obtidos dos postos de contagem de trafego permanente existentes, bem como
ainda do detalhamento dos valores da pesquisa de trafego que permitirdo a realizagdo do estudo de
capacidade da via em estudo.

As projegbes de trafego com vista a determinagdo do namero “N” (Niumero de Operagbes do Eixo
Padrao) deverado considerar um periodo de 10 anos, contados a partir do ano de abertura da via ao
trafego e auxiliarem na determinagéo do tipo e padrdo da obra a ser implantada e/ou pavimentada.
Os estudos especiais de trafego eventualmente necessarios ao projeto de intersegdes, passeios
laterais, ciclovias, etc., deverao ser executados.

As duvidas eventualmente existentes quanto aos estudos de trafego e de capacidade poderdo ser
dirimidas com o auxilio da 1S-201 — Estudos de Trafego em Rodovias Rurais, das Diretrizes Basicas
para Elaboracao de Projetos Rodoviarios, do DNIT.

De forma resumida, consistirdo de:

e Dados relativos ao histérico do VMD e composigdo da frota, obtidos no DNIT/DER;

o Estimativa preliminar do trafego;

e Contagens volumétricas de cobertura, realizadas durante 03 dias, de 12 horas, de acordo
com o Manual de Estudos de Trafego do DNIT, Edicdo 2006, nas situagdes em que os dados
de trafego nao se encontrem disponiveis ou estejam desatualizados;

o Dados existentes de pesagens de veiculos, quando houver; e

o Estimativa do trafego atual.
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5.2.5.6 — Estudos Ambientais

O Componente Ambiental do Projeto, nesta Fase Preliminar, consiste na elaboragdo do Diagndéstico
Preliminar Ambiental da area de influéncia direta do Empreendimento, e nas avaliagdes das
ocorréncias cadastradas nos levantamentos ambientais, e dos impactos ambientais que poderao
decorrer com a execugao das obras, visando a proposi¢do de medidas de protegdo ambiental.

Deve caracterizar a situacdo ambiental da area de influéncia do empreendimento nos aspectos
fisicos, bidticos, antrépicos, objetivando um conhecimento da regido antes da implantagdo do
empreendimento, servindo de referéncia para avaliagdo dos impactos ambientais advindos das obras

e operagao da via, e dos passivos ambientais.

Nesta Fase Preliminar do Componente Ambiental do projeto deve ser elaborado de acordo com a IS-
246 - Componente Ambiental de Projetos de Engenharia Rodoviaria - Fase Preliminar.

5.2.5.7 - Projeto Geométrico

Condigdes Gerais:

O Projeto Geométrico devera ser elaborado para as obras de pavimentagdo de ruas novas. As
configuragbes geométricas quanto a largura da plataforma, calgada, raios e comprimentos de curvas
horizontais e verticais serao definidos de acordo com hierarquia da via com base no Lei do Uso do
Solo, subsidiada pelo Plano Diretor do Municipio.

Apresentacao dos Projetos:

O projeto geométrico sera composto dos elementos estabelecidos:

e Alinhamento Horizontal;

e Alinhamento Vertical;

e Secodes Transversais;

¢ Notas de Servigco do Greide.

Normas:

e IPR, 740 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, DNIT, 2010.
e NBR-9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos

5.2.5.8 - Projeto de Terraplenagem

Condigdes Gerais:

Devera ser elaborado o projeto de terraplanagem, atentando para os niveis de piso definidos no
projeto de arquitetura, considerando os elementos fornecidos pelos estudos topograficos, estudos
geotécnicos e estudos hidrologicos.

Apresentacao dos Projetos:

e Mapas de cubagéo (cortes e aterros);
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e Plantas com a localizacdo e detalhes das segbes transversais tipo;
Normas:

o NBR 9732 - Projeto de Terraplanagem — Rodovias;
o NBR 5681 - Controle Tecnoldgico da Execugéo de Aterros em Obras de Edificagdes;
o NBR 11682 - Estabilidade de encostas

5.2.5.9 - Projeto de Drenagem
Condigdes Gerais:

Serao definidos os pontos provaveis de langamento das aguas pluviais em fungdo do levantamento
planialtimétrico da area e dos desenhos cadastrais da rede publica de drenagem de aguas pluviais;

Serao definidas as vazdes de projeto que serdo utilizadas para o dimensionamento de cada area de
contribuigao, determinando a intensidade pluviométrica da regiéo;

Apresentacao dos Projetos:

e E obrigatério apresentagdo da memoéria de célculo do projeto.

o Os detalhes executivos do projeto serdo apresentados em nivel de localizagédo, dimensoes,
cotas de montante e jusante, declividades, extensbes e especificacdes de materiais.

e Serdo também, apresentados os projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem
indicados em projeto.

Normas:

e O desenvolvimento dos projetos devera ser executado conforme as Normas Técnicas
Brasileiras e recomendacgdes da concessionaria local dos servigos de drenagem urbana e da
municipalidade. Devera atender também as normas e padrdes ditados por 6rgdos dos
Governos Federal, Estadual ou Municipal, pertinentes ao assunto e as legislagdes referentes
ao meio ambiente, bem como as recomendacgdes dos 6rgaos de controle ambiental. Também
no desenvolvimento destes projetos deverdao ser observadas as Normas da ABNT
pertinentes.

5.2.5.10 - Projeto de Pavimentagéao
5.2.5.10.1 - Condicdes Gerais:

Contera os elementos necessarios a pavimentagdo dos acessos internos, passeios e patio de
estacionamento de veiculos. Recebera insumos do Levantamento Topografico, Estudos
Geotécnicos e Projeto Arquitetonico.

O escopo basico de trabalho para elaboragao dos projetos finais de engenharia consistira das
atividades abaixo discriminadas:

o Estudos Topograficos e Estudos Geotécnicos, conhecidos através de levantamento
topografico e de furos de sondagem, que terdo como objetivo a preparagdo de base
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planialtimétrica cadastral, suficientemente detalhada para permitir o desenvolvimento dos
projetos a nivel executivo;
e Especificagdes Técnicas que norteardo a implantagao dos projetos executivos.

Apresentagao dos Projetos
¢ Planta geral com as solugdes adotadas;

e Planta com sec¢ao transversal tipica com camadas, materiais e especificagdes;
e Método construtivo.

Normas
e NBR 9780;
¢ NBR 9781;

e Manual de Pavimentagao do DNIT.
5.2.5.10.2 - Projeto Basico e Executivo de Restauragdo do Pavimento

A partir dos Estudos Geotécnicos e da Avaliagdo do Pavimento Existente, sera elaborado o
Projeto de Reabilitagdo do Pavimento, com base nas Instru¢cdes de Servigo e Normas seguintes:

Instrugdo de Atividade
Servigo
IS-211 Projeto de pavimentagéo (pavimento flexivel) — Fase de Projeto Basico
(substituicao)
1S-212 Avaliacdo estrutural e projeto de restauragdo do Pavimento (pavimento
(restauragao) flexivel) — Fase de Projeto Basico
IS-255 Projeto de Pavimentos Rigidos — Fase de Projeto Basico
Norma Atividade
DNER-PRO 011 | Avaliagéo estrutural dos pavimentos flexiveis — Procedimento B
DNER-PRO 269 | Projeto de restauragao de pavimentos flexiveis — TECNAPAV

Na elaboragado do Projeto de Restauragdo do Pavimento, nesta fase, devem ser adotados os
critérios seguintes:

e Dimensionar o pavimento utilizando, pelo menos, trés métodos indicados no quadro
anterior;

e Adotar espessuras da camada de reforgo fornecidas pelo método que melhor se adeque
as condigdes funcionais e estruturais de cada segmento homogéneo;

o Definir alternativas com respectivos custos para fins de escolha da solugédo mais
adequada técnico e economicamente. Apresenta-las no Volume 1 do Relatério Final do
Projeto Basico, inclusive a alternativa escolhida.

O Projeto de Restauracdo do Pavimento, deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

e Desenvolvimento da solugdo de restauragdo do pavimento selecionado na fase de
preliminar;
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e Inventario expedito do estado de conservagdo da rodovia através do qual se fara uma
estimativa das falhas locais do pavimento;

e Quadro contendo os quantitativos dos servigos;

e Segoles transversais-tipo do pavimento, indicando os servigos a serem executados;

e Cronograma fisico;

e Croqui mostrando a localizagdo das ocorréncias de materiais existentes para
pavimentagado, bem como os locais aconselhaveis para as instalagdes de apoio;

e Segmentos do trecho que necessitardo de drenagem superficial e profunda; e

o Especificagcdes e recomendagdes para execugao do servigo.

O pavimento existente sendo pavimento rigido, devem ser observadas as metodologias expostas
no Manual de Pavimentos Rigidos do DNIT — Edi¢ao 2005.

2.2.5.10.3 - Analise Mecanistica

Alternativamente aos métodos oficiais para calculo da espessura de reforgo do pavimento
devera ser realizada a analise mecanistica através do calculo de tensdes e deformagdes nas
diversas camadas do pavimento e estas deverdao ser comparadas aos valores limites
admissiveis através de modelos matematicos disponiveis em bibliografia técnica utilizados
pelo DER/DNIT ou através da realizagdo de ensaios em laboratérios.

Devera ser apresentada analise comparativa técnico-econdmica do modelo mecanistico e dos
métodos tradicionais.

5.2.5.11 - Projeto de Sinalizagao (Horizontal e Vertical) e Obras Complementares

O Projeto de Sinalizagao devera seguir as recomendagdes do Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do
DNIT (2010), do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, do CONTRAN (2007); as Instruges de
Servigos 1S-215 — Projeto de Sinalizagdo e 1S-217 - Projeto de Dispositivos de Protecédo (Defensas e
Barreiras), ambas constantes nas Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios do DNIT (2006). Esse projeto fundamenta-se no Projeto Basico Geométrico e refere-se,
essencialmente, a operagédo da via quanto ao aspecto da seguranga viaria. Nesta fase devera ser
indicada a selecéo, o tipo, a estimativa de quantidades, a especificagdo dos materiais e o orgamento
dos dispositivos de sinalizagdo horizontal e vertical necessarios a execugao da obra.

O Projeto de Sinalizagdo na fase de Projeto Executivo compreende o detalhamento e ajuste das
solugdes definidas no Projeto Basico. Devem ser apresentados os seguintes elementos:

¢ Planta contendo a localizagao e o tipo das linhas demarcatérias de faixa, linhas de proibigao
de ultrapassagem e demais dispositivos de sinalizagdo ao longo da via, notadamente nas
intersegdes, acessos e travessias urbanas;

e Planta contendo detalhes estruturais, de montagem e fixagdo de poérticos (inclusive de
fundagéo), placas, sinais, detalhes de sinalizag&o horizontal, etc.;

e Detalhes das placas de indicagdo com dimensdes, tamanho e espagamento de letras;

e Quadro-resumo e notas de servigo contendo a localizagao, modelo, tipo e quantidade dos
diversos elementos e dispositivos da sinalizagao;

¢ Notas de servigos e orcamento da obra.
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e Para as obras complementares devera ser efetuado o detalhamento das solugdes propostas
no projeto basico aprovado, para as quais deverdo ser apresentadas notas de servico e
montagem de orgamento.

5.2.5.12 - Projeto de Intersegdes e Acessos

O Projeto de Intersegbes e Acessos, o qual devera ser desenvolvido de acordo com o Manual de
Projeto de Intersegbes do DNIT (2006), compreende, na fase de Projeto Basico e Executivo, a
concepgao do projeto, quando deverao ser desenvolvidas as seguintes atividades:

o Justificativa da solugdo adotada em fungao do trafego a atender;

e Elaboragcédo do projeto planialtimétrico, com dimensionamento e tratamento dos elementos
geomeétricos do projeto, como pistas, acostamentos, velocidade, condicao de visibilidade,
canteiros, ilhas, etc.;

o Desenho das sec¢des transversais tipicas nos pontos notaveis das intersegoes;

o Estimativa de quantidades de servigos e custos e seus respectivos custos;

o Descricdo das areas a serem liberadas e desapropriadas para implantacéo das intersegoes e
acessos.

O projeto de intersegcdo deve promover a redugdo ou eliminacdo dos eventuais pontos de conflito
entre os fluxos de trafego, devendo-se indicar solugdes tipos rétulas e elipses ndo vazadas, projetar
conversao a esquerda com introdugao de canteiros centrais e retornos protegidos.

A CONSULTORA deve indicar a pavimentagdo de limpa-rodas nos acessos transversais de
comprovada movimentagado que fagam a ligagdo com pequenas vilas e localidades marginais a via.
Esses acessos devem ser pavimentados até o limite da faixa de dominio, se situarem em locais de
boa visibilidade e contarem com adequados dispositivos de drenagem superficial, de forma que seja
assegurada a estabilidade da plataforma estradal.

Recomenda-se que sejam evitadas intersecbes em segmentos em aclive/declive, no fundo de dois
trechos em aclive, em angulos muito agudos ou no topo de dois trechos em aclive. Quando possivel
as ilhas das intersegbes devem ser pavimentadas com vista a evitar prejuizos a visibilidade local
oriunda da proliferagdo da vegetagdo. Quando julgado necessaria, e se possivel, a CONSULTORA
ainda podera indicar a iluminagao do interior das intersegbes com vista a minimizagao da ocorréncia
de acidentes.

Na fase do Projeto Executivo, o Projeto de Interse¢cdo e Acessos, nesta fase, consistira do
detalhamento da solugdo concebida no Projeto Basico, fazendo-se acompanhar dos seguintes
elementos:

e Texto com descri¢cao do projeto;

e Projeto planialtimétrico;

e Detalhamento dos elementos construtivos referentes as ilhas, canteiros, banquetas, sarjetas,
drenagem, paisagismo, sinalizagao, etc.;

¢ Quantificagdo dos servigos necessarios a implantagdo do projeto; e

¢ Notas de servigo de terraplenagem, pavimentagao, drenagem e sinalizagao.
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As solugdes deverdo ser desenvolvidas de forma que nio fiquem duvidas quanto aos elementos
geomeétricos de alinhamento, largura de faixas, etc., das interse¢des projetadas.

5.2.5.13 - Projeto de OAE, Aterro e Contencao

O Projeto Basico de Implantagdo de Obras D”Arte Especiais sera elaborado em fungao dos
elementos topograficos, hidroldgicos, geotécnicos e complementares e das informagdes do tragado
da via levantados na fase de Estudos Preliminares. Devera se basear na 1S-214 - Projeto de Obras
D’Arte Especiais, constante nas Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios, do DNIT (2006).

Esse projeto consistira do cumprimento das seguintes atividades:

e Definicdo da concepgéo do projeto (com base na coleta de informagoes, tais como finalidade
e definicdo do local da obra, caracteristicas geométricas e operacionais, etc.);

e Estudo de alternativas para a travessia;

e Estudo das solugbes estruturais exequiveis;

e Pré-dimensionamento das alternativas selecionadas, acompanhado da estimativa das suas
quantidades e respectivos custos; Selegéo e justificativa das alternativas apresentadas e da
solugéo adotada;

e Memodria de calculo estrutural da solugao adotada;

e Elaboragdo de desenhos com dados topograficos, geotécnicos, hidrolégicos, geométricos,
drenagem superficial e estrutural.

No caso de obras existentes, na fase de projeto basico devera ser realizada primeiramente uma
vistoria e cadastramento das obras existentes, a luz das recomendagdes da Norma DNIT 010/2004
(PRO) - Inspecbes em Pontes e Viadutos de Concreto Armado e Protendido. Em seguida esse
cadastro devera ser submetido a apreciagdo da fiscalizacdo, que através de consenso com a
CONSULTORA definir-se quanto a solugdo a ser adotada (aproveitamento total ou parcial,
alargamento, reforgo e/ou rejuvenescimento estrutural, etc.). O desenvolvimento de qualquer uma
dessas solugdes faz parte do escopo de trabalho da CONSULTORA.

No projeto basico devera ser apresentada a planta de forma e uma estimativa das quantidades e
custos dos servigos a serem executados.

O projeto de implantagdo de obras d’arte especiais devera ser desenvolvido em conformidade com a
IS-214, das Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (2006).
Esta fase compreende o detalhamento do projeto basico aprovado, através da determinagéo e
preparagao dos seguintes elementos necessarios a execugao da obra:

e Célculos estruturais;

¢ Plantas de forma e armacao;

e Projeto de execugao;

e Especificacbes e quantitativos; e
e Orgamento e plano de execucéo.

Estudo de fundacao dos aterros
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e Sempre que houver duvida sobre a capacidade de suporte de terrenos de fundagao de aterro
devera ser desenvolvido estudo geotécnico especial para definicdo da capacidade de suporte
do terreno natural. Para tanto, deve ser considerado o disposto na Norma DNER PRO 381/98
— Projeto de aterro sobre solos moles para obras rodoviarias, observando-se a instrugao de
servigos 1S-06 do DNIT, referentes a elaboragéo de projetos de engenharia rodoviaria.

Estudo de fundagéo das obras d’arte especiais

e Os estudos geotécnicos para fundagao de obras d’arte especiais constam da realizacéo de
sondagens para reconhecimento, em numero e profundidade que permitam a perfeita
caracterizagédo do subsolo. Devera ser considerada uma sondagem para cada pilar ou estaca
da futura obra d’arte. A CONSULTORA devera apresentar planta de locacdo das sondagens
referida ao eixo da via; os perfis geoldgicos-geotécnicos e individuais de todas as sondagens,
com indicagao da natureza e espessura das diversas camadas atravessadas; profundidades
alcangadas em relagdo as RN langcadas nos estudos topograficos; indice de resisténcia a
penetracéo e cotas dos niveis d’agua, bem como o relatério das sondagens, com descrigao
do equipamento empregado e das condi¢des do subsolo explorado.

¢ Quando durante a realizagdo dos estudos a sondagem alcangar uma camada de rocha ou
solo de alta resisténcia, como blocos ou matacdes, os estudos devem ser continuados com
sondas rotativas.

e Os resultados dos estudos de sondagem devem ser apresentados em forma de perfil
individual dos furos, com os perfis geolégicos do subsolo (boletim de sondagem), com base
na descrigdo dos testemunhos, considerando a classificagdo litolégica e o estado de
alteragao das rochas.

e A CONSULTORA ainda devera realizar estudos geotécnicos especiais que permitam a
demonstracdo de estabilidade do conjunto constituido pelo solo da fundagéo, pelo aterro e
pela obra d’arte, quando a estabilidade da obra puder ser ameacgada pela colocagao dos seus
aterros de acesso.

O Projeto de contengao, quando necessario, podera ter as seguintes solugdes:

e Estruturas de alvenaria ou concreto: muros de arrimo de peso, muros esbeltos de paramento
inclinado na diregéo do talude, muros a flexdo de concreto armado ou protendido, etc.;

e Estruturas chumbadas ou ancoradas: estruturas chumbadas ou ancoradas na fundacéo,
estruturas com ancoragens passivas em blocos ou placas verticais, cortinas com ancoragens
injetadas e protendidas, etc.;

e Estruturas diversas e dispositivos de reforgo do terreno: estacas raizes, pressoancoragens,
gabides, aterro de base de taludes com geossintéticos, microancoragens, etc.

5.2.5.14 — Projeto de Componente Ambiental

O Componente Ambiental do Projeto, na Fase de Projeto Basico, devera ser desenvolvido segundo
as seguintes atividades:

e Elaboragao do Diagndstico Definitivo Ambiental;

¢ Levantamentos de Passivos Ambientais;

e Identificagdo e Avaliagdo dos Impactos Ambientais;
o Estabelecimento do Prognéstico Ambiental;
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e Medidas de Protecdo Ambiental.

Na Fase de Projeto Basico, o Componente Ambiental do projeto, deve ser elaborado segundo as
disposicbes da 1S-246 - Componente Ambiental de Projetos de Engenharia Rodoviaria - Fase de
Projeto Basico.

O Componente Ambiental do Projeto na Fase de Projeto Executivo consiste no detalhamento e
orcamentacdo das medidas de protegdo ambiental, quer corretivas, quer preventivas, indicadas na
Fase de Projeto Basico, objetivando a reabilitagdo/recuperacdo do passivo ambiental e a execugao
das obras de forma ambientalmente corretas.

As atividades de detalhamento devem atentar para as informagdes ou exigéncias dos o6rgaos
ambientais e outros estudos ambientais elaborados para o empreendimento.

Destaca-se que para as interferéncias com os mananciais destinados ao consumo humano, devem
ser projetados dispositivos de protegdo, a fim de evitar ou mitigar os impactos decorrentes de
possiveis sinistros com o transporte rodoviario de produtos perigosos.

Na Fase de Projeto Executivo, 0 Componente Ambiental do Projeto, sera elaborado de acordo com
as disposicdes da 1S-246 - Componente Ambiental de Projetos de Engenharia Rodoviaria - Fase de
Projeto Executivo.

5.2.5.15 — Projeto de Paisagismo

O projeto devera prever o paisagismo do canteiro central, das interse¢des, de locais com curvas
acentuadas, dispositivos, retornos e acessos. A integracado da via ao entorno paisagistico sera um
dos objetivos do projeto e, para as diversas situagbes encontradas ao longo da via, deverdo ser
utilizados elementos variados para a seguranga do usuario. A preservagdo das arvores nativas
quando da implantagdo da via devera ser rigorosa, desde que n&o prejudique a seguranga da
mesma.

As espécies vegetais deverao ser definidas a partir do Relatério de Avaliagdo Ambiental, com rapidez
no crescimento e boa adaptabilidade ao meio ambiente. Devera ser considerada a 1S-216 - Projeto de
Paisagismo — Fase de Projeto Executivo.

O projeto de paisagismo devera ter como referéncia o Projeto do Componente Ambiental, que devera
ser desenvolvido em conformidade com: legislagdo ambiental especifica; estudos ambientais (EIA,
RIMA e/ou outros); o Plano Basico Ambiental - PBA; recomendagbes e condicionantes do 6rgéo
ambiental licenciador, especialmente o preconizado nas Licengcas Ambientais e Condicionantes,
Autorizacdo de Supressao de Vegetacao e Condicionantes, além de documentos normativos.

O Projeto de Componente Ambiental devera prever a recuperagdo das areas impactadas de modo a
garantir condi¢cdes préoximas as que existiam. Esse procedimento devera ser realizado em
conformidade com as normas e legislagbes existentes.

Deverao ser considerados os seguintes critérios estabelecidos:

= Preservacao das Faixas de Dominio:
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Ao longo do trecho a ser duplicado poderao existir varias localidades rurais ou galpdes,
algumas proximas as zonas urbanas existentes. Com o objetivo de preservar as mesmas, nas
areas em vias de urbanizagdo ou de consolidagdo de pequenos povoados rurais propde-se
arborizagdo especifica, marcando a paisagem local. Sua implantagdo prevé, além da
sinalizagdo de existéncia de um povoado, a visualizagdo de uma linha demarcatéria da faixa
de dominio, orientando a construgdo de novas edificagbes para além da mesma. Assim, a
linha de arborizagdo sera um anteparo fisico e visual para o avango de ocupagédo na faixa de
dominio da via.

e Preservagdo Ambiental:

Deverao ser considerados, para a diretriz de preservagcdo ambiental, agdes de resgate da
vegetacao do sertdo, a recomposi¢cdo de mata ciliar, a protegao contra erosdo e minimizagao
da propagagao das queimadas, além da recomposi¢ao vegetal dos taludes.

A utilizagdo de espécies nativas visa 0 aumento de espécimes em uma area hoje dominada
pelo uso agricola, de forma a recompor amostras de vegetagédo nativa. Na recomposigcao da
vegetagdo ciliar também devem ser utilizados espécimes nativas e/ ou adequadas as
margens de cursos d’agua, com a mesma légica na especificagcdo da vegetagdo para
protegao contra erosao, propagagao de queimadas e na recomposi¢ao vegetal dos taludes.

O Projeto de Paisagismo devera ser elaborado, tendo por diretrizes, as citadas no item
anterior, determinando as espécies vegetais adequadas aos locais de implantagao. Devera
ser definida a escolha por tamanho de copa e raizes, principalmente na zona urbana, pela
sua implantagdo, como pela adaptabilidade das mudas na zona rural, de acordo com as
condicdes de clima, solo e recursos hidricos da mesma.

e Controle de Processos Erosivos

O Controle de Processos Erosivos durante a fase de construgdo da duplicagdo da via devera
ser executado sobre 0s solos expostos que sofreram alteragbes no relevo e no sistema
natural de drenagem. Este fato, associado a retirada da vegetacdo protetora, movimentagéo
de solos e rochas, aliado a sua extensao, morfologia e geologia das areas impactadas, pode
criar processos erosivos significativos, principalmente em locais sensiveis. Assim, torna-se
fundamental o controle dos processos de erosdo para evitar focos de degradagéo, cabendo a
adocgao de cuidados operacionais, visando a redugéo, ao maximo, de sua ocorréncia. Em face
dos impactos provaveis, poderao ocorrer diversas formas de processos erosivos, em fungéo
das obras, do errbneo manejo do solo ou dos fatores naturais que comandam tais processos.

Ha possibilidade de ocorréncia de diferentes tipos de processos erosivos na regido do
empreendimento, tendo sido previamente identificadas as seguintes areas potencialmente
sujeitas aos mesmos:

= Desmatamentos e limpeza de terrenos;

= Drenagem;

» Terraplenagem (cortes, aterros, empréstimos e bota-fora);

= Areas de uso na faixa de dominio;

= Jazidas de materiais para pavimentacéo;

= Canteiros de obra, instalagdes industriais e equipamentos em geral;
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= Caminhos de servico;

O objetivo do projeto de Controle de Processos Erosivos consiste em elencar as agdes
operacionais preventivas e corretivas e promover o controle dos processos erosivos
desencadeados pela obra. Este controle envolve, principalmente, areas de taludes de cortes
e aterros, areas de obtencao de materiais de construc¢ao (jazidas e empréstimos), bota-foras
e canteiros de obras, dentre outras, e se destina a preservar a integridade das estruturas da
via e areas adjacentes.

As agbes se estenderdao a outros locais atingidos pela construgdo, bem como a areas
prejudicadas pela erosao resultante da condugido inadequada das aguas pluviais, ou da
inexisténcia de um manejo integrado de solos, fatores estes de desestabilizagdo do corpo
estradal e de eroséo das terras adjacentes a via, em fungdo do mau posicionamento e/ou
subdimensionamento de obras de drenagem, como bueiros, sarjetas, valetas, etc.

e Qutros fatores a considerar:

O tratamento de um talude (banqueteamento e protegédo vegetal) devera ser condicionado
sempre ao solo de maior grau de erodibilidade, onde a aceleragdo do processo permitira a
formacao de erosao regressiva.

Na ocorréncia de talvegue a montante do talude, a condugdo das aguas superficiais devera
ser feita através de descida d’agua projetada, sempre implantada no terreno natural, devendo
ser evitada a execugao em aterros.

Nas areas de presenga de afloramentos de rocha na face do talude devera ser prevista
canaleta, imediatamente a jusante do corpo rochoso (no contato solo-rocha).

e Medidas preventivas:

= Implantagdo de sistema de drenagem adequado em terrenos de topografia
acidentada;

= Construgdo de banquetas nos taludes com alturas significativas e reintrodugdo de
cobertura vegetal. Em funcgdo do tipo de solo a altura do talude de 8 m no maximo,
interpondo-se banquetas com largura de 4m, onde serao implantados dispositivos de
drenagem superficial.

e Medidas corretivas:

= Reconformagao ou retaludamento de taludes erodidos;

= Reinstalagao de drenagens danificadas ou implantagao de novos dispositivos;

= Reconformagao ou regularizagéo de areas erodidas;

= Reintrodu¢do de cobertura vegetal removida, envolvendo os estratos herbaceos, e
arbustivo arbdreo.

Todas as atividades descritas deverao ser objeto de controle durante o processo construtivo e
o monitoramento das atividades ficara a cargo da equipe de supervisdo ambiental.
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Considerando a importancia da revegetagao herbacea para o controle do processo erosivo de
um modo geral, apresenta-se a seguir algumas consideragdes sobre este processo de
reabilitacdo ambiental.

e Revegetagao Herbacea

Para o pleno éxito dos objetivos almejados pelo projeto de reabilitagdo ambiental deveréo
proceder-se as seguintes atividades, de responsabilidade da Contratada:

= Analise edafica e pedologia do solo;

= Selecdo das espécies vegetais;

= Preparo de canteiros para teste de germinagdo das sementes e da adubagao
anejada;

= Plantio por meio da hidrossemeadura ou semeadura a lango;

= Manutengéao pelo periodo de 12 (doze) meses.

5.2.5.16 - Projeto de lluminagéo Publica

O projeto devera ser executado em conformidade com a Instrugdo de Servigos — IS 235: Projeto de
lluminagédo de Vias Urbanas das Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios do DNIT, normas da ABNT pertinentes, além de normas e orientagdes da concessionaria
de energia elétrica (CELPE) e 6rgdo de manutengao urbana municipal.

O projeto devera ser aprovado pela concessionaria de energia local (CELPE) e pelo 6rgdo de
manutengdo urbana municipal, por conta da CONTRATADA inclusive com as copias necessarias,
com excegao dos pagamentos de taxas, caso necessario, que ficara por conta da CONTRATANTE.

O Projeto de iluminagéo devera contemplar todos os trechos, conforme projeto geométrico atualizado
pela Contratada.

Compobem a elaboragéo do projeto, as seguintes atividades:

e Estudo e definigdo da localizagdo dos postes, das redes de distribuicdo, langamento das
tubulagbes e fiagdes, distribuicdo dos pontos de lluminagdo, assim como indicagdo de
subestacao, se for o caso;

e Estudo e definicao quanto aos tipos dos postes de iluminagéo;

e Estudo e definicao quanto aos tipos das luminarias e lampadas;

e Elaboragdo de memodria de calculo de quantitativo aberta para todos os servigos a serem
executados, incluindo a identificagéo por trechos/estacas.

O produto a ser apresentado devera conter, obrigatoriamente, todas as informagdes / documentos
obtidos através das atividades acima descritas e solicitados nesse TR, contendo no minimo:

e Plantas em escala adequada, contendo a localizagdo dos postes, redes de distribuigdo com
indicagao e especificagdo de todos os pontos do sistema elétrico e de langamento das
tubulagdes, fiagbes e distribuicdo de circuitos, inclusive elaboragdo e apresentacao de
quadros de cargas, diagramas unifilares e detalhes da protegédo do sistema (disjuntores, DR,
DPS, etc.), além de toda infraestrutura necessaria ao perfeito funcionamento do projeto de
iluminagdo, tais como indicagdo das tubulagbes embutidas, da entrada de energia,
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medidores, quadros de comando, caixas e valas de passagem e distribuicdo dos pontos de
lluminagao, indicagédo do ponto da rede existente caso seja utilizado para alimentagdo da
rede de iluminagdo projetada e existente, suas interferéncias, elementos a remanejar, a
implantar e a retirar, assim como indicagao de subestagéo, se for o caso;

e Tipos dos postes de iluminagéo;

e Tipo das luminarias, lampadas e acessorios;

e Detalhamento e solucdo das interferéncias;

e Apresentacao do projeto de instalagdes elétricas através de memorial descritivo do projeto e
pranchas técnicas contendo todos os detalhes necessarios ao perfeito entendimento e
execugao dessas instalagoes;

e Memorial descritivo contendo todos os detalhes, dimensionamento e especificagdes técnicas
dos elementos do projeto de iluminagéo;

e Memodria de calculo de quantitativo, elencando todos os servigos que deverao ser executados
para finalizagdo das obras, com as respectivas identificagdes dos locais de execugao.

Sera exigida a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) junto ao CREA do(s) Engenheiro(s) responsavel(eis) pela elaboragdo dos projetos de
iluminagao publica.

As quantidades dos servigos a executar e todos os materiais a serem empregados deverdao ser
discriminados, pormenorizadamente, e calculados com base nas definicbes das especificagdes
técnicas correspondentes. Devera ser apresentada obrigatoriamente memodria de calculo dos
quantitativos de todos os servigos.

5.2.5.17 — Projeto de Remanejamento de Servigos de Utilidade Publica

A partir dos levantamentos cadastrais e das conclusdes de todos os projetos, deverdo ser
determinadas as redes de servigo publico, inclusive vias férreas, oleodutos. etc. que apresentarem
interferéncias com o proposto pelo projeto.

Essas informagdes deverao estar apresentadas nos textos e desenhos dos relatorios.

5.2.5.18 — Projeto de Desapropriagao

Os servigos a serem executados nesta fase sdo executados a partir das solugdes alternativas
indicadas nas plantas do Projeto Geométrico.

Devera ser observado o disposto na IS-219: Instrugdo de Servigo para Projeto de Desapropriagéo e
Diretrizes basicas para desapropriagéo, IPR-746.

Os laudos de desapropriagdo deverdao ser apresentados com memorial descritivo e
georreferenciados, acompanhados de toda a documentagdo necessaria para o devido ajuizamento
dos respectivos processos.

O projeto de desapropriagao deve conter também o levantamento de ocupagdes ilegais nas faixas de
dominio e non aedificandi, suas localizagbes, indicando a respectiva area ocupada, tipo de ocupacgao
(residencial, comercial, outros), numero de residentes (se familiar), histérico da ocupacao, etc,
visando a instrugéo de processos de reintegragcédo de posse ou relocagao de posseiro.
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O Projeto de Desapropriagao devera ser materializado através do levantamento cadastral detalhado,
principalmente nos casos de travessia urbana, e devera constar (para cada area a desapropriar) do
fornecimento dos seguintes dados:

e Croqui explicativo com localizagdo exata e dimensbes da éarea (a localizagdo, em
coordenadas geograficas e amarragédo ao projeto geométrico do trecho); e
e Nome completo (com apelido, quando for o caso) e enderego do proprietario da area.

Na fase do projeto executivo, acompanhando o Cadastro de Desapropriacao devera ser encaminhado
arquivo magnético (em CD) com a Poligonal de Desapropriagdo, com pontos georreferenciados, os
quais deverao constar, também, em planilha ou arquivo que permita a elaboracdo de Decreto de
Desapropriagao.

5.2.5.19 — Projeto de Acessibilidade

Os projetos a serem concebidos deverao obedecer a legislagdo especifica referente a natureza da
edificacdo, as normas da ABNT, em especial a NBR 9050 (Acessibilidade a edificagbes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos) e demais normas da ABNT, a resolugdo n° 81 do CNMP, as
prescricdes e regulamentos das concessionarias locais e a superviséo e orientagdes do érgao técnico
da contratante.

O Projeto Basico de acessibilidade devera apresentar todas as informagdes necessarias para a
compreensao e execugao dos elementos. Essas informagbes deverdo ser expressas por meio de
representagdes bidimensionais.

O projeto de acessibilidade devera ter integragdo com todos os projetos dentro deste termo de
referéncia.

5.2.5.20 - Forma de Apresentagao dos Projetos

Deverao ser entregues 8 CONTRATANTE os Produtos abaixo relacionados, com respectivo resumo,
contendo: 2 (dois) volumes impressos de cada Estudo, Projeto Basico e Executivo devidamente
assinados, de acordo com as Etapas Estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, além das vias
originais, apresentados em meio digital (CD):

e Arquivos dos desenhos de projetos, para manuseio em programas tipo “CAD” (extensao
DWG) e para confecgéo através de plotter conforme modelos de padronizagdo de Carimbo
adotadas pela Diretoria de Estudos e Projetos da SEINFRA.

e Plantas na escala de 1:500 e perfis do projeto geométrico e de drenagem nas escalas 1:1.000
(horizontal) e 1:100 (vertical).

e Detalhes dos dispositivos de drenagem.

e Secdes transversais das vias na escala 1:500 e da estrutura do pavimento, 1:50.

e Apresentacao do Projeto no formato A4/A3.

e Arquivos dos Produtos de projetos contendo:

= Memorial Justificativo com apresentagdo dos Estudos Topograficos, Geotécnicos e
Hidrolégicos, da concepgdo dos Projetos Executivos Geométricos, de
Terraplenagem, Pavimentacéo e Drenagem;

= Dimensionamento dos Sistemas de Drenagem;
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= Notas de Servigo de Drenagem;

= Dimensionamento de Pavimentagao;

= Notas de Servigco de Pavimentagao;

= Mapas de cubagao de todas as obras;

= Memodrias de célculo;

= Composigoes;

= Plano de execucgao das obras;

= Especificagbes técnicas dos servigos a executar;
= QOrgamento da obra;

= Cronograma fisico-financeiro.

e Aforma de apresentagdo devera ser a seguinte:

= 1. Capa;

= 2. Sumario:

= 2.1. Apresentacéo;

= 2.2. Mapas de Localizagao;

= 2.3. Relatério Fotogréfico;

= 2.4, Estudos;

= 2.5. Projetos;

= 2.5.1. Geométrico;

= 2.5.2. Terraplenagem,;

= 2.5.3. Drenagem;

= 2.5.4. Pavimentagao;

= 2.55. Sinalizagdo e Obras Complementares;
= 2.5.6. Intersecao e Acessos;

= 2.5.7. OAE /Aterro e Contencéo;

= 2.5.8. Componente Ambiental;

= 2.5.9. Paisagismo;

= 2.5.10. Acessibilidade;

= 2.5.11. lluminagao Publica;

= 2.5.12. Remanejamento de Servigos de Utilidade Publica;
= 2.5.13. Desapropriagao;

= 2.6. Planilha Orgamentaria;

= 2.7. Cronograma Fisico-Financeiro;

= 2.8. Memdria de Calculo;

= 2.9. Especificagbes Técnicas;

= 2.10. Anexos:

= 2.10.1. Plantas:

= 2.10.1.1. Planta baixa e locagao;

= 2.10.1.2. Planta baixa e perfil longitudinal,
= 2.10.1.3. Planta de detalhes;

5.2.5.18 - Composigdes dos Estudos:

e Estudos Hidrolégicos;

e Estudos Topograficos: (transporte de coordenadas, cotas, levantamento planialtimétrico, rede
altimetria);

e Estudos Geotécnicos (subleito/camadas do pavimento/jazidas);
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e Estudos do Pavimento.
5.2.5.19 - Composigbes dos Projetos Basicos e Executivos:

e Estudos Hidrolégicos;

e Estudos Topogréficos;

e Estudos Geotécnicos;

e Estudos do Pavimento;

e Projeto Geométrico;

e Projeto de Terraplenagem;

e Projeto de Drenagem;

e Projeto de Pavimentagao;

¢ Projeto de Sinalizagdo e Obras Complementares;
e Projeto de Intersegao e Acessos;

e Projeto de OAE /Aterro e Contencao;

e Projeto de Componente Ambiental;

e Projeto de Paisagismo;

e Projeto de Acessibilidade;

e Projeto de lluminagéo Publica;

¢ Projeto de Remanejamento de Servigos de Utilidade Publica;
¢ Projeto de Desapropriagao;

¢ Planilha de Quantitativos e Orgamento;

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Especificacdes Técnicas dos Servigos.

5.2.5.20 - Servigos Extras e Excedentes

Os servigcos extras/excedentes somente poderdo ser executados mediante autorizagdo prévia do
contratante e formalizagdo do respectivo Termo Aditivo. Este deve estar fundamentado com
justificativa técnica e observar:

e Se o0s servigos estiverem previstos em tabelas de referéncia oficiais, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o prego global orgado pela Administracdo, quando da
elaboragao do orgamento basico para licitagdo, e o prego global da proposta vencedora, o
chamado Fator “K”;

e Se os servigos extras ndo estiverem em tabelas de referéncia oficiais, a empresa
CONTRATADA devera apresentar composi¢cdo unitaria de custo e servigo, que devera
observar os mesmos percentuais para encargos, custo administrativo, remuneragao da
empresa e despesas fiscais, utilizados na proposta de pregos vencedora da licitagao, e
apenas quando tais propostas forem aceitas pela Administragdo, os servigos poderdo ser
realizados, aplicando sobre eles, o desagio entre o prego global orgado pela Administragéo
quando da elaboragdo do orgamento basico para licitagdo e o prego global da proposta
vencedora, o chamado Fator “K”. Devera a Administragdo, ainda, proceder a analise que
demonstre que ditos pregos correspondem ao prego de mercado, e tal analise devera
fundamentar o ato administrativo que os aceite.

Eventuais servicos excedentes deverado ser pagos de acordo com os pregos unitarios constantes da
proposta vencedora, carecendo de especifica autorizagdo da CONTRATANTE.
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e caracterizados no Projeto Executivo, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia, que integram este Termo.

5.2.0 objeto do presente certame licitatério, Pavimentagdo e Drenagem da Estrada Vicinal de
Acesso BR-316 ao Distrito de Lagoa do Barro, compreende basicamente os seguintes

Servigos:
a. Servicos Preliminares;
b. Terraplenagem;
c. Pavimentacgao;
d. Drenagem e
e. Obras de Arte.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1.Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2.CONSORCIO

6.2.1.Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participacdo de empresas em consoércio,
tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geragdo de algum fator técnico, operacional ou
econOmico, que venha privar a participagdo de empresas consideradas do ramo para
execucgao do presente objeto.

6.3.SUBCONTRATACAO
6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacao dos servigos objeto deste TR.
6.4.VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os
servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil,
indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta do licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos
de engenharia, os licitantes deverao contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura
da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco, nos telefones: (87) 3866-7709 e
3866-7710.
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6.4.5.A declaragao de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servigos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragao - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

71. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e nao podera conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste
Termo de Referéncia e seus anexos constitutivos.

a) 7.2.A Proposta constitui-se dos seguintesdocumentos:

a) O Termo de Proposta — integrante deste Termo de Referéncia / Edital devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global
para a execucdo do objeto desta licitagdo, conforme a Planilha de Orgcamentacdo de
Obras — Anexo |V;

b) Nome e enderegco completo da licitante, niumero de telefone, fax, C.N.P.J e
qualificagdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e enderec¢o) do dirigente
ou representante legal, este mediante instrumento de procuragdo, que assinara o
contrato no caso da licitante ser a vencedora;

c) Planilha de Orgamentaria com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV, que é parte
integrante deste Termo de Referéncia / Edital, observando-se os precos maximos
unitarios e globais orcados pela CODEVASF;

- Junto com a proposta, a Planilha de Orgamentagcdo de Obras devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em
CD-ROM), sem protegao do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma;

- Nao poderédo ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um
mesmo Servigo;

d) Planilha de composi¢ao de pregos unitarios, impressa em formulario proprio,
ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras;

- A planilha de composi¢do de pregos unitarios devera ser apresentada
também em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-
ROM), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma;

- A licitante devera apresentar planilhas de composi¢ao de pregos unitarios em
conformidade com as planilhas orgamentarias;

- A licitante devera na composicdo de pregos unitarios de méo-de-obra
observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados
por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de
Orgamentacdo de Obras sera necessario apresentar apenas uma
composi¢cdo de pregos unitarios, referenciando os itens aos quais a
composigao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢oes
na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das
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Planilhas Orgamentarias de Obras (Planilha de Pregos), devendo estar
devidamente assinadas pelas respectivas empresas.

e)Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — ANEXO llI;
- Encargos sociais distintos para mensalistas e outro para horista;
f)Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) — ANEXO Il , sendo este desdobrado em dois:

- Para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os
servigos, sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento do Quadro — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na
legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda da obra.
Devera ser considerado no BDI o ISS do municipio onde sera executada a
obra.

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na
Planilha de Precos da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

- No detalhamento do BDI — Quadro PO-XV — ANEXO Il - ndo devera
constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas a
dissidios.

- As licitantes ndo poderao ultrapassar o BDI:

Servicos = 25,30%

Fornecimento = 18%

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha orgamentaria constantes na
descricao geral dos servigos, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execugédo dos servigos,
conforme estabelecido neste TR;

7.3.0s custos de administragdo local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do
BDI - Quadro PO-XV — doravante deverao fazer parte da Planilha de Orgcamentacao de
Obras (Planilha de Pregos) e Planilha de Precos Unitarios (composi¢ao de pregos
unitarios).

7.4.A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos
na Planilha de Orgcamentacdo de Obras da CODEVASF, nela incluidos todos os impostos
e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execugdo, transporte até o local da obra, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissédo das
referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

7.5.0s custos maximos da mobilizagcdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalagdo do canteiro de apoio das obras/servicos, bem como da
construcdo de instalacbes permanentes e/ou provisorias,serdo aqueles constantes da
planilha de pregcos orcados pela CODEVASF, e que integram o presente Termo de
Referéncia / Edital.

7.6.0 prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagéo por idéntico periodo.
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7.7.A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugéo das obras/servigos, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdo por conta da licitante vencedora.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

8.1.QUALIFICAGAO TECNICA

8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a.

b.

C.

Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
deste Termo de Referéncia;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento
do local onde serdo executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pelo
proprio licitante, assinada pelo (s) o (s) Responsavel (is) Técnico (s) ou Representante
Legal.

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado
servigos em obras de pavimentagdo e drenagem, de porte e complexidade similares
ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execugdo dos itens relacionados  abaixo
(caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo),
com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM DESCRICAO

ELABORAGAO DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM VIAS
URBANAS OU PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELO OU
1 ELABORAGAO DE PROJETO EM CBUQ OU ELABORAGAO DE
PROJETO EM PAVIMENTO RIGIDO INCLUSIVE DRENAGEM, COM
EXTENSAO DE 6.330M DE EXTENSAO E FAIXA DE 7M DE
LARGURA (44.310,00 M?).

ELABORAGAO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM (CORTE E/OU
ATERRO) COM 3.000 M?®

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO COM
3 44.310,00 M> E LEVANTAMENTO DE EIXOS E SEGOES COM
EXTENSAO DE 6,33 KM

MAPEAMENTO DE AREAS URBANAS GEORREFERNCIADAS COM
44.310,00 M?

c.2. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas
no Projeto Executivo-parte integrante deste Termo de Referéncia.

c.3. Devera (d0) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s)
no CREA; descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos
executados e o prazo final de execugéo.
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c.4. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio serdo
considerados, para efeito de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de
participacao de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de
obras executadas em consorcio no qual ha discriminagdo expressa de
execucdo de partes distintas de obras/servigos por cada consorciada, sera
considerada a parcela executada por cada uma das empresas consorciadas;

c.4.1. Para fins de comprovacdo do percentual de participagcdo do
consorciado, devera ser juntada a certiddo/atestado, cépia do
instrumento de constituicdo do consoércio.

d. Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da

entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado, de forma satisfatéria, a realizagdo do servigo compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto, SENDO ITENS DE RELEVANCIA:

ITEM DESCRICAO

; | COORDENACAO E/OU ELABORAGAO DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO
EM VIAS URBANAS COM EXTENSAO DE 6.300M EM UNICO ATESTADO

, |COORDENAGAO E/OU ELABORAGAO DE PROJETO DE INTERSEGAO EM
VIA URBANA

5 |COORDENAGAO E/OU ELABORAGAO DE PROJETO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL (OEA)

4 |COORDENAGAO E/OU ELABORAGAO DE PROJETO DE ATERRO E/OU
CONTENGAO PARA PONTE

5 |COORDENAGAO E/OU ELABORAGAO DE PROJETO DE ILUMINAGAO

PUBLICA

d.1. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d.2. O licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove
a condigao de pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que
demonstre a condicdo de sécio do profissional, ou do contrato de prestacao
de servigo, celebrado de acordo com a legislagao civil comum, ou declaragao
de contratagcdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d.3. Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacao sera
através do ato constitutivo do mesmo;

d.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificacdo
técnica, ambos serao inabilitados.
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9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. Os recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagao
sao oriundos do Programa de Trabalho 15.244.2217.7K66.0026 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Nacional - PTRES 183561, GND 4 -
Investimento - TED n°® 50/2020, sob gestdo da 32 Superintendéncia Regional da
Codevastf.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 1.750.004,71 (hum milhdo, setecentos e cinquenta mil
quatro reais e setenta e hum centavos), data-base de abril de 2020.

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia - Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e

indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), ndo desonerados, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.5.No orgcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

CUSTOS ADMINISTRATIVOS: 12,00%
ENCARGOS SOCIAIS: 73,07 % Mensalista
DESPESAS FISCAIS: 16,62%

9.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execugao do objeto deste TR sera de 06 (seis) meses, contados a partir da data
de emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa
das partes.

10.2. O prazo de vigéncia do contrato € 12 (doze) meses, ja incluso neste o prazo para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

10.3. A expedi¢ao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cées mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:
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11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os servigos apresentados e aprovados, mediante atesto
pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execugio das obras e dos servigos, de acordo com as
condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.1.4 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execugcdo de acordo com a programacédo fisica e financeira existente por ocasido da
emissao da ordem de servigo, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente
autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

A licitante devera apresentar juntamente ao Boletim de Medigao os seguintes documentos validos:

Certiddo de Regularidade com o FGTS — CRF expedido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Il - Certidao Negativa de Débitos fiscal expedida pela SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL do
domicilio ou sede do licitante.

lll - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiga do Trabalho.

IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO expedida pela
Secretaria da Receita Federal, conforme preconiza o ARTIGO 195 PARAGRAFO 3°
CONSTITUICAO FEDERAL.

V - Prova de Regularidade para com a Fazenda do Estado, do domicilio ou sede do licitante.
VI - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social

11.2 - O pagamento somente sera efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Licitante Contratada.

11.3 - Eventual alteracdo de precos em decorréncia de desequilibrio econdémico-financeiro do
contrato s6 sera examinada mediante apresentacdo de documentos que comprovem, de forma
inequivoca, a alteracdo da relacdo encargos/retribuicéo inicialmente pactuada, conforme o disposto
no artigo 65, Il, ’d”’, da Lei Federal n°. 8.666/1.993 e alteracoes.

11.4. Em caso de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados, exclusivamente, pela
Contratante, o valor devido devera ser acrescido de atualizagédo financeira, e sua apuragéo se fara
desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% ao més ou 6% ao ano, mediante aplicagdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratoérios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=TX

1=(6/100):365

1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. REAJUSTAMENTO

12.1 - Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagéo
da proposta. Apos este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base:

12.2 Ultrapassados os 12 meses da data da apresentagédo da proposta, excluida a responsabilidade
do CONTRATADO proponente pelo retardamento da execug¢ao do objeto contratual, os precos serdo
reajustados, utilizando-se os indices apurados pela FVG, conforme féormula a seguir.

R = PO {(11/10) - 1}

Onde:

R = Valor do Reajuste

PO = Valor do prego basico a ser reajustado

11 = indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas, Coluna 39 — Consultoria (Supervisdo e Projeto),
referente ao més anterior de reajuste.

10 = indice apurado pela Fundagéo Getulio Vargas, Coluna 39 — Consultoria (Supervisdo e Projeto),
relativo ao més anterior ao da apresentagao da proposta (realizagdo da sesséo inicial).

12.3 - Nao obstante a previsao de reajuste de precos, o mesmo nao sera procedido caso o Governo
Federal edite medida econémica impeditiva e/ou caso exista impedimento legal na ocasiao.

12.4 - Os pregos dos servicos extras que por ventura sejam incorporados ao contrato, serao
ajustados para a data de apresentagcao da proposta (realizagdo da sessao inicial), aplicando-se os
mesmos indices de corregao previstos neste item, passando-se o seu reajuste a ser efetuado com os
demais itens a partir dos reajustes vindouros.

13.FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e

CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugéo das obras.
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13.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

13.7. Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagées: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

13.8. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra - RAF.

13.9. Determinar a reparagao, corregao, reelaboracao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou descumprimento ao teor deste Termo de Referéncia.

13.10. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.11. Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusido da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusio do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.12. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.13. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

13.14. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigao.

13.15. Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislagao de dispensa do referido documento.

13.16. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.17. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuagéao e reequilibrio econdmico financeiro.

13.18. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagcdo do prazo de
vigéncia contratual.
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13.19. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupgdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

13.20. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico - TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.21. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.22. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.23. Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada
comissao de recebimento ou outro empregado.

13.24. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.25. Realizar vistorias no local dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos
de Protecéo Individual - EPI’s.

13.26. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

13.27. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

13.28. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

13.29. A Fiscalizagcdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatoérias.

14.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugéo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
basico e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Apdés o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
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FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagéo.

14.1.2. Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

14.1.3. Apods o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo
de até 90 (noventa) dias da data de sua designacgao.

14.1.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua
0s servigos rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a
boa execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

14.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.1.8. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacdo da Caugao Contratual.

14.1.10. A dltima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispbe a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho - NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar os servigos em conformidade com as respectivas licengas e/ou
autorizagdes ambientais, se necessarias.
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16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios,
praticas e diretrizes para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e institui a Comissao Interministerial de Sustentabilidade na Administracao
Pudblica-CISAP.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagdo de servigos e obras, a
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios, observado o disposto no
referido decreto.

16.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
) maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como agua e energia;

) maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

) maior vida util e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
h) utilizagao de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execugdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagao aos agregados naturais.

c) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for
0 caso.

c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagao de recursos e a redugéo de desperdicios e de poluigédo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

i. Racionalizar o uso de substincias potencialmente téxicas ou
poluentes;

ii.  Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

ii. Usar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificagbes
determinadas pela ANVISA,

iv. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
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medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

v.  Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execugao contratual, para redugao de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducgio de
produgao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais

vigentes;

Vi. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas
de redugéao de desperdicios e polui¢ao.

Vii. Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que

possivel (aguas de chuva, pogos cuja agua seja certificada de nao
contaminacdo por metais pesados ou agentes bacteriolégicos,
minas e outros);

e) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao de servicos;

f) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

g) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

i. Pilhas e baterias que contenham em suas composigdes
chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;
i. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em
geral devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica;
iii. Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos
fabricantes para destinagao final, ambientalmente
adequada, conforme disciplina normativa vigente.
iv.
16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinagdes): deverdao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
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futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverado ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
Para fins de fiscalizag&do do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”.

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento
e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagao, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de déleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao CONAMA n°362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6érgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA
n°® 362, de 23/06/2005, legislagao correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a)

b)

c)

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;
Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima prote¢ao durante o transporte e o armazenamento;
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d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17.0BRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificagcdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagcdes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execugcdo das
obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no
Plano de Gestdo Ambiental da Obra, e outros Planos Ambientais decorrentes, se for o
caso, além do esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutengao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As Anotacgdes de Responsabilidade Técnica - ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°
317 de 31/10/86.

17.1.6. Autorizagido dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e

projeto do paiol.

17.1.7. Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.
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17.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servigos.

17.7.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exergcam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagdo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugéo dos servi¢os objeto
do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
CONTRATADA devera reforgar a caugao inicial durante a execucdo dos servicos contratados, de
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acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQO”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos art. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servicos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, € ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestages
de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
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tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢ao das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

17.23. Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras,

etc).
17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras

18.0BRIGAGOES DA CODEVASF
18.1.Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2.Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3.Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

18.4.Expedir por escrito, as determinag¢des e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5.Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

18.6.Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

18.7.Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19.CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigbes.
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20.ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Justificativas;

Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos
Anexo llI: Detalhamento dos Encargos Sociais

Anexo IV: Manual de Uso da Marca do Governo

Anexo V: Planilhas Orcamentarias

Petrolina/PE, julho/2020.

Eng.° Civil Leonardo Cruz
3°GRD/UEP
Codevasf
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo
do servigo de engenharia em questdo, previstas no Termo de Referéncia e que aqui
relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacido

A Avenida Transnordestina tem alto grau de trafegabilidade e possui uma importancia
fundamental como via perimetral, assim como a Orla 3.

Esta ultima apoiara na consolidagao do ponto turistico mais visitado da cidade, que se trata do
Rio S&o Francisco, como também fara a ligagéo ao distrito industrial. Ambas as obras apoiaréo
a complementar a rede viaria de Petrolina/PE, para apresentar uma melhora em sua
capacidade e desempenho, reduzindo o tempo de deslocamento e o numero de acidentes,
aumentando a qualidade de trafegabilidade, apoiada pela organizagdo de todos os agentes
envolvidos no sistema de transito, através do redesenho dos pontos de parada de transporte
publico e implantagdo de faixas cidadas. Em ambas as vias, Transnordestina e Orla 3, suas
intervengdes terdo como objetivo a implantagdo de uma via perimetral, que delimitara a area
urbana existente no municipio.

Os principais servigos a serem executados na Av. Transnordestina, sdo:

|| Legenda
o & Trarenondesting (& Fertliciaces | S Hreil]

o Restauragao e duplicagao do trecho;
e Projetos de intersecgdes;
e Projeto de Restauragdo e Alargamento de Pontes;
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Com relagéo a Orla, os principais servigos a serem executados so:

A “;' :h"‘lﬂ 1 'ﬁ“ﬁ]

ia:g __

o Restauragao, implantagéo e pavimentagéo de pista duplicada;
e Projeto de intersegoes;
e Projeto de ponte sobre brago do rio Sdo Francisco;

O Governo tem como uma de suas diretrizes desenvolver a Capital do Sertdo. Com efeito, as
obras em comento trardo uma conexdo com outras grandes agdes realizadas pelo Governo
Municipal, como a pavimentacdo/recapeamento de diversas ruas e avenidas da cidade,
duplicagdo da Avenida Sete de Setembro, recuperacdo de vias marginais e construgao de
viadutos, duplicagao da Avenida Marechal

Hermes da Fonseca (Estrada das Bananas), duplicagdo da Avenida Clementino Coelho, dentre
outras, criando, portanto, uma rede logica de investimentos, no ambito da mobilidade.

O melhoramento das vias em questdo € urgentemente necessario para aliviar o
congestionamento de trafego e facilitar a ligagdo entre centro e demais bairros, bem como
saida/entrada da cidade, garantindo vida urbana estavel e atividades produtivas, com circulagédo
fluente e segura.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades
determinadas. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades efetivamente executadas.
Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago
somente os servigos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos precos
unitarios propostos pela contratada. A modalidade a ser empregada para a licitacdo é a
Licitagcao Eletrénica, tipo MENOR PRECO.
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Permite Participacao de Consércios: Nao.

Nao sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo, consequentemente,
impertinente a formagédo de consorcios, com intuito de reforgar a capacidade técnica e
financeira do Licitante.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servigos a serem
contratados estao de acordo com o Plano Plurianual, com previsdo de execugédo de 180
(cento e oitenta) dias, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos
orgamentarios € compativel.

Desapropriacdo: Nao sera necessaria a desapropriagdo de imoveis particulares, sendo
desnecessaria a elaboragéo do Projeto de Desapropriagao.

Critério de Julgamento: MENOR PRECO.

Divulgacédo do valor orcado: Tendo em vista que o critério de julgamento técnica e preco,
ha necessidade de conhecimento acerca do prego.

A divulgagdo no orgamento, no presente caso, € justificada uma vez que orgamento de
referéncia servira como critério para aceitabilidade das propostas, bem como servirdo de
base para apresentacgao das propostas das licitantes tendo em vista ser um dos critérios do
julgamento.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendagéo contida no Acérddo n® 1502/2018 —
Plenario TCU, que dispde: “Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que
o0 orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei
das Estatais) proibigdo absoluta a revelagdo do orgamento.”.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618
do Cadigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Garantia de Execucéo (caucio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico
que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugéo do Contrato.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora
do certame em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos com a
qualidade esperada ao empreendimento.
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