
C P0 P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 A1 A2 A3 A4

1,00   2,00 144,00 1,200

Secretária (A1) 1,00 2,00 144,00 1,200

Auxiliar de Escritório (A2) 1,00 2,00 144,00 1,200

2.0 Estudos

2.1 Estudos hidrológicos

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   3,00 30,00 0,380

1,00   6,00 30,00 0,750

2,00   6,00 30,00 1,500

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 30,00 0,250

1,00   4,00 30,00 0,500

2,00   4,00 30,00 1,000

2.2 Estudos topográficos

1,00   2,00 60,00 0,500

Topógrafo (T2) 1,00   4,00 60,00 1,000

Auxiliar de Topografia (T4) 2,00   4,00 60,00 2,000

Motorista (A2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 30,00 0,500

Topógrafo (T2) 1,00   8,00 30,00 1,000

Auxiliar de Topografia (T4) 2,00   8,00 30,00 2,000

Motorista (A2) 1,00   8,00 30,00 1,000

2.3 Estudos geotécnicos

1,00   2,00 30,00 0,250

Laboratorista (T2) 1,00   8,00 30,00 1,000

Auxiliar de Laboratório (T4) 2,00   8,00 30,00 2,000

Laboratorista (T2) 1,00   8,00 30,00 1,000

Auxiliar de Laboratório (T4) 2,00   8,00 30,00 2,000

Motorista (A2) 2,00   8,00 30,00 2,000

2.4 Estudos do pavimento

1,00   6,00 30,00 0,750

Laboratorista (T2) 1,00   6,00 30,00 0,750

Auxiliar de Laboratório (T4) 2,00   6,00 30,00 1,500

Motorista (A2) 1,00   6,00 30,00 0,750

Motorista (A2) - FWD 1,00   6,00 30,00 0,750

2.5 Estudos de tráfego

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01 DATA BASE:

 Engenheiro Junior (P3)

ITEM SERVIÇOS

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

 Engenheiro Pleno (P2)

2.3.1 Estudos geotécnico

 Engenheiro Coordenador (P0)

2.2.1

30 60 90 120

2.2.2
Estudos topográficos / 

batimétricos para pontes

 Engenheiro Pleno (P2)

Mês Base: 04/2020

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

2.1.2
Estudos hidrológicos para 

pontes
 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

 Engenheiro Pleno (P2)

Estudos do Pavimento2.4.1

Técnico (T2)

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E 

IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

1.0 Cordenação

 NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO 

NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO

h/Dia Dia Qtde 
150

2.1.1 Estudos hidrológicos

Estudos topográficos das vias

 Engenheiro Pleno (P2) / Cartógrafo



C P0 P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 A1 A2 A3 A4

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01 DATA BASE:

ITEM SERVIÇOS

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

30 60 90 120

Mês Base: 04/2020

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E 

IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

 NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO 

NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO

h/Dia Dia Qtde 
150

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 15,00 0,250

1,00   4,00 15,00 0,250

2,00   4,00 15,00 0,500

1,00   6,00 15,00 0,380

9,00   6,00 15,00 3,380

Motorista (A2) 3,00   6,00 15,00 1,130

2.5 Estudos ambientais

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00  1,000

1,00   8,00 30,00  1,000

3.0 Projetos

3.1 Projetos Geométricos

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   2,00 90,00 0,750

2,00   2,00 90,00 1,500

3.2 Projetos de Terraplenagem

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   2,00 90,00 0,750

2,00   2,00 90,00 1,500

3.3 Projetos de Drenagem

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 90,00 1,500

1,00   8,00 90,00 3,000

2,00   8,00 90,00 6,000

3.4 Projetos de Pavimentação

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   4,00 90,00 1,500

2,00   4,00 90,00 3,000

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   4,00 90,00 1,500

2,00   4,00 90,00 3,000

3.5 Projetos de Sinalização e Obras Complementares

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 60,00 0,500

1,00   4,00 60,00 1,000

2,00   4,00 60,00 2,000

3.6 Projetos de Interseções e Acessos

3.3.1 Projetos de Drenagem  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

2.5.1 Estudos Ambientais  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

Técnico (T2)

Projetos Geométricos  Engenheiro Junior (P3)

Projetos de Terraplenagem  Engenheiro Junior (P3)

 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.5.1
Projetos de Sinalização e 

Obras Complementares
 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

2.5.1
Estudos de tráfego 

(Tratamento de Dados)
 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

 Engenheiro Junior (P3)

Auxiliar de Campo (A2)2.5.2
Estudos de tráfego (Equipe 

de Campo)

3.2.1

3.1.1

 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.4.1 Projetos de Pavimentação

3.4.2
Projetos de Restauração de 

Pavimentação

Técnico (T2)



C P0 P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 A1 A2 A3 A4

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01 DATA BASE:

ITEM SERVIÇOS

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

30 60 90 120

Mês Base: 04/2020

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E 

IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

 NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO 

NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO

h/Dia Dia Qtde 
150

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   8,00 60,00 2,000

3.7 Projetos de Projeto de OAE, Aterro e Contenção

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   2,00 90,00 0,750

2,00   4,00 90,00 3,000

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 90,00 1,500

1,00   4,00 90,00 1,500

2,00   8,00 90,00 6,000

3.8 Projetos de Componente Ambiental

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

2,00   4,00 60,00 2,000

3.9 Projetos de Paisagismo

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   8,00 60,00 2,000

3.10 Projetos de Iluminação Pública

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   8,00 60,00 2,000

3.11 Projeto de Remanejamento de Serviços de Utilidade Pública

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00 1,000

3.12 Projeto de Desapropriação

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00 1,000

3.13 Projeto de Acessibiliadade

Profissional Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00 1,000

4.0 Orçamento e Plano de Execução de Obras

3.13.1 Projeto de Acessibiliadade Profissional Junior (P3)

Técnico (T2)

3.11.1

Projeto de Remanejamento 

de Serviços de Utilidade 

Pública

 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.12.1 Projeto de Desapropriação  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.9.1 Projetos de Paisagismo  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.10.1
Projetos de Iluminação 

Pública
 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.7.2 Projeto de Aterro / Contenção  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.8.1
Projetos de Componente 

Ambiental
 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

Projetos de Interseções e 

Acessos
 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.7.1 Projeto de OAE  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.6.1



C P0 P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 A1 A2 A3 A4

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01 DATA BASE:

ITEM SERVIÇOS

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

30 60 90 120

Mês Base: 04/2020

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E 

IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

 NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO 

NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO

h/Dia Dia Qtde 
150

4.1 Orçamento e Plano de Execução de Obras

Profissional Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   8,00 60,00 2,000

Profissional Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00 1,000

0,000 1,200 0,000 17,630 20,630 0,000 0,000 0,000 48,750 0,000 9,500 0,000 1,200 11,210 0,000 0,000

0,000 1,200 1,200 18,830 39,460 39,460 39,460 39,460 88,210 88,210 97,710 97,710 98,910 110,120 110,120 110,120

4.1.2 Plano de Execução de Obras Profissional Junior (P3)

Técnico (T2)

4.1.1 Orçamento Profissional Junior (P3)

Técnico (T2)

TOTAIS ACUMULADOS

TOTAIS



ANEXO II - QUADRO 

02

Tipo de Relatório DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Und

Valor 

Unitário 

(R$)

Nº de 

Vias
Quant

Valor 

Total (R$)

Etapa 1 – Estudos de Campo Parciais (Produtos 01 e 02)

1.1

Produto 01 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da 

Via Transnordestina

und 100,00     2 1 200,00     

1.2

Produto 02 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da 

Via Orla 3

und 100,00     2,00 1 200,00     

Etapa 2 – Estudos de Campo (Produtos 03, 04, 05 e 06)

2.1

Produto 03 - Estudos de Campo - Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da 

Via Transnordestina

und 100,00     2,00 1 200,00     

2.2

Produto 04 - Estudos de Campo - Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da 

Via Orla 3

und 100,00     2,00 1 200,00     

2.3

Produto 05 - Estudos de Campo - Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Estudos Especiais, de 

Batimetria e de Levantamento de Danos, das Pontes a 

Ser Restauradas e Alargadas da Via Transnordestina 

und 100,00     2,00 1 200,00     

2.4

Produto 06 - Estudos de Campo - Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, de Batimetria, da Ponte a 

Ser Implantada da Via Orla 3

und 100,00     2,00 1 200,00     

Etapa 3 – Anteprojetos (Produtos 07, 08, 09 e 10)

3.1

Produto 07 - Anteprojetos da Via Transnordestina (com 

os estudos de concepção de geometria, terraplenagem, 

drenagem, pavimentação)

und 100,00     2,00 1 200,00     

3.2

Produto 08 - Anteprojetos da Via Orla 3 (com os 

estudos de concepção de geometria, terraplenagem, 

drenagem, pavimentação)

und 100,00     2,00 1 200,00     

3.3

Produto 09 - Anteprojetos das Pontes a Restaurar e 

Alargar da Via Transnordestina (estudos de concepção 

de OAE / Aterro e Contenção)

und 100,00     2,00 1 200,00     

3.4

Produto 10 - Anteprojetos da Ponte a Implantar da Via 

Orla 3 (estudos de concepção de OAE / Aterro e 

Contenção)

und 100,00     2,00 1 200,00     

Etapa 4 – Projeto Básicos (Produtos 11, 12, 13 e 14)

4.1 Produto 11 – Projetos Básicos da Via Transnordestina und 100,00     2,00 1 200,00     

4.2 Produto 12 - Projetos Básicos da Via Orla 3 und 100,00     2,00 1 200,00     

4.3

Produto 13 - Projetos Básicos das Pontes a Restaurar 

e Alargar da Via Transnordestina (OAE / Aterro e 

Contenção)

und 100,00     2,00 1 200,00     

4.4
Produto 14 - Projetos Básicos da Ponte a Implantar da 

Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contenção)
und 100,00     2,00 1 200,00     

Etapa 5 – Projeto Executivos (Produtos 15, 16, 17 e 18)

4.1
Produto 15 – Projetos Executivos da Via 

Transnordestina
und 100,00     2,00 1 200,00     

4.2 Produto 16 - Projetos Executivos da Via Orla 3 und 100,00     2,00 1 200,00     

4.3

Produto 17 - Projetos Executivos das Pontes a 

Restaurar e Alargar da Via Transnordestina (OAE / 

Aterro e Contenção)

und 100,00     2,00 1 200,00     

4.4
Produto 18 - Projetos Executivos da Ponte a Implantar 

da Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contenção)
und 100,00     2,00 1 200,00     

3.600,00  

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos 

de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA 

TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E 

IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

Mês Base: 

04/2020

Serviços Gráficos

TOTAL GERAL



DISCRIMINAÇÃO UNID.

N. AUTOMÓVEIS/         

IMÓVEIS/              

MOBILIÁRIOS/ 

EQUIPAMENTOS 

CUSTO 

TOTAL (R$)

FALLING WEIGHT 

DEFLECTOMETER - FWD
mês 1,00     13.458,29 

Veículo CAMINHONETE - 140A 165 

CV por equipe de FWD no período de 

30 dias (1 veículo x 1 equipe x 1 mês)

mês 1,00       4.993,39 

INTEGRADOR MAYSMETER mês 1,00       8.461,46 

LABORATÓRIO DE SOLOS mês 1,00       2.618,15 

LABORATÓRIO DE ASFALTO mês 1,00       4.046,21 

GPS - equipe geotecnia (2 equipes x 1 

mês)
mês 2,00          648,60 

ALOJAMENTO PARA PESSOAL - 

equipe geotecnia (2 equipes x 1 mês)
mês 2,00       3.763,40 

Veículo CAMINHONETE - 71 A 115 

CV por equipe de Geotecnia no período 

de 30 dias (1 veículo x 2 equipes x 1 

mês)

mês 2,00       7.068,36 

GPS - equipe ESTUDOS PAVIMENTO 

(2 equipes x 1 mês)
mês 2,00          648,60 

ALOJAMENTO PARA PESSOAL - 

equipe ESTUDOS PAVIMENTO (2 

equipes x 1 mês)

mês 2,00       3.763,40 

Veículo CAMINHONETE - 71 A 115 

CV por equipe ESTUDOS 

PAVIMENTO no período de 30 dias (1 

veículo x 2 equipes x 1 mês)

mês 2,00       7.068,36 

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 

(1 equipe x 2 meses)
mês 2,00       3.691,18 

GPS - equipe de topografia (1 equipe x 

2 meses)
mês 2,00          648,60 

ALOJAMENTO PARA PESSOAL - 

equipe de topografia (1 equipe x 2 

meses)

mês 2,00       3.763,40 

Veículo SEDAN - 71 A 115 CV por 

equipe de Topografia no período de 60 

dias - (1 veículo x 1 equipe x 2 meses)

mês 2,00       6.680,12 

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA - 

PONTES (1 equipe x 1 mês)
mês 1,00       1.845,59 

GPS - equipe de topografia - PONTES 

(1 equipe x 1 mês)
mês 1,00          324,30 

ALOJAMENTO PARA PESSOAL - 

equipe de topografia - PONTES (1 

equipe x 1 mês)

mês 1,00       1.881,70 

Veículo SEDAN - 71 A 115 CV por 

equipe de Topografia no período de 30 

dias - PONTES (1 equipe x 1 mês)

mês 1,00       3.340,06 

Veículo SEDAN - 71 A 115 CV para 

equipe de estudos de tráfego no período 

de 10 dias SEDAN - (1 veículo x 4 

equipes x 15 dias)

mês 2,00       6.680,12 

    85.393,29 

               3.534,18 

               3.340,06 

               3.534,18 

               2.618,15 

                  324,30 

               1.845,59 

                  324,30 

               1.881,70 

               1.881,70 

               3.340,06 

               1.845,59 

                  324,30 

               1.881,70 

               3.340,06 

                  324,30 

               1.881,70 

               4.046,21 

               4.993,39 

             13.458,29 

               8.461,46 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

ANEXO II - QUADRO 03 DESPESAS GERAIS

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e 

executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA 

AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA 

EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, 

NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

Mês Base: 04/2020



ANEXO II - QUADRO 

04

Mês Base: 04/2020

Quantidade Salário - R$

C 0,000 21.018,11 0,00

P0 1,200 18.265,15 21.918,18

P1 0,000 14.392,25 0,00

P2 17,630 11.259,41 198.503,39

P3 20,630 9.263,20 191.099,81

P4 0,000 8.882,50 0,00

Subtotal A1 39,460 411.521,38

T0 0,000 6.524,90 0,00

T1 0,000 4.976,69 0,00

T2 48,750 3.763,63 183.476,96

T3 0,000 3.020,82 0,00

T4 9,500 2.256,74 21.439,03

Subtotal A2 58,250 204.915,99

A0 0,000 5.227,88 0,00

A1 1,200 3.139,41 3.767,29

A2 11,210 2.028,32 22.737,46

A3 0,000 1.768,24 0,00

A4 0,000 1.802,15 0,00

Subtotal A3 12,410 26.504,75

TOTAL 642.942,12

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Remuneração da Equipe por Serviço

Nível Funcional
Homens x Mês

Global - R$

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos 

básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à 

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. 

BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA 

EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE



Mês Base: 04/2020

PERCENTUAL 

INCIDENTE SOBRE 

O TOTAL DE 

SALÁRIOS (%)

7,00%

0,20%

0,20%

0,80%

2,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,10%

0,30%

0,40%

12,00%TOTAL

Material de expediente e limpeza

Funcionários administrativos ( Salários e encargos do pessoal da ADM, incluindo direção / gerência , planejamento  

e controle, contabilidade, setor pessoal , suprimentos, limpeza

Assessoria jurídica

Assessoria contábil

Água, luz, telefone e internet

Instalações Físicas ( Aluguel e Manutenção dos imóveis ), incluindo os custos de locação e impostos cabíveis ( 

Atestados, certidões, cartórios etc.

Tarifas bancárias

Segurança

Manutenção de equipamentos

Seguros: sede e equipamentos

Emolumentos ( Conselho de Classe / Sindicatos )
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Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de 

pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: 

ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO 

DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

DISCRIMINAÇÃO

Demonstrativos de Custos Administrativos



Mês Base: 04/2020

GRUPO ITEM

1.1 INSS 20,00                       

1.2 SESI OU SESC 1,50                        

1.3 SENAI OU SENAC 1,00                        

1.4 INCRA 0,20                        

I 1.5 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50                        

1.6 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,00                        

1.7 FGTS 8,00                        

1.8 SEBRAE 0,60                        

TOTAL DO GRUPO I 36,80                       

2.1 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,69                        

2.2 ACIDENTES DO TRABALHO 0,09                        

2.3 FALTAS LEGAIS 0,56                        

II 2.4 LICENÇA PATERNIDADE 0,06                        

2.5 FÉRIAS 7,57                        

2.6 13º SALÁRIO 8,33                        

2.7 SALÁRIO MATERNIDADE 0,02                        

TOTAL DO GRUPO II 17,32                       

3.1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,94                        

3.2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12                        

3.3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,33                        

III 3.4 MULTA RESCISÓRIA 3,96                        

3.5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,42                        

TOTAL DO GRUPO III 12,77                       

4.1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO I x GRUPO II 6,37                        

IV 4.2 REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO 0,44                        

TOTAL DO GRUPO IV 6,81                        

73,70                       TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV
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Demonstrativos de Encargos Sociais

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de 

pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA 

(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, 

NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

ENCARGO



Mês Base: 04/2020

% Valor (R$)

73,70% 303.306,48R$     714.827,86R$               

73,70% 151.030,67R$     355.946,66R$               

73,70% 19.534,98R$       46.039,73R$                 

1.116.814,25R$            

134.017,71R$               

3.600,00R$                   

85.393,29R$                 

1.339.825,25R$            

160.779,03R$               

1.500.604,28R$            

249.400,43R$               

1.750.004,71R$      

* Equipe Permanente = 73,70% ; Equipe Sem Vinculo = 20% (aplicados sobre os valores da equipe)

VALOR TOTAL ESTIMADO MÁXIMO

SUB TOTAL 3

F   - DESPESAS FISCAIS

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 3 16,62%

Taxa incidente sobre  SUB TOTAL 2 12,00%

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 1 12%

C   - DESPESAS GERAIS - Relatórios 3.600,00R$                     

D   - DESPESAS GERAIS 85.393,29R$                   

SUB TOTAL 2

E   - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

DISCRIMINAÇÃO VALOR UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS*

B  - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

   A   - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 

A1 - Pessoal Nível Superior 411.521,38R$                 

A2 - Pessoal de Nível Técnico 204.915,99R$                 

A3 - Pessoal de Nível Auxiliar 26.504,75R$                   

SUB TOTAL 1
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pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA 

(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, 

NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

ANEXO C PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA CONSOLIDADA


