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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é estabelecer normas, critérios, condi¢des contratuais
principais e fornecimento de informacfes que permitam a elaboracdo de propostas para a
contratacdo de empresa de engenharia para a execucdo das obras e servicos necessarios a
construgdo da barragem de alvenaria argamassada do Riacho da Tolda, na zona rural do municipio
de Cabrobd, em area de atuacdo da 3?2 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada no
estado de Pernambuco.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacdo:

TERMO DE REFERENCIA (TR) - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem
fornecidos.

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracéo
superior da Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucéo das obras. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalagBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 - Lote 1 - Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacdes ocorridas durante a
execucdo da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execuc¢do do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac@es e direitos de ambas com relacdo a execucgdo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo gréafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condig¢Bes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.
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DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos 0os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, o0s
materiais e 0os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificacdo dos servigos.

b) Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

c) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

d) Discriminagdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacéo do
contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S&o todas as atividades relativas a execucéo das obras
civis, de construcéo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA - Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
- ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acbes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar,
fauna e flora,;
c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operérios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigcos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indica¢gfes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
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avaliacao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizag8o das obras e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com 0
resumo da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusfes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, DIVULGACAO DO
VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realiza¢do: Forma eletrdnica, por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). A presente licitagéo reger-se-
a pela Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrbnico no sitio
Www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Modo de Disputa: ABERTO.

3.3. Regime de Execucédo: Empreitada por Preco Unitério.

3.4. Divulgacédo do Valor Estimado: Publico.
3.5. Critério de Julgamento: MENOR PRECO.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1.0s servicos serdo executados no municipio de Cabrobd/PE, para a construgdo da Barragem
de alvenaria argamassada do Riacho da Tolda. O municipio de Cabrobd estd a
aproximadamente 183 km de Petrolina/PE e a 532 km de Recife/PE.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Executivo, Desenhos e Especificagcbes Técnicas e quantificados
na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo.

5.2.0 objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

a)
b)

c)
d)

Mobilizag¢&o e desmobilizacéo;

Escavacdo, carga, transporte, descarga, espalhamento, umedecimento e
compactacéo de material;

Execucdo de alvenaria de pedra argamassada, canaletas, meio-fio,
enrocamento;

Fornecimento e assentamento de tubulacéo e acessorios de ferro fundido.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacado, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2.CONSORCIO

6.2.1.Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participacdo de empresas em consorcio,
tendo em vista, que o objeto em questdo nao € considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geragdo de algum fator técnico, operacional ou
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econdmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para
execucao do presente objeto.

6.3.SUBCONTRATACAO
6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste TR.
6.4.VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados o0s
servicos e suas circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil,
indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responséavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condicées e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucado do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos

como fonte de alteracéo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta do licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos
de engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de
Desenvolvimento — Unidade de Estudos e Projetos da Codevasf, em Petrolina, no
estado de Pernambuco, nos telefones: (87) 3866-7709 e 3866-7710.

6.4.5.A declaracé@o de que conhece o local onde seréo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhangas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracéo - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo poderd conter condi¢Bes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a. O Termo de Proposta — integrante deste Termo de Referéncia / Edital devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global
para a execucdo do objeto desta licitacdo, conforme a Planilha de Orgcamentacéo de
Obras — Anexo VI;

b. Nome e endere¢co completo da licitante, nidmero de telefone, fax, C.N.P.J e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente
ou representante legal, este mediante instrumento de procuragdo, que assinara o
contrato no caso da licitante ser a vencedora;
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c. Planilha de Orcamentéria com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VI, que é parte
integrante deste Termo de Referéncia / Edital, observando-se os precos maximos
unitarios e globais orcados pela CODEVASF;

- Junto com a proposta, a Planilha de Orcamentacdo de Obras devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livie em
CD-ROM), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma;

- Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um
mesmo Servi¢o ou insumo;

d. Planilha de composicao de precos unitarios, impressa em formulario proprio, ofertados
por item e subitem, com clareza e sem rasuras;

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada
também em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre em CD-
ROM), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma;

- A licitante devera apresentar planilhas de composicéo de precos unitarios em
conformidade com as planilhas orcamentarias;

- A licitante devera na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra
observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados
por lei, dissidio coletivo, acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Orcamentacdo de Obras
sera necessario apresentar apenas uma composicdo de pre¢os unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composicoes
na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servicos constantes das Planilhas
Orcamentarias de Obras (Planilha de Precos), devendo estar devidamente assinadas pelas
respectivas empresas.

e. Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV).

Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horistas.

f. Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV):

Apresentar o quadro para os servicos (Quadro PO-XV), sob pena de
desclassificac@o da proposta;

No preenchimento dos Quadros - Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na
legislacao vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

Deverd ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra.

Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na
Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido
- CSLL;

No detalhamento do BDI - Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servigos de Administracao Local e Manutengéo do
Canteiro (AM) nao poderéao ser considerados como despesas indiretas
e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um
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montante global especifico para os servigcos de “AM” na Planilha de Custos
do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte
de pessoal, mdo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentacéo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais
diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do
Termo de Referéncia.

g. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a meés,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servi¢os, conforme estabelecido neste
TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-80
inclusas no valor global ofertado.

— Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servi¢os de
engenharia, bem como da construcdo de instalacdes permanentes e/ou
provisorias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia - Anexo VI, e que integram o presente Termo de
Referéncia.

7.4. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e
servi¢cos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1.QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
deste Termo de Referéncia;

b. DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS

SERVICOS (conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento
do local onde serdo executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pelo
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proprio licitante, assinada pelo (s) o (s) Responsavel (is) Técnico (s) ou Representante
Legal.

c. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas

juridicas de direito publico ou privado, que comprovem que a licitante tenha
executado servicos similares ao objeto desta licitagdo, inclusive em porte e
complexidade, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo, com 0s seguintes
guantitativos minimos:

ITEM DESCRICAO UND QTDE

Escavacdo mecanizada, carga, transporte e 3

1 descarga de material de 12 ou 22 categoria M 2.337,00
Exe_cuc;ao de aterroAc_ompactado com uso de M3 670,00
equipamentos mecéanicos
Alvenaria de pedra argamassada M3 611,00
Desmatamento e limpeza mecanizada com M2 93.271,00
destocamento
Execucao de solo cimento no trago 1:20, M3 670.00
para obturacéo das fissuras do Cut Off '

6 Execucao de concreto simples M3 64,00

c.1l.Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins,
especialmente no campo da engenharia hidraulica, incluindo barragens,
barreiros, diques, canais;

c.2.Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas
nas Especificacdes Técnicas — Anexo |V, parte integrante deste Termo de
Referéncia / Edital.

c.3. Devera (ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s)
no CREA; descricdo técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados e o prazo final de execugéo.

c.4. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio serdo
considerados, para efeito de qualificacéo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de
obras executadas em consorcio no qual ha discriminacdo expressa de
execucdo de partes distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera
considerada a parcela executada por cada uma das empresas consorciadas;

c.4.1. Para fins de comprovac¢édo do percentual de participacdo do
consorciado, devera ser juntada a certidao/atestado, copia do
instrumento de constituicdo do consorcio.

d. Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da

entregada  proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
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profissional executado servico relativo a obra de construgéo civil e terraplenagem
ou obras similares, conforme alinea “c1” deste subitem.

d.1. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:
- O empregado;
- O s0cio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d.2. O licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove
a condicdo de pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que
demonstre a condicdo de sécio do profissional, ou do contrato de prestacao
de servico, celebrado de acordo com a legislag&o civil comum, ou declaracdo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d.3. Quando se tratar de dirigente ou socio do licitante tal comprovacédo seréa
através do ato constitutivo do mesmo;

d.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacado
técnica, ambos serdo inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1.0s recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sdo oriundos
do Programa de Trabalho: 15.244.2217.7K66.0001 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Nacional, sob gestdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de R$ 733.163,10 (setecentos e trinta e trés mil, cento e
sessenta e trés reais e dez centavos), em Agosto de 2020.

9.3. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0os impostos e 0s
emolumentos, lucro e demais. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para
0s itens necesséarios a execuc¢do do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia - Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4.0 valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no precos disponiveis no SINAPI
Junho/2020, ORSE Maio/2020, SEINFRA-CE Tabela 026 e na Tabela de Precos da
Codevasf Junho/2020, para o estado de Pernambuco, ndo desonerados, atendendo ao
disposto na Lei n® 13.303/2016 e no Decreto n° 7.983/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos, emolumentos, lucro e demais. Para os servicos e materiais ndo
constantes nos sistemas de custos citados, foram efetuadas composi¢cdes de precgos
unitarios elaboradas pela Codevasf.

9.5.No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:
BDI: Servigos: 24,84 %

ENCARGOS SOCIAIS: 112,77 % Horista 69,42 % Mensalista
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OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % ISS*: 3,00 % | CPRB: 0,00 %

9.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigco, podendo ser prorrogado, mediante
manifestac@o expressa das partes.

10.2. O prazo de vigéncia do contrato é o prazo informado acima, ja incluso neste o prazo para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servicos.

10.3. A expedicado da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos serdo efetuados em reais,
mensalmente, de acordo com as medicBes, com base nos pre¢os unitarios propostos
pela licitante vencedora, e com apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela
Fiscalizacdo da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do Relatério
Fotografico com fotos dotadas de orientagéo espacial/bussola e coordenadas GPS UTM
(Unidade Transversal de Mercator) do local onde os trabalhos foram desenvolvidos, e
acompanhada do respectivo Boletim de Medi¢do assinado pela fiscalizag&o, referente ao
més de competéncia, além de quadro/mapa topografico de cuba¢do dos quantitativos de
servicgos realizados e de ficha de controle tecnoldgico da compactagdo, em modelo a ser
fornecido pela fiscaliza¢cdo, com no minimo 2 (dois) furos por camada, de no maximo 20
(vinte) centimetros de espessura, todos com Proctor Normal minimo de 98%, observando-se
o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagardA a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucéo das obras e dos servicos, de acordo com as
condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracgao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no

valor apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido, da
seguinte forma;
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a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) - sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AM

%AM = : — : -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na
Planilha de Custos, a medida “unidade”, e sera pago mensalmente o valor
absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o
percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera
pago o valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista
no periodo da medigéo.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras
(AM) ndo esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre
apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de
aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o
acréscimo da estrutura de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras
(AM), disponibilizada para execucdo dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos
objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um
cronograma de execucgéo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por
ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a execucgdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

11.5. O pagamento referente a cada medicao serd liberado mediante comprovacao, pela
contratada do recolhimento:

11.5.1. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatorio SEFIP/GEFIP contendo a relacdo
dos funcionéarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, da obra
objeto da presente licitacdo.

11.5.2. No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEl, conforme
art. 19, Inciso Il c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

11.5.3. Devera ser recolhido o FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
mediante GRF — Guia de Recolhimento do FGTS com autenticagéo eletrbnica, via
bancaria.

11.5.4. Também devera ser recolhido o ISS. Caso o municipio onde serdo executadas
as obras, nao disponha de convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para
retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o
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formulario DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor
do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificagdo do nimero
da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo
Bancaria, conforme Lei Complementar n°. 116/2003.

11.5.5. As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anteriormente ao do més da emissdo da NFS
apresentada. Quando o servico for realizado em municipio conveniado com a
Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera por parte da CODEVASF, a retencédo do
ISS, por intermédio do SIAFI.

11.6. A CODEVASF fara a compensacao dos valores pagos a maior, se for o caso,
referente ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS), quando a aliquota de
ISS apresentada pela CONTRATADA no calculo do BDI na proposta for maior que a
aliquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao municipio que recebe o
imposto.

11.7. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

¢) O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencédo na
fonte, de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isencéo,
nado incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuigcBes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

11.8. A fatura deverd vir acompanhada da documentacédo relativa & aprovagdo por parte
da Fiscalizacdo do servico faturado, indicando a data da aprovacdo do evento, que sera
considerada como data final de adimplemento da obrigacdo, conforme estabelece o Art.
9° do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

11.9. A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a data util
seguinte & de entrega do documento de cobranca no local de pagamento das
obras/servicos, a partir da qual serd observado o prazo citado no subitem 11.19 para
pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n® 1.054, de 7 de fevereiro de

1994.
11.10. Somente serdo pagos 0s materiais e/ou servicos utilizados.
11.11. As faturas sO serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area

gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma
imediata, devolvidas a licitante vencedora para corre¢bes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigagéo.

11.12. Os documentos de cobrancga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execuc¢éo das
obras/servicos e fornecimentos.

11.13. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
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devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagéo em vigor.

11.14. E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos, bem como devera a contratada apresentar a fiscalizagcdo da
Codevasf o0 mapa de cubacgéo, com volumes topograficamente calculados, incluindo-se o
primitivo do terreno natural do local do maci¢co e da bacia hidraulica, bem como as fichas
preenchidas no modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE a CONTRATADA a cerca
dos servigos de ensaio de campo de densidade “in situ” e/ou Proctor Normal.

11.15. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia / Edital.

11.16. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigac6es por ela assumidas.

11.17. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussao nos pre¢cos contratuais, ensejara a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

11.18. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

11.19. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo de 30 (trinta)

dias, caso em que a CODEVASF pagara atualizagdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagcdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)®/30 x (1+im2/100)™/30 x ... x (1+imn/100)®%0 - 1, onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = NUmero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetéria

11.20. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ltimo
indice conhecido.

11.21. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso.
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11.22. N&o cabera qualquer remuneracéo a titulo de correcdo monetéaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—To
R=Vx (N.r —]
o
Onde:
— R:valor do reajustamento;
— V:valor a ser reajustado;
— N: percentual de ponderacdo de servicos de Terraplenagem frente a
totalidade dos servicos a executar;
— Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956,
correspondente ao més de aniversario da proposta;
— To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. AO157956,
correspondente ao més de aniversario da proposta;
O valor a ser considerado, referente ao fator N:
N =100
12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
Mésl  Mérl
i _ Ipgr x Ipai
DBl 100
Sendo: _
- fna'l = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
— 152" = indice do més de reajuste com a nova data base.
- I';';E?—Il = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
12.3. N&o serdo considerados para reajustes de salarios, eventuais dissidios fixados por

Convencao Coletiva da Categoria.

13.FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizac&@o dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao
dos servicos.
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13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugéo das obras.

13.4. Acompanhar a execugcao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

13.5. Esclarecer dividas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execu¢do dos servicos.

13.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugcao dos
Servigos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,

guando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigcos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informac¢@es: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico da obra - RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstru¢cdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacBes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades & conclusédo da obra ou em relacado a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em

desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.
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13.17. Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

13.18. Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislacdo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou alteracOes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final
pela autoridade competente.

13.23. Infformar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico - TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Infformar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas & execugéo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Receber, proviséria e definitvamente, as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada
comissao de recebimento ou outro empregado.

13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo
Individual - EPI’s.

13.29. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

13.30. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacéo do seu valor.
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13.31. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucao contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR, conforme projeto e
especificacOes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Ap6s o termino dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que deverd ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

14.1.2. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

14.1.3. Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo
de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.1.4. Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a
boa execuc¢do do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacao da garantia.

14.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.1.8. Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item € condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

¢) Liberagéo da Caucdo Contratual.
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14.1.10. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A contratada cabera cumprir todas as legislacdes federais, estaduais e municipais,
bem como seguir as normas relativas & seguranca e medicina do trabalho, diligenciando
para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo individual e Coletivo
(EPI e EPC), para que ndo haja risco de paralisagdo dos servicos.

15.2. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispGe a Lei
n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho - NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com as respectivas licencas e/ou
autorizacdes ambientais.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios,
praticas e diretrizes para a promo¢do do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na Administracao
Publica-CISAP.

16.3. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacdo de servicos e obras, a
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatorios, observado o disposto no
referido decreto.

16.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
¢) maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como 4gua e energia,;
d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;
€) maior vida Util e menor custo de manuten¢é@o do bem e da obra;

f) uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
h) utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execugdo da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execu¢éo, conservagao e operacao das obras publicas.
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b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for
0 caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

i. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou
poluentes;

ii. Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

iii. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela ANVISA,

iv. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

v. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execugdo contratual, para reducéo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de
producéo de residuos soélidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

vi.  Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préticas
de reducéo de desperdicios e polui¢éo.

Vii. Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que
possivel (aguas de chuva, poc¢os cuja agua seja certificada de nao
contaminagcdo por metais pesados ou agentes bacterioldgicos,
minas e outros);

e) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucdo de servi¢os;
f) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;
g) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:
i.  Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des
chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

i. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em
geral devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacéo especifica;

iii. Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos
fabricantes para destinacao final, ambientalmente
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adequada, conforme disciplina normativa vigente.
16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e
Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinacBes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a &reas de armazenamento temporério, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

c¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagcao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscaliza¢&o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos
da Construc¢é@o Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”.

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento
e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originério da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
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outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n°362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou contaminado né&o
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA
n° 362, de 23/06/2005, legislacdo correlata.

16.8. Se houver a aquisicao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecado durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de préticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

17.0BRIGAGCOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificagéo da area para construcao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos
das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execug¢édo das
obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no
Plano de Gestdo Ambiental da Obra, e outros Planos Ambientais decorrentes, se for o
caso, além do esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracé@o de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
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areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizag&o e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutengéo do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ado do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n°
317 de 31/10/86.

17.1.6. Autorizacdo dos Orgdos competentes para eventual escavacdo/desmonte de rocha
com uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a
respectiva ART, e projeto do paiol.

17.1.7. Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.
17.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢c@es por ela assumidas e manter situacéo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugéo das obras e servicgos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execugédo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.
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17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servicos objeto
do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacBes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagcao da Codevasf.

17.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, qgue venham acrescentar o valor da contratacéo, a
CONTRATADA devera reforcar a caucao inicial durante a execucdo dos servicos contratados, de
acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos art. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga NOs acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizagédo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Caberd & CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servigos.

17.17.1. Se necessario, obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e/ou
alvara de demolicao, na forma das disposi¢des em vigor.
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17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e coédigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

17.21. A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrupcao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacées
de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execuc¢ao das obras e servi¢cos
de engenharia objetos da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

17.22.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucgao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras,
etc).
17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licengca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacéo e/ou certiddo de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias & obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas & execugéo das obras, se for caso.

17.24.1. Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autorizagdes ambientais,
licengas, outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos 6rgdos ambientais,
gue venham a ser necessarios em funcao da execucao de atividades inerentes ao contrato.
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17.24.2. Ao final dos servicos as instala¢cdes do canteiro de obra dever&o ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacles basicas para protecao
ambiental.

17.24.3. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas interveng¢des em fungdo da obra.

17.24.4. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento
dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

17.24.5. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

17.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informac8es: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n°® do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°® 198/1971.

17.25.1. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucfes para
a Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgéaos de fiscalizacao de classe.

17.26. Todas as despesas para a realizagdo dos servi¢cos de controle tecnoldgico e medi¢des, tais
como 0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico, serdo mantidos pela
Contratada.

17.27. Submeter & aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

17.28. Salvo disposi¢cfes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢éo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacéo.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

17.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucgdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.
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17.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

17.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serédo feitas anotacfes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamac@es, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado
pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
concluséo das obras e servigos de engenharia.

17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diéario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
17.35. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagédo da fiscalizacéo.

18.0BRIGACOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nédo especificado e estipular prazo
para sua retificagdo.

18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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19.CONDIGCOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de célculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizagéo desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcrigdes.

20.ANEXOS

S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;

- Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigos;
Anexo Ill: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI;

Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificacdes Técnicas, Desenhos e Memoriais;
Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;

Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia.

Petrolina/PE, Agosto de 2020.
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