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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Execucéo das obras e servigos de engenharia visando a implantagéo do Projeto Publico de Irrigacéo
Pontal — Area Norte, localizado no municipio de Petrolina, no Estado de Pernambuco.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administragdo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagédo e a coordenagao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou modveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugédo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagéo a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou pregos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipacdo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de corregao visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execugdo de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizagao das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore,
onde as entregas mais abrangentes sao posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte
inferior, agrupadas por niveis hierarquicos.
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HISTOGRAMA - é um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser
o periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepgdo é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histérico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma
vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagédo ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcbes
técnicas, desenhos e proposta de prego da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por
quantas horas), as condigbes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagcbes de projeto e classificacdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagdo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA — S&o0 todas as atividades relativas a execugao das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagédo ou ampliagdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA - Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢co ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada na Av. Presidente Dutra, n° 160, Petrolina/PE, CEP 56.304-230,
em cuja jurisdicao territorial localizam-se as obras e os servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.
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TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execugao: Empreitada por Preco Unitario.
3.2. Valor estimado: Publico.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados no municipio de Petrolina, extremo oeste do estado de
Pernambuco. A area é parte integrante da regido denominada depressdo do rio Sao
Francisco, caracterizada pelo clima semiarido e inserida no denominado “poligono das
secas”. O principal polo de desenvolvimento regional é representado pelos municipios de
Petrolina e Juazeiro (este ultimo pertencente ao estado da Bahia), distantes cerca de 45 km
do centro geografico do projeto. As principais rodovias que permitem o acesso a area do
empreendimento séo:
BR-407, que a interliga, no sentido sul, @ malha viaria de Feira de Santana e Salvador e, no
sentido norte, a Picos, Teresina e Fortaleza; e BR-122/428, que a interliga a Juazeiro do
Norte, interior do Ceara e Fortaleza. Da BR-407 e da BR-122 parte estrada pavimentada
interligando as duas, dentro do Projeto, junto ao Trecho “B” do Canal Principal de Irrigagao.
Desta seguem diversas estradas vicinais em terra atendendo varias localidades na area do
projeto. Na regido de influéncia do projeto existe uma rede de transporte aéreo, com ligacdes
diarias entre o aeroporto de Petrolina e as cidades de Sao Paulo, Recife e Salvador

5. DESCRIGAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na
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Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia, no Anexo IV e Anexo VI.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:
5.2.1. SISTEMA ADUTOR PRINCIPAL DA MANCHA 20

Conjunto de obras previstas para captar agua do Sistema Adutor Principal da Area Sul e conduzir até
o interior do perimetro irrigado da Mancha 20, onde serdo implantados os sistemas de distribuicdo e
pressurizagdo que atenderao aos lotes irrigados desta mancha.

a) Tomada D'agua TA18

A Tomada D'agua TA18, localizada na progressiva 42,14km (Est. 2107+0,00) do Canal Principal -
Trecho “B” do Sistema Adutor da Area Sul, foi dimensionada para captar a vazdo de 3,20m3/s, do
referido canal e conduzi-la para o Sifao SF01.

b) Sifao SFO1

Parte da Tomada D'agua TA18 e aduz até o Canal Principal - Trecho "D" da Mancha 20 na
outra margem do riacho Pontal. O Sifao SF01 foi concebido, para uma vazao de projeto de 3,20m?/s,
em duas linhas paralelas de [ 1,20m em aco carbono AWWA C 203, com 1.112m de extens&o.

¢) Canal Principal - Trecho "D"

Unidade que interliga o Sifao SF01 e a Estagdo de Bombeamento EB04. Esse canal, a céu aberto,
possui se¢ao transversal trapezoidal e revestimento com manta de PEAD com prote¢gao mecénica em
concreto simples com espessura de 5,0cm em toda a sua extenséo de 2.388,0m. A sec¢ao trapezoidal
possui base de 1,60m e declividade de 0,14m/km. Foi projetado um extravasor neste canal, com
capacidade de 3,20m?%/s.

Seu controle sera por nivel constante a jusante, isto €, se mantém permanente o nivel a jusante da
estrutura de saida do Sifao SF01. Esse conceito resulta uma cunha “positiva” entre a condi¢do de
paralisagédo e a de vazao maxima.

d) Estacdo de Bombeamento EB04

Estrutura de concreto armado com fundagéo direta em rocha, abrigando 4 conjuntos moto-bombas ao
tempo de eixo vertical (po¢go umido) com 500HP de poténcia, dimensionados para recalcar uma
vazdo maxima de 3,20m3/s. Seu barrilete & Unico, com didmetro de 1.500mm, em ago carbono
embutido no concreto. A tensdo de alimentagdo dos motores sera em 4,16kV com a construgao de
uma subestacao transformadora de13,8/4,16kV com dois trafos de 1500kVA.

e) Tubulagdo de Recalque TR03

Inicia-se no barrilete da Estagdo de Bombeamento EB04 e aduz até o Reservatério RS12. A TR03 foi
concebida em ago carbono ASTM A283 gr.D com as seguintes caracteristicas:

. Uma linha adutora de 1,50m de didmetro, espessura de 9,5mm, com 50,00m de extenséao, do
barrilete da Estagdo EB04 até uma bifurcagéo prevista na caixa de valvulas;

. Duas linhas adutoras em paralelo de 1,20m de didmetro cada, espessura de 9,5mm, com
1.321,00m de extensao, da caixa de valvulas até o Reservatério RS12;

. Sistema de protecdo contra os transientes hidraulicos composto de um Tanque Unidirecional
“One-Way” de 15,0m de altura, com instalagdo de 2 valvulas de retengao com didmetro de 800mm;

f) Reservatorio RS12
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Tera como principal fungéo a seguranga da operagéo da Estagdo de Bombeamento EB04 permitindo
o liga-desliga sequencial das bombas dessa estagdo. Possuira um volume util de 1.090,00m3
acumulado em uma area com largura média de 12,30m, comprimento médio de 110,00m e altura total
de 1,85m.

Foi concebido em segado transversal com base de 9,50m, revestido internamente com manta de
PEAD e protecdo mecanica de concreto simples com espessura de 5,0cm. Externamente tera
protegao vegetal.

g) Canal Principal — Trecho “E”

Canal a céu aberto, possuindo 2 segdes tipo trapezoidal, em fungédo da redugédo da vazéo. O canal
tera revestimento com manta de PEAD texturizada nas duas faces com uma camada em concreto
simples com 5,0cm de espessura para prote¢gdo mecanica.

Estao previstas juntas de contragdo a cada 3,0m e juntas de dilatagdo a cada 12,0m, ambas no
sentido transversal. Nas situagdes onde o perimetro molhado for superior a 6,0m, deverao ser
implantadas duas juntas de contragdo no sentido longitudinal, localizadas a 1/3 da altura acima da
base do canal. Essas juntas n&o terdo preenchimento com mastique elastico, entretanto para evitar a
acdo de vandalismo foi previsto o preenchimento da junta de dilatagdo com placas de isopor.

O canal inicia-se no Reservatério RS12, percorrendo aproximadamente 12,13km até o inicio do
Conduto Forgado CF08. E dotado de 2 comportas de setor automaticas, 2 extravasores/descarga de
fundo, 25 estruturas de tomadas d’agua e uma Elevatéria de Nivel ENO1 situada no km 7,86. Com o
objetivo de abastecer os Canais Secundarios CS02 e CS03 foram previstas Tomadas D’agua (TA27 e
TA40) com comportas de setor automaticas que controlardo os canais secundarios.

O método utilizado no controle e operagéo deste canal € o método de volume constante. Neste
método a variagdo da lamina d’agua ocorre entre uma linha horizontal passando pelo nivel d’agua
referente a vazao maxima, préximo ao meio do trecho, e uma linha paralela ao fundo passando pelo
mesmo ponto para, como o préprio nome indica, manter constante o volume no trecho entre
comportas. Figurativamente, ocorre um pivoteamento da lamina d’agua aproximadamente em torno
do centro do trecho. Dessa forma, se obtém a menor inércia operacional dentre os métodos
existentes para operagao de canais, reduzindo também o numero de comportas.

h) Elevatéria de Nivel ENO1

Tém o objetivo de elevar o nivel do trecho final do Canal Principal — Trecho “E” para atendimento aos
lotes de empresa. Foi concebida em estrutura de concreto armado com fundagéo direta em rocha,
abrigando 3 conjuntos moto-bombas abrigados de eixo vertical (pogo seco) com 50HP de poténcia,
dimensionados para recalcar uma vazdo maxima de 1,20m3/s. A tensado de alimentagdo dos motores
sera em 380V com uma subestagdo transformadora de 225kVA. Uma unidade de bombeamento da
elevatéria tera motor com velocidade variavel através de inversor de freqiiéncia.

5.2.2. SISTEMA ADUTOR SECUNDARIO DA MANCHA 20

O sistema de adugéo por gravidade €& constituido por dois Canais Secundarios e cinco Condutos
Forgcados (adutoras por gravidade), com a fungdo de condugdo das aguas provenientes do Canal
Principal até os lotes irrigados, e de um segundo sistema pressurizado, para atendimento dos setores
de colonizagdo, composto de Reservatoérios de Servigo, Estagbes de Pressurizacdo e Redes de
Pressurizagao.

a) Canal Secundario CS02

O Canal Secundario CS02 tem origem no Canal Principal - Trecho "E" e possui extensao total de
aproximadamente 2,44km. Tera revestimento de manta de PEAD com protegdo em concreto com
espessura de 5,0cm e sera executado com segéo trapezoidal. Sua capacidade maxima é 1,00m3/s.
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Ao longo desse canal existem 4 pontos de derivagdo através de tomadas d'agua, 1
extravasor/descarga de fundo e 1 estrutura de controle localizada na prépria Tomada TA40 do Canal
Principal. Seu método de controle é semelhante ao do Canal Principal - Trecho "D".

b) Canal Secundario CS03

O Canal Secundario CS03 tem origem no Canal Principal - Trecho "E" e possui extensao total de
aproximadamente 977m. Tera revestimento de manta de PEAD com protegdo em concreto com
espessura de 5,0cm e sera executado com secgéo trapezoidal. Sua capacidade maxima é 0,80m3/s.
Ao longo desse canal existem 3 pontos de derivagdo através de tomadas d’agua, sendo um para
abastecimento do Conduto Forcado CF05, 1 extravasor/descarga de fundo e 1 estrutura de controle
localizada na propria Tomada TA27 do Canal Principal. Seu método de controle é semelhante ao do
Canal Secundario CS02.

¢) Condutos Forgados

Os Condutos Forgados ou adutoras por gravidade, com 6,1km de extensado, abastecem 14 lotes de
empresas e 4 Setores de Colonizagdo. Sdo constituidos por tubos de ferro fundido ductil P&B com
didametros variando de 300 a 700mm, mas a critério da CODEVASF podem ser executados com o0s
seguintes materiais: ago carbono P&B, PVC Rigido DEFoFo, RPVC e PRFV.

d) Reservatoérios de Servigo

Os Reservatérios de Servico (RS13 ao RS22) estdo associados as Estagbes de Pressurizagado que
atendem os setores de colonizagéo. Sua fungdo € acumular um volume correspondente a 5 horas de
bombeamento da vazdo maxima da estagao.

Foram concebidos semi-enterrados, revestidos internamente com material impermeavel (k<10-
6cm/s), manta Bidim OP-30 e protecdo em enrocamento de pedras. Os taludes externos terdo
protegao vegetal.

e) Estacgdes de Pressurizagédo

Tém o objetivo de pressurizar as redes de distribuicdo de atendimento aos lotes de colonizagao,
sendo implantadas em cada setor de colonizagdo. Somam um total de 13 estagdes de pressurizagao,
designadas por EP18, EP19, EP20, .... e EP30 e séo atendidas por subestagbes de 225kVA.

Foram concebidas em estrutura de concreto incorporada ao reservatério de servigo, captando do
respectivo reservatoério e recalcando diretamente para rede de pressurizagdo do seu setor. Possuem
conjuntos moto-bombas de eixo vertical tipo “in line”, pogo seco, com altura manomeétrica variando de
46,50 a 74,00m e vazao variando de 151,140/s a 234,900/s, em funcdo das caracteristicas de cada
setor. As poténcias dos conjuntos moto-bombas variam entre 50, 60 e 75HP. Uma unidade de
bombeamento de cada estacdo de pressurizagdo tera motor com velocidade variavel através de
inversor de freqiiéncia.

f) Redes de Pressurizacao

A area do projeto foi dividida em 13 setores hidraulicos independentes denominados Setores de
Colonizagédo. Cada um desses setores, servido pela respectiva rede de pressurizagao, € definido por
um conjunto de linha principal e linhas secundarias que partem das estagdes de pressurizagao.

As redes de distribuicdo terdao uma extensao total de 64,13km e foram projetadas com tubulacdes de
ferro fundido ductil classe K7, mas a critério da CODEVASF podem ser executadas com os seguintes
materiais: ago ponta/bolsa, tubos de PVC Rigido, tubos de RPVC ou PRFV. As redes serao dotadas
de ventosas, valvulas de gaveta, valvulas de admiss&o de ar e descargas de fundo.
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5.2.3. SISTEMA ADUTOR PRINCIPAL DA MANCHA 23

Conjunto de obras previstas para captar 4gua do Sistema Adutor Secundario da Area Sul e conduzir
até o interior do perimetro irrigado da Mancha 23, onde serdo implantados os sistemas de distribuigdo
que atenderao aos lotes irrigados desta mancha.

a) Estrutura de Controle CA19

A Estrutura de Controle CA19, localizada na progressiva 7,7km (Est. 385+0,00) do Canal Secundario
CS01 do Sistema Adutor da Area Sul, foi dimensionada para controlar a vazdo de 1,50m3/s, do
referido canal com o minimo de perda de carga. Neste ponto também tem inicio o Canal principal -
Trecho "F" que conduzira as vazdes até a estrutura de entrada do Sifao SF02.

b) Sifao SF02

Inicia-se no final do primeiro segmento do Canal Principal - Trecho "F" e aduz até a outra
margem do riacho Pontal, onde se inicia o segundo segmento do Canal Principal - Trecho "F" da
Mancha 23. O Sifao SF02 foi concebido, para uma vazado de projeto de 1,50m?/s, em apenas uma
linha de 1,20m em ago carbono AWWA C 203, com 1.837,00m de extensao.

c) Canal Principal - Trecho "F"

Este Canal é subdividido em dois segmentos distintos, um situado a montante do Sifao SF02 e outro
a jusante do referido Sifao. O segundo segmento termina na Estagdo de Bombeamento EBO05, onde
as vazdes serdo recalcadas. Os dois segmentos serdo a céu aberto, com secgdo transversal
trapezoidal e revestimento com manta de PEAD com protecdo mecéanica em concreto simples com
espessura de 5,0cm em toda a sua extensado de 2.970,0m (em dois segmentos). A segéo trapezoidal
possui base de 1,10m e declividades de 0,337 e 0,335m/km. Foram projetados dois extravasores,
um em cada segmento, com capacidade de 1,50m3s cada, além de duas estruturas de Tomada
D'agua.

O controle dos dois segmentos sera por nivel constante a jusante, isto €, se mantém permanente o
nivel a jusante da estrutura de controle CA19 no primeiro segmento e da estrutura de saida do Sifao
SF02 no segundo segmento. Esse conceito resulta uma cunha “positiva” entre a condigdo de
paralisagéo e a de vazao maxima nos dois segmentos.

d) Estacdo de Bombeamento EB05

Estrutura de concreto armado com fundagéo direta em rocha, abrigando 3 conjuntos moto-bombas ao
tempo de eixo vertical (pogo umido) com 150HP de poténcia, dimensionados para recalcar uma
vazao maxima de 1,50m3/s. Seu barrilete é Unico, com didmetro de 1.200mm, em ago carbono
embutido no concreto. A tensao de alimentagao dos motores sera em 380V com a construgdo de uma
subestagao transformadora de13,8/0,38kV com um trafo de 750kVA.

e) Tubulagdo de Recalque TR04

Inicia-se no barrilete da Estagdo de Bombeamento EB0O5 e aduz até o Canal/Reservatério RS25. A
Tubulagdo de Recalque TRO04 foi concebida em ago carbono ASTM A283 gr.D com as seguintes
caracteristicas:

e Uma linha adutora de 1,20m de didametro, espessura de 8,0mm, com 1.050,00m de extensao,
até o Canal/Reservatorio RS25; e

e O sistema de protegdo contra os transientes hidraulicos composto por valvulas de admissao
da ar instaladas ao longo da Tubulagdo TR04 com diametro de 100mm.
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5.2.4. SISTEMA ADUTOR SECUNDARIO DA MANCHA 23

O sistema de adugédo por gravidade é constituido por um Canal/reservatério e quatro Condutos
Forgados (adutoras por gravidade), com a fungdo de condugdo das aguas provenientes do Canal
Principal e do Canal/reservatério até os lotes irrigados.

a) Canal/Reservatorio RS25

Tera como principal funcdo a seguranga da operagédo da Estacdo de Bombeamento EB05 permitindo
o liga-desliga sequencial das bombas dessa estagdo. Possuira um volume util de 2.750,00m3
acumulados em uma area com largura média de 5,30m, comprimento médio de 440,00m e altura total
de 1,70m.

Foi concebido em secao transversal com base de 5,50m, revestido internamente com manta de
PEAD e protegdo mecanica de concreto simples com espessura de 5,0cm. Externamente tera
protecao vegetal.

b) Canal Secundario CS04

O Canal Secundario CS04 tem origem no segundo segmento do Canal Principal - Trecho "F" e possui
extensao total de aproximadamente 1,72km. Tera revestimento de manta de PEAD com protegdo em
concreto com espessura de 5,0cm e sera executado com secgéo trapezoidal. Sua capacidade maxima
€ 0,50m3/s. Ao longo desse canal existem 5 pontos de derivagédo através de tomadas d’agua, sendo
um para abastecimento do Conduto Forgado CF10, um extravasor/descarga de fundo e uma estrutura
de controle localizada na prépria Tomada TA50 do Canal Principal. Seu método de controle é
semelhante ao dos Canais Secundarios CS02 e CS03.

¢) Condutos Forgados

Os Condutos Forgados ou adutoras por gravidade, com 10,1km de extensdo, abastecem 22 lotes de
empresas. Sao constituidos por tubos de ferro fundido ductil P&B com diametros variando de 300 a
800mm, mas a critério da CODEVASF podem ser executados com os seguintes materiais: ago
carbono P&B, PVC Rigido DEFoFo, RPVC e PRFV.

5.2.5. SISTEMA DE DRENAGEM

A rede de drenagem constitui-se basicamente de 19 bueiros tubulares e cerca de 50km de valetas de
drenagem, que coletam e encaminham as aguas das chuvas, garantindo a preservagédo dos canais,
reservatorios e demais estruturas do projeto.

Nos setores de colonizagdo foram previstos dispositivos de drenagem superficial para permitir o
trafego de veiculos no periodo de chuvas. Compdem-se basicamente de valetas triangulares nao
revestidas, localizadas lateralmente a estrada e divisa dos lotes, e passagens molhadas nas
travessias.

5.2.6. SISTEMA PARCELAR

A carga residual na entrada dos lotes e a vazdo especifica foram determinadas em fungéo do
meétodo de irrigagédo previsto para os lotes de pequenos irrigantes: o método de irrigagao localizada,
para um moédulo parcelar de 6,0ha, considerando-se uma eficiéncia de aplicagdo de agua de 80%.
Com base neste método de irrigagdo foi determinada a vazido especifica de 1,310/s/ha e a
necessidade de uma carga residual de 35,0m na entrada dos lotes de pequenos irrigantes.
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5.2.7. SISTEMA DE SUPERVISAO E CONTROLE

O Sistema de Supervisdo e Controle do Projeto Pontal — Areas Norte e Sul abrangera os Canais
Principais, Canais Secundarios, Estacdes de Bombeamento e as Estagbes de Pressurizagédo, sendo
imprescindivel para o funcionamento do projeto devido ao método de controle projetado.

O sistema de automacéo esta dividido em trés niveis hierarquicos de controle:

e Controlador Local Programavel (CLP) - Atuadores/medidores junto aos equipamentos.
e Centro de Supervisao e Controle (CSC) - Supervisdo Setorial dos Controles de Campo.
¢ Unidade de Processamento Central (UPC) - Supervisao Geral do Sistema Pontal.

Devido as distancias envolvidas, os controles locais foram hierarquicamente agrupados em 5 centros,
de acordo com as regides geograficas do projeto, para recepcdo por via radio dos dados e
informacgdes, chamados Centro de Supervisdo e Controle - CSC. Estes CSC’s transmitirdo, via radio,
os dados centralizados para uma Unidade de Processamento Central - UPC, localizada no povoado
de Icozeiro, que analisara os dados e retransmitira para os CSC’s as operagdes a serem executadas
pelos controles locais. Os medidores de nivel e de vazdo em canais serdo ultra-sbnicos e os
medidores de vazdo em tubulagbes serdo eletromagnéticos, todos com transmissdo dos dados via
radio para os CSC's.

5.2.8. SISTEMA DE SUPRIMENTO ELETRICO

O Projeto Pontal — Area Norte foi dividido em 2 grandes centros consumidores de energia elétrica, ou
seja, a Mancha 20 e a Mancha 23.

O suprimento da Area Norte devera ser através de uma linha de transmisséo de 69kV partindo da SE
PONTAL SUL 2 com destino a Mancha 20. Préximo a Estacdo de Bombeamento EB04 da Area norte
sera implantada uma subestacdo, doravante denominada SE PONTAL NORTE de capacidade de
2x5/6,25MVA - 69/13,8kV. Dessa subestacao partem trés alimentadores de 13,8kV para suprimento
da Mancha 20 e um alimentador, também de 13,8kV, para atendimento das cargas da Mancha 23.

5.2.9. SISTEMA VIARIO
E composto pelas estradas de operacdo e manutencéo e estradas de acesso.

As estradas de operacdo e manutencdo do Projeto Pontal — Area Norte foram previstas na berma
direita dos canais, a exce¢ao do Canal Secundario CS02 onde se desenvolvem na berma esquerda,
e ao longo das tubulagdes de recalque e dos condutos forgados. Possuem largura de 6,0m e
revestimento primario compactado com 20,0cm de espessura. A extensao total estimada para a rede
de estradas de operagao e manutengéo é de 45,0km.

As estradas de acesso e de servico terdo a funcdo de garantir o acesso a todos os lotes, facilitar a
colheita, a operacdo e manutengao das estruturas, o trafego de maquinas, veiculos e equipamentos e
0 escoamento da produg¢ao. Foram projetadas com o greide sempre que possivel, ao nivel do terreno,
tendo largura de 6,0m e revestimento primario compactado com 20,0cm de espessura. Essas
estradas serao interligadas as estradas ao longo dos canais e adutoras e as estradas existentes,
formando uma malha viaria entre os lotes irrigados. A extensdo prevista para estas estradas é de
61,0km.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitagdo, individuais ou em forma de consdcio, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.
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6.2. CONSORCIO

6.2.1. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio, de no maximo 3 (trés) empresas.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratagdo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excecdo de escavagcdo e reaterro de valas, aterro compactado,
assentamento e montagem de tubos e execucgado de estruturas de concreto das obras
civis.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAQO sera obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos
e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado
pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagbes que possam ser necessarias para a elaboragao
da proposta e execugao do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A n&o verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
32 Superintendéncia Regional da Codevasf, situada na Av. Presidente Dutra, n° 160,
Petrolina/PE, CEP 56.304-230, nos telefones: (87) 3866-7744.

6.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados as obras/servigos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa/consorcio licitante por
meio do(s) seu(s) preposto(s), conforme Modelo de Declaragdo que consta no Anexo Il
deste TR.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagao,
e nao podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:
a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente

preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

N&o poderéao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicao
de precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢cédo de precgos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

O licitante devera apresentar a planilha de composi¢cao de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

O licitante devera, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio;

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composigao
de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composigao pertence,
sendo necessario entregar as referidas composi¢gées na mesma ordem e com
0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

As composi¢cdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequagao ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da
composigao de custo unitario ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo .

Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo .

Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb)
e outro para os servigos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificagdo da
proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao
vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda da obra;

Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra. No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definigcdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL,;
No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, nao devera constar do item
“‘Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutengao do
Canteiro (AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante deverd apresentar um

14




Fls.:

Proc.: 59530.000841/2020-23

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.

8.1

montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros,
alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os
quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso
de omissao das referidas despesas, considerar-se-ado inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalacdo dos canteiros de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da
construgado de instalagdes permanentes e/ou provisoérias serdo aqueles constantes da Planilha
de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o presente Termo
de Referéncia.

O licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugao das obras e servigos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, médo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugcdo das obras e servigos de
engenharia, desde que n&o se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢ao do objeto e que seja
respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagéo.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
. QUALIFICAGAO TECNICA
8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serédo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos de
condugdo de agua, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execug¢ao dos itens relacionados abaixo, com o0s seguintes quantitativos
minimos:
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ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 | Aterro compactado mecanicamente 750.000,00 m®
2.0 |Escavagédo Mecanica de Vala em Solo 600.000,00 m®
3.0 | Escavagao Mecanica de Vala em Rocha 90.000,00 m®
4.0 |Instalagcdo de Manta Termoplastica 100.000,00 m*
50 Montagem de Tubo de Aco Carbono com didmetro minimo de 3.000 m

1200 mm

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares as com modelos construtivos, especialmente no
campo de infraestrutura hidrica, incluindo terraplanagem, reservatérios, canais,
subestacgdes elétricas, estagdes de bombeamento de agua, adutoras, além de obras
condugao de agua.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —
Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA
ou CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execugao, nome do contratante e
da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descrigdo
técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de
execugao.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consércio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participagdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminagdo expressa de execugao de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

c5.1) Para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do consorciado,
devera ser juntada a certidao/atestado, cépia do instrumento de constituicdo do
consorcio.

d) Comprovagéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida
por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado servigo relativo a obra de
condugao de agua.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:
e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;
e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢gao de sécio do profissional;
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e Copia de contrato de prestacdo de servigco, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum; ou

e Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou socio do licitante tal comprovagao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambos seréao
inabilitados.

9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA
9.1. A fonte de recurso sera definida na fase da contratacao.

9.2.0 valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia, é de R$ 157.787.998,02 (cento e cinquenta e sete milhdes,
setecentos e oitenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e dois centavos), data-base
de Setembro/2020.

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI), no Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe —
Cehop (ORSE) e na Tabela de Custos e Insumos da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceara
(SEINFRA), para o estado de Pernambuco, na data-base de Setembro/2020, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n°® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n® 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos e
materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composi¢cao de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servigos: 25,00 % Fornecimento: 15,00 %
ENCARGOS SOCIAIS: 112,77 % Horista 69,42 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: -
9.5. O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

9.6. FONTE DE RECURSOS - Os recursos orgamentarios correrdao a conta do Programa de
Trabalho: 20.607.2217.5260.0026 - PTRES: 172092 e 191678 - Fonte: 100 - Implantagcédo do Projeto
Publico de Irrigagdo Pontal com 7.811,91 ha - no Estado de Pernambuco.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR sera de 1.460 (um mil, quatrocentos e sessenta)
dias consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes, conforme legislacao vigente.
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10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissao
da Ordem de Servico, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima, acrescido de mais
90 (novente) dias para expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo
um total de 1.550 (um mil, quinhentos e cinquenta) dias.

10.3. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf, e apés emisséo da Licenca de
Implantacdo — LI e da Autorizagdo de Supressao Vegetal — ASV, quando for o caso.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1.  Os pagamentos das obras e servi¢gos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medigbes mensais dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais € equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.1.4. As montagens quando concluidas sera liberado 75 % (setenta e cinco percentuais) do
valor total para pagamento, equivalente ao servi¢co executado. O valor restante, restantes
25 % (vinte e cinco percentuais), sera pago apoés os testes da respectiva montagem em
campo.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagcdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, conforme estabelecido pelo subitem 7.4 deste TR, da
seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administragédo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%:

Valor da Medicao Sem AM

%AM = - — - ;
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
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duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o

valor total da Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao apresentado no Cronograma Fisico Financeiro vigente.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) nao

11.4.

esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execugao dos servigos.

O cronograma fisico financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitacao, sera ajustado um cronograma de execugéo de acordo com
a programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo
a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=vxIN1 Ti—To N2 Ei—Eo CAi—CAo+ 4 MPi_MP0+N5 Fi—Fo
v x 0 x 0 x CAo x MPo x Fo
+ N6 MOi—M00+ N7 MEi — MEo
* T Moo X T MEo

R: valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado
- N1: percentual de ponderagao de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos

a executar.

- N2: percentual de ponderagéo de servigos de Edificagcdes frente a totalidade dos servigos a

executar.

- N3: percentual de ponderagdo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos

servigos a executar.

- N4: percentual de ponderagdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos

servigos a executar.

- NBb5: percentual de ponderagéo de servigos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos

servigcos a executar.

- NG6: percentual de ponderacao de servigos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade

dos servigos a executar.

- N7: percentual de ponderacao de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a

totalidade dos servicos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao més

de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. AO157956, correspondente a data

de apresentagao da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagbes Total, céd. AO159428, correspondente ao

més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Total, céd. AO 159428, correspondente a

data de apresentacdo da proposta.
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- CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cdd.
AO159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, cdd.
AO159665, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico 1006821, cod. AO 1420741, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico 1006821, cod. AO 1420741, correspondente a data de apresentagdo da
proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacdo -
Metalurgica Basica 1006823, c6d. AO 1420787, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéao -
Metalurgica Basica 1006823, céd. AO 1420787, correspondente a data de apresentagao da
proposta.

- MOi: Refere-se ao INCC por estagios - DI - Mao de Obra 1004894, céd. AO1004894,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se ao INCC por estagios - DI - Mdo de Obra 1004894, céd. AO1004894,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos 1006825, cod. AO 1420877, correspondente ao més de
aniversario da proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéao -
Maquinas e Equipamentos1006825, céd. AO 1420877, correspondente a data de
apresentagao da proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Meés2 _ Ipgz” X Ipgi
bB1 100

Sendo:
- IM%2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&! = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e
N7, sdo apresentados abaixo:

Fator
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
45 10 7 4 5 26 3

13. FISCALIZAGCAO

13.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucgéo
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.
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13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao
das obras.

13.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratagédo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, exigindo
atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no
local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se
fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, niumero do RG e do
CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparagao, corregdo, remogao, reconstrugao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de nao conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados
€ 0s consequentes boletins de medicgéo.

13.18. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.
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13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagéo
e reequilibrio econémico financeiro analisados.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do prazo de vigéncia
contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou
alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela
autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢bes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protegao Individual —
EPI’s.

13.28. Acompanhar a execugéo da obra, verificando a correta utilizagao quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do
seu valor.

13.30. A agédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo n&do eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagido dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucado
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contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificagbes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2.  Apods o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitagao.

14.3. Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servigos
rejeitados.

14.4. Apods o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissédo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéo.

14.5. Na hipétese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados o0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurangca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Ap6és a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade
Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagao da Caucao Contratual.

14.11. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissio do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a prote¢ao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispbe a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumoprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
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16.

16.1.

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar a obra em conformidade com as Licengas Ambientais vigentes
no inicio da execugao.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de

05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios,
praticas e diretrizes para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagées
realizadas pela administragéo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e institui a Comissao Interministerial de Sustentabilidade na Administragcao
Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagdo de servigcos e obras, a

administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios,
observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre

outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencgéo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa

SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o
caso.

c1) Os residuos solidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificagées determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia
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elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sdlidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugédo de
desperdicios e polui¢ao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

Il) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica;

III) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagédo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgado civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagado de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagado ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

C) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gest&o de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
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normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de o6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2° da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nZo reciclavel,
dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VIl, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

16.8. Se houver a aquisicao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protegao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens n3o contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagZo.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagbes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucgao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugéo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
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necessariamente, as diretrizes, recomendagbes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizagéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutengao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratagdo de parte dos servigos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo ou fungéo gratificada na Codevastf.

17.1.6. As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART s registradas no CREA e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT’s registrados no CAU, referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme
Resolugao n° 317 de 31/10/86 e Lei n°® 12.378/2010.

17.1.7. Autorizagcdo dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, se couber.

17.1.8. Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou na 32 Superintendéncia
Regional.

17.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
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fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugéo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugédo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicido dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

17.12. Na hipo6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagéo, a
CONTRATADA devera reforcar a caugdo inicial durante a execugéo dos servicos contratados, de
acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQO”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdao ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro no
local da execugéao dos servigos.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevengcao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao
dos servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execug¢ao dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.
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17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugbes
advindas da Fiscalizagao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagcao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao das obras.

17.24.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para protegéo
ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas interveng6es em fungéo da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagcdo ambiental vigente.

17.25. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.
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17.26. Instalar e manter em cada canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART e/ou
RRT, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugéo
CONFEA n° 198/1971.

17.26.1. A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugdes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo V.

17.27. Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os meios
necessarios a execugao da fiscalizagao e medigdo dos servigos por parte da Codevasf, para uso
exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de 190 m?, incluindo banheiro, sala de
reunides, com mobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone,
01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao
acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), administragdo de escritério e comunicagéo,
Internet, 01 cémera fotografica digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de
memoria de 4Gb), materiais de escritério necessarios a operacdo dos equipamentos e
desempenho das atividades pelo periodo correspondente ao da execugdo dos servigos e
aparelho de ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos os materiais ndo utilizados e
equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.28. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutengéo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugao
das obras e servigos de engenharia.

17.29. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medigoes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e
concreto, inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar contempladas na
proposta no precgo estabelecido para a instalagédo e manutengao do canteiro de obras, sendo que
ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.30. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

17.31. Salvo disposi¢gdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

17.32. Exercer a vigilancia e protegdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.33. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugao dos servigos deveréo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta
da CONTRATADA.

17.34. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

17.35. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo

pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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17.36. No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentagdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.37. Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serao feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade
dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em
poder da Contratante apés a conclusdo das obras e servigos de engenharia.

17.37.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.38. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao.

17.39. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
CONTRATADA devera reforcar a caugao inicial durante a execugdo dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais
aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

17.40. Cabera a CONTRATADA manter os funcionarios devidamente uniformizados, em padréao
unico (farda) e fazendo uso de todos os equipamentos de protegao individual (EPI) requerio para
a atividade desenvolvida, bem como cobrar dos visitantes a utilizagdo de EPI's, em consonancia
com a legislagao pertinente.

17.41. A CONTRATADA respondera financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam
ser adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao
da execugao das obras e servigos de engenharia.

17.42. E de responsabilidade da CONTRATADA a aprovacgdo dos projetos dos Sistemas Elétricos
junto a Concessionaria local (CELPE), observando sempre os seus critérios basicos € normas
técnicas.

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3.  Fiscalizar e acompanhar a execugédo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢cado das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagéo.

18.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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19. CONDIGOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros
s0 se realizara por expressa autorizagao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transic¢oes.

20. ANEXOS
S&o0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servigos;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Fornecimento.
- Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagbes Técnicas, Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia.
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razdes de interesse publico, pois € extremamente necessaria a contratagdo dos servigos
objeto da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semi-
arido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais.
Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por
grande parte da populagao brasileira, quanto a urgéncia da adogao de medidas capazes de melhorar
a qualidade de vida da populagdo da regido e de reduzir a escassez de agua para a agricultura,
possibilitando o desenvolvimento da regidao. As constantes secas provocam o colapso das atividades
produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a fixagdo do homem no campo e provoca a migragao
da populacdo para as cidades. Além disso, o Projeto Publico de Irrigagdo Pontal — Area Sul ja esta
em fase final de conclusdo, sendo que parte das estruturas ja concluidas serdo subutilizadas sem a
presente contratacao.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em
qualidade e quantidade para a inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranga alimentar e de
melhoria da qualidade de vida no campo foi aprovado o projeto basico para execugado das obras
objeto desta licitagao.

Motivacao da contratagéo, informar para fins de instrucdo do processo:

a) A contratagdo de empresa para a execugéo do objeto deste TR, beneficiara diretamente para
implantacdo dos Setores de Colonizagdo e Lotes Empresariais da Area Norte do Projeto de
Irrigacdo Pontal, com a inclusdo de 4.129 ha irrigados para o municipio de Petrolina-PE,
distribuidos em 286 lotes agricolas de pequenos irrigantes e 60 lotes empresariais, que
proporcionardo maior desenvolvimento econdmico para a regiao;

b) Para a consolidagdo do empreendimento, € necessaria a contratagdo de empresa de
engenharia, na area de construgado civil, com experiéncia em implantacdo de sistema de
abastecimento de 4agua, com sistema de bombeamento e reservatérios de terra,
impermeabilizados, e de construgéo de sistema viario, tipo estradas vicinais de revestimento
primario, por meio de licitagao tipo concorréncia nacional, por menor prego;

C) A contratagédo deve ser por empreitada a prego unitario, com base no projeto executivo
realizado pelo Consércio NORONHA/GEOTECNICA, em 1998, em necessidade de
atualizagdes realizadas para o projeto elétrico e de revestimento dos reservatorios, por
normas técnicas atuais da concessionaria estadual de energia elétrica e para tecnologia atual
para painéis de controle e de prote¢cdo dos conjuntos motor-bomba e razdes elencadas na
descricdo dos servigos, deste TR, para o revestimento interno dos reservatérios. Optou-se
por rede em tubulagdo de PVC para tubos de DN até 400mm e de PRFV para diametros
maiores, por atendimento a eficiéncia, com maior economia, conforme N.T. 11/2017 anexa;

d) Sero contratadas obras e instalagdes de bens patrimoniais para a venda por licitagéo;

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por
medigdes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execugcdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois o servigo de
terraplenagem tem um peso grande no valor do orgamento total, assim sera pago somente os
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servicos efetivamente executados, mediante medigdes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacdo de Consércios:

a) A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com
diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagdo de consorcios,
com intuito de reforgar a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior
disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, possibilitando a participagédo de
maior numero de Empresas.

b) Nesta licitagdo sera admitida a participacao de Consércio de no maximo 3 (trés) empresas
levando-se em consideragdo que o objeto da licitagdo inclui como servigos de maior
relevancia trés especialidades distintas, quais sejam a movimentagédo de terra (escavagao,
aterro, entre outros), fornecimento e instalagdo de mantas termoplasticas e fornecimentos e
montagem de tubulagdo. Assim, entende-se que com tais condigbes sera ampliada a
competitividade de empresas, que terdo condigdes, consorciadas de participar da licitagao,
uma vez que, isoladas, poderiam n&o conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.
Além disso, a permissdo de um maior numero de empresas consorciadas poderia restringir a
competitividade do certame.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: os servigos a serem contratados serao
executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia, € a previséo de
recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacao: No projeto foram identificados e regularizados os iméveis que serdo atingidos
diretamente pelas obras. Desta forma, ndo sera necessaria a desapropriagdo de imoveis particulares,
sendo desnecessaria a elaboragao do Projeto de Desapropriagéo.

Critério de Julgamento: Menor prego, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado:Conforme Acorddo n® 1502/2018 — Plenario TCU — nas licitagdes realizadas
pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgagao no edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orgamento. O fato de que os pregos unitarios de referéncia da Codevasf ndo poderem ser
superados justifica a divulgagao do orgamento.

Aprovacdo do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente,
conforme consta do processo.

Qualificacdo Técnica: Os servicos sdo os mais relevantes em quantidade e tecnicamente
comprovarao a capacidade da empresa em executar o objeto do presente Termo de Referéncia.

Para a ndo utilizacdo da Contratacdo Semi-integrada: Tendo em vista o Consorcio
Noronha/Geotécnica elaborou o projeto executivo, por meio de contrato com a Codevasf, tendo sido
concluido e aprovado em 1998, como segue:
1. “Levantamento Detalhado de Solos”, realizado pela empresa
contratada pela Codevasf: HYDROS Enge~nharia e Planejamento Ltda,
em 1989.
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Estudos de Pré-Viabilidade, realizados pelo consoércio contratado pela

Codevasf: NORONHA/TAMS/GEOTECNICA, em 1991.

3.

p

Estudos de Viabilidade Técnico-Econémica e o EIA/RIMA, realizados
elo consorcio contratado pela Codevasf:

NORONHA/TAMS/GEOTECNICA, em 1992,

4.

Projeto Basico da Area Sul, realizado pelo consércio contratado pela

Codevasf: NORONHA/TAMS/GEOTECNICA, em 1993.

Como pode ser observa no projeto executivo o servico com o maior peso orgamentario é a
movimentagdo de terra, representando aproximadamente 45 % do valor total. E sabido que tal
servigo, por sua natureza, possui imprecisédo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios.
Tal fato justifica a contratacdo por empreitada por preco unitario por meio do principio da

economicidade.

Licenca Ambiental: O emp
arqueolégico e a realizagéao

reendimento possui licenga prévia (LP). A Necessidade realizar o resgate
de Inventario Florestal para posteriormente ser solicitado a Autorizagao

de Supressdo de Vegetagado. Ja foi solicitada a emissdo de nova Licencga de Instalagdo, tendo em

vista que a anterior venceu.
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Anexo lI: Modelo de Declaragdao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacao da proposta, e que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informacgbes
necessarias para a elaboragéo da proposta e execugao do contrato.

Cidade, |/ /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcgao:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
PO-XVa - Detalhamento do BDI - Servigos
PO-XVb - Detalhamento do BDI — Fornecimento
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PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao

(preenchido)

DISCRIMINAGAO HOR;/IOSTA MENS;ZLISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educagao 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,06 Nao incide
B2 | Feriados 4,33 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,90 0,69
B4 | 13° Salario 10,83 8,33
B5 | Licenga Paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 2,18 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 | Férias Gozadas 7,26 5,58
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 44,49 15,34
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 443 3,41
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 | Férias Indenizadas 5,97 4,59
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,85 2,96
C5 | Indenizagao Adicional 0,37 0,29
SUBTOTAL DE “C”: 14,72 11,33
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,37 5,65
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 039 030
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ '
SUBTOTAL DE “D”: 16,76 5,95
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,77 69,42
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/20XX /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINAGAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D [ REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa — Detalhamento do BDI — Servigcos — Sem Desoneragao

Fls.:

Proc.: 59530.000841/2020-23

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/20XX /
ltem Descricéo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,70%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%

21 |ISS 5,00%
21 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,28%
3.1 |Risco (R) 1,00%
3.2 | Seguro (S) 0,20%
3.3 | Garantias (G) 0,08%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%

5 |LUCRO (L) 6,74%

BDI* (%)= 25,00%

Acordao TCU n°® 2369/2011 e n° 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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PO-XVb — Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneragao

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/20XX /
ltem Descricéo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45%

2 |IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%

21 |ISS 0,00%
21 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,33%
3.1 |Risco (R) 0,85%
3.2 | Seguro (S) 0,40%
3.3 | Garantia (G) 0,08%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 4,86%

BDI* (%)= 15,00%

Consideracgoes:
Acérdao n° 2369/2011

BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagées Técnicas, Desenhos e memoriais

PROJETO BASICO / NORMAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

42




Fls.:
Proc.: 59530.000841/2020-23

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

CODEVASF [

Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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