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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Prestacdo de servicos de implantacdo de unidade de extracdo e beneficiamento de mel, em
municipios inseridos na area de atuagdo da 32 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

O objetivo destes Termos de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condiges
contratuais e todas as informacgBes que permitam a elaboracdo de propostas para execucdo dos
servigos necessarios a implantagéo de Unidades de Extracdo e Beneficiamento de Mel (UEBM), em
municipios inseridos area de atuacdo da 32 Superintendéncia Regional da CODEVASF, através da
Constituicdo de Sistema de Registro de Precos - SRP, com a consequente efetivacdo da Ata de
Registro de Precos e respectivo Termo de Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINI(;C)ES
Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

32 SR — SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada, subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, com sede em Petrolina, Estado de Pernambuco, em cuja
jurisdicéo territorial se localiza o municipio de onde ocorrerd a execucdo das obras e servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

32 GRD — GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA — Geréncia da 32 Superintendéncia
Regional encarregada diretamente de coordenar e fiscalizar todos os trabalhos relativos a estes
Termos de Referéncia;

AREA DE REVITALIZACAO — Unidade da administragéo superior da Codevasf, a qual esta afeta as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenacado dos servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucé@o das obras. Nestas estruturas estaréo
incluidas as instalagfes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos o0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificagbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execuc¢do dos
Servicos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execuc¢éo do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, 0os equipamentos utilizados - e por
guantas horas -, as condicfes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificagdo dos servigos (item
¢). Havendo caderno de encargos, este englobaré quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminag&o dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizac&o
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcao, reforma recuperagdo ou ampliagdo de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execu¢do do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PGAO consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgdo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagéo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.
Como objetivos especificos:
a. Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
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b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educacédo ambiental junto aos operarios da obra;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracao
do projeto executivo e de realizagdo das obras e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformacGes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisoérias e condi¢cBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execucgao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa da obra, contendo soluc¢des detalhadas, identificag&o de servi¢cos, materiais e equipamentos
a incorporar a obra, bem como especificagbes técnicas, de acordo com as normas técnicas
pertinentes

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgdo, ocorréncias e
recomendacgdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuniio com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em situada em Bom Jesus da Lapa/BA., em cuja jurisdicdo
territorial localizam-se os servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGAGCAO DO VALOR ESTIMADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Modo de Disputa: ABERTO.




Folha n°
Processo n° 59530. 000940/2020-13

32GRD/UEP

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
L-7| 32 Superintendéncia Regional — 32 SR

3.2 Regime de Execucgédo: Empreitada por Preco Unitario.

3.3 Divulgacédo do Valor Estimado: Publico.

3.4 Critério de Julgamento: MENOR PRECO.

3.5 Os custos dos servicos, objeto desta licitacdo, atendem ao disposto do Projeto de Lei
Orcamentéria Anual - PLOA 2020e na Lei de Diretrizes Orgamentéarias — LDO 2020, Lei n® 13.978
de 17 de janeiro de 2020.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. 4.1. Os servicos serdo executados em diversos municipios inseridos na area de atuacédo da
32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Erro! Fonte de referéncia
ndo encontrada. e Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

— Servigos Iniciais

- Infraestrutura

— Superestruturas

— Telhado

- Revestimento

- Esquadrias

- Pintura

- InstalagBes hidrossanitarias
- Instalag@es elétricas

— Urbanizacéo

- Estacgéo de tratamento de 4gua - ETA
- Cobertura

- Servigos Complementares

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacéo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS
6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO ser& obrigatéria, porém,
recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados

0S servigos e suas circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro

6




Folha n°
Processo n° 59530. 000940/2020-13

32GRD/UEP

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional — 32 SR

civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucédo, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para
a elaboracao da proposta e execucédo do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nédo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser apresentada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteragcéo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta
da licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de
Desenvolvimento da Codevasf — 32 GRD, em Petrolina, no estado de Pernambuco, no
telefone: (87) 3866-7744.

7. PROPOSTA FINANCEIRA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo e ndo podera conter condicbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida), devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia
(Planilha Resumida) — Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., que é parte integrante deste
Termo de Referéncia, observando-se o0s pre¢os orcados pela Codevasf, nos quais incidira
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei
n° 13.303 de 30/06/2016; Junto com a proposta, as Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da
Licitante deverdo ser apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-
ROM), sem protecéo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

a) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas e
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

b) Nao poderado ser apresentados pre¢os unitarios diferenciados para um mesmo servico;

¢) O licitante de melhor proposta classificada deverd preencher os formularios de composi¢édo
de precos unitarios, impressa em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com
clareza e sem rasuras, vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba;

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem
protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante
(Planilha Detalhada);

- Alicitante devera, na composi¢cédo de precos unitarios de méo-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s)

7
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municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao
de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence,
sendo necessario entregar as referidas composicées na mesma ordem e com
0S mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composi¢Bes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequacdo ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da
composicao de custo unitario ao projeto.

a) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Erro! Fonte de referéncia néo
encontrada..

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
b) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — — Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb)
e outro para os servicos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o pre¢o de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra. No caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servicgos;

- Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“‘Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manuteng¢do do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. A licitante deverd apresentar um
montante global especifico para os servigcos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnolégico, comunicagdo e energia, etc.,, devendo observar os
guantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

C) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos,
conforme estabelecido neste TR.

7.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os impostos e taxas,

8
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emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos
relativos a méao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao
bota-fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global
ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagcdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da constru¢do de
instalagbes permanentes e/ou provisoOrias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., e
que integram o presente Termo de Referéncia.

7.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢éo dos servicos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgamento estimado para a contratacéo.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1.  QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

EMPRESA

a) Inscricdo ou registro da licitante junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que
estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos similares
ao objeto da licitacéo.

c) Definem-se como obras/servicos similares: obras de edificacdo e reformas que contemplem
os servicos: fundacdo em pedra argamassada, langamento de concreto, forro, instalacdes
elétrica, hidraulica e estrutural, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execuc¢do dos itens relacionados abaixo, com os seguintes
quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 | Alvenaria de Bloco ceramico 940,00 m2
2.0 | Telhamento em telha ceramica 110,00 m2
3.0 |Piso Polido 100,00 m2
4.0 |Concreto 25 MPA 50,00 m3

PROFISSIONAL
a) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhadas das respectivas Certiddes de Acervo Técnico ou documento similar
emitido pelo Conselho Profissional competente, comprovando a execugao de servicos;

a.1l) Definem-se como obras/servigos similares: obras de edificacdo e reformas que contemplem
os servicos: fundacdo em pedra argamassada, langcamento de concreto, forro, instalacdes
elétrica, hidraulica e estrutural, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execuc¢do dos itens relacionados abaixo, com os seguintes
guantitativos minimos:
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ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 |Alvenaria de Bloco ceramico 940,00 m?
2.0 | Telhamento em telha ceramica 110,00 m2
3.0 |Piso Polido 100,00 m2
4.0 |Concreto 25 MPA 50,00 m3

b) Deverdo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica registrados no Conselho
Profissional, os seguintes dados:

I. Local de execucdao;

Il. Nome da contratante e da contratada;

I1l. Nome (s) do(s) responsavel (eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional (is); e,
IV.A relagéo das obras/servi¢os executados.

C) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional habilitado no campo da engenharia, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado obra/servigo
relativo a construcao civil, ou similar, conforme subalinea a.1.

c.1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;
- O s6cio;
- O detentor de contrato de prestagéo de servico.

c.2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢cdo de pertencente ao
quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio do profissional, ou do
contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum, ou
declaracdo de contratacao futura do profissional responsavel, acompanhada de anuéncia deste, e
sua indicacdo para coordenar 0s servigos, objeto deste TR.

¢.3) Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovacdo serd através do ato
constitutivo da mesma;

8.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica, ambas seréo
inabilitadas.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA.

9.1.As indicacBes para as despesas orcamentarias para a contraprestacao dos servicos, sob a
gestdo da 32 Superintendéncia Regional, serdo definidas na etapa de formalizacdo do
contrato, conforme Art. 7°, §2°, do Decreto 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

9.2.0 valor orgado para a contratacdo dos insumos e servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é R$ 374.966,06 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e
seis reais e seis centavos) para 01 (uma) unidade de beneficiamento de mel, e de R$
1.499.864,04 (hum milh&o, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e
quatro reais e quatro centavos) para as 04 (quatro) unidades de beneficiamento de mel.

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
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execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada., parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e do Sistema de Orcamento de Sergipe (ORSE), na
data-base de 06/2020, desonerado, atendendo ao disposto na Lei 13.707, de 14 de agosto de 2018,
ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais nao
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicao de precos unitarios elaborados por engenheiro civil da Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servigos: 29,75 % Materiais: 12,29 %
ENCARGOS SOCIAIS: 84,81 % Horista 47,08 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,0% CPRB: 4,50 %

9.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGCAO

10.1.  Os servigcos objetos destes Termos de Referéncia serdo executados no prazo del80 (cento e
oitenta dias)contados a partir da emissao da Ordem de Servico.

PRAZO DE VIGENCIA DO

OBJETO CONTRATO (DIAS)

Contratacdo de empresa de
engenharia para execugdo de
obras e servigcos necessarios para 180 (cento e oitenta dias)
a implantagdo de unidade de
beneficiamento de mel

8.2. O prazo de vigéncia dos contratos é contado em dias, a partir da data de sua assinatura, com
eficacia apos a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido e emissdo da ordem de servico.

8.3. O contrato podera ser prorrogado desde que justificado por escrito e previamente autorizado pela
autoridade competente para celebrar o contrato, conforme Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da Codevasf (Art. 134).

8.4. O Prazo de Garantia dos servicos prestados € o previsto na legislacdo vigente e definido no
Cédigo Civil Brasileiro.

8.5. Todos os servi¢cos licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (Lei n.°4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Os pagamentos dos servicos de engenharia serédo efetuados em reais, mensalmente,
de acordo com as medicbes, com base nos precos unitarios propostos, e contra
apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalizacdo da CODEVASF
formalmente designada, acompanhada do relatério dos trabalhos desenvolvidos e do
respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto
nos subitens seguintes:

A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizagéo financeira;

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condicfes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados;

Nao terd faturamento servico que ndo se enquadre na FORMA DE PAGAMENTO
estabelecida nestes Termos de Referéncia.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos desnecessérios a
execucdo do objeto do contrato e os que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacéo.

Somente ser8o pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo justificativa relativa a cada
servigo faturado, com os comprovantes técnicos que lhes deram origem (relacdo nominal do
pessoal, total de horas normais e extras efetivamente trabalhadas, veiculos utilizados pelas
supervisdes, folhas de medicdo etc.) e relatério de andamento mensal, conforme padrdo da
CODEVASF, ou referéncia a entrega anterior dos mesmos, devidamente atestada pela
Fiscalizacdo da CODEVASF no local dos servicos e indicando a data da aprovacdo do
evento, de acordo com o Programa de Trabalho.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, devendo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo de forma imediata,
devolvidas a contratada para correcoes.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissdo da(s) Nota(s) de Empenho(s) emitida(s) pela CODEVASF, e que cubram a
execucao dos servicos.

11.10. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data inicial

do periodo de adimplemento, a data 0til seguinte a data de entrega do documento de
cobranca no local de pagamento dos servicos, a partir da qual serd observado o prazo de
até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9° do Decreto 1.054, de
07 de fevereiro de 1994.

11.11. E de responsabilidade da Contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de

cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenados,
que se ndo atendido, implica em desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos
estabelecidos no item anterior.

11.12. As variacfes de complexidade de execucgdo do servigco, que provocarem acréscimo,

para mais ou para menos das previsées apresentadas pela Contratada na sua proposta em
relacdo aos trabalhos de campo realmente executados, ndo poderdo servir de pretexto de
modificacdes dos precos unitarios oferecidos.
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11.13. Juntamente com a apresentacdo da Fatura de cada parcela de pagamento tera a
Contratada de apresentar a comprovacdo de recolhimento a Previdéncia Social, através de
GPS, devidamente autenticado, sob pena de retencdo do pagamento devido, consoante o
disposto no Art. 31, da Lei n°. 8.212 de 24/07/91, alterado pela Lei 11.933 de 28.04.09, e
terd de apresentar o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos funcionarios
identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI da presente licitacao.

11.14. Quando se tratar da quitacdo do ultimo pagamento a CODEVASF se reserva o direito
de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS
relativo ao més dos Ultimos servigos prestados. Da mesma forma deverd comprovar o
recolhimento do FGTS, sob pena da retencéo dos pagamentos.

11.15. No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEIl, conforme art.19,
Inciso Il ¢/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

11.16. Devera ser recolhido o FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co, mediante
GRF — Guia de Recolhimento do FGTS com autenticacéo eletrnica, via bancéaria.

11.17. Também deverd ser recolhido o ISS. Caso 0 municipio onde serdo executados 0s
servigos ndo disponha de convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengédo do
ISS, a Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota Fiscal e
aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme Lei Complementar n°
116/2003.

11.18. As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas dever&o
corresponder a competéncia anteriormente ao do més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrerd por parte da CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

11.19. A CODEVASF far4d a compensacdo dos valores pagos a maior, se for o caso,
referente ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS), quando a aliquota de ISS
apresentada pela CONTRATADA no céalculo do BDI de servicos nha proposta for maior que a
aliquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao municipio que recebe o
imposto.

11.20. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

o Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento & Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

e Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

e O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012, ou informar a isen¢éo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

11.21. A fatura deverd vir acompanhada da documentacao relativa a aprovacédo por parte da
Fiscalizacdo do servico faturado, indicando a data da aprovacdo do evento, que sera
considerada como data final de adimplemento da obrigacdo, conforme estabelece o Art. 9°
do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

11.22. A Contratada € responséavel pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios,
tributarios, comerciais e demais encargos resultantes da execugcdo do contrato,
principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusdo da CODEVASF, da lide, das
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eventuais acdes reclamatorias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada,
durante a vigéncia contratual, declarando-se como Unica e exclusiva responsavel pelas
referidas acdes, inclusive perante possiveis subcontratados ou quaisquer terceiros
interessados.

11.23. Na hipétese da CODEVASF vir a ser condenada, solidaria ou subsidiariamente nas
acdes reclamatorias trabalhistas mencionadas acima e se o contrato estiver vigente, o valor
da referida condenacdo sera deduzido das medi¢cdes e do valor das faturas vincendas;
desde que nado haja possibilidade de composi¢cédo entre as partes, visando o reembolso da
importancia despendida pela CODEVASF, a titulo de condenacdo trabalhista solidaria ou
subsidiaria, a CODEVASF utilizara o direito de regresso, em agdo prépria a ser intentada
contra a Contratada, com a qual desde jA a mesma expressa sua concordancia, com as
duas hipéteses previstas neste item.

11.24. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

11.25. Caso existam observacdes acerca dos relatérios e documentos a CODEVASF podera
reter a parcela referente @ mesma, se a duvida nédo for sanada pela CONTRATADA.

11.26. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo de 30 (trinta) dias,
caso em que a CODEVASF pagaré atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacao Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)91/30 x (1+im2/100)9x2/30x .. x (1+imn/100)>™30 - 1, onde:

i = Variaco do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetéria

11.27. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Ultimo
indice conhecido.

11.28. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso.

11.29. Nao cabera qualquer remuneragéo a titulo de correcdo monetéria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

11.30. Nos célculos deveréo ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

11.31. Sera exigida da contratada no momento da entrega da medicdo, além das
documentacbes anteriormente descritas, a apresentacdo de um relatério constando as
seguintes informacgdes e documentos:

a) Registro fotogréfico do Inicio e Término dos Servigos;

b) Meméria de célculo com as quantidades de servigos
realizados;

c) Documentacdo de regularidade fiscal da empresa no
periodo (art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93);
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d) Holerite dos funcionarios envolvidos na realizagcdo dos
Servigos;

e) Diario de obras atualizado;

f) Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execugdo (na primeira medi¢cdo ou na eventualidade de
mudanca de responsavel técnico);

g) Coordenadas Geograficas do local, em UTM.

11.32. As remuneragBes correspondentes a MOBILIZACAO e a DESMOBILIZACAO da
CONTRATADA serdo efetuadas na medida em que forem sendo realizados os
deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderdo aos valores descritos na planilha
orcamentaria.

11.33. A Ultima DESMOBILIZACAO sera medida quando da Ultima fatura apds a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo dos servicos.

11.34. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AM

AM =
% Valor do Contrato (incluse aditive financeiro) Sem AM

11.34.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terdo como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

11.34.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracéo Local e Manutencgdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigéo.

11.34.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM)
ndo esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutenc¢éo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servicos.

11.35. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servi¢o, ou durante a
execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporédneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—To E':'—E'cl]

R=Vx|Nlx +N2x

Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
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- N1: percentual de ponderacéo de servicos de EdificacGes frente a totalidade dos servicos a
executar.

- N2: percentual de ponderacdo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos
servicos a executar.

- Ti: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, c6d. AO159428, correspondente ao

més de aniversario da proposta.

To: Refere-se a coluna 35 da FGV - EdificacBes Total, cod. AO 159428, correspondente a

data de apresentacdo da proposta.

Ei: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, céd. AO160116,

correspondente ao més de aniversario da proposta.

Eo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, c6d. AO160116,

correspondente a data de apresentacao da proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

[Més2 _ Ipss xlpai’
DB1 o

Sendo:
- IB‘E“i: = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IEIEEE* = Indice do més de reajuste com a nova data base.
IB‘EEil = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, sao
apresentados abaixo:

Fator
N1 N2
95,00 5,00
13. FISCALIZACAO
13.1 A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem

compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucéo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtengé@o de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos servicos.

13.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serado definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 o
“start up” da execugao das obras.

134 Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que néo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

135 Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem
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compete.

13.6 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servicos.

13.7 Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
Servicgos.
13.8 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestacao dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9 Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

13.10 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servi¢os, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.12 Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

13.13 Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
0 instrumento contratual.

13.14 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificago.

13.15 Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigcos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

13.16 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.17 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgéo e reequilibrio econémico financeiro.

13.18 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

13.19 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcBes/retomadas na execucdo do objeto, de servigos extraordindrios, de modificacdes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
deciséo final pela autoridade competente.
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13.20 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.21 Receber as etapas de servicos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

13.22 Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizag&o das faltas ou defeitos observados.

13.23 Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nado for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

13.24 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.25 Acompanhar a execu¢do dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencéo da qualidade adequada.

13.26 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacéo informaré ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacédo
do seu valor.

13.27 Das decisGes da Fiscalizacdo, podera a Contratada recorrer ao setor responsavel
pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva
comunicagao.

13.28 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

13.29 A CODEVASF se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer
empregado ou preposto da Contratada, que ndo mereca confianga, embarace a fiscalizagédo
ou se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o desempenho das tarefas que
Ihes forem atribuidas.

13.30 A fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento formal e por escrito do fato a
chefia da 32 GRD, responséavel pela execu¢éo do contrato.

13.31 Cabe ao Fiscal do contrato a constatacdo de falhas, omissdes ou negligéncia da
CONTRATADA, na execucdo dos servicos e fornecimentos, determinando a reparacao,
corregao, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da CONTRATADA, no total ou
em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados. Isso vindo a ocorrer, sera de Unica e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuizos, diretos e indiretos, ocasionados as
estruturas dos servigos ou a terceiros.

13.32 Efetuar os registros diarios no Diario de Obra.

13.33 Cabera a empresa contratada manter ATUALIZADO no local de execugdo dos
servigos Diario de Obra, no qual serdo documentados todos os fatos relevantes, assim como
as determinacdes da fiscalizacéo.
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13.34 Seréa aberta pela Fiscalizacdo a partir do inicio dos trabalhos de campo e mantido
ATUALIZADO pela Contratada no escritorio de campo, um livro sob a denominacao de Diario
de Ocorréncias (Diario de Obras).

13.35 O Diario de Ocorréncias utilizado sera o de padrdo da CODEVASF.

13.36 Nesse diario, as folhas serdo devidamente numeradas e rubricadas pelos
representantes da Contratada e da Fiscalizag¢éo.

13.37 Seréo registradas nessas folhas as instrucdes e solicitacfes dadas pela Fiscalizagdo
a contratada e todas as reivindicagdes dessa Ultima.

13.38 A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizacdo imediatamente qualquer
anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execucao dos servigos e o
bom andamento das atividades da CODEVASF.

13.39 A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a
quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servi¢os objeto do procedimento
licitatorio, que eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscaliza¢cdo do Contrato.

13.40 A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucéo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacido e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1  Para a finalizacéo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servigcos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificacbes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2  Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

14.3  Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

14.4  Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacao.

14.5 Na hip6tese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos
rejeitados.

146 Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7  Aceitos e aprovados 0s servi¢cos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que

devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.
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14.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9 Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigcos prestados pela
Contratada.

14.10 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberagéo da Caucao Contratual.

14.11 A ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo
e pagamento.

15 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA deveréa atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢os, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1 A CONTRATADA deverd atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacdes realizadas pela administracao publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracéo Publica - CISAP.

16.2 O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacdo de servigos e obras, a
administragdo publica federal direta, autérquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatorios,
observado o disposto no referido decreto.

16.3 O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,
¢) Maior eficiéncia na utilizac@o de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geracédo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) Maior vida (til e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

f) Uso de inovacdes que reduzam a presséo sobre recursos naturais;
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g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e
h) Utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentével ou de reflorestamento.

16.4 Na execucado da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de m&o-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugéo, conservacgao e operagdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagfes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o
caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagfes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de &gua e reducdo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao de
desperdicios e poluicéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

III) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.5 A CONTRATADA deveréa observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:
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a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

C) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.6  Nos termos do artigo 33, inciso |V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2° da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacédo correlata.
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16.7  Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengédo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normaliza¢cdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagédo aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercario (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.8 A CONTRATADA devera comprovar a adogcdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.

17 OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacBes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacéo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucéo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para 0 servico.

b.1)Com base no pleno conhecimento das condigBes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracédo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizacéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutenc¢éo do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

€) Relagédo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

f) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.
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g) Autorizagdo dos Orgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

h) Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2  Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagBes por ela assumidas e manter situagéo
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritério da CONTRATANTE na Superintendéncia Regional.

17.4 Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6  Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos.

17.7  Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessérios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execu¢ao dos servicos objeto
do contrato.

17.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislagao tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos gue incidam sobre o0s materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigco
contratado junto ao CREA do local de execuc¢éo dos servigos de engenharia.

17.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacBes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

17.12 Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagéo, a
CONTRATADA deveré reforcar a caugdo inicial durante a execucdo dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais
aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

17.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados
0s servigos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugcdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.
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17.15 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.16 Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢do dos
Servicgos.

17.18 Assumir toda a responsabilidade pela execu¢éo dos servigos contratados perante Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19 A CONTRATADA seréa responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

17.20 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execug¢éo dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

17.21 A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de preven¢do da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacées
de corrupcéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

17.22 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23 Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contréario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.24 Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao dos servigos.

17.24.1 Ao final dos servicos as instalagées do canteiro de obra deverdao ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecdo ambiental.

17.24.2 Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em funcdo da obra.

17.24.3 Os servicos contratados deverdo ser executados em total conformidade com legislacdo
ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos ambientais
inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.
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17.24.4 A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

17.25 Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritorio e os meios
necessarios a execucao da fiscalizacéo e medicéo dos servigos por parte da Codevasf..

17.26 Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos
dos concretos a serem utilizados.

17.27 Salvo disposicBes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢do do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacéo.

17.28 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do
objeto desta licitagcdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.29 Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.30 Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucéo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
0s custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.31 A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucao do objeto contratado.

17.32 Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33 No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da dultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacéo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34 A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual deverd ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.35 O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacgéo.

17.36 Durante a execucao dos servigos, caberdo a CONTRATADA as seguintes medidas:
a) Providenciar os meios necessarios para uso de agua e energia no local da obra, com as

despesas sob sua inteira responsabilidade.

b) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacgfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,

26




Folha n°
Processo n° 59530. 000940/2020-13

32GRD/UEP

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional — 32 SR

n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padréao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucées para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos érgédos de fiscalizagao de classe .

C) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o
alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

d) Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo-de-
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diério, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apos a
concluséo dos servi¢os de engenharia.

e) Obedecer as normas de higiene e prevencgéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

f) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao
dos servicos de engenharia.

g) Fazer com que os componentes da equipe de m&o-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

h) Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucédo do objeto (ART'’s, licencas ambientais, projeto basico, alvaras,

ete).

18 OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2  Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3  Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

18.4  Expedir por escrito, as determinagcbes e comunica¢gBes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5 Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

18.6  Emitir parecer para liberacé@o das faturas, e receber os servigos contratados.

18.7  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19 CONDICOES GERAIS

19.1 O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memoarias de calculo, as informacgfes obtidas e os métodos desenvolvidos

27




Folha n°
Processo n° 59530. 000940/2020-13

32GRD/UEP

T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
L——"| 32 Superintendéncia Regional — 32 SR

no contexto dos servigos, serdo de propriedade da Codevasf. Seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizagao desta.

19.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢cdes.

20 ANEXOS

Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo |: Justificativas;

- Anexo ll: Especificacdes Técnicas

- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI;

- Anexo IV: Projeto Basico/Desenhos e Memoriais

Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia

Petrolina/PE, Novembro de 2020.
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