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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa para reforma da praca Tenisson Fontes — Etapa 01 (Estacionamento da
Rodoviaria e praca de alimentacao), municipio de Itabaianinha/SE.

CATSER: 1627
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contrata¢do acima solicitado, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretaco:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacédo e a
coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucao das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevastf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipacéo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de correcdo visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execugao de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizacdo das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore, onde
as entregas mais abrangentes sao posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte inferior,
agrupadas por niveis hierarquicos.




Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF @ C}ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

HISTOGRAMA — é um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser o
periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) - instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepcdo é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histérico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma vez
que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucéo dos servigcos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagcam necessarios a execug¢éo do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos 0s acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condic8es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucdao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, 0os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagcdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto e classificacdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

C) Discriminagdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a fiscalizac&o do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatorio do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacédo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Téchicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com 0 resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagcéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus®es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da Codevasf, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdi¢do territorial localizam-se os servicos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.
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TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de execug¢ao: Empreitada por Preco Unitario.

3.2. Valor estimado: Publico.

3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto.
34. Modo de disputa: Aberto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados no municipio de Itabaianinha, no estado de Sergipe, area de
atuacao da 42 Superintendéncia Regional da Codevasf.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

51. A obra e os servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia (Anexo VI e Anexo VI).

5.2. O objeto do presente certame licitatorio trata-se de reforma do terminal rodoviério instalado na
Praca e reforma da praca de alimentacdo. A obra € composta basicamente pelos seguintes

Servigos:

- Administrac¢éo local e manutengéo de canteiro de obras;
- Pavimentacdes;

— Elevagbes de alvenaria;

— Cobertura metalica;

— Cobertura com madeiramento e telhas ceramicas;

- Revestimento ceramicos;

— Instalacdo de esquadrias;

- Pintura;

- Instalagdes hidraulicas;

- Instalagbes de esgotamento sanitério;
— Instalac8es elétricas;

- Instalagdes de incéndio.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitacdo, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de

Consorcio.

6.2. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, até o limite de 25% do
valor global ofertado, com anuéncia prévia da Codevasf, com excecao de: Telhamento
com telha metdlica e pavimento em concreto armado (itens da qualificacdo técnica).
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4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos
e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado
pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacgfes que possam ser necessarias para a elaboracdo
da proposta e execucéo do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessérios a apresentacao da Proposta. A néo verificacdo
dessas dificuldades néo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4. Em caso de dividas sobre a visita ao local onde seréo executadas as obras e servicos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
Codevasf, em Aracaju/SE, no estado de Sergipe, nos telefones: (79) 3194-4265.

6.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados as obras/servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracé@o — Anexo ll), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo poderéa conter condi¢gfes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se
0s prec¢os unitarios orcados pela Codevasf, nos quais incidird linearmente o percentual de
desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°® 13.303/16, de
30/06/2016.

b) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicéo de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios deverd ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecédo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicéo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicdo de pre¢os unitarios de méao-de-obra, observar
0S pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(ao) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;
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- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicéo pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderédo ser verificadas quanto a adequacéo
ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicdo de
custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) —Anexo lIl.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo Ill.

- Um quadro para os servigos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificagdo da
proposta;

- No preenchimento do Quadro — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servi¢cos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS
médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, nao devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manuteng¢do do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante deverd apresentar um montante
global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deveréo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentagéo
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnologico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

€) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execu¢do dos servi¢os, conforme estabelecido neste
TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global
ofertado.
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7.b

7.B.

Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalacdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servigcos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacao.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1

QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia;

b) DECLARA(;AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECU(;AO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos em obras
similares em porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos itens
relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 | Execucdo de telhamento com telha métélica 269,00 m2
2.0 | Execucao de pavimento em concreto armado 153,00 m2

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins a execucdo de
reformas de prédios, aquelas especialmente no campo de prédios comerciais,
administrativos etc.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —
Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(Bes) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
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profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consércio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consoércio no qual ha discriminacdo expressa de execucao de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;
c5.1) Para fins de comprovacdo do percentual de participacdo do consorciado,
devera ser juntada a certidao/atestado, cépia do instrumento de constituicdo do
consorcio.

d) Comprovacdo de que, na data de entrega da proposta, a licitante possui em seu quadro
permanente, ou possui declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho,
gue comprove ter o profissional executado servigo relativo a obra de obras de terra, conforme
alinea “c2” deste subitem. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambos serdo inabilitados.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico;
- Odetentor de declaragcéo de compromisso de vinculagéo contratual futura,
como responsavel técnico, caso o licitante se sagre vencedor no certame.
d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:
e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que 0 mesmo pertence ao quadro do licitante;
e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢édo de sécio do profissional,
e Copia de contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacéo civil comum; ou
e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
d3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio do licitante tal comprovacgéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;
d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacgao de qualificacéo técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

8. 1. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sdo
oriundos da Emenda Parlamentar n° 40950003 — LOA 2020. A¢do 7K66.0028, PTRES 178238.

§.2. Ovalor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servi¢os de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de: R$ 1.254.028,43 (um milh&o, duzentos e cinquenta e quatro mil
vinte e oito reais e quarenta e trés centavos).

8.3, Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucado do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de
Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.
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8.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e no Sistema de Orcamento de Sergipe
(ORSE), para o estado de Sergipe, na data-base de 06/2020 (SINAPI) e 06/2020 (ORSE), ndo
desonerado, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, j& inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes
nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

845 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servicos: 22,88%
ENCARGOS SOCIAIS: 112,40% Horista 71,13% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65% COFINS: 3,00% ISS: 2,5%

8.8. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execucao do objeto deste TR sera conforme especificado abaixo, contado

a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes:

ITEM PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA (EM DIAS
CONSECUTIVOS)
01 150
10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de

emissdo da Ordem de Servico, serd o prazo de execuc¢do do objeto informado acima,
acrescido dos dias necesséarios para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
servigos, conforme especificado abaixo:

PRAZO PARA EXPEDICAO DO TERMO DE | PRAZO DE VIGENCIA DO
ITEM ENCERRAMENTO FiSICO (EM DIAS CONTRATO (EM DIAS
CONSECUTIVOS) CONSECUTIVOS)
01 90 240

10.2. A expedi¢do da “Ordem de Servico” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos
de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e ap6s emisséo da Dispensa de Licenciamento
— DLI, Dispensa de Outorga e da Autorizacdo de Supressédo Vegetal — ASV, quando for o caso.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdao efetuados em reais, com
base nas medi¢cbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:
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11.1.1.A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacéo financeira.

11.1.2.Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3.Nos precos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacéo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor méximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizag&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacéo.

11.3. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucéo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medi¢cdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

11.3.1.Administracéo Local e Manutencao de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

11.3.2.Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicéo.

11.3.3.0 aditivo financeiro da Administracéo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo
da ordem de servi¢o, ou durante a execucédo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO
12




Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF @ C}ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

12.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apés este prazo seréo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ci—Co]

R=V [Nl
X X Co

Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- N1: percentual de ponderagéo de servigcos de Administragao frente a totalidade dos servigos a executar.
-  Ci: Refere-se a coluna 47A da FGV - INCC, céd. 1004888, correspondente ao més de aniversario da proposta.

-  Co: Refere-se a coluna 47A da FGV - INCC, c6d. 1004888, correspondente a data de apresentagdo da proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz”~ X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:
IMéSZ

- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM%? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. O valor a ser considerado, referente ao fatore N1, é apresentado abaixo:

ITEM N1
01 1

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizac¢do dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos servicos.

13.2. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 o
“start up” da execugao das obras.

13
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13.4. Acompanhar a execugéao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
ndo haja subcontratacéo de servi¢cos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer dividas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalages, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servicos.

13.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
Servigos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servi¢os, emisséo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.8. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG
e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparacdo, corre¢do, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificacéo.

13.17. Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e os consequentes boletins de medic&o.

14
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13.18. Encaminhar a Contratada cépia da Licengca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia
da legislac&o de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacao do prazo de vigéncia
contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgcBes na execuc¢do do objeto, de servigos extraordinarios, de modifica¢cdes no projeto
ou alteracgdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final
pela autoridade competente.

13.23. Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢cBes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.258. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacédo, objetivando a regularizagcéo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI’s.

13.28. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacao informaré ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a indicacao
do seu valor.
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13.30. A agdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacédo da
caucdo contratual, a CONTRATADA deverd executar todos os servicos descritos no item 5
deste TR, conforme o projeto basico e as especificacbes técnicas estabelecidas pela
CODEVASF.

14.2. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua solicitagcéo.

14.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

14.4. Ap0s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor
ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissado estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados o0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

14.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execuc¢éo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.8. Apés a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberagcédo da Caucéo Contratual.

14.11. A Ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento apés a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacao e pagamento.
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15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagcdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacédo dos servigos, conforme dispbe a Lei
n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacdes realizadas pela administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administrac@o Publica - CISAP.

16.2. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagéo de servigos e obras,
a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e préticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios,
observado o disposto no referido decreto.

16.2. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e préticas sustentaveis,
entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4gua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracédo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutengédo do bem e da obra;

f) uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.4. Na execucdo da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucao, conservagao e operacdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais.

c) Realizar a separagcdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagéo as associa¢cdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
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IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducéo de producédo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

1) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica,

II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina hormativa vigente.

16.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Solidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacado de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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¢) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16,6, Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolucdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, dar-
Ihe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢do CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacédo correlata.

16.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA deverd observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

¢) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercuario (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.
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17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

171 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1.ldentificagcdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2.Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o0 esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢bes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto bésico, sua localizacéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutenc¢édo do canteiro.

17.1.3.Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

17.1.4.Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5.Relacdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responséveis técnicos ou sdcios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de
cargo ou funcgédo gratificada na Codevasf.

17.1.6.As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsdaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317
de 31/10/86.

17.1.7.Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.8.Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacBes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.32. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.
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17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucéo das obras e servicos.

17.6.1.Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscaliza¢éo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario & execugéo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos que incidam sobre 0s
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servi¢o contratado junto ao CREA do local de execucédo das obras e servigos de
engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢éo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situa¢es de caso fortuito ou forga maior, sendo
que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacéo da Codevasf.

17.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caugdo inicial durante a execucdao dos
servigos contratados, de acordo com a cldusula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou
entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servi¢os objeto deste TR, devera apresentar visto, hovo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do CONFEA n° 336
de 27 de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguran¢a nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

1717, Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicgos.
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17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA serd responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrucfes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencgéo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas rela¢cdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a gquaisquer manifestacfes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cdbdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessérios para execugdo do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtengcédo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugéo das obras.

17.24.1. Ao final dos servicos as instalages do canteiro de obra dever&o ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagfes basicas para protecdo
ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em fungéo da obra.

17.24.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observéancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.
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17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

17.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n° 198/1971.

17.25.1. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao Instrucdes
para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das
exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagéo de classe — Anexo V.

17.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizacéo.

17.28. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalacoes.

17.29. Todos 0s acessos hecessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

17.30. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servigo, para representé-la na execugéo do objeto contratado.

17.31. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.32. No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacéo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diério
de Obras), no qual serdo feitas anota¢cBes diérias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizac&o e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

17.33.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.34. O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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1B.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.2. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

184, Expedir por escrito, as determinagBes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberacé@o das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

187. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

18.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio,
incluindo os desenhos originais, as memoérias de célculo, as informag6es obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros s6 se realizara por expressa autorizacéo desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢oes.

20. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servicos;
- Anexo IV: Projeto Béasico / Normas, Especificagdes Técnicas, Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Or¢gcamento de Referéncia.
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