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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Execucao das obras de pavimentagao asfaltica nas ruas, Rua “B” - Escola Terra Esperanca e “D” no
municipio de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administragdo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenagao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integragdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagédo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipagdo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de corregao visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execugao de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizagdo das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore,
onde as entregas mais abrangentes sdo posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte
inferior, agrupadas por niveis hierarquicos.
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HISTOGRAMA - é um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser
o periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepgcao é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histérico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma
vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condi¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagido ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por
quantas horas), as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto e classificacdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagédo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagéo a fiscalizagdo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sio todas as atividades relativas a execugao das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagédo ou ampliagdo de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatdério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigco ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagéo das obras e montagem;

c) lIdentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisdrias e condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacgdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacodes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.
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TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario

3.2. Valor estimado: Orgamento sera publico.
3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto

LOCALIZAGAO DO OBJETO
41. Os servicos serao executados no municipio de Marechal Deodoro, distante

aproximadamente 22,80 km de Maceio, capital do Estado de Alagoas na area sob jurisdicao
da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf:

do Norte

(D)

gMaceid

Marechal Deodoro &

Fonte: GOOGLE MAPS

5.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

— Mobilizacdo e desmobilizagéo;

— Administragao local e manutencao de canteiro de obras;
— Detalhamentos construtivos;

- Terraplenagem;

- Pavimentagao em Asfalto.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
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6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o
objeto desta licitagdo, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagao de consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagédo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de

Referéncia.
6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAQ sera obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos
e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado
pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao
da proposta e execugao do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcao da Proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades nao podera ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, os licitantes deverao contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
Codevasf, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82)3551-9463.

6.4.5. A declaragcdo de que conhece o local onde serdo executados as obras/servigos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA
7.1. A Proposta de Preco, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e nado podera conter condicbes ou alternativas nao previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.
7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:
a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente

preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orgcamento de Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pregos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente o
percentual de desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°
13.303/16, de 30/06/2016.
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Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegédo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composi¢ao
de precos unitarios, em formulario proéprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagéo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composigdo de pregos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composi¢cao de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢ao de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao
de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composigéo pertence,
sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com
os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composi¢cdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequacdo ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da
composic¢ao de custo unitario ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo llI.

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo |l

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb)
e outro para os servigos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificagdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao
vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra. No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administragdo Local e Manutengédo do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverao estar contemplados os itens transporte de
pessoal, m&do-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros,

8
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alimentagao do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os
quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagbes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

7.5. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras e
servicos de engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

7.7. Intervalo Minimo entre Lances: 0,1%
Intervalo minimo de diferenga de percentuais entre os lances incidirdo tanto em relagdo aos
intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta (Decreto n® 10.024/19,
paragrafo unico).

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

8.1. QUALIFICAGAO TECNICA

8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo proéprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.
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C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado obras de
pavimentacdo asfaltica, ou obras similares, em porte e complexidade, ao objeto desta
licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas
para execucdo dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE RUAS QUANTIDADE
1.0 | Pavimentacdo em asfalto. 120,00 m®
2.0 | Assentamento de meio fio. 500,00 m

c1) E permitdo o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas nas Especificagbes Técnicas, especialmente as de
pavimentacao de ruas.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico —
Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consdrcio serao
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consércio no qual ha discriminagao expressa de execugao de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

c5.1) Para fins de comprovacao do percentual de participagdo do consorciado,
devera ser juntada a certidao/atestado, cépia do instrumento de constituigdo do
consorcio.

d) Comprovagédo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obra de
pavimentagao de ruas.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:
e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condigdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;
e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional;
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e Copia de contrato de prestagcdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum; ou

e Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sd6cio do licitante tal comprovacao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambos seréo
inabilitados.

9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. Os recursos orgcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo sao
oriundos do Programa de Trabalho: 15.244.2217.7k66.0027 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevastf.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia é PUBLICO, conforme art. 34 da Lei n® 13.303/2016.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia, é de R$ 999.684,57 (novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e
oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), data-base de 04/2020.

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratagéo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO),
ORSE, para o estado de Alagoas, na data-base de 04/2020, com desoneragédo, atendendo ao
disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicao de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servigos: 27,06 % Fornecimento: 14,02 %
ENCARGOS SOCIAIS: 85,76 % Horista 47,81 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 4,50 %

9.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execugao do objeto deste TR sera de 240 (duzentos e quarenta) dias

consecutivos, contado a_partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes.
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10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigco, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 dias para expedigao do Termo de Encerramento Fisico dos servigos,
perfazendo um total de 330 dias.

10.3. A expedicao da “Ordem de Servigco” somente se efetivara apdés a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uni&o” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apds emisséo da
Licenca de Implantagdo — LI e da Autorizagdo de Supressédo Vegetal — ASV, quando for o
caso.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medigdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagcio da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precgos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condicoes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracgao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagédo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administracdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execucéo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medigdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

11.3.1. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.
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11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragao Local e Manuteng¢ao de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medigao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengédo do canteiro de obras (AM) nao
estd atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execugao dos servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servigo, ou durante a execugéo do contrato, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacao da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Pi — Po
R = Vx[ ]
Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- Pi: — Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentagao, cod. AO157972, correspondente ao
més de aniversario da proposta.
- Po: Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentacao, céd. AO157972, correspondente ao més
de apresentagao da proposta.
12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
prese _ W68 I8
Sendo:

- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- INgs? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&s1 = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
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local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugao das obras.

13.4. Acompanhar a execu¢do dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
Servicos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacédo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparagao, corregdo, remogdo, reconstrugdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relagéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em

desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.
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13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigao.

13.18. Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislagao de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgéao e reequilibrio econdmico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagcdo de prorrogagcédo do prazo de
vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteracGes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo
final pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecéo
Individual — EPI’s.

13.28. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

13.30. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
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condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2.  Apods o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

14.3. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servigos
rejeitados.

14.4. Apods o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissé&o para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacéo.

14.5. Na hipdtese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissédo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Apods a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item &
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugdo Contratual.
14.11. A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apdés a emisséo do

Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
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A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispbe a
Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

Cumoprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho

— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1.

A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746,
de 05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratagdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissao Interministerial de
Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.

16.2. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2° estabelece que na contratagdo de servigos e

obras, a administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos
convocatérios, observado o disposto no referido decreto.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,

entre outras:

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;

maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.4. Na execugdo da obra e servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrugao

Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

de origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em

relacdo aos agregados naturais.

Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta

seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e

cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de

3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o

caso.

c1) Os residuos solidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducédo de desperdicios e de poluicao, através das

seguintes medidas, dentre outras:
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I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

Il) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IVV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugao contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de &gua e redugdo de producdo de residuos sdlidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugado de
desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

Il) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagcao especifica;

IIl) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagcéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Solidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgado civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagado de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
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b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

C) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestio de Residuos da
Construcgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugdgo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o o¢leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do oleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de o6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagio correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nZo reciclavel,
dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

16.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens n&o contenham substancias perigosas em concentragio acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

16.8. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e

edificagbes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de

execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugéo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragédo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto basico, sua
localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutengao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,

demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na

alinea acima.

17.1.5. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n°
317 de 31/10/86.

17.1.6. Autorizagcdo dos 6rgaos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de

explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.7. Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)

exergcam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.
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17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao
dos servigos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugdo das obras e servigos de
engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo
que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caugéo inicial durante a execugéo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢gdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execugao dos servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.
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17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigcos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denudncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras
e servigcos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengado das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugéo das obras.

17.24.1. Ao final dos servigcos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para protecao
ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.25. Disponibilizar para a equipe de Fiscalizacdo da Codevasf 01 (um) veiculo conforme
planilha orgamentaria, em estado novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor
preferencialmente branca, com combustivel, seguro e manutengéo, com os dizeres conforme
especificagdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustivel,
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manutengéo e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30(trinta) dias,
sendo que os custos das despesas deverao ser previstos na planilha.

17.26. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovacgéo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagcdo da obra, com
as seguintes informagbes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugao
CONFEA n° 198/1971.

17.27.1. A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo Instrugdes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo V.

17.28. Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério € os
meios necessarios a execugao da fiscalizagdo e medicdo dos servigcos por parte da
Codevasf, para uso exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de (
estabelecer o tamanho conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala
de reunides, com imobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado,
telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software
adequado ao acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), administragdo de escritério
e comunicagao, Internet, 01 camera fotografica digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel
com cartdo de memodria de 4Gb), materiais de escritério necessarios a operagao dos
equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo correspondente ao da execugao
dos servigcos e 01 aparelho de ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos os
materiais nao utilizados e equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

17.29. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento
das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnoldgico de
concreto e aterros, inclusive manutengao e pessoal de apoio para controle de qualidade dos
materiais e servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao
final da execucgdo das obras e servigos de engenharia.

17.30. Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnoldgico e
medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico
de geotecnia e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagao € manutengao do
canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

17.31. Submeter a aprovagédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.32. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagéo.

17.33. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.34. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
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17.35. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execugao do objeto contratado.

17.36. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.37. No momento da desmobilizagado, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.38. Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugao por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

17.38.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.39. O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servigos de engenharia, em fungcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacédo da fiscalizagao.

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDIGOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memoérias de calculo, as informagdes obtidas e os
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métodos desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu
uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagéo desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transigoes.

20. ANEXOS
Sao0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragédo de Conhecimento do Local de Execucgédo dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servigos;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Fornecimento.
- Anexo IV: Projeto Béasico / Normas, Especificagées Técnicas, Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia.
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servigco de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Considerando que a pavimentagdo de ruas facilitara o transito de veiculos e pessoas, com o
escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos
moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio
contemplado.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por
medi¢des das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente os
servigos efetivamente executados, mediante medi¢gdes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.

Desapropriacdo: Nao aplicavel.

Desta forma, ndo sera necessaria a desapropriacao de iméveis particulares, sendo desnecessaria a
elaboragao do Projeto de Desapropriagéo.

Permite Participacdo de Consdrcios: Nao

Nao sera permitida, na presente licitacdo a participagdo de empresas em consoércio, tendo em vista
que o objeto em questdo n&o é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto,
improvavel a geragdo de algum fator técnico, operacional ou econbémico, que venha privar a
participagdo de empresas consideradas do ramo para execugéo do presente objeto.

Permite Subcontratacao: Nao

Trata-se de uma obra simples, cujos elementos principais sao terraplenagem, pavimentagao asfaltica,
assentamento de meio-fio e execugdo de drenagem. N&o ha, a principio, elementos especiais (ex.
pontes, viadutos, tuneis) na sua execugéo, que demandem a necessidade de subcontratagcédo, o que
poderia trazer, em tese, alguma vantagem para a administrago.

Admitir a subcontratacdo seria admitir a execugdo de parcelas substantivas do objeto por pessoa
subcontratada. Também, pela natureza e caracteristicas do objeto, esta subcontratagéo traria o risco
de uma execugéo total do objeto, o que é vedado por Lei (art. 78 da Lei 13.303/2016). Portanto, ndo é
conveniente nem oportuno para a administragao, porque nao traz nenhuma vantagem a permissao de
subcontratar o objeto em tela, tdo pouco proporciona dificuldade para a contratada executar todo
objeto diretamente.

Visita ao local de execucao dos servicos: Nao sera obrigatéria, entretanto, caso queira, a licitante
podera fazé-la.

Declaracdao de compatibilidade com o Plano Plurianual

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.
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Divulgacéao do valor orcado: Tendo em vista que o critério de julgamento é de maior desconto.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente,
conforme consta do processo 59550.000398/2020-52.

Qualificacdo Técnica: A comprovacdo de execugdo de servico de pavimentagdo exigida na
qualificacdo técnica se trata de servico essencial ao objeto licitado, possibilitando verificar a
capacidade técnica do licitante, cuja quantidade exigida n&o ultrapassa o limite de 50 % do total a ser
contratado.

Para a ndo utilizacdo da Contratacao Semi-integrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratagdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servigos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servicos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um
regime adequado aquelas obras de engenharia cuja complexidade requer mudangas na concepgao
técnica na fase contratual. Em sintese, a administracdo na elaboragédo do projeto basico definira os
servigos ou quantidades de servigos na dita obra que o particular podera executar com certa margem
de liberdade na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes, Assim, pode-se afirmar
que ndo é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um padrao de execugao
amplamente concebido por quem executa

Licenca Ambiental: Autorizagdo Ambiental Prévia n°® 007/2020, validade 18/06/2022, emitida pelo
Municipio de Marechal Deodoro.

Reqularizacido Fundiaria: Nao cabe neste Termo de Referéncia
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentagdo da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, _ / /201 ___

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
PO-XVa - Detalhamento do BDI - Servigos
PO-XVb - Detalhamento do BDI — Fornecimento
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PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista —

| COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 |INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
Seguro Contra Acidentes de
K Trfbalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 - 18,06 -
B2 Feriados 4,68 - 4,68 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,90 0,69 0,90 0,69
B4 13° salario 10,83 8,33 10,83 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,83 - 1,83 -
BS§ Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 0,11 0,09
B9 | Férias Gozadas 14,42 11,10 14,42 11,10
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03
B Total 51,65 20,86 51,65 20,86
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,18 3,22 4,18 3,22
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas - - - -
Deposito Rescisao Sem Justa 3,65 2.81 3,65 2.81
C4 Causa
C5 Indeniza¢do Adicional 0,35 0,27 0,35 0,27
C Total 8,28 6,38 8,28 6,38
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 8,68 3,50 19,01 7,68
Reincidéncia de Grupo A sobre
Aviso Prévio Trabalhado e
b2 Reincidéncia do FGTS sobre B U2y e 2
Aviso Prévio Indenizado
D Total 9,03 3,77 19,38 7,97
TOTAL (%) 85,76 47,81 116,11 72,01
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/12020 /

HORISTA MENSALISTA

DISCRIMINAGAO Y o
(] o

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa - Detalhamento do BDI — Servigos — Com Desoneracgao

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2020 /

ltem Descrigéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,8%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (I) 10,65%

21 |ISS 2,50%

21 |PIS 0,65%

2.3 | Cofins 3,00%

2.4 | Contribuicao sobre receita bruta** 4,50%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,96%

3.1 |Risco (R)

3.2 | Seguro (S)

3.3 | Garantias (G)

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,11%
5 |LUCRO (L) 7,18%

BDI* (%)= 27,06

Acérddo TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13
BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS munici

pal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)

Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n° 029/2004
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PO-XVb - Detalhamento do BDI — Fornecimento —

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2020 /
ltem Descrigéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 2,28%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%
21 |ISS 0,00%
21 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,33%
3.1 |Risco (R)

3.2 | Seguro (S)
3.3 | Garantia (G)

4 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%
5 |LUCRO (L) 5,11%
BDI* (%)= 14,02

Consideragoes:
Acérdao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagées Técnicas, Desenhos e memoriais

PROJETO BASICO / NORMAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(gravado em arquivo separado)
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