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1. OBJETO DA CONTRATACAO

Execucdo de obra de pavimentagdo em paralelepipedo em diversas ruas, no municipio de
Monteirépolis, Estado de Alagoas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacéo e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execu¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaibe} — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integrac@o Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacg6es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipa¢do de possiveis desvios
gue possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de correcdo visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que € realmente necessario para execugao de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizac&o das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura € organizada como a raiz de uma arvore, onde
as entregas mais abrangentes sao posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte inferior,
agrupadas por niveis hierarquicos.

HISTOGRAMA - é um gréafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser o
periodo de uma obra).
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CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepcado é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histérico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma vez
gue seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos 0s acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servi¢os feitos, 0s equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢cfes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagcdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucado do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
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para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicAo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter 0s
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacgdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global dos servigcos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com 0 resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdi¢éo territorial localizam-se os servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
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3.1. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitario

3.2. Valor estimado: Orcamento sera publico.
3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto

4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servigos serdo executados no municipio de Monteirépolis, distante aproximadamente 202

km de Maceid, capital do Estado de Alagoas na area sob jurisdicdo da 52 Superintendéncia
Regional da Codevasf:

= — - _PMaceo

Fonte: GOOGLE MAPS

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagAo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto, Desenhos e Especificacdes Técnicas e quantificados na Planilha
de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

- Servicos preliminares;

— Detalhamentos construtivos;

— Terraplenagem (escavacéo, aterro e regularizacéo);
- Pavimentacao em Paralelepipedos;

- Servicos complementares.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitagdo, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Ndo sera permitida a participacdo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
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6.4.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos
e suas circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo
licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condigGes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram
guaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagfes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execuc¢do do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
Codevasf, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82)3551-9463.

6.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados as obras/servicos e suas
circunvizinhancas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo poderéa conter condi¢gBes ou alternativas néo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento
de Referéncia, que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os precos
unitérios orcados pela Codevasf, nos quais incidir4 linearmente o percentual de desconto
ofertado pelo licitante, conforme inciso 11, § 4° do art. 54 da Lei n® 13.303/16, de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

C) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicdo de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicdo de pre¢os unitarios de méao-de-obra, observar
0S pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
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dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢ao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢éo pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderédo ser verificadas quanto a adequacéo
ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicéo de
custo unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV).

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

f) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV).

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb)
e outro para os servicos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o pre¢o de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS
médio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, nao devera constar do item
“‘Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manuteng¢do do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante deverd apresentar um montante
global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deveréo estar contemplados os itens transporte de pessoal, méo-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentagéo
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnologico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
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fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalagbes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, e que integram o presente Termo
de Referéncia.

7.5. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras e servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacao.

7.7. Intervalo Minimo entre Lances: 0,01%

7.8. Intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances incidirdo tanto em relacdo aos
intermediérios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta (Decreto n° 10.024/19,
paragrafo unico).

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1. O Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serédo
executadas as obras e servi¢os de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos em
construcdo de pavimentagdo em paralelepipedo, ou obras similares, em porte e complexidade,
ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo, com 0s seguintes quantitativos

minimos:
ITEM SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS QUANTIDADE
1.0 |Pavimentacé@o em paralelepipedo (asfalto ou intertravado). 1.000,00 m?
2.0 | Assentamento de meio fio. 500,00 m

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas nas Especificagbes Técnicas, especialmente as de
pavimentacdo de ruas que contemplem no minimo itens: terraplenagem, pavimentagéo
e assentamento de meio-fio.
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c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas (especificacdes técnicas) semelhantes as
descritas no Projeto — Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execug&o, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio seréo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consoércio no qual ha discriminacdo expressa de execucdo de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, serd considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;
c¢5.1) Para fins de comprovacdo do percentual de participagdo do consorciado,
deverd ser juntada a certiddo/atestado, copia do instrumento de constituicdo do
consorcio.

d) Comprovagéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servi¢o relativo a obra de pavimentagéo
de ruas, ou obras similares, conforme alinea "c2" deste subitem:

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que 0 mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢édo de sdcio do profissional,

e Copia de contrato de prestacdo de servi¢o, celebrado de acordo com a
legislacéo civil comum; ou

e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacgéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagéo de qualificacdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sao oriundos
do Programa de Trabalho: 15.244.2217.7k66.0027 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel

Local, PTRES 178232, ND 449051, Pl 40670005AL2, Emenda Dep. Sérgio Toledo, sob a gestédo da
53SR.
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9.2. O valor estimado para a contratacéo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia € PUBLICO, conforme art. 34 da Lei n°® 13.303/2016.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, € de R$ 596.414,06 (quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quatorze
reais e seis centavos), data-base de 09/2020.

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO),
ORSE, para o estado de Alagoas, na data-base de 09/2020, sem desoneracéo, atendendo ao disposto
na Lei n°® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes nos
sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢éo de
precos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 20,97 % Fornecimento: 14,02 %
ENCARGOS SOCIAIS: 116,11 % Horista 72,01 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 0,00 %

9.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgédos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR serd de 150 (cento e oitenta) dias

consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, serd o prazo de execug¢do do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 dias para expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico dos servigos,
perfazendo um total de 240 dias.

10.3. A expedi¢ao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagao do extrato
do Contrato no “Diério Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf, e ap6s emisséo da Licenca
de Implantacao — LI e da Autorizagcdo de Supressao Vegetal — ASV, quando for o caso.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medi¢Bes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precgos
unitérios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:
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11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacéo financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢gdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalacéo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: seréo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizagéo: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucgao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medicdao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e ser4 pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracdo Local e Manuten¢éo de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manuten¢édo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogac¢éo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo
da ordem de servi¢o, ou durante a execucédo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO
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12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Pi—Po
R = Vx[ ]
Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- Pi: — Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, cdd. AO157972, correspondente ao més
de aniversario da proposta.
- Po: Refere-se a coluna 37 da FGV — Pavimentacao, céd. AO157972, correspondente ao més
de apresentacdo da proposta.
12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
I
DB1 100
Sendo:

- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IME? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacé@o dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necesséarios a execugao
dos servicos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugéao das obras.

13.4. Acompanhar a execugéao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
ndo haja subcontratacdo de servi¢cos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminhéa-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucdo dos servicos.

13.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
Servicos.
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13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestacao dos servicos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero do RG
e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparagdo, corre¢do, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢édo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a concluséo da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de néo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificacao.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicéo.

13.18. Encaminhar & Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia
da legislacéo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacao do prazo de vigéncia
contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final
pela autoridade competente.
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13.23. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servi¢cos ou fornecimentos mediante medic6es precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecéo
Individual — EPI’s.

13.28. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢&@o informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢éo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢ges assumidas, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para afinalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucao contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigcos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto e
as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2.  Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

14.3. Na hipétese da necessidade de correcéio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

14.4. Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.
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14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execucgdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servi¢cos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
C) Liberagcéo da Caucao Contratual.

14.11. A dultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento ap0s a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢os, conforme dispde a Lei
n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promoc¢éo do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacdes realizadas pela administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administra¢@o Publica - CISAP.

16.2. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacédo de servicos e obras,
a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatoérios,
observado o disposto no referido decreto.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:
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a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizac&o de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local,

€) maior vida Util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) uso de inovac¢des que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.4. Na execucdo da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucédo, conservagao e operagdo das obras publicas.

b) Deveréa fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais.

c) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagcbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucgdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducéo de producéo de residuos soélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducao de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

1) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacédo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

17




Fls.:

Proc.: 59550.000849/2020-51

Ministério da Integrac&do Nacional
CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

16.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a

a)

b)

c)

d)

gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdélidos, Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacado de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢cfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de

a)

b)

<)

Residuos Soélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6éleo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugcdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental

18




Fls.:

Proc.: 59550.000849/2020-51

Ministério da Integrac&do Nacional

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

17.

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacédo correlata.

16.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagédo aos seus similares;

c) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.8. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instala¢cBes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o0 esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢cbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto, sua localizacdo e distancia
de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencgéo do
canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As AnotagOes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagcdo, conforme Resolugéo n° 317 de
31/10/86.

17.1.6. Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.7. Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.
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17.2. Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacBes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢éo das obras e servicos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacéo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugéo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos que incidam sobre 0s
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servi¢o contratado junto ao CREA do local de execucédo das obras e servigos de
engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag&o, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situa¢g@es de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo
que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagcdo da Codevasf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucdo inicial durante a execucdo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgao ou
entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, hovo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336
de 27 de outubro de 1989.
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17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir 0os servigcos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario,
o alvara de demoligcdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execuc¢édo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugao dos servi¢cos, obedecendo as instru¢des
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencgdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o setor piblico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacfes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsfes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execug¢do do objeto (ART'’s, licengas ambientais,
projeto, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.
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17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencéo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execuc¢éo das obras.

17.24.1. Ao final dos servicos as instalagBes do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagfes basicas para prote¢cdo ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em fungéo da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucgao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.25. Disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da Codevasf 01 (um) veiculo conforme
planilha orgamentaria, em estado novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor
preferencialmente branca, com combustivel, seguro e manutencao, com os dizeres conforme
especificacdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustivel,
manutengéo e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30(trinta) dias,
sendo que os custos das despesas deverao ser previstos na planilha.

17.26. Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacgéo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n®198/1971.

17.27.1. A placa de identificacdo das obras e servigcos deve ser no padréo definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucbes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo .

17.28. Instalar e manter, sem énus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e 0s
meios necessérios a execucao da fiscalizacdo e medi¢édo dos servi¢os por parte da Codevasf,
para uso exclusivo da Fiscalizacdo da Codevasf, com area minima de ( estabelecer o tamanho
conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reunides, com
imobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01
computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao
acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), administracéo de escritério e comunicacao,
Internet, 01 camera fotogréfica digital (resolucdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de
memoria de 4Gb), materiais de escritério necessarios a operacdo dos equipamentos e
desempenho das atividades pelo periodo correspondente ao da execucao dos servigos e 01
aparelho de ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos os materiais nao utilizados
e equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.29. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento

das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnoldgico de
concreto e aterros, inclusive manutencéo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos
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materiais e servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final
da execucdo das obras e servicos de engenharia.

17.30. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do canteiro
de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

17.31. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

17.32. Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizacdo.

17.33. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalagfes.

17.34. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucéo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

17.35. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.

17.36. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a 4gua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.37. No momento da desmobilizacéo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacéo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.38. Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anota¢cBes diérias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucao por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servigos de engenharia.

17.38.1. A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.39. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizac&o.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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18.2. Esclarecer as dlvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagBes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizagdo desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢oes.
20. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:
- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos;

- Anexo lll: Manual de Uso da Marca do Governo
- Anexo IV: Projeto / Normas, Orgamento, Especificagcbes Técnicas, Desenhos e memoriais;
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Considerando que a pavimentacdo de ruas facilitard o transito de veiculos e pessoas, com o
escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos
moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio
contemplado.

Regime de execucdo:

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd por
medi¢Bes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execuc¢do € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacdo de Consércios: Nao

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista,
que o objeto em questédo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel
a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participacdo de
empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Permite Subcontratacdo: Nao

Trata-se de uma obra simples, cujos elementos principais séo terraplenagem, pavimentacdo em
paralelepipedo, assentamento de meio-fio. Ndo hda, a principio, elementos especiais (ex. pontes,
viadutos, tuneis) na sua execucao, que demandem a necessidade de subcontratacdo, o que poderia
trazer, em tese, alguma vantagem para a administracao.

Admitir a subcontratacdo seria admitir a execu¢do de parcelas substantivas do objeto por pessoa
subcontratada. Também, pela natureza e caracteristicas do objeto, esta subcontratacéo traria o risco
de uma execucéo total do objeto, o que é vedado por Lei (art. 78 da Lei 13.303/2016). Portanto, ndo é
conveniente nem oportuno para a administracéo, porque ndo traz nenhuma vantagem a permisséo de
subcontratar o objeto em tela, tdo pouco proporciona dificuldade para a contratada executar todo objeto
diretamente.

Visita ao local de execucao dos servicos: Nao

N&o sera obrigatdria, entretanto, caso queira, a licitante podera fazé-la.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Nao

Os servigcos a serem contratados ndo serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia.

Desapropriacao: N&o aplicavel.
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Desta forma, ndo serd necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, sendo desnecessaria a
elaboracao do Projeto de Desapropriacao.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado: Sim

Tendo em vista que o critério de julgamento é de maior desconto.

Aprovacéo do Projeto: O projeto foi aprovado por ato da autoridade competente, conforme consta do
neste processo..

Qualificacdo Técnica: A comprovacdo de execucdo de servico de pavimentacdo exigida na
qualificacdo técnica se trata de servico essencial ao objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade
técnica do licitante, cuja quantidade exigida ndo ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

Para a ndo utilizacdo da Contratacdo Semi-integrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servigcos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
adequado aquelas obras de engenharia cuja complexidade requer mudancas na concepc¢ao técnica na
fase contratual. Em sintese, a administragdo na elaborag¢éo do projeto basico definira os servigos ou
guantidades de servigos na dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade
na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes, Assim, pode-se afirmar que nédo é o
caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um padrao de execug¢do amplamente
concebido por quem executa

Licenca Ambiental: A Codevasf sera responsével pela obtengcdo de eventuais licencas ambientais,
autorizacdes legais e demais documentos necessérios a implantacdo do empreendimento.

Regularizacdo Fundiaria: N&ao cabe neste Termo de Referéncia.
Exigéncia de Capacidade Econ6mico-financeira:

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitacdo publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica
indispensavel a garantia do cumprimento das obriga¢des as quais o licitante se propde a cumprir na
forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacao
da habilitacdo do licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n°® 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitacéo, conter parametros atualizados de mercado e atender as
caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou
lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inutil de restrigbes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢cfes de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propord a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execucao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contdbeis de liguidez e um de solvéncia com a finalidade, necesséaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sao
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necessarios em razéo das caracteristicas do objeto licitado, que trata de construcdo civil importante,
cujo valor previsto e prazo de vigéncia sao consideraveis, de R$ 596.414,06 e 240 dias,
respectivamente.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indice, inclusive e para
demonstrar que possuem parametros atualizados, séo a base de avaliagdo econémica aferida pela IN
n°® 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administracédo Publica Federal, condi¢cdo absoluta para
a participagdo nas licitagdes eletronicas da Unido). Ademais, como a prépria simula indica, ndo ha
vedacdo a adogdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da
proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral.
O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar
ter capacidade plena de cumprir 0S compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0S Seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. identifica a seguranca apresentada, para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
0 patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construgédo civil, sdo a razao de

tal exigéncia, pois, ndo exigir boa situacdo econémica da contratada seria temerario para a contratante,
visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e é comum, surgir incidentes como atraso de
pagamento (tanto que o edital prevé atualizacéo financeira), retificacéo de trabalhos, aditivos de prazos,
etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico complexo, de consideravel
valor e durante razodvel prazo que podera, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temeréario contra a
CODEVASF e a prépria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que
desembocaria em possivel solugdo de continuidade e consequente apuracdo sancionatéria
administrativa.
Por tudo que se exp6és, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da saude econémico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes
indices econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir
atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execuc¢éo do
objeto que ora langa na praca aos interessados em contratar sua execuc¢ao, sem agredir o carater
competitivo da licitagdo.

Dayane Carvalho da Costa

Analista em Desenvolvimento Regional
Chefe da Unid. Regional de Estudos e Projetos
52 GRD/UEP - Codevasf — 52 SR
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Anexo II: Modelo de Declaragido de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, [/ /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Projeto / Normas, Orgamento, Especificagdes Técnicas, Desenhos e memoriais

PROJETO EXECUTIVO / NORMAS, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS, DESENHOS E
MEMORIAIS.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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