Ministério da Integracédo Nacional - M |
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
ESCLARECIMENTO

EDITAL 28/2020

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE
SISTEMAS ADUTORES, PARA ABASTECIMENTO D’AGUA TRATADA, EM
COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS — SUBSISTEMA XlI, NO MUNICIPIO DE
PARICONHA, LOCALIZADO NO ESTADO DE ALAGOAS.

PERGUNTA:
Fortaleza — CE, 15 de dezembro de 2020

A Secretaria Regional de Licitagdes,
Prezados,

Em referéncia ao PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI N°13.303/2016 LICITACAO N°
28/2020 - CODEVASF (Processo N° 59550.522/2020-80), cujo objeto é a EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE SISTEMAS
ADUTORES, PARA ABASTECIMENTO D’AGUA TRATADA, EM COMUNIDADES
RURAIS DIFUSAS — SUBSISTEMA XII, NO MUNICIPIO DE PARICONHA,
LOCALIZADO NO ESTADO DE ALAGOAS, a PB Construcdes LTDA, empresa
estabelecida & Rua Prof. Wilson Aguiar, 125 — Bairro Edson Queiroz — Fortaleza-CE,
fone/fax: (85) 3241-3982, inscrita no CNPJ n.° 06.017.891/0001-75, vem através desta
solicitar a V.S.2 0 que segue:

PERGUNTAS E ESCLARECIMENTOS:

1. NAS COMPOSICOES: CP.005, CP.006, CP.007, CP.008, CP.011, CP.025, CP.026 E CP.028,
(ON)

INSUMOS DE MAO-DE-OBRA (2436 / 247 | 4096) ESTAO SEM OS ENCARGOS
COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR AS REFERIDAS COMPOSICOES.

Sobre o tema destacado no item 1), os licitantes devem se atentar para as disposi¢des do Anexo
Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa EconO6mica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instru¢éo, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a méo de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que os
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposi¢des legais vigentes, optamos pela
utilizacdo da Tabela da Caixa Econdmica Federal —SINAPI para a elaboragdo das planilhas
orgamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presenca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob 0s precos
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constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.

2. NA COMPOSICAO CP.009 OS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA (2436 / 247) ESTé\O SEM OS
ENCARGOS COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR A REFERIDA COMPOSICAO.

Sobre o tema destacado no item 2), os licitantes devem se atentar para as disposicoes do Anexo
Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econ6mica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instrucao, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a mao de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que os
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposicdes legais vigentes, optamos pela
utilizagdo da Tabela da Caixa Econdmica Federal —SINAPI para a elaboragdo das planilhas
orcamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presen¢ca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob os precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com prego
unitario por HST = R$ 71,42.

3. NAS COMPOSICOES: CP.010, CP.013 E CP.017, O INSUMO DE MAO-DE-OBRA (247)
ESTA

SEM OS ENCARGOS COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR AS REFERIDAS
COMPOSICOES.

Sobre o tema destacado no item 3), os licitantes devem se atentar para as disposi¢des do Anexo
Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econbmica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instru¢éo, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a méo de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que o0s
precos praticados para a orcamentac@o de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposicdes legais vigentes, optamos pela
utilizagdo da Tabela da Caixa Econdmica Federal —SINAPI para a elaboragdo das planilhas
orcamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presenca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob 0s precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.

4. NA COMPOSICAO CP.015 OS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA (2436 / 247 | 4096) ESTAO
SEM

OS ENCARGOS COMPLEMENTARES, COMO TAMBEM, FOI UTILIZADO O INSUMO
02456/0RSE REF. “CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ
MOD L1214, MunCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR” AO INVES DA COMPOSICAO 5928 DA
SINAPI, A EXEMPLO DAS DEMAIS COMPOSICOES. FAVOR CORRIGIR A REFERIDA
COMPOSICAO.
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Sobre o tema destacado no item 4), os licitantes devem se atentar para as disposi¢des do Anexo
lll e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econémica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instru¢ao, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a mao de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que os
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposi¢cfes legais vigentes, optamos pela
utilizacdo da Tabela da Caixa Econ6mica Federal —SINAPI para a elaboracdo das planilhas
orcamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presenca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob 0s precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.

Nesta composi¢éo especifica serd utilizado o INSUMO 02456/ORSE. Favor considerar o custo
da composigéo de referéncia.

5. NA COMPOSIGAO CP.018 OS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA (6111 / 4750 / 4783 / 6160 E
248) ESTAO SEM OS ENCARGOS COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR A REFERIDA
COMPOSICAO.

Sobre o tema destacado no item 5), os licitantes devem se atentar para as disposi¢coes do Anexo
Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econémica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instrucéo, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a méo de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que os
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposi¢fes legais vigentes, optamos pela
utilizacdo da Tabela da Caixa Econbmica Federal —SINAPI para a elaboracdo das planilhas
orgamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presen¢ca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob o0s precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.

6. NAS COMPOSICOES: CP.019 E CP.020, OS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA (2436 / 247 /
2438)

ESTAO SEM OS ENCARGOS COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR AS REFERIDAS
COMPOSICOES.

Sobre o tema destacado no item 6), os licitantes devem se atentar para as disposi¢oes do Anexo
[l e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econbmica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instrucdo, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a mao de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que 0s
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposicdes legais vigentes, optamos pela
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utilizagdo da Tabela da Caixa Econdomica Federal —SINAPI para a elaboracdo das planilhas
orcamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presenca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob 0s precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.

7. NAS COMPOSICOES: CP.021 / CP.022 / CP.024, OS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA (2436 /
247) ESTAO~SEM OS ENCARGOS COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR AS REFERIDAS
COMPOSICOES.

Sobre o tema destacado no item 7), os licitantes devem se atentar para as disposi¢des do Anexo
Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econbmica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instru¢éo, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a mao de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que os
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposi¢cdes legais vigentes, optamos pela
utilizagdo da Tabela da Caixa Econdmica Federal —SINAPI para a elaboragcdo das planilhas
orcamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presen¢ca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob 0s precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pégina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com prego
unitario por HST = R$ 71,42.

8. NA COMPOSICAO CP.023 O INSUMO DE MAO-DE-OBRA (2436) ESTA SEM OS
ENCARGOS B
COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR A REFERIDA COMPOSICAOQO.

Sobre o tema destacado no item 8), os licitantes devem se atentar para as disposi¢cdes do
Anexo Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econémica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instrucdo, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a méo de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que o0s
precos praticados para a orcamentacado de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposi¢fes legais vigentes, optamos pela
utilizacdo da Tabela da Caixa Econbmica Federal —SINAPI para a elaboracdo das planilhas
orgamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presenca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob os precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.
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9. NAS COMPOSICOES: CP.036, OS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA (6111 / 2436) ESTAO
SEM
OS ENCARGOS COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR A REFERIDA COMPOSICAO.

Sobre o tema destacado no item 9), os licitantes devem se atentar para as disposicoes do Anexo
Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa EconOmica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instrucao, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a mao de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que os
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposicfes legais vigentes, optamos pela
utilizagdo da Tabela da Caixa Econdmica Federal —SINAPI para a elaboracdo das planilhas
orcamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presenca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob 0s precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.

10. NA COMPOSIGAO CP.035 O INSUMO DE MAO-DE-OBRA (247) ESTA SEM OS
ENCARGOS i )
COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR A REFERIDA COMPOSIGAO. TAMBEM ALTERAR
A

UNIDADE DOS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA.

Sobre o tema destacado no item 10), os licitantes devem se atentar para as disposi¢cdes do
Anexo Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econémica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instru¢éo, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a méo de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que os
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposi¢fes legais vigentes, optamos pela
utilizagdo da Tabela da Caixa Econdmica Federal —SINAPI para a elaboragdo das planilhas
orgamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presen¢ca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob 0s precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com prego
unitario por HST = R$ 71,42.

11. NA COMPOSICAO COMP 0 OS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA (2707 / 34780 / 2438 / 2358)
ESTAO SEM OS ENCARGOS COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR A REFERIDA
COMPOSICAO.
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Sobre o tema destacado no item 11), os licitantes devem se atentar para as disposi¢bes do
Anexo Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econdmica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instru¢ao, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a méo de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que o0s
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposicdes legais vigentes, optamos pela
utilizagdo da Tabela da Caixa Econdmica Federal —SINAPI para a elaboracdo das planilhas
orcamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presenca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob 0s precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.

12. NA COMPOSICAO COMP 20 OS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA (4783 / 6111) ESTAO SEM
(ON)
ENCARGOS COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR A REFERIDA COMPOSICAO.

Sobre o tema destacado no item 12), os licitantes devem se atentar para as disposi¢cdes do
Anexo Il e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econémica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instrucdo, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a méo de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que os
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposi¢fes legais vigentes, optamos pela
utilizacdo da Tabela da Caixa Econbmica Federal —SINAPI para a elaboracdo das planilhas
orgamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presen¢ca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob o0s precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.

13. NA COMPOSICAO COMP 1 OS INSUMOS DE MAO-DE-OBRA ESTAO SEM OS
ENCARGOS i
COMPLEMENTARES, FAVOR CORRIGIR A REFERIDA COMPOSICAO.

Sobre o tema destacado no item 13), os licitantes devem se atentar para as disposi¢cdes do
Anexo lll e IV do Manual de Metodologias e Conceitos da Caixa Econémica Federal que trata de
demonstra como os custos SINAPI sdo compostos, e em complemento a instrucdo, destaque-se
o item 2 que defini e compdem os Grupos A, B, C, D de encargos sobre a mao de obra, e que ja
fazem parte do valor disponibilizado pela prépria Tabela SINAPI. Tendo em vista de que 0s
precos praticados para a orcamentacdo de obras publicas deve ser o de referéncia SINAPI na
forma do art. 3° do Decreto 7.983/13, e cumprindo as disposicdes legais vigentes, optamos pela
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utilizagcdo da Tabela da Caixa Econbmica Federal —SINAPI para a elaboracdo das planilhas
orcamentarias. Visto isto, podemos nos balizar no material disponibilizado como “manual do
SINAPI”, onde através dos itens 2.1 em diante, verifica-se a presenca dos Encargos sociais
embutidos no valor SINAPI, ndo carecendo de nova incidéncia de encargos sob os precos
constantes no Projeto Executivo disponibilizado aos licitantes. Assim sendo, ja consta na pagina
58 da tabela SINAPI —Insumos com incidéncia de 91,02% de encargos p/ Horista com preco
unitario por HST = R$ 71,42.

14. FAVOR CORRIGIR A UNIDADE DO INSUMO 10999 NAS COMPOSICOES COMP 22 E
COMP

23 DE H PARA KG.

A unidade do Insumo em Questéo é kg, desconsiderar a unidade errada e considerar a unidade
correta. Inclusive ja foi retificada.

15. SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR A COMPOSICAO 73522 - TRANSPORTE DE TUBOS E
CONEXOES DE FERRO, UTILIZADA NAS COMPOSICOES COMP 17 E COMP 18, POIS NAO
IDENTIFICAMOS NO BANCO DE DADOS DA SINAPI ALAGOAS 06/2020.

O servigo consta na composicao do banco de dados SINAPI.

16. SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR O QUE FOI CONSIDERADO NA COTAGAO 17 REF. AO
SERVICO DE ARQUEOLOGIA, VISTO QUE NAO POSSUI NENHUMA ESPECIFICACAO
TECNICA

OU INFORMACAO NOS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA QUE POSSAMOS COTAR COM
0S

MESMOS PARAMETROS UTILIZADOS PELA CODEVASF.

Considerar o custo da cotacdo de referéncia. O custo da cotagéo de referéncia, no caso em tela,
0s parametros podem ser visualizados nos projetos apresentados

17. SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR O QUE FOI CONSIDERADO NA COTACAO 16 REF.
ESTRUTURA DE CONCRETO + CAIXA DE FIBRA DE VIDRO 20.000 L, VISTO QUE NAO
POSSUI QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA ORGCAMENTARIA PARA QUE
POSSAMOS COTAR COM OS MESMOS PARAMETROS UTILIZADOS PELA CODEVASF.

Considerar o custo da cotacdo de referéncia, no caso em tela, os parametros podem ser
visualizados nos projetos apresentados.

18. NO ITEM 4.19 FOI CONSIDERADO SOMENTE O CBUQ, ENTENDEMOS QUE PARA A
EXECUCAO DO SERVICO E NECESSARIO A INCLUSAO DOS SERVICOS DE IMPRIMAGAO
E/OU PINTURA DE LIGACAO, SOLICITAMOS A INCLUSAO DOS REFERIDOS SERVICOS NA
PLANILHA ORCAMENTARIA.
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Favor considerar apenas o custo da composicao de referéncia.

19. SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR O QUE FOI CONSIDERADO NA COTACAO 15 REF. ETA
COMPACTA - 5 L/S, VISTO QUE NAO POSSUI NENHUMA ESPECIFICACAO TECNICA OU
INFORMACAO NOS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA QUE POSSAMOS COTAR COM OS
MESMOS PARAMETROS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS) UTILIZADOS PELA
CODEVASF.

Considerar o custo da cotacdo de referéncia, no caso em tela, os parametros podem ser
visualizados nos projetos apresentados.

20. EM VIRTUDE DO PERIODO NATALINO, ESTAMOS COM DIFICULDADE DE RECEBER
COTACOES DE DIVERSOS FORNECEDORES QUE ESTAO EM RECESSO / FERIAS
COLETIVAS,ALEM DOS DIVERSOS QUESTIONAMENTOS ENVIADOS QUE DEPENDENDO
DO PRAZO DE RESPOSTA IMPACTA DIRETAMENTE NO TEMPO DE ELABORAGCAO DA
PROPOSTA, DESSA FORMA, SOLICITAMOS O ADIAMENTO DESSA CONCORRENCIA.

N&o ha elementos nos questionamentos que justifiquem o adiamento do certame. Lembramos
que o percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre os
precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento convocatério,
conforme inciso Il, 84° do art. 54 da Lei 13.303/2016, conforme item 11.2 do Edital.

Os ajustes solicitados que tiveram cabimentos e foram corrigidos, provocaram um ajuste na
planilha de 0,03%, que entendemos como irrisério e irrelevante.

Neste caso, mantemos a data do certame.
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