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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Execucéo das obras e servicos complementares ao sistema de esgotamento sanitario, na sede do
municipio de Igreja Nova, situada na Bacia do Rio Sdo Francisco, no Estado de Alagoas,
englobando: reparos e melhorias na rede coletora, estacdo elevatoria de esgoto, estacédo de
tratamento de esgotos (ETE), emissarios/linhas de recalque, e na montagem de equipamentos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE REVITALIZAGAO- Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenacédo dos servigos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucéo das obras. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragéo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagées ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagao parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forgca de
condic¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugéo do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por
quantas horas), as condi¢gdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execuc¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:
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a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugio da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificagdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecgas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas a execugéao das obras
civis, de construgéo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatorio do prego do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na fase de construgao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagao do custo da obra e a definicao dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;
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b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao das obras e montagem;

¢) lIdentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacgdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgéo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e proje¢des a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da Codevasf, situada em Penedo Estado de Alagoas, em cuja jurisdicdo territorial
localizam-se os servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execug¢ao: Empreitada por Prego Unitario
3.2. Valor estimado: O orgamento sera publico.

3.3. Critério de Julgamento: Maior desconto.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

As obras situar-se-do na sede do municipio de Igreja Nova que, por sua vez, pertence a regiao
Agreste - Baixo do Sdo Francisco, segundo classificagdo do IBGE, com uma area de 429,9 km?,
estando a uma altitude de 35 metros acima do nivel do mar. Apresentando as coordenadas
geograficas 10°07'45" de latitude Sul e 36°40'00" de Longitude oeste de Greenwich. A sede
municipal dista cerca de 168Km da cidade de Maceid e é servido por trés rodovias estaduais a AL
- 225 que se inicia na Barra de Sdo Miguel ligando a Sdo Miguel dos Campos, Campo Alegre,
Limoeiro de Anadia até a Arapiraca; AL — 110 vindo de Penedo, passando por Igreja Nova, Sao
Sebastido, Feira Grande, Lagoa da Canoa e chegando em Arapiraca e a rodovia AL — 105 saindo
de Palmeira dos indios, passando por Igaci, Coité do Noia até Arapiraca. Seus limites sdo assim
definidos: Ao Norte: municipios de Junqueiro e Sao Sebastido; Ao Sul: Nedpolis/SE — Através do
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CODEVASF

Rio Sao Francisco; Ao Leste: os municipios de Penedo e Junqueiro; Ao Oeste: os municipios de
ntendéncia Codevasf:

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificacdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

- Mobilizagdo e desmobilizacao;

- Administragao local e manutencao de canteiro de obras;

- Limpeza manutengéo e execucao de rede coletora;

- Fornecimentos;

- Entre outros servicos e materiais conforme previstos na planilha orgamentaria e nas
especificagdes técnicas anexos a esse Edital.

6. CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo, empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.
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CONSORCIO

ao sera permitida a participagédo de consoércio.

6.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

SUBCONTRATACAO

Nao sera permitida a subcontratagédo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

VISITAAO LOCAL DAS OBRAS

A visita ao local de prestagdo dos servigos NAO sera obrigatoria, porém, recomenda-se
aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e
suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo
licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao
da proposta e execugao do contrato.

E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A nao verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrao por exclusiva
conta do licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da
Codevasf, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9436.

A declaragdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servigos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

71.

7.2.

a)

A Proposta de Precgo, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢gdes ou alternativas néo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo 6, que é parte integrante deste Termo de Referéncia;
observando-se os precos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente o
percentual de desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°
13.303/16, de 30/06/2016;

Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;
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c) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composigcéo
de pregos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;

a) A planilha de composi¢do de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

b) O licitante devera apresentar a planilha de composi¢ao de precos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

c) O licitante devera, na composigdo de precgos unitarios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(dao) o(s) servigo(s), ou,
quando esta abranger mais de um municipio;

d) No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicdo de pregos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as
referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

e) As composigbes de custos unitarios poderéo ser verificadas quanto a adequagéo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢éo de custo unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — .
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
f) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) —.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb)
e outro para os servigos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificagdao da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra. No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definigdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislacao de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Na&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, nao devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administragdo Local e Manutengao do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
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alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os
quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugéo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-d0
inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da
construcdo de instalagbes permanentes e/ou provisérias, serdao aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 6, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

7.5. O licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do
objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacéo.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
8.1. QUALIFICAGAO TECNICA
8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos em obras
de esgotamento sanitario ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta
licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas
para execugao dos itens relacionados abaixo:
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ITEM SERVICO

1.0 Assentamento de tubo PVC rigido DN 150 mm — 1.200 m
2.0 Escavagdo mecanica de valas — mat. 12 - até 2,0 m — 700 m®
3.0 Reaterro compactado — 700 m*

c1) A totalidade dos quantitativos exigidos no quadro do subitem 8.1.1 alinea “c”,
poderdo ser comprovadas pela licitante através do somatdrio dos quantitativos
executados em contratos de obras similares ao objeto desta licitagao;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de saneamento
basico, especialmente no campo da engenharia hidraulica, incluindo barragens,
diques, canais, estacbes de bombeamento, sistemas de abastecimento d’agua, e
usinas hidrelétricas;

c3) Define-se como obras de porte e complexidade aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificagbes
Técnicas (ANEXO V), parte integrante deste Edital;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execug¢do, nome do contratante e
da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA; descrigéo técnicas sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugéo.

C5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio seréo
considerados, para efeito de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de
participagdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consoércio no qual ha discriminagéo expressa de execucao de partes
distintas de obras/servigos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas; Para fins de comprovagao do
percentual de participagdo do consorciado, devera ser juntada a certidao/atestado,
copia do instrumento de constituicdo do consorcio.

d) Comprovagédo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obra de esgotamento
sanitario, ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.
d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:
o Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicao de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;
e Copia do contrato social, que demonstre a condigédo de sécio do profissional;
e (Copia de contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum; ou
e Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
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d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagéao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambos serao
inabilitados.

9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. Os recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sao
oriundos do Programa de Trabalho: ......... , PTRES......... , Categoria Econdmica ..., sob a
gestao da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratagdo das obras e servigcos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 870.237,42 (Oitocentos e setenta mil, duzentos e trinta e sete reais e
quarenta e dois centavos), data-base de 011/2020.

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucgao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo 6, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precgos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO), e no sistema ORSE para o estado de Alagoas, na data-base de 11/2020,
desonerado, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os
servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composigao de precgos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos
Sociais:

BDI: Servigos: 30,43% Fornecimento: 15,35%
ENCARGOS SOCIAIS: ___85,76_% Horista 47,81 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 COFINS: 3,00% CPRB: 4,50%

9.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1.0 prazo para execugao do objeto deste TR sera de trezentos dias consecutivos, contado a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante
manifestacdo expressa das partes.

10.2.0 prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissao da Ordem de Servigo, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima,
acrescido de mais noventa dias para expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos
servicos, perfazendo um total de 390 dias.

10.3. A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf, e apds emissdo da Licenca
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de Implantagdo — LI e da Autorizagdo de Supresséao Vegetal — ASV, quando for o caso.
11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1.Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os pregos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagédo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizagéo financeira.

11.2.1. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.2.2. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo das obras e dos servigos, de acordo com as condicoes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.3.0 pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacao: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.4. Administragéo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

9%AM = ValordaMedi¢doSemAM
ValordoContrato (inclusoaditivofinanceiro) SemAM

11.4.1. Administragdo Local e Manuteng¢do de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

11.4.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

11.4.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutengao do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucgao dos servigos.
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11.5.0 cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos objeto desta licitac&o.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de
servigo, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1.0s pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=V.[N1.(Ti-To)/To+N2.(Ei-Eo)/Eo+N3.(Mpi-Po)/Mpo+N4.(Moi-Moo)/Moo]
Onde:

R — Valor do reajuste
V — Valor a ser reajustado
N1 — Percentual de ponderagéo de servigcos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos a

executar.

N2 — Percentual de ponderacédo de servigcos de Edificagdes frente a totalidade dos servigos a
executar.

N3 — Percentual de ponderagao de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos servigos
a executar.

N4 - Percentual de ponderacéo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade dos
servigos a executar.

Ti — Refere-se a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

To — Refere-se a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cdd. AO157956, correspondente a data de
apresentagao da proposta.

Ei — Refere-se a coluna 35 da FGV — Edificacbes Total, céd. AO159428, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

Eo — Refere-se a coluna 35 da FGV — Edificagdes Total, cod. AO15948, correspondente a data da
apresentagao da proposta.

Mpi — Refere-se a coluna 56 da FGV - Quimica materiais Plasticos, cod. AO160752,
correspondente ao més de aniversario da proposta, foi substituido pelo cédigo A1006821.
Mpo — Refere-se a coluna 56 da FGV — Quimica materiais Plasticos, cod. AO160752,
correspondente a data de apresentagéo da proposta, foi substituido pelo codigo A1006821.
Moi - Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, co6d. AO159886,

correspondente ao més de aniversario da proposta.
Moo - Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, cod. AO159886,
correspondente a data de apresentagéo da proposta.

12.2. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més?2 Més1
Mes2_ Ipgy * Ippy

Pt 100
Sendo:
- I’L‘)lgsf = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- Ilggsf = indice do més de reajuste com a nova data base.
- Ig;sll = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13




Fls.:

Proc.:

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

12.3.0s valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4 sdo apresentados

abaixo:
Municipio FATOR N1 |FATOR N2 FATOR N3 FATOR N4
IGREJA NOVA 0,23 0,52 0,05 0,20

13. FISCALIZAGCAO

13.1.A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2.Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execugao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

13.3.Participar da Reuniao de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execugao das obras.

13.4.Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratagdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5.Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6.Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugéo dos servicos.

13.7.Acompanhar a elaboracédo do “as built” (como construido) ao longo da execucédo dos
Servicos.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9.Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.
13.12. Determinar a reparagcdo, corregdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as

expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados.
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13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituigbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de n&o conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagéo.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

13.18. Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislagédo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao ftitular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagédo de prazos, de
interrupgbes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagbes no projeto
ou alteragbes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a deciséo
final pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.
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13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientacdes técnicas, indica¢cdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecéo
Individual — EPI’s.

13.28. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutengéo da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

13.30. A acgao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizagado devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatdrias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2.  Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

14.3. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos
rejeitados.

14.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designagéo.

14.5. Na hipétese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9.  Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
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os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigcos prestados pela
Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacado da Caugao Contratual.

14.11. A ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagcao
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protegdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagado dos servigos, conforme dispde a Lei
n°® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746,
de 05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n® 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratagdes realizadas pela administragédo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissao Interministerial de
Sustentabilidade na Administragao Publica - CISAP.

16.2. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacdo de servigos e
obras, a administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos
convocatérios, observado o disposto no referido decreto.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

e) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

f) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

g) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

h) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local,

i) maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

j) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

k) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

[) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.4. Na execugcao da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugao
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Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA deverad adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95,
e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagao adequada, quando for o caso.

o Os residuos sodlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser
acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins
de disponibilizagao a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugcdo de desperdicios e de poluicido, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b. Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c. Usar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

d. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

e. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execuc¢do contratual, para redugdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e redugcdo de produgdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

f. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e polui¢ao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a. Pilhas e baterias que contenham em suas composigdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

b. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossoéis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

c. Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

- O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6érgao
competente, conforme o caso;
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- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgédo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagédo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgédos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de o6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacado correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

16.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:
¢ Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
¢ Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacéo
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
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INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em
relagdo aos seus similares;

e Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima prote¢ao durante o transporte e 0 armazenamento;

e Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VIl)), cadmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

16.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout’ das instalagbes e
edificacoes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucgao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugéo das obras.
Na formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes € o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua
localizacéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutengdo do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condig¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servigos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo ou fungéao gratificada na Codevasf.

17.1.6. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n°
317 de 31/10/86.

17.1.7. Autorizagdo dos 6rgados competentes para escavagao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.
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17.1.8. Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagGes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17 .4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagédo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao
dos servigos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucao das obras e servigos de
engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo
que a substituicao devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

17.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucgao inicial durante a execugéo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgéao ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
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de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengcas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execugao dos servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢ées em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacédo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigcos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugéo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevengao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestagdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execug¢édo das obras
e servigos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os

documentos previstos e necessarios para execugao do objeto (ART'’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).
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17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgao competente, relativas a execugao das obras.

17.24.1. Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para protecéo
ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas interven¢des em fung¢éo da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdao ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.25. Disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da Codevasf 01 (um) veiculo conforme
planilha orgamentaria, em estado novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor
preferencialmente branca, com combustivel, seguro e manutencao, com os dizeres conforme
especificagdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustivel,
manutengéo e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30(trinta) dias,
sendo que os custos das despesas deverao ser previstos na planilha.

17.26. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagao de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com
as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.

17.27.1. A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo Instrugdes para a
Preparagdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagado de classe — Anexo 5.

17.28. Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os
meios necessarios a execugdo da fiscalizagcdo e medicdo dos servigos por parte da
Codevasf, para uso exclusivo da Fiscalizacdo da Codevasf, com area minima de
( estabelecer o tamanho conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala
de reunides, com imobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado,
telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software
adequado ao acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), administragéo de escritério
e comunicagédo, Internet, 01 camera fotografica digital (resolu¢ao minima de 13.0 megapixel
com cartdo de memoédria de 4Gb), materiais de escritério necessarios a operagdo dos
equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo correspondente ao da execugao
dos servigos e 01 aparelho de ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos os
materiais nao utilizados e equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.29.

17.30. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento
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das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de
concreto e aterros, inclusive manutencgao e pessoal de apoio para controle de qualidade dos
materiais e servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao
final da execugéo das obras e servigcos de engenharia.

17.31. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e
medic¢des, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico
de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverao
estar contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalagdo e manutengéo do
canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

17.32. Submeter a aprovacado da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.33. Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

17.34. Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais € equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.35. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugao dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

17.36. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servigo, para representa-la na execugao do objeto contratado.

17.37. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.38. No momento da desmobilizacéo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.39. Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

17.39.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.40. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacéo da fiscalizagao.
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18. OBRIGAGOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagéo.

18.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
18.7.Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execug¢do dos servigos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo, as informacdes obtidas e os
métodos desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso
por terceiros so se realizara por expressa autorizagao desta.

19.2.Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicdes.

20. ANEXOS
S40 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo 1 - Justificativas;
- Anexo Il - Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos;

-  Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servigos;

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Fornecimento.
- Anexo 4 - Projeto Basico / Normas, Especificagbes Técnicas, Desenhos e memoriais;
- Anexo 5 - Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo 6 - Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia.
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CODEVASF

Anexo 1: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratagao

A contratacdo tem como objetivo a conclusdo e operacéo plena do Sistema de Saneamento
Basico do Municipio de Igreja Nova — AL. Desta forma, ressaltar-se a importancia ambiental e
social da pretensdo, pois a mesma viabilizara o saneamento basico, promovendo o tratamento e
disponibilizacéo final do esgoto como efluente tratado, o que tera impacto direto na qualidade de
vida da populagédo e no meio ambiente.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: prego certo de unidades determinadas. O pagamento sera por
medigbes das unidades efetivamente executadas. Este regime de execugao é o mais apropriado para
0 objeto da licitagdo, pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante
medi¢cdes mensais, dos pregos unitarios propostos pela contratada.

Permite Participacdo de Consorcios:

Néo sera permitida, na presente licitacado, a participacédo de empresas em consorcio,
tendo em vista que o objeto em questédo nao é considerado de alta complexidade ou vulto,
sendo, portanto, improvavel a geragao de algum fator técnico, operacional ou econémico,
que venha privar a participagdo de empresas consideradas do ramo para execugdo do
presente objeto.

Inadmissibilidade de Subcontratagao:

Trata-se de uma obra simples, cujos elementos principais sao terraplenagem, pavimentacao asfaltica,
assentamento de meio-fio e execugdo de drenagem. Nao ha, a principio, elementos especiais (ex.
pontes, viadutos, tuneis) na sua execugao, que demandem a necessidade de subcontratagdo, o que
poderia trazer, em tese, alguma vantagem para a administracéo.

Admitir a subcontratacdo seria admitir a execugdo de parcelas substantivas do objeto por pessoa
subcontratada. Também, pela natureza e caracteristicas do objeto, esta subcontratagéo traria o risco
de uma execugéo total do objeto, o que é vedado por Lei (art. 78 da Lei 13.303/2016). Portanto, ndo é
conveniente nem oportuno para a administragdo, porque nao traz nenhuma vantagem a permisséo de
subcontratar o objeto em tela, tdo pouco proporciona dificuldade para a contratada executar todo
objeto diretamente.

Visita ao local de execucdo dos servicos: Nao sera obrigatoria, entretanto, caso queira, a licitante
podera fazé-la.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual,

Os servigcos a serem contratados serdo executados no prazo inferior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Desapropriacao: Nao aplicavel.

Desta forma, nao sera necessaria a desapropriagdo de imoveis particulares, sendo desnecessaria a
elaboragao do Projeto de Desapropriagéo.
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Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacgao do valor orgado: Tendo em vista que o critério de julgamento € de maior desconto.

Aprovacgao do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente,
conforme despacho fls 92, processo n° 59550 . 000481 / 2020 — 21.

Qualificacdo Técnica: A comprovacédo de execugdo de servicos representativos das parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, exigidas na qualificagdo técnica, trata de servigos
essenciais ao objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade técnica do licitante, cuja quantidade
exigida ndo ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

Para a nao utilizagédo da Contratacido Semi-integrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratagdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servigos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um
regime adequado aquelas obras de engenharia cuja complexidade requer mudangas na concepgao
técnica na fase contratual. Em sintese, a administragdo na elaboragédo do projeto basico definira os
servigos ou quantidades de servigos na dita obra que o particular podera executar com certa margem
de liberdade na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes, Assim, pode-se afirmar
que nao é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um padrédo de execugao
amplamente concebido por quem executa

Licenca Ambiental: Autorizagcdo Ambienta n° 082/2016.
Regularizagdo Fundiaria: Terreno referente a construgao da mini - elevatéria situada na Rua Séao

Bento em negociacao — desapropriagdo sob responsabilidade da prefeitura Municipal de Igreja Nova
—AL.
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Anexo 2: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentagdo da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacgdes
necessarias para a elaboracao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, /| /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista
(preenchido)

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em
branco)

PO-XVa - Detalhamento do BDI - Servigos

PO-XVb - Detalhamento do BDI — Fornecimento
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|[COM DESONERAGAO [SEM DESONERAGAO
HORISTA |MENSALISTA |HORISTA |[MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagéao 2,50 2,50 2,50 2,50
Seguro Contra Acidentes
A7 de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
Repouso Semanal
B1 Remunerado Ij0e ] e )
B2 Feriados 4,68 - 4,68 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,90 0,69 0,90 0,69
B4 13° salario 10,83 8,33 10,83 8,33
BS Licenca-paternidade 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,83 - 1,83 -
Auxilio Acidente de
B8 Trabalho 0,11 0,09 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 14,42 11,10 14,42 11,10
B10 |Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03
B Total 51,65 20,86 51,65 20,86
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado  |4,18 3,22 4,18 3,22
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas - - - -
Deposito  Rescisdo Sem
ca Justa Causa 3,65 2,81 3,65 2,81
C5 Indenizagao Adicional 0,35 0,27 0,35 0,27
C Total 8,28 6,38 8,28 6,38
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B (8,68 3,50 19,01 7,68
Reincidéncia de Grupo A
sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia |0,35 0,27 0,37 0,29
do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total 9,03 3,77 19,38 7,97
TOTAL (%) l85,76  [47,81 116,11 [72,01

30




Fls.:

Proc.:

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL FOLHA
/2016 /

DISCRIMINAGAO

HORISTA MENSALISTA
% %

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

Cc ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa — Detalhamento do BDI - Servigos — desonerados

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/2016 /

Item |Descrigéo % PV % CD

1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 IMPOSTOS E TAXAS (I)
2.1 ISS

2.1 PIS

2.3 Cofins

2.4 Contribuicdo sobre a receita bruta

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS

3.1 Risco (R)
3.2 Seguro (S)
3.3 Garantias (G)

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

5 LUCRO (L)

BDI* (%)=

Acordao TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n°® 029/2004
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PO-XVb — Detalhamento do BDI — Fornecimento — Desonerados

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLI;|A
2016 [———

Item |Descricéo % PV % CD

1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

2 IMPOSTOS E TAXAS (1)

2.1 ISS

2.1 PIS

2.3 Cofins

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS

3.1 Risco (R)

3.2 Seguro (S)

3.3 |Garantia (G)

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

BDI* (%)=

Consideragdes:
Acordao n°® 2369/2011
BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo 4: Projeto Basico / Normas, Especificagdées Técnicas, Desenhos e memoriais

PROJETO BASICO / NORMAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 5: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 6: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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