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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

Execucdo da Reforma do Auditério da Nova sede da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf
situado na Avenida Maranhao no Municipio de Teresina, localizado no Estado Piaui.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA (AD) - Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacao dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execu¢édo das obras. Nestas estruturas estaréo
incluidas as instalagBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integra¢do Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execug¢do do
objeto.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigag®es e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagédo ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execuc¢éo do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados (e por
quantas horas), as condi¢cdes do clima, etc. Caso necesséario, também podem ser descritos 0s
problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e 0os procedimentos de execucao a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificages técnicas:
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a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacéo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sdo todas as atividades relativas a execucdo das obras
civis, de construcéo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execuc¢éo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagido adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ac¢des
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacgao ambiental junto aos operérios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o0 meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicacfes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;
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C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagoes
provisérias e condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucio
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitérios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacgdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifio com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da Codevasf, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem
fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Forma eletrénica, por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). A presente licitagdo reger-
se-a pela Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrdnico do
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Modo de Disputa: ABERTA.
3.3. Regime de Execucédo: Empreitada por Preco Unitério.
3.4. Valor estimado: O orgamento sera publico.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o principio
da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para construcdo
das propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1.0s servicos serdo executados no municipio de Teresina, capital do Estado do Piaui na area
sob jurisdicdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf:



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1.As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e EspecificacBes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia (Anexo IV e Anexo VI).

5.2.0 objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

- Placa de Obra;

— Administracdo local da obra;

- DemolicGes, Remocdes e Retiradas;

- Vergas e Cintas de concreto;

- Estrutura metalica para telhamento com telha de aco zincado;
- Piso em madeira e em carpete;

- Revestimento de paredes com chapisco, reboco e em carpete;
- Forro acustico;

- Instalag®es elétricas de luminarias, interruptores e tomadas;
— Emassamento e pintura de paredes;

— Pintura de esquadrias;

— Carga e Transporte de entulho;

— Limpeza final da obra;

- Etc.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2.CONSORCIO
6.2.1. N&o serd permitida a participacdo de consorcio.
6.3.SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao serd permitida a subcontratacéo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo
de Referéncia.

6.4.VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém,
recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servi¢os e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um
engenheiro civil, indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo
que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao,
e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugéo do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracédo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta do licitante.
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6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos
de engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infra-
Estrutura da 73SR da Codevasf, em Teresina, no estado do Piaui, no telefone: (86)
3215-0130.

6.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados as obras/servigos e suas
circunvizinhancas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracédo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo VI, que € parte integrante deste Termo de Referéncia.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢éo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

C) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) N&o poderéo ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composigéo
de precos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢éo de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- O licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicédo de precos unitarios de méo-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencgBes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servi¢co(s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante ser4 necesséario apresentar apenas uma composicao
de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicdo pertence,
sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com
0S mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a
adequacdo ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da
composicao de custo unitario ao projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo IIl.
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- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo lIl.

- Um quadro para os servicos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificagdo
da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra. No caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos;

- Na&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutenc¢do do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, m&o-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar o0s
guantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servi¢os e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

7.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.
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8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1. QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos/obras de
construcdo civil ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacao),
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucao dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 |Piso e Revestimento em carpete 147,05 m2
20 Forro acUstico LUCIDA TEGULAR T15; Absorg&o Sonora - SRA 46 51 m?

' 0.95 e NRC 0.90 '
3.0 |Piso de madeira 22,46 m?

“

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivas afins as de edificagbes em
alvenaria de tijolos.

¢3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas especificacdes
técnicas, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descrigdo técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consdrcio no qual ha discriminacéo expressa de execuc¢do de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, serd considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;
c5.1) Para fins de comprovacdo do percentual de participagdo do consorciado,
devera ser juntada a certidao/atestado, cépia do instrumento de constituicdo do
consorcio.

d) Comprovacéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obras construtivas
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afins as de edificacdes em alvenaria de tijolos, com caracteristicas técnicas similares as do
objeto deste Edital.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que 0 mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢céo de sécio do profissional;

e Copia de contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagé&o civil comum; ou

e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou s6cio do licitante tal comprovacdo sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsével técnico, como comprovacdo de qualificacéo técnica, ambos seréo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sao
oriundos do Programa de Trabalho: 15.244.2217.7K66.0001 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — Nacional), sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura (AD) da Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia, é de R$ 241.120,99 (duzentos e quarenta e um mil, cento e vinte
reais e noventa e nove centavos), data-base de junho/2020.

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de
Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI) e na Tabela de Custos da Secretaria da
Infraestrutura do Estado do Ceara (Tabela 026 SEINFRA-CE), para o estado do Piaui, na
data-base de Junho/2020, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.080, de
02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes nos
sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos
Sociais:
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BDI: Servicos: 21,21%
ENCARGOS SOCIAIS: 111,17% Horista 70,17% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65% COFINS: 3,00% CPRB: 0,00%

9.5. O orca mento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGCAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissao
da Ordem de Servico, serd o prazo de execugdo do objeto informado acima, acrescido de
mais 45 dias para expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um
total de 225 dias.

10.3. A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uni&o” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os pre¢os unitérios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacéo financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢bes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigcos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor doa Medicao Sem AM

WhAM =
g Valor do Contrato (incluso aditive financeiro) Sem AM
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11.2.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

11.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracédo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

11.2.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutenc¢édo do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servigos.

11.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

T:’—Tﬂ]

R=V [
* To

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- Ti: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagcdes Total, cod. AO159428, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, c6d. AO 159428, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Mggz MézL

[Mész _ Ipgz % Ipg:

DEL = 109

Sendo:

- 13%% = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 13%% = indice do més de reajuste com a nova data base.

132t = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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13. FISCALIZAGCAO

13.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucdao das obras.

13.4. Acompanhar a execucédo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacé@o de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢ao dos servicos.

13.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execucéo dos servigos.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢do contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissédo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag¢des: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

13.10.Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11.Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12.Determinar a reparagdo, corre¢do, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢gBes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

13.14.Estabelecer prazo para corre¢cdo de eventuais pendéncias na execug¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relacdo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15.Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.
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13.16.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

13.17.Manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medigé&o.

13.18.Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

13.19.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacédo e reequilibrio econémico financeiro.

13.21.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

13.22.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorroga¢do de prazos, de
interrupgBes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagfes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

13.23.Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

13.24.Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.25.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.26.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

13.27.Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual
— EPI’s.

13.28.Acompanhar a execucao da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
gualidade adequada.

13.29.Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com 0s documentos necessarios, € em caso de multa, a indicacéo
do seu valor.

13.30.A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.
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13.31.A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizag&o dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2. Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebhimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitagéo.

14.3. Na hip6tese da necessidade de correcio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

14.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissédo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéao.

14.5. Na hip6tese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados os servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execug¢éo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Apoés a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

14.10.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacao da Caucgdo Contratual.

14.11.A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do

Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.
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15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢cos, conforme dispfe a Lei n® 6.514
de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro 1l da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental
Simplificada n® 001/2020 com vigéncia até 23/01/2021.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, préticas e diretrizes para a promog¢éo do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacdes realizadas pela administrac@o publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracao Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2° estabelece que na contratacdo de servi¢os e obras, a
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios,
observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizac@o de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manuten¢é@o do bem e da obra;

f) uso de inovagBes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizac@o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentéavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execucao da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de m&o-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucdo, conservacgdo e operagdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o
caso.

cl) Os residuos soblidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.
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d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

Il) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de &gua e reducdo de producdo de residuos sdélidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducéo de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagédo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢8es chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

III) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagdo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacédo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

17




Fls.:

Proc.:

Ministério da Integracdo Nacional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional da Codevasf — 72 SR

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

C) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagio
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario
da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2° da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de oleo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel,
dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

16.8. Se houver a aquisicao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢éo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restrictionof Certain Hazardous Substances), tais como mercuario (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.
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17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos
das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condicfes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizagédo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutenc¢éo do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado.

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As AnotagBes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsdveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolugédo n° 317 de
31/10/86.

17.1.6. Autorizacdo dos oOrgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.7. Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos.
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17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugéo das obras e servigos de engenharia dentro
do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos servicos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execuc¢&o das obras e servi¢cos de engenharia.

17.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao, aos servi¢cos e a todos
os elementos que forem necesséarios ao desempenho de sua missao.

17.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situa¢gfes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

17.12.Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagéo, a
CONTRATADA devera reforcar a caugao inicial durante a execugéo dos servicos contratados,
de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13.A CONTRATADA deveréa conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

17.14.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daguela em que serédo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

17.15.A CONTRATADA seréa responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

17.16.Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacéo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17.Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18.Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
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procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19.A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e coédigos profissionais.

17.20.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21.A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencéo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando
a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

17.22.A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cdédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23.Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, coépia da legislagéo de dispensa do referido documento.

17.24.Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

17.24.1. Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagfes béasicas para protecdo
ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em fungéo da obra.

17.24.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observéancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucgéo.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade

ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.
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17.25.Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.26.Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informac6es: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n°® 198/1971.

17.26.1. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo V.

17.27.Submeter a aprovagdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

17.28.Salvo disposi¢cdes em contrdrio que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

17.29.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

17.30.Todos 0s acessos hecessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

17.31.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representé-la na execugédo do objeto contratado.

17.32.Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33.No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da dultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacéo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34.Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também, reclamagfes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Contratante apés a concluséo das obras e servicos de engenharia.

17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.35.0 cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacdo da fiscalizacéo.
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18. OBRIGAGCOES DA CODEVASF

18.1.

18.2.

18.3.
18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.
Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacédo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servigcos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1.

19.2.

O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memdrias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros s0 se realizara por expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigdes.

20. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo I: Justificativas;
Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos;
Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista,

- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servicos;
Anexo IV: Projeto Basico / Normas, EspecificagBes Técnicas, Desenhos e memoriais;
Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo

Em virtude da necessidade de um espacgo para palestras, aulas, treinamentos e apresentacdes, 0
auditério deve, necessariamente, atender a questBes técnicas, propiciar conforto ambiental ao
usuario e apresentar qualidade estética. Dai a importancia da Reforma do Auditério da nova Sede da
72 Superintendéncia Regional da CODEVASF. Justificando-se, portanto, a presente licitacao.

Regime de execucdo: Empreitada por Pregos Unitérios.

O pagamento sera por medi¢cfes das unidades efetivamente executadas. Este regime de execucgéo é
0 mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente 0s servicos efetivamente
executados, mediante medi¢cdes mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

Modalidade Licitatdria: Licitagdo CODEVASF.

Permite Participacdo de Consércios: Ndo permitida:

Nao serd permitida, na presente licitacdo, a participagcdo de empresas em consorcio, tendo em vista,
que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto,
improvavel a geragcdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha privar a
participacdo de empresas consideradas do ramo para execuc¢éo do presente objeto.

Visita ao local de execucdo dos servicos: Recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita ao local onde serdo executados os
servicos e suas circunvizinhancgas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que
0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execuc¢do, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informag8es que possam ser necessarias para a elaboracéo da
proposta e execucéo do contrato.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual,

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentérios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacdo: N&o aplicavel.
Desta forma, ndo serad necessaria a desapropriacdo de iméveis particulares, sendo desnecesséria a
elaboracédo do Projeto de Desapropriagéo.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Or¢camento publico.

Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n® 1502/2018 — Plenario TCU: “Nas
licitagBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital € obrigatéria, e ndo facultativa,
em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orgamento.”

Aprovacao do Projeto Basico e Planilhas Orcamentarias (Custo):
Aprovado pela autoridade competente no processo com base em pareceres técnicos.
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Qualificacdo Técnica:

Definidas no item 8 do TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental: A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga
Ambiental Simplificada n°® 001/2020 com vigéncia até 23/01/2021.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentac@o da proposta, € que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugcdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, _ / /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
PO-XVa - Detalhamento do BDI - Servi¢os

27




CODEVASFI

Ministério da Integracdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional da Codevasf — 72 SR

Fls.:

Proc.:

PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao

(preenchido)

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 17,82 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,89 0,69
B4 | 13° Salario 10,74 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,16 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 | Férias Gozadas 8,08 6,26
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 43,57 16,02
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,95 3,84
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 | Férias Indenizadas 5,00 3,88
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,84 2,98
C5 | Indenizacdo Adicional 0,42 0,32
SUBTOTAL DE “C”: 14,33 11,11
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,03 5,90
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 0.44 0.34
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' ’
SUBTOTAL DE “D”: 16,47 6,24
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 111,17 70,17
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/2016 /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINACAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa — Detalhamento do BDI — Servicos — Sem Desoneracao

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/2016 /

Item Descri¢cdo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,90

2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,15%
2.1 |ISS 2,50%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,15%
3.1 |Risco (R) 0,35%
3.2 | Seguro (S) 0,40%
3.3 | Garantias (G) 0,40%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

5 |LUCRO (L) 6,64%

BDI* (%) = 21,21

Acérddo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n°® 029/2004
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Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagées Técnicas, Desenhos e memoriais

PROJETO BASICO / NORMAS, ESPECIFICACOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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