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1. OBJETO

Execucdo de obras de ampliacdo e readequacdo na Estacdo de Piscicultura da
Fazenda de Experimental do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do

Piaui — CTF/UFPIL em apoio as ac¢des de peixamento na Bacia do Rio Parnaiba.
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2. OBJETIVO

Estas Especificacdes Técnicas tém como objetivo estabelecer normas, critérios e
procedimentos minimos necessarios para a execucdo de obras de ampliagdo e
readequacdo na Estacdo de Piscicultura da Fazenda de Experimental do Colégio Técnico
de Floriano da Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPI, em apoio as agdes de
peixamento na Bacia do Rio Parnaiba, area de atuagdo da 7* Superintendéncia Regional
da CODEVASEF, conforme as descri¢gdes dos Termos de Referéncia e os quantitativos

presentes na planilha de Or¢amentaria.
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3. LOCALIZACAO E VIAS DE ACESSO

Estacdo de Piscicultura da Fazenda do Colégio Técnico de Floriano da
Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPL

Municipio: Floriano/PI.

Localizado: Povoado Novo Recreio, Zona Rural, CEP 64800-000, Floriano/PI
(Coordenadas Geograficas: 6°45.669'S 43°03.371'W).

‘-‘15;_;,

Figura 1. Imagem aérea da Fazenda Experimental de Piscicultura
do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piaui.
Fonte: Google Maps.
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DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

A obra em referéncia, basicamente, constitui-se dos seguintes servigos:

Servicos preliminares: mobilizagcdo e desmobilizagdo de pessoal e
equipamentos, locagdo de pontos topograficos, instalagdo e manutencao do
canteiro de obras e placa da obra;

Obras de ampliagao e readequacao na Estacao de Piscicultura da Fazenda de
Piscicultura do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do
Piaui — CTF/UFPI, incluindo:

- Mobilizagao ¢ desmobilizagao;

— Administragdo local de pessoal e equipamentos;
- Administragao local da obra;

— Placa de obra em chapa de aco galvanizado;

— Construcao de viveiro para engorda de peixes;
— Servico de terraplenagem;

— Caixa para registro em concreto armado;

— Expurgo de jazida;

— Caixa de coleta de peixes;

- Casa de bombias;

- Instalag¢des hidraulicas;

— Construcao de Laboratério de alevinos de peixe.
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5, CONDICOES GERAIS

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na
execugdo das obras e servicos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo,
qualidade e nivel de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados.
Também ¢ necessario que se procure atender as normas técnicas para garantia de um
servico seguro, de forma a ndo haver danos aos bens materiais dos envolvidos no
empreendimento ou até mesmo danos fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificagdes Técnicas correspondem a todos os servicos
contemplados na Planilha Or¢amentdria elaborada para a execugao da obra. Objetivando
evitar repetigdes, os servicos comuns em itens diferentes dessa planilha serdo
especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem
adotados em uma das intervengdes sao extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico a Fiscalizagdo deverd ser informada pela
Empreiteira, para prévia liberacao dos trabalhos.

Os operarios deverdao estar com os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs)
adequados ao servigo que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos de
Protecao Coletiva (EPCs), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local devera ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar acidentes.

Cabera a Empreiteira refazer os servigos que nao estejam de acordo com as
Especificagdes Técnicas ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizacdo, ficando
sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e servigos empregados na obra deverdo estar de acordo com as
normas estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas
Poderdo ser substituidas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja
demonstrado que as substitui¢cdes sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer hipotese,
antes de sua aplicagdo, estardo sujeitas a aceita¢do da Fiscalizacao.

Quaisquer duavidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado
servigo deverdo ser esclarecidas junto a Equipe de Fiscalizagdo da CODEVASF 7 SR.
O servico que venha a ser condenado pela Fiscalizagdo devera ser refeito pela

Empreiteira, sem quaisquer 6nus adicionais paraa CONTRATANTE.
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Materiais Basicos:

Todos os materiais a serem empregados, que deverdo ser de primeira qualidade
obedecendo as recomendagdes da ABNT e as indicagdes contidas no projeto.

Execucao de Trabalhos Nao Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de constru¢cdo que nao esteja
eventualmente detalhado nas Especificagdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas
que seja necessario a devida realizacdo das obras em apreco, de modo tdo completo
como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-4 em executar
tais servigos em tempo habil, de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles
dependam.

Revisdes Complementares

A seguir estdo descritas as revisdes necessarias para a execucao do Projeto.

Por Parte da Fiscalizagao

Possiveis revisdes e complementagdes no projeto e nas especificacdes serao
comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a
aprovacdo da fiscalizagdo. Essas revisdes e complementagdes ndo poderdo servir, ao
Construtor, como justificativa de acréscimos de precos unitdrios ou atrasos no
Cronograma.

Por Parte do Construtor

O Construtor poderd, por seu lado, propor as alteragdes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificagdes que entender convenientes, estas so
podem ser executadas depois da aprovacdo, por escrito, da Fiscalizacdo. A demora na
aprovacao, ou mesmo a ndo aprovagdo das alteragdes propostas, nao poderao servir de
justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer

outra reivindicagdo por parte do Construtor.

RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES
A seguir estdo descritas as responsabilidades necessarias para a execucdo do
Projeto.

Responsabilidades da Equipe de Fiscalizagdo da CODEVASF 7¢ SR
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Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo
responsabilidades da Equipe de Fiscalizagdo da CODEVASF 7% SR:

Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as
Planilhas Or¢amentarias, os Projetos, as Especificacdes Técnicas e o Contrato;

Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

Responsabilidades da Fiscalizacao

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo
responsabilidades da Fiscalizagao:

Encargos Administrativos

Representar a CODEVASF 7* SR como 6rgao fiscalizador e supervisor das obras
junto a outros 6rgaos e Empresas;

Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor
e Fornecedores;

Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacdes legais e sociais, da
disciplina nas obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessarias a boa
administracao das obras;

Verificar as medi¢gdes e encaminhé-las para a aprovacao da CODEVASF.

Encargos Técnicos

Zelar pela fiel execug¢do do projeto, com pleno atendimento as Especificagdes,
explicitas ou implicitas;

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e rejeitar
aqueles julgados nao satisfatorios;

Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para
melhor qualidade e economia nas obras;

Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execucdo inadequada e a
recomposi¢ao dos servigos nao satisfatorios;

Revisar, quando necessario, os projetos e as disposi¢des técnicas, com adaptagdes
as situacdes especificas de local e momento;

Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e

Especificagoes;
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Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execugdo dos
servigcos dentro dos prazos previstos;

Executar as medigdes da obra e abranger os servigcos realizados e aceitos,
conforme estabelecido no documento contratual.

A Fiscalizagdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam
adotados pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servicos € ao bom andamento da obra. Tera também, plena autoridade para suspender,
por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros, os servicos da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada
diminuem a responsabilidade unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne
as obras e suas implicagoes proximas ou remotas, sempre em conformidade com o

Contrato, Especificagoes, o Codigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

Generalidades

O Construtor ndo podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimento das clausulas e condigdes
destas Especificagdes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido
nas normas, Especificagdoes e métodos da ABNT.

O Construtor terd a responsabilidade unica, integral e exclusiva no que concerne
as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor sera obrigado a afastar do servigo e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom
andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizagao, dentro do

contido nestas Especificagdes e no Contrato.
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O Construtor devera manter permanentemente e colocar a disposi¢ao da
Fiscalizagdo, os meios necessarios e aptos a permitir a medi¢ao dos servigos executados,
bem como a inspecdo das instalagdes das obras, dos materiais e dos equipamentos, a
qualquer tempo que julgar necessario.

O Construtor devera estar sempre em condigdes de atender a Fiscalizacdo e prestar
todos os esclarecimentos e informagdes sobre a programagao ¢ o andamento da obra, as
peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalizacdo julgar necessario.

O Construtor ndo podera executar qualquer servigo que nao seja autorizado pela
Fiscalizacdo salvo aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca da obra. Na
composi¢do do Orgcamento da obra, apresentado na fase de licitacdo, o Construtor
devera incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens a
seguir, além dos definidos nestas Especificacdes, nos Projetos ou nos editais de
licitagao.

Cabe a construtora aprovacao do projeto elétrico junto a companhia de
eletricidade do estado e a realizacdo dos ajustes necessarios sem Onus para a contratante.

Efetuar o pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
contribui¢des fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela
incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais, que em conjunto sdao de inteira e
exclusiva responsabilidade do Construtor;

Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a
natureza e localizacdo das obras, suas condi¢des gerais e locais, € tudo o mais que possa
influir sobre as mesmas: sua execucao, conservacao € custos, especialmente no que diz
respeito a transporte, aquisicdo, manuseio € armazenamento de materiais;
disponibilidade de mdo de obra, 4dgua e energia elétrica; vias de comunicagdo;
instabilidade e variagdes meteorologicas; vazdes dos cursos d'dgua e suas flutuagdes de
nivel; conformac¢do e condi¢do do terreno; tipos dos equipamentos necessarios;
facilidades requeridas antes ou durante a execu¢dao das obras; € outros assuntos, a
respeito dos quais seja possivel obter informagdes e que possam de qualquer forma

interferir na execugao, conservacgao ¢ no custo das obras contratadas.

10
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O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se
relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na
superficie do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informagao possa ser obtida por

meio de reconhecimento e investigacao dos locais das obras.

11
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6. SERVICOS PRELIMINARES
6.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de
pessoal, aquisicdo e guarda de materiais, equipamentos e instalagdes que atendam as
necessidades da obra, imediatamente apos a assinatura do contrato, de forma a dar inicio
e executar os servigos de acordo com as especificagdes técnicas e cronograma fisico e
concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato. Ao final da obra, a Empreiteira
devera remover todas as instalagdes, equipamentos, construgdes provisorias, rejeitos e
restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam
necessariamente, aos seguintes:
L Despesas relativas ao transporte de todo o material e equipamento de construgao,

de propriedade da Empreiteira ou sublocado, at¢ o canteiro de obra e sua
posterior retirada;

II. Despesas relativas @ movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira, em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem,;

II.  Despesas relativas as viagens necessarias para execu¢do dos servigos, ou
determinadas pela Fiscalizagdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a
Empreiteira, qualquer que seja sua durag@o ou natureza;

1. Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados, sendo
eles da Empreiteira.
Medicdo e Pagamento:

No preco destes servigos deverdo estar incluidas todas as despesas com transporte
de pessoal, materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos trabalhos.

Serdao pagos 50% quando da mobilizacdo na 1* medi¢do e os outros 50% quando
da efetiva concussdo da mobilizacdo. A desmobilizag¢do serd paga, apos a conclusdo da

obra, quando do seu recebimento definitivo, desde que atendido ao especificado.

6.2 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Estas atividades sdo organizadas em servigos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo da obra, bem como a manutencao do
proprio canteiro de obras. Sob este titulo estdo reunidos recursos, materiais e pessoal

12
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que desenvolvem as seguintes funcdes: engenharia, administracdo de pessoal,
suprimento, seguranca do trabalho, vigilancia, transporte, comunicag¢do, higiene e
limpeza, etc.

A érea do container devera ser mantida sempre limpa e com os acessos de pessoal
desobstruidos. Além da limpeza do interior do container deve-se atentar para a dos
equipamentos e das instalacdes elétricas e hidraulicas, inclusive da area externa.

O Construtor sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de
execucdo da obra, de todo o material de consumo, em geral, do container, ¢ dos
servigos, equipamentos e materiais de consumo extensivos a Fiscalizagdo.

Caso o local da obra ndo disponha de servigo publico de coleta de lixo, o
Construtor sera responsavel pelo transporte do lixo gerado no container, diariamente, até
local apropriado, aprovado pela Fiscalizagao.

Prevengdo de Acidentes e Seguranga

Na execugdo dos trabalhos, devera haver plena prote¢do contra os riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia
destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada devera
cumprir fielmente o estabelecido na Legislacdo Nacional concernente a seguranga e
medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas proprias e especificas para
a seguranga de cada servigo.

A Contratada deverd manter, no container, pessoal treinado e caixa de primeiros
socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de obras a contratada devera:
Prestar socorro imediato as vitimas;

Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as
circunstancias relacionadas com este;

Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizacao.

Serdo de responsabilidade da Contratada, a segurancga, a guarda e a conservacao de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalacdes da obra.
Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental sera avaliado
pela Fiscalizagdo e devera ser ressarcido pela Contratada. A Contratada deverd manter
livre o acesso aos extintores, mangueiras ¢ demais equipamentos situados no container,
a fim de poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incéndio, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

Medicdo e Pagamento:

Todas as despesas com a Administracdo Local, durante o desenvolvimento da

obra, serdo cobertas por pre¢co mensal global, quando finalizado o més, conforme item

13



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
PREFEITURA UNIVERSITARIA

da Planilha de Or¢amentacdo da licitante vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas
todas as despesas com mao de obra, transporte de pessoal, agua, energia, telefone,
internet, materiais e equipamentos € o que mais for necessario a efetiva realizacdo dos
trabalhos.

Administracdo Local / Manuten¢do do Canteiro de Obras (AL) — serd pago conforme o
percentual de servicos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicao Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

6.3 LOCACAO DE CONTAINER

O container tera a sua localizagdo no ponto mais proximo da principal frente de
trabalho, de facil acesso através de areas bem conservadas e abrigard todos os
equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios a execugdo dos servigos contratados.
O local escolhido para a sua localizacdo devera ser aprovado pela Fiscalizacdo e, em
hipotese alguma, caberdo a Contratante os 6nus decorrentes de aluguel, manutencao e
acesso as areas escolhidas. A instalagdo do container ficard a cargo da Contratada e
servira como:

Escritorio da Obra;
Deposito de materiais;
Instalagdes sanitarias para todo o pessoal da Obra;

Instalagdes necessarias ao adequado abastecimento, acumulacdo e distribuicdo de
agua;
Instalagdes necessarias ao adequado fornecimento, transformagdo e conducdo de

energia elétrica (forca e luz);

Outras constru¢des ou instalagdes, que se fizerem necessarias, a critério da
Contratada, tais como, alojamentos, refeitorios, etc.

No decorrer da obra, ficardo por conta e a cargo da Contratada a limpeza das
instalagdes, moveis e utensilios das dependéncias e a reposi¢cdo de todo os materiais de
consumo necessarios (carga do extintor de incéndio, produtos de higiene do ambiente e
pessoal, etc.).

Medicdo e Pagamento:

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo preco por més, segundo consta

na planilha orcamentaria.

14
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6.4 PLACA DA OBRA

Antes do inicio das obras, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais
determinados pela Fiscalizacao, placas da obra, em chapa metalica com arte pintada
com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira ¢ em conformidade as dimensoes e
modelos fornecidos pela CODEVASF. Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais,
em perfeito estado, durante todo o periodo de execugdo, até a conclusdo dos servigos
mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade da placa ser destruida, furtada
ou danificada, esta devera ser, imediatamente, substituida ou reparada pela Empreiteira,
sem qualquer 6nus para a Equipe de Fiscalizagio da CODEVASF 7 SR.

Medicao e Pagamento:

Os servigos serao medidos por metro quadrado (m?) de area efetiva de placa
executada e o pagamento tomard como base o pre¢o unitdrio proposto pela licitante
vencedora em sua Planilha Orcamentaria. No preco da Placa da Obra deverdo estar
incluidas todas as despesas com material, equipamentos, transportes ¢ mao de obra com
todos os seus encargos e incidéncias € o que mais for necessario a perfeita execugao dos

trabalhos. Serdo pagos os servigos desde que atendido ao especificado.

15
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7. CONSTRUCAO DE VIVEIRO DE ENGORDA (50X25)M
7.1 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
7.1.1 Limpeza Manual do Terreno

Antes de ser iniciado o servico de locagdo da obra a contratada devera limpar toda
a area que abrange o projeto, incluindo o contorno do espago multieventos (parte
correspondente a cal¢ada).

A raspagem do terreno sera realizada manualmente, de forma a ndo permitir que
reste qualquer tipo de material organico.

Quando da realizacdo dos servicos de constru¢do do espaco multieventos,
possiveis restos de madeira, arvores e raizes devem ser removidas para nao
comprometer o objeto desta Especificagdo Técnica.

Medi¢do e Pagamento:

Os servigos de limpeza serdo medidos de acordo com a area efetiva de construgdo
da obra e aprovado pela fiscalizagdo, tomando por unidade o metro quadrado (m?),
conforme indicado na planilha orcamentiria, ndo sendo levados em conta nessas
medicoes os servicos que a Empreiteira efetuar fora das areas ou métodos indicados e/ou
aprovados pela Fiscalizacao.

Este servigo serd pago pelo preco unitario constante da Planilha Orcamentéaria com
seu respectivo limite. Este prego deverda incluir mao de obra, ferramentas e
equipamentos necessarios para a execu¢do do servico, conforme explicitado, bem como

a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

7.1.2 Movimento de Terra
7.1.2.1 Generalidades

Abrange todos os servigos de escavacdo, aterro, reaterro, compactacdo, carga,
descarga e transporte de materiais para areas de bota-fora com distancia de até 5,0 km.
Todos os servigos deverdo ser executados observando-se os critérios aqui adotados, em
obediéncia as cotas e perfis previstos em projeto. Toda a escavacao das valas devera ser
mecanica, exceto no caso de proximidade de interferéncias detectadas ou outros locais a

critério da FISCALIZACAO. Sendo que a escavacdo de vala para ancoragem de manta
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PEAD devera ser escavada manualmente. Preferencialmente a CONSTRUTORA usara
retro-escavadeira, obedecendo sempre as normas de boa execugao.

Cabera 4 CONSTRUTORA o fornecimento de todas as ferramentas e
equipamentos necessarios a execucgao dos servigos aqui relacionados.

Em nenhum caso serd aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de
empolamento do material, valor este que ja devera estar incluso nos pregos unitarios da
empreiteira.Para efeito dos servicos de Movimento de Terra sdo considerados os

seguintes tipos de solos:

7.1.2.2 Material de 1° categoria

Nesta categoria estdo incluidos: solos de qualquer natureza, rochas em adiantado
estado de decomposicdo e pedras soltas.Para efeito de esclarecimento e
complementacdo, entende-se como solo de qualquer natureza:

- Solo Arenoso: material de agregagao natural, constituido de material solto sem
coesdo, pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas, ou quaisquer de suas combinagdes,
com ou sem componentes organicos. Escavado com pas, enxadas, enxaddes ou
equipamento mecanico adequado;

- Solo Lamacento: material lodoso de consisténcia mole. E constituido de terra
pantanosa, mistura de argila e 4gua ou matéria organica em decomposicdo. Removido
com pas, baldes ou equipamento mecanico adequado;

- Solo de Terra Compacta: material coeso constituido de argila rija, com ou sem
ocorréncia de matéria organica, pedregulhos, graos minerais, saibros, “pedra-bola” de
diametro até 25 cm. Escavado com picaretas, pas, enxadodes, alavancas, cortadeira ou
equipamento mecanico adequado; e,

- Solo de Moledo ou Cascalho: material que apresenta alguma resisténcia ao
desagregamento, constituido de arenitos compactados, rocha em adiantado estado de
decomposic¢do, seixo rolado ou irregular, matacdes, “pedras-bolas” de didmetro até¢ 50
cm. Escavado com picaretas, cunhas, alavancas ou equipamento mecanico adequado.

Para efeito de esclarecimento e complementacdo, entendem-se como pedras soltas
todos os blocos soltos de rochas ou material duro de tamanho transportavel por um

homem e como rochas em adiantado estado de desagregacdo os materiais que ndo
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necessitem de fogo ou qualquer outro meio especial para extracdo, compreendendo,

seixos rolados ou ndo, com qualquer teor de umidade.

7.1.2.3 Material de 2° categoria

Nesta categoria estdo incluidos: todos os materiais que nao podem ser escavados
com equipamentos convencionais sem uma escarificacdo prévia por um trator pesado
tipo D-8, adequadamente equipado, mas que ndo requer o uso de explosivos, a ndo ser
eventualmente, bloco de rocha branda, blocos de rocha de volume inferior a 2,00 m? e os
matacoes ou pedras de diametro inferior a 1,00 m, porém ndo transportaveis por um
homem.

Para efeito de esclarecimento e complementacdo, sdo entendidos como rocha
branda os materiais com agregacdo natural de graos minerais, ligados mediante forcas
coesivas permanentes, apresentando grande resisténcia a escavagdo manual. Constituido
de rocha alterada, “pedras-bola”, matacdes e folhelhos com ocorréncia continua.
Escavado com rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e uso

eventual de explosivos para fogachos.

7.1.2.4 Material de 3° categoria

Nesta categoria estdo incluidos: materiais altamente coesivos, constituidos de
todos os tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaiss, etc. Escavado mediante uso
continuo de explosivos ou processos a frio.
Medicdo e Pagamento:

A escavacao sera medida por metro cubico (m?) do material escavado até as cotas
e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO. Os
levantamentos topograficos serdo feitos antes do inicio e depois da escavagdao. A
FISCALIZACAO classificard os materiais encontrados, enquanto a escavagio estiver
sendo realizada, para célculo das quantidades correspondentes a cada categoria de

material.
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O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela
contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

Preco Unitario

Deverd incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais necessarios
para realizar o servico como especificado, incluindo carregamento, transporte, descarga
e espalhamento dos materiais quando necessario.

Observagao

Nenhuma medi¢do ou pagamento serd feito para qualquer escavacdo que a
FISCALIZACAO considere estar em excesso aquela requerida para o adequado

desempenho da obra ou pela remocao do material que tenha caido dentro da area.

7.1.3 Compactacio

Nesta categoria estdo incluidos: materiais altamente coesivos, constituidos de
todos os tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaiss, etc. Escavado mediante uso
continuo de explosivos ou processos a frio.

Medicao e Pagamento:

A escavacao sera medida por metro cubico (m?) do material escavado até as cotas
e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO. Os
levantamentos topograficos serdo feitos antes do inicio e depois da escavagdao. A
FISCALIZACAO classificard os materiais encontrados, enquanto a escavagio estiver
sendo realizada, para célculo das quantidades correspondentes a cada categoria de
material.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela
contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante
vencedora.

Preco Unitario

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos € materiais necessarios
para realizar o servigo como especificado, incluindo carregamento, transporte, descarga
e espalhamento dos materiais quando necessario.

Observacao
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Nenhuma medi¢gdo ou pagamento serd feito para qualquer escavacdo que a
FISCALIZACAO considere estar em excesso aquela requerida para o adequado

desempenho da obra ou pela remocao do material que tenha caido dentro da érea.

7.2 CAIXA DE REGISTRO 40X40X40CM

7.2.1 Escavacao manual de vala

O servico compreende a escavacdo manual de valas e devera ser executada de
modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambas. As cavas deverdo ter as
dimensdes minimas indicadas em projeto e planilha orgamentaria.

Os materiais provenientes das escavagdes deverdo ser preservados, evitando-se a
sua contaminacao, de modo a permitir a sua utilizagdo para reaterro.

As daguas pluviais ou subterrdneas que porventura, invadirem as cavas, serao
previamente esgotadas a fim de que as fundacdes sejam executadas em terreno seco.

O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensdo, devera receber um tUnico

nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serao nivelados.

Medicao e Pagamento:

Os servigos de escavacdes, depois de medido de acordo com a secdo de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?) de acordo com o
especificado na planilha or¢amentaria. O material escavado sera medido a partir do
volume limitado pelo nivel do terreno natural, antes do inicio da escavagdo e pela linha
de fundag¢ao de projeto ou estabelecido pela Fiscalizagdo.

Nao sera feito nenhum pagamento referente a excesso de escavagdo, além do

limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizacao, assim como também pela
remocao de material caido nos locais de escavagdo e por outros servigos, além daquele
constante da Planilha Orgamentaria.

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, havera
pagamento em separado para reutilizagdo de material colocado pela Empreiteira em
depositos intermediarios ou para remanejamento desse material, caso ele venha a

interferir com outros servigos.

Estdo incluidos, entre outros os seguintes servigos:
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v' raspagem das areas indicadas no projeto ou pela Fiscalizagio;

v’ escavagdo, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras,
depositos intermediarios, conforme especificado, ou aplicagdes diretas indicadas
pela Fiscalizacdo;

v' regularizagdo dos bota-foras e depdsitos;

<

remanejamento dos materiais estocados;

v’ outros servigos ou materiais necessarios para a perfeita execucdo dos trabalhos
de escavagao.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na

Planilha Or¢amentaria da Empreiteira. Este prego devera incluir mao de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execucao.
Nao serdao objetos de medi¢ao, os volumes extras provenientes de desmoronamentos de
quaisquer naturezas ou que sejam realizados além dos limites definidos em projeto ou

autorizados pela Fiscalizagao.

7.2.2 Contrapiso em argamassa traco 1:4 cimento e areia
O contrapiso sera langado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada

a base e depois de colocadas as canaliza¢des que passam sob o piso.
Na execu¢dao do contrapiso, o concreto podera ser executado com betoneira
convencional ou manualmente.

Antes do langamento do concreto do contrapiso, serdo previamente colocadas,
quando previstas, as juntas de dilatacdo em ripas de madeira ou tiras de pvc.

O langamento da argamassa serd feito em faixas longitudinais, sendo o seu
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metalicas deslizando
sobre "mestras" niveladoras, previamente executadas em concreto com trago semelhante
ao utilizado no contrapiso. A superficie do contrapiso tera o acabamento obtido pela

passagem das réguas.

Medicao e Pagamento:

O servico serd medido por metro quadrado (m?) de contrapiso efetivamente
aplicado e aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o pre¢o unitario e
limite da Planilha Or¢amentéria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos
os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessdrios a perfeita dos
trabalhos.
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7.2.3 Alvenaria de vedacio de blocos ceramicos/ tijolos macicos

As paredes a serem construidas em alvenaria de tijolos cerdmicos/ maci¢os  sdo
indicadas no projeto arquitetonico, devendo ser executadas de acordo com as dimensdes
do projeto.

As alvenarias de blocos ceramicos/maci¢os serdo executadas, conforme adiante
especificado, e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados nos projetos, ou
pela Fiscalizagao.

O assentamento dos tijolos deverd ser nivelado e aprumado com a utilizagdo de
nivel de bolha e prumo de face.

As alvenarias recém-terminadas deverdao ser mantidas ao abrigo das chuvas.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 20 mm e serdo rebaixadas a régua ou a ponta de colher, para que o
embogo, ou o reboco, adira fortemente a parede. A argamassa utilizada devera ser mista
no traco 1:4 (cimento: areia).

Nao sera permitida a colocagdo de blocos de forma que os furos fiquem voltados
no sentido da espessura das paredes.

As canaletas e cortes necessarios para as instalagdes hidraulicas e elétricas serdo
executadas na alvenaria, antes do seu revestimento.

As paredes deverdo estar alinhadas e aprumadas tanto nos pardmetros verticais
quanto nos cantos. A verificagdo devera ser periddica, durante o levantamento. Para tal
devera ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico serd feito através de verificagdo “in loco”.

As espessuras indicadas nos projetos referem-se as paredes depois de revestidas.
Se as dimensodes dos tijolos implicarem na alteragdo da espessura das paredes, sera
admitida uma variagdo maxima de 2cm na espessura projetada. Porém, deverdo ser
feitas as necessarias modificacdes nas plantas, depois de consultada a Fiscalizagdo.

Os tijolos ceramicos furados/macicos serdo de procedéncia conhecida e idonea,
bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des
prejudiciais.

Serdo executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de

comprovada qualidade. Os tijolos deverdo ser molhados antes de utilizados; A
argamassa empregada serd de cimento, cal, e areia média no trago 1:2:8;
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As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,2 cm, admitindo-se no
maximo 2,0cm. e deverdo receber camadas de chapisco e revestimento de massa Unica.

Medicdo e Pagamento:

A medi¢do sera feita por metro quadrado (m?) de alvenaria efetivamente
realizada e aceita pela Fiscalizacdo. Serdo descontados os vaos referentes aos portdes e
pilares.

O pagamento sera feito de acordo com os precos unitarios propostos na Planilha
Orcamentaria, para os servigos correspondentes. Nestes precos, deverdo estar incluidos
os custos de aquisi¢do, armazenamento, transporte e colocagdo dos materiais, bem como
todos os encargos e incidéncias e o que for necessario para a execucao dos servigos.

7.2.4 Chapisco

Todas as superficies das alvenarias de tijolos ceramicos e dos pilares de concreto
receberdo revestimento de chapisco.

Para aplicagdo, a base deve estar limpa, livre de po, graxa, dleos, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absorc¢do, deverd ser borrifada com 4gua antes
de sua aplicagdo.

A execucdo do chapisco devera ser realizada através do lancamento de forma
enérgica da argamassa, contra a superficie da base. A argamassa devera ter consisténcia
fluida e ser constituida de areia no traco 1:3 (cimento: areia grossa).

Medicao e Pagamento:

A medigdo sera feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente revestida
com chapisco e aprovada pela Fiscalizagdo, descontando-se os vaos livres tais como:
portdes e aberturas em geral etc., independentemente de suas areas; e serd paga de
acordo com o preg¢o unitario e os limites correspondente da Planilha Or¢camentaria.

Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento,
transporte, colocagdo dos materiais € mdo de obra, bem como todos os encargos e
incidéncias.

7.2.5 Massa unica

S6 profissionais de experiéncia comprovada, poderdo ser habilitados para a
execucao dos servicos de revestimentos, de acordo com estas especificagdes.
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Os servigos de execucdo dos revestimentos deverdo ter parametros perfeitamente
desempenados, alinhados, aprumados e nivelados, apresentando arestas vivas e
perfeitas.

Antes de iniciar os servigos, todas as superficies deverdo ser limpas e
abundantemente molhadas.

Apds a completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, poderdo ser
iniciados os servigos de execucao dos revestimentos, sendo observados o total
embutimento de todas as canaliza¢des e dutos. Serdo rejeitadas todas as argamassas com
vestigios de endurecimento para a sua aplicagao.

Para garantir um perfeito desempeno, o construtor deverd utilizar mestras de
madeira, fixadas nas superficies que receberdo revestimentos.

As paredes e pecas construidas em alvenaria ou em concreto (ndo aparentes),
deverdo, apés a aplicagdo do chapisco, receber revestimento em massa Unica. O
revestimento devera ser iniciado, no minimo 24 horas apos a aplicagdo do chapisco. As
superficies deverdo estar limpas, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo
ser removidas as impurezas visiveis. O revestimento em massa Unica sera constituido
por uma camada de argamassa mista no trago 1:1:5 (cimento:saibro:areia fina), numa
espessura de 20mm, com acabamento liso, desempolado, desempenado e uniforme,
utilizando-se de desempenadeira de madeira e espuma de poliurentano.. A dosagem
devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagao.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxa, 6leos ou qualquer
outro material que impega a perfeita aderéncia com a base.

A areia utilizada devera ser peneirada para remo¢do de materiais organicos e
cascalhos, de forma a se obter a granulometria de acordo com as normas da ABNT e
com estas Especificagdes.

O preparo da argamassa poderd ser feito através de misturador mecéanico

(betoneira) ou manualmente, com pa e enxada.

No caso do preparo em misturador mecanico, a ordem de colocagdo dos materiais
deverd ser a seguinte: parte da agua, areia, cimento e o restante da agua. A mistura
mecanica devera ser continua, ndo sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Devera
ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessaria para cada etapa, a fim de se
evitar o inicio da pega, antes do seu emprego.

Para a fabricacdo manual a mistura deverd ser executada em superficie plana,

limpa, impermeével e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado,
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com tempo minimo de 6 minutos de amassamento. SO serd permitido o amassamento
para volumes inferiores a 0,10 m?, de cada vez.

A superficie devera ser umedecida e, a seguir, a argamassa devera ser aplicada
energicamente, com o auxilio da colher de pedreiro.

Estando a 4rea preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e a
regularizagdo da superficie, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos
de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operagdo até se conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

A argamassa ndo devera ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar
fissuras na superficie do revestimento, que ndo serdo aceitas pela Fiscalizagao.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo da massa Unica ndo sera
iniciada ou, caso ja tenha sido, sera ordenada a sua interrupcao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os revestimentos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao

término dos trabalhos.

Medicao e Pagamento:

A medicdo sera feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente
revestida com massa Unica e aceita pela Fiscaliza¢do, descontando-se os vaos tais como:
portdes e aberturas em geral etc, independentemente de suas areas. O pagamento sera
efetuado por prego unitario contratual conforme medi¢do aprovada pela Fiscalizacao.
No preco unitario deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento,
transporte, colocagdo dos materiais € mdo de obra, bem como todos os encargos e
incidéncias.

7.2.6 Tampa de concreto armado para caixa 60x60x5cm

A tampa em concreto armado serd executada nas dimensdes 60x60x5cm,
respectivamente largura, comprimento e espessura. Sera utilizado concreto no traco
1:2:3 de cimento, areia grossa e brita n° 1 ou n° 2, com resisténcia minima de 20MPA. A
armagdo sera confeccionada com aco CA-60 5,0mm espagado a cada 10 cm nas duas
diregdes. Para a forma serd utilizado sarrafo de madeira aparelhado. A concretagem
deve obedecer as diretrizes estabelecidas nas Normas Brasileiras.

Medicdo e Pagamento:
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A medicao da tampa serd feita por unidade efetivamente executada e aprovada
pela fiscalizacdo conforme dimensdes de Projeto e o pagamento tomara por base o preco
unitario e o limite da Planilha Orcamentaria da Contratada. Nestes precos deverao estar
incluidas as aquisi¢des de materiais, inclusive transporte e mao de obra, inclusive para o
preparo, langamento, adensamento, cura, bem como todos os encargos e incidéncias
necessarios para perfeita execugao dos servicos.

7.3 CAIXA DE COLETA
7.3.1 Locacio convencional da obra

A area onde sera construido o espaco (incluindo a calgada) devera ser locada
utilizando preferencialmente os servicos topograficos. Na realizacdo deste servigo
devera ser respeitando todas as defini¢des dos lotes estabelecidos pelo Codigo de Uso e
Ocupacao do Solo do Municipio.

Fazem parte do servico de locagdo da obra, sem a este se limitar, os servi¢os de
montagem do gabarito em tdbua, a marcagdo do eixo das fundacdes, o lancamento das
alvenarias e a demarca¢ao das valas de fundagao.

A locacdo serd feita mediante a utilizagdo de piquetes, tadbuas e barrotes. Estes
materiais deverdo ser de qualidade suficiente para resistirem as intempéries durante o
periodo de construgao.

O gabarito delimitador da area de construgdo devera ser montado a uma distancia
minima de 1,00m do final das valas para fundagao.

A CONSTRUTORA serd responsavel exclusivo por quaisquer erros de
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demoli¢do e reconstru¢do dos
servigos considerados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

Medicao e Pagamento:

O servigo serd medido por metro (m) de gabarito de locacdo executado e
aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o pre¢o unitario e limite da
Planilha Or¢amentdria da Contratada. Nesse prego deverdo estar inclusos todos os
materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

7.3.2 Concreto ciclopico

Os concretos cicldpicos serdo constituidos por concreto simples, preparados a parte,
acrescidos, por ocasido do langamento, de “pedra-de-mao”.

Os locais de utilizag¢do, assim como a resisténcia caracteristica do concreto simples,
estdo definidos no projeto.
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A percentagem de “pedra-de-mdo” sobre o volume total de agregado, a
incorporar a massa de concreto simples, sera de, no maximo, 30%. As “pedras-de-mao”

ndo poderdo ter qualquer dimensao superior a 30 cm.

Cuidados devem ser tomados para que as pedras fiquem perfeitamente imersas e
envolvidas por concreto simples, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si ou
contra as formas e, ainda, que a massa de concreto ciclopico se mantenha integralmente

plastica, mesmo depois do langamento.

Para evitar o aparecimento de tensdao no concreto, devera haver rigoroso controle

de locacao dos elementos.

No caso da existéncia de tensdes de tracao, havera necessidade de se armar a

base do bloco para absorver os esfor¢os devidos a flexao.

Medi¢ao e Pagamento:

A medi¢ao sera feita com base na determinacdo do volume de concreto ciclopico
langado nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados
para pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro ciibico
(m?) de acordo com o especificado na planilha orcamentaria. Os servicos serdo medidos
a partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela
Fiscalizacao

7.4 CASA DE BOMBAS
7.4.1 Cobertura com telha ceramica

A execugdo de cobertura (madeiramento e telhamento) obedecerd a projetos e
detalhes fornecidos pela CODEVASEF ou, na falta deles, a projeto especifico, elaborado
pela Empreiteira, porém sujeito a prévia autenticagdo da CODEVASF.

A madeira a ser utilizada deverd obedecer as especificagdes do projeto e a EME
correspondente.

O projeto de telhamento obedecera 8 NBR-6120 (NB-5 / Cargas para o calculo de
Estruturas de Edificagdes) e NBR-6123 (NB-599 / Forcas devido ao Vento em
Edificagdes), no que for aplicavel ao caso.

Toda a estrutura recebera, salvo especificagdo em contrario, tratamento com produto a base

de resinas sintéticas, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plasticos
repelentes de agua, de facil aplicacdo a brocha, pistola ou por imerséo.
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A vedacdo sera efetuada com calafetador que mantenha flexibilidade permanente e
apresente aderéncia e resisténcia a agua e a acao do tempo.

A — MADEIRAMENTO

Estrutura de madeira constituida por tesouras, cumeeiras, tercas, caibros, pontaletes,
espigoes, ripas e respectivas pecas de apoio.

As emendas coincidirdo com os apoios, sobre as aspas das tesouras ou sobre pontaletes, de
forma a se obter maior seguranca, solidarizacao e rigidez na ligagao.

Todas as emendas, conexdes ou samblagens principais, salvo disposto em contrario, levarao
reforgos de chapa de ago, de forma e se¢do apropriadas ou parafusos com porcas.

B - TELHAMENTO

O assentamento sera feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinagdo do telhado,
do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a
extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas
fieiras de canais sera de cerca de 5 cm. As telhas ficardo sobrepostas em cerca de 10 cm.

As telhas superiores (capa) serdo colocadas com a extremidade mais estreita voltada

para o lado da cumeeira e a sobreposiga@o sera de cerca de 10 cm.

As cumeeiras e os espigdes serdo feitos com as mesmas telhas, colocadas com a
convexidade para cima, sendo a jungdo garantida por meio de argamassa de cimento, cal e

areia, no traco volumétrico de 1:0,25:4.

Medicao e Pagamento:

Serd empregado o metro quadrado como unidade para avaliagdo dos servigos. A

medigdo sera efetuada pelas dimensdes de projeto.

O pagamento sera feito de acordo com os pregos unitdrios propostos na Planilha de
Orcamentagdo de Obras. Neles deverdo estar incluidos ndo s6 o fornecimento e a colocacao
dos materiais, tais como telhas, madeiramento etc., mas também todas as pecas e acessorios

que se mostrem indispensaveis, inclusive o tratamento da madeira, se for o caso.

7.4.2 Cobogo ceramico 7x20x20cm

A execugdo dos painéis de elementos vazados ceramicos sera procedida com particular
cuidado e perfei¢ao, por profissionais especializados nesse servigo.

Para o assentamento dos elementos sera empregada a argamassa trago 1:4, de cimento e
areia.
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Os elementos vazados serdo cuidadosamente assentados a fio de prumo. As fiadas serdo
perfeitamente retas niveladas com o uso de nivel.

Os elementos vazados serdo assentados em reticulado, salvo especificagdo em contrario,
com as juntas verticais das diferentes fiadas na mesma prumada.

Nao sera tolerada qualquer tor¢do, desnivel ou desaprumo dos elementos vazados, nem
qualquer sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais.

REJUNTAMENTO

As juntas serdo cavadas a ponta de colher ou com ferro especial antes da pega da argamassa
e na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as
arestas dos elementos vazados.

Posteriormente, serdo as juntas tomadas com pasta de cimento branco ou comum e
ligeiramente rebaixadas ou cortadas com legra ou ferro de rejuntar, e alisadas de modo a
apresentarem sulcos continuos, em meia cana, ¢ de pequena profundidade.

As juntas, salvo indica¢@o em contrario, terdo espessura uniforme minima de 6 mm.

Medicdo e Pagamento:

A medicdo sera feita por metro quadrado de superficie, o pagamento sera feito de acordo
com 0s pregos unitarios propostos na Planilha de Orcamentacdo de Obras, para os servigos
correspondentes. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, armazenamento,
transporte e colocacdo dos materiais, bem como todos os encargos ¢ incidéncias.

7.4.3 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrao
médio, 80x210cm, espessura de 3,Scm, itens inclusos: dobradicas, montagem e
instalacao do batente, sem fechadura.

Este item deve ser fornecido de acordo com as especificagdes contidas no caderno de

especificagdes do SINAPI para a composigao de custos cod. 90849.

Medicio e Pagamento:

A medigdo sera feita de acordo com o kit efetivamente fornecido e instalado e o pagamento
sera feito de acordo com os precos unitarios propostos na Planilha de Or¢amentac¢do de Obras,
para os servicos correspondentes. Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de aquisigao,
armazenamento, transporte ¢ colocagdo dos materiais, bem como todos os encargos e
incidéncias.
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7.4.4 Aplicacido de fundo selador acrilico em paredes

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagdo de poeira deverd ser completa,
tomando-se precaucdes e cuidados especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas
quando perfeitamente enxutas. Deverdo ser adotados cuidados especiais no sentido de
evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, convindo prevenir a
grande dificuldade de posteriores remocgdes de tintas aderidas as superficies rugosas.

Todas as superficies que receberdo acabamento com pintura, antes da execugdo das
mesmas, serdo convenientemente tratadas com aplicacdo de massa acrilica e o
alambrado e portdes levardo, previamente, pintura anticorrosiva. As pinturas terdo no
minimo 2 (duas) demaos, convindo observar um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro)
horas entre demaos sucessivas.

Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Medicdo e Pagamento:

A medicdo de pintura serd efetuada por metro quadrado (m?) de superficie
efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalizacdo. Nestes pregos deverdo estar
incluidos os custos de aquisi¢do, transporte, armazenamento e colocacdo de todos os
materiais conforme especificagdes, bem como toda a mao-de-obra, ferramentas,
encargos e incidéncias e quaisquer outras operagdes necessarias para a perfeita execu¢ao
dos trabalhos.

7.4.5 Limpeza da obra

Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se estabelece nas especificacdes
abaixo.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

Todas as alvenarias, pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos,
vidros, aparelhos sanitarios, ferragens etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados,
de modo a ndo serem danificados outras partes da obra por estes servi¢os de limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencao a perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.
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VERIFICACAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condigdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagdes de agua, esgotos, aguas pluviais, bombas
elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

Medi¢ao e Pagamento:

A avaliagao sera feita de forma global.

O pagamento da limpeza geral sera efetuado pelos pregos unitarios correspondentes da
Planilha de Orgamentagcdo de Obras. Nestes pregcos deverdo estar contemplados despesas com
aquisicdo dos materiais, transporte dos mesmos até¢ o local da obra, execucdo dos servigos
conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como mao-de-obra e encargos

sociais
7.5 INSTALACOES HIDRAULICAS

7.5.1 Reaterro manual de valas

O material escavado s6 poderd ser aproveitado como reaterro mediante prévia
autorizagdo da Fiscalizacao, manifestada no Livro de Ocorréncias.

O reaterro sera executado com o maximo cuidado, a fim de garantir a prote¢ao
posterior das fundagdes e dos pisos, por efeito de acomodagao ou recalques.

A compactagdo sera em camadas sucessivas de no maximo 20,0 cm de espessura
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou
compactador mecanico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desniveis
em virtude de recalque nas camadas aterradas.

As camadas que nao tenham atingido as condi¢des minimas de compactagao
devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente
compactadas.

Antes de ser retomado o servico de construgdo deve-se esperar no minimo 5 dias,
periodo em que sera promovido o umedecimento das areas aterradas.

Os servigos que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrdo a
onus exclusivo da Contratada.

Medi¢do e Pagamento:

Os servigos de reaterro, depois de medido de acordo com a secao de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serdao liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?) de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria. Os servigos de reaterro serdo medidos a partir das
dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizagao.

31



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
PREFEITURA UNIVERSITARIA

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na
Planilha Orcamentaria da Empreiteira. Este pre¢o deverd incluir mdo de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execu¢ao

Nao sera feito nenhum pagamento referente a reaterro ou aterro por excesso de
escavacao, além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscaliza¢do, assim
como também por outros servicos, além daquele constante da Planilha Or¢amentéria.

O material para aterro deverd ser adquirido pela contratada de jazidas
licenciadas, sem 6nus adicional para a Contratante.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

7.5.2 Assentamento de tubos
As instalagdes serdo executadas de acordo com os projetos complementares.

Na inspe¢do, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas
integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalagdo sera rejeitada
ou aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo
de adapta-la aos dispositivos acima referidos.

As canalizagdes terdo o tracado mais curto possivel, evitando-se colos altos e
baixos. Serdo tomadas precau¢des para que as canalizacdes ndo venham a sofrer
esfor¢cos decorrentes de recalques e ou deformacgdes das estruturas e para que fique
assegurada a possibilidade de dilatagdes e contragdes dessas estruturas.

As canalizagdes ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de
concreto, podendo, entretanto, quando inevitdvel, serem alojadas em reentrancias
projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipotese,
principalmente através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes
apropriadas, do mesmo fabricante da tubulagao.

O fechamento das instalagcdes sO poderd acontecer apds a inspecao e
autorizacdo da Fiscalizagao;

Medicdo e pagamento: Para efeito de medi¢do e pagamento, os servigos de
execucao das instalagdes hidraulicas, descritos nesta especificagdo, serdo quantificados
por unidade (definida em planilha or¢amentaria) instalada, estabelecidas em projeto e
apos a realizacdo de testes e ensaios acompanhados e aprovados pela FISCALIZACAO.
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7.5.3 Reservatorio elevado de 10.0001 com base em concreto pré-moldado (h=5m)
Reservatorio elevado de 10.0001 com base em concreto pré-moldado (h=5m)

A execugdo, lancamento, cura e controle tecnologico do concreto obedecerdo as
normas técnicas da ABNT. Cabe a Empresa contratada a apresenta¢do de relatorio de
rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural empregado na obra. Além do
relatério de rompimento faz-se necessario a existéncia de corpos de prova de
sobressalénica para eventuais conferéncias.

Medi¢do e Pagamento:

A medicao sera feita com base na determinagdo do volume de concreto langado
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?)
de acordo com o especificado na planilha or¢gamentaria. Os servigos serdo medidos a
partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizacao.

Nesse preco deverdao estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.
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8. CONSTRUCAO DO PREDIO DE ALEVINAGEM

8.1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)

Antes de ser iniciado o servico de locacdo da obra a contratada devera limpar
toda a area que abrange o projeto, incluindo o contorno do espago multieventos (parte
correspondente a cal¢ada).

A raspagem do terreno sera realizada manualmente, de forma a ndo permitir que
reste qualquer tipo de material orgéanico.

Quando da realizacdo dos servigos de construcdo do espago multieventos,
possiveis restos de madeira, arvores e raizes devem ser removidas para nao
comprometer o objeto desta Especificacdo Técnica.

Medi¢do e Pagamento:

Os servigos de limpeza serdo medidos de acordo com a area efetiva de
construgdo da obra e aprovado pela fiscalizacao, tomando por unidade o metro quadrado
(m?), conforme indicado na planilha orcamentéria, ndo sendo levados em conta nessas
medicoes os servicos que a Empreiteira efetuar fora das areas ou métodos indicados e/ou
aprovados pela Fiscalizagao.

Este servigo sera pago pelo preg¢o unitario constante da Planilha Or¢camentéria
com seu respectivo limite. Este preco devera incluir mao de obra, ferramentas e
equipamentos necessarios para a execu¢do do servico, conforme explicitado, bem como
a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

8.2 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO

A area onde serd construido o espago (incluindo a cal¢ada) devera ser locada
utilizando preferencialmente os servigos topograficos. Na realizacdo deste servigo
devera ser respeitando todas as definigdes dos lotes estabelecidos pelo Codigo de Uso e
Ocupagao do Solo do Municipio.

Fazem parte do servico de locacdao da obra, sem a este se limitar, os servigos de
montagem do gabarito em tdbua, a marcagdo do eixo das fundagdes, o lancamento das
alvenarias ¢ a demarcac¢ao das valas de fundacao.

A locagdo sera feita mediante a utilizagdo de piquetes, tdbuas e barrotes. Estes
materiais deverdo ser de qualidade suficiente para resistirem as intempéries durante o
periodo de construcao.

O gabarito delimitador da area de construcao devera ser montado a uma distancia
minima de 1,00m do final das valas para fundagao.
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A CONSTRUTORA serd responsavel exclusivo por quaisquer erros de
nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demoli¢do e reconstru¢do dos
servigos considerados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

Medi¢ao e Pagamento:

O servigo serd medido por metro quadrado (m?) do terreno onde o gabarito de
locagdo sera executado, mediante aprovacado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por
base o pre¢o unitario e limite da Planilha Or¢camentaria da Contratada. Nesse preco
deverdo estar inclusos todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos
necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.3 FUNDACOES
8.3.1 Concreto ciclopico fck = 10 mpa 30% pedra de mao inclusive lan¢camento

Os concretos ciclopicos serdo constituidos por concreto simples, preparados a
parte, acrescidos, por ocasido do lancamento, de “pedra-de-mao”.

Os locais de utilizagdo, assim como a resisténcia caracteristica do concreto
simples, estdo definidos no projeto.

A percentagem de “pedra-de-mao” sobre o volume total de agregado, a incorporar
a massa de concreto simples, sera de, no maximo, 30%. As “pedras-de-mao” ndo
poderao ter qualquer dimensao superior a 30 cm.

Cuidados devem ser tomados para que as pedras fiquem perfeitamente imersas e
envolvidas por concreto simples, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si ou
contra as formas e, ainda, que a massa de concreto ciclopico se mantenha integralmente
plastica, mesmo depois do langamento.

Para evitar o aparecimento de tensdo no concreto, devera haver rigoroso controle
de locacao dos elementos.

No caso da existéncia de tensoes de tragdo, havera necessidade de se armar a base
do bloco para absorver os esforcos devidos a flexao.

Medicdo e Pagamento:

A medi¢ao sera feita com base na determinacdo do volume de concreto ciclopico
langado nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados
para pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro ciibico
(m?) de acordo com o especificado na planilha orcamentaria. Os servicos serdo medidos
a partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela
Fiscalizacao.
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8.3.2 Forma de madeira comum para fundagoes

Cuidados deverdo ser tomados para o correto fechamento das formas. Devera ser
colocado desmoldante protetor, de base oleosa emulsionada em agua nas faces internas
das formas, afim de evitar a desagregacdo inadequada do concreto quando for feita a
desforma. As formas deverdo ser cortadas e montadas por profissional especializado,
com acabamento e esquadro adequados.

Apo6s o fechamento da forma, procede-se ao ajuste do escoramento do conjunto.
As faces montadas deverdo ser niveladas. O prumo dos painéis em todas as faces deve
ser verificado.

Medicdo e Pagamento:

A medicdo serd feita com base na determinagdo da area nos locais indicados no
projeto e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro quadrado (m?), de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria.

8.3.3 Escava¢io manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m

O servico compreende a escavagdo manual de valas e deverd ser executada de
modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambas. As cavas deverdo ter as
dimensdes minimas indicadas em projeto e planilha or¢camentaria.

Os materiais provenientes das escavagdes deverdo ser preservados, evitando-se a
sua contaminag¢do, de modo a permitir a sua utilizagdo para reaterro.

As daguas pluviais ou subterrdneas que porventura, invadirem as cavas, serao
previamente esgotadas a fim de que as fundagdes sejam executadas em terreno seco.

O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensdo, deverd receber um tnico
nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serdo nivelados.

Medicao e Pagamento:

Os servicos de escavagdes, depois de medido de acordo com a se¢do de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?®) de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria. O material escavado sera medido a partir do
volume limitado pelo nivel do terreno natural, antes do inicio da escavagdo e pela linha
de fundag¢do de projeto ou estabelecido pela Fiscalizagdo.

Nao sera feito nenhum pagamento referente a excesso de escavagdo, além do
limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizagdo, assim como também pela
remocao de material caido nos locais de escavagdo e por outros servigos, além daquele
constante da Planilha Orcamentaria.
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Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, havera
pagamento em separado para reutilizagdo de material colocado pela Empreiteira em
depositos intermediarios ou para remanejamento desse material, caso ele venha a
interferir com outros servigos.

Estdo incluidos, entre outros os seguintes servigos:

v’ escavagdo, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras,
depositos intermediarios, conforme especificado, ou aplicagdes diretas indicadas

pela Fiscalizacdo;
v’ regularizagdo dos bota-foras e depdsitos;

<

remanejamento dos materiais estocados;

v’ outros servigos ou materiais necessarios para a perfeita execucdo dos trabalhos
de escavagao.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na

Planilha Or¢amentdria da Empreiteira. Este pre¢o devera incluir mao de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execucao.
Nao serdao objetos de medi¢ao, os volumes extras provenientes de desmoronamentos de
quaisquer naturezas ou que sejam realizados além dos limites definidos em projeto ou

autorizados pela Fiscalizagao.

8.3.4 Reaterro manual de valas

O material escavado s6 podera ser aproveitado como reaterro mediante prévia
autorizacdo da Fiscaliza¢do, manifestada no Livro de Ocorréncias.

O reaterro sera executado com o maximo cuidado, a fim de garantir a protecao
posterior das fundagdes e dos pisos, por efeito de acomodagao ou recalques.

A compactacdo serd em camadas sucessivas de no maximo 20,0 cm de espessura
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou
compactador mecanico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desniveis
em virtude de recalque nas camadas aterradas.

As camadas que ndo tenham atingido as condi¢des minimas de compactacio
devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente
compactadas.

Antes de ser retomado o servi¢o de construcio deve-se esperar no minimo 5 dias,
periodo em que serd promovido o umedecimento das areas aterradas.

Os servigos que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrdao a
onus exclusivo da Contratada.
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Medicdo e Pagamento:

Os servigos de reaterro, depois de medido de acordo com a secdo de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?®) de acordo com o
especificado na planilha or¢gamentaria. Os servigos de reaterro serdo medidos a partir das
dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na
Planilha Orcamentaria da Empreiteira. Este pre¢o deverd incluir mdo de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execu¢ao

Nao sera feito nenhum pagamento referente a reaterro ou aterro por excesso de
escavacao, além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscaliza¢do, assim
como também por outros servicos, além daquele constante da Planilha Or¢amentéria.

O material para aterro deverd ser adquirido pela contratada de jazidas
licenciadas, sem 6nus adicional para a Contratante.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.3.5 Concreto armado Fck = 15 mpa. preparo c/betoneira, inclui lancamento

O concreto estrutural a ser empregado terd resisténcia minima de 15 MPA. A
execucdo, lancamento, cura e controle tecnoldgico do concreto obedecerdo as normas
técnicas da ABNT. Cabe a Empresa contratada a apresentacdo de relatorio de
rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural empregado na obra. Além do
relatério de rompimento faz-se necessario a existéncia de corpos de prova de
sobressalénica para eventuais conferéncias.

Medi¢do e Pagamento:

A medicao sera feita com base na determinagdo do volume de concreto langado
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?)
de acordo com o especificado na planilha or¢gamentaria. Os servigos serdo medidos a
partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizacao.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.
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8.3.6 Impermeabilizacio de viga baldrame

A camada de impermeabilizac¢@o serd executada com aditivo impermeabilizante
com espessura de 2 cm sobre a viga baldrame.

Medi¢do e Pagamento:

A medicao serad feita com base na determinacdo da area de impermeabilizagio
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagdo. Serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metros quadrados
(m?) de acordo com o especificado na planilha orgamentaria.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.3.7. Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacio mecanizada.

A compactacdo serd em camadas sucessivas de no maximo 20,0 cm de espessura
de material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou
compactador mecanico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desniveis
em virtude de recalque nas camadas aterradas.

As camadas que ndo tenham atingido as condi¢des minimas de compactacio
devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente
compactadas.

Antes de ser retomado o servi¢o de construcio deve-se esperar no minimo 5 dias,
periodo em que serd promovido o umedecimento das areas aterradas.

Os servigos que venham a ser refeitos, devido a recalques do aterro, correrdo a
onus exclusivo da Contratada.

Os aterros internos aos baldrames e os das areas externas pavimentadas poderao,
consultada a Fiscaliza¢do, ser executados com areia fina utilizando o processo de
compactacao por encharcamento.

No caso de paralisagdo da execugdo do aterro ocasionada por chuvas, o reinicio
dos servigos ficara condicionado a inexisténcia de excesso de umidade.

Medicdo e Pagamento:

Os servigos de aterro, depois de medido de acordo com a se¢do de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?®) de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria.
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O pagamento sera efetuado pelo preco unitario do item, conforme previsto na
Planilha Orcamentaria da Empreiteira. Este pre¢o deverd incluir mdo de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execu¢ao

Nao serd feito nenhum pagamento referente a aterro por excesso de escavagao,
além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizagdo, assim como
também por outros servigos, além daquele constante da Planilha Or¢amentaria.

8.4 ALVENARIA E VEDACOES

8.4.1 Alvenaria bloco ceramica vedacio 9x19x24 cm, com argamassa 1:2:8
(cimento/cal/areia)

Os tijolos ceramicos furados serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condigdes
prejudiciais.

O assentamento dos tijolos deverd ser nivelado e aprumado com a utilizacdo de
nivel de bolha e prumo de face.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 20 mm e serdo rebaixadas a régua ou a ponta de colher, para que o
emboco, ou o reboco, adira fortemente a parede. A argamassa utilizada devera ser mista
no traco 1:2:8 (cimento, cal, areia).

As paredes deverdo estar alinhadas e aprumadas tanto nos pardmetros verticais
quanto nos cantos. A verificagcdo devera ser periddica, durante o levantamento. Para tal
devera ser utilizada uma régua de metal ou madeira. As alvenarias recém-terminadas
deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas.

O controle geométrico serd feito através de verificagdo “in loco”.

As espessuras indicadas nos projetos referem-se as paredes depois de revestidas.
Se as dimensodes dos tijolos implicarem na alteragdo da espessura das paredes, sera
admitida uma variagdo maxima de 2cm na espessura projetada. Porém, deverdo ser
feitas as necessarias modificacdes nas plantas, depois de consultada a Fiscalizagdo.

Medicao e Pagamento:

A medi¢do sera feita por metro quadrado (m?) de alvenaria efetivamente
realizada e aceita pela Fiscalizacdo. Serdo descontados os vaos referentes aos portdes e
pilares.
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O pagamento sera feito de acordo com os precos unitarios propostos na Planilha
Orcamentaria, para os servigos correspondentes. Nestes precos, deverdo estar incluidos
os custos de aquisi¢do, armazenamento, transporte e colocagdo dos materiais, bem como
todos os encargos e incidéncias e o que for necessario para a execucao dos servigos.

8.5 REVESTIMENTOS
8.5.1 Chapisco

Todas as superficies das alvenarias de tijolos ceramicos e dos pilares de concreto
receberdo revestimento de chapisco.

Para aplicagdo, a base deve estar limpa, livre de po, graxa, dleos, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absorc¢do, devera ser borrifada com 4gua antes
de sua aplicagdo.

A execu¢do do chapisco deverd ser realizada através do langamento de forma
enérgica da argamassa, contra a superficie da base. A argamassa devera ter consisténcia
fluida e ser constituida de areia no traco 1:3 (cimento: areia grossa).

Medicao e Pagamento:

A medig¢ao sera feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente revestida
com chapisco e aprovada pela Fiscalizagdo, descontando-se os vaos livres tais como:
portdes e aberturas em geral etc., independentemente de suas areas; e serd paga de
acordo com o preco unitario e os limites correspondente da Planilha Orgamentéria.
Nestes precos, deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento,
transporte, colocagdo dos materiais € mdo de obra, bem como todos os encargos e
incidéncias.

8.5.2 Massa unica/emboco

S6 profissionais de experiéncia comprovada, poderdo ser habilitados para a
execucdo dos servigos de revestimentos, de acordo com estas especificagdes. Os
servicos de execucdo dos revestimentos deverdo ter pardmetros perfeitamente
desempenados, alinhados, aprumados e nivelados, apresentando arestas vivas e
perfeitas. Antes de iniciar os servigos, todas as superficies deverdo ser limpas e
abundantemente molhadas.

Apds a completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, poderdo ser

iniciados os servigcos de execucdo dos revestimentos, sendo observados o total
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embutimento de todas as canaliza¢des e dutos. Serdo rejeitadas todas as argamassas com
vestigios de endurecimento para a sua aplicagao.

Para garantir um perfeito desempeno, o construtor deverd utilizar mestras de
madeira, fixadas nas superficies que receberao revestimentos.

As paredes e pecas construidas em alvenaria ou em concreto (ndo aparentes),
deverdo, ap6s a aplicagdo do chapisco, receber revestimento em massa unica. O
revestimento devera ser iniciado, no minimo 24 horas apos a aplicagdo do chapisco. As
superficies deverao estar limpas, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo
ser removidas as impurezas visiveis. O revestimento em massa Unica sera constituido
por uma camada de argamassa mista no trago 1:1:5 (cimento:saibro:areia fina), numa
espessura de 20mm, com acabamento liso, desempolado, desempenado e uniforme,
utilizando-se de desempenadeira de madeira e espuma de poliurentano. A dosagem
devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagao.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de po, graxa, 6leos ou qualquer
outro material que impega a perfeita aderéncia com a base.

A areia utilizada devera ser peneirada para remocdo de materiais organicos e
cascalhos, de forma a se obter a granulometria de acordo com as normas da ABNT e
com estas Especificagoes.

O preparo da argamassa poderd ser feito através de misturador mecéanico
(betoneira) ou manualmente, com pa e enxada.

No caso do preparo em misturador mecanico, a ordem de colocagdo dos materiais
deverad ser a seguinte: parte da agua, areia, cimento e o restante da agua. A mistura
mecanica devera ser continua, ndo sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Devera
ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessaria para cada etapa, a fim de se
evitar o inicio da pega, antes do seu emprego.

Para a fabricacdo manual a mistura deverd ser executada em superficie plana,
limpa, impermeével e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado,
com tempo minimo de 6 minutos de amassamento. SO serd permitido o amassamento
para volumes inferiores a 0,10 m?, de cada vez.

A superficie deverd ser umedecida e, a seguir, a argamassa devera ser aplicada

energicamente, com o auxilio da colher de pedreiro.
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Estando a 4rea preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e a
regularizagdo da superficie, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos
de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operagdo até se conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

A argamassa ndo devera ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar
fissuras na superficie do revestimento, que ndo serdo aceitas pela Fiscalizagao.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo da massa Unica ndo sera
iniciada ou, caso ja tenha sido, sera ordenada a sua interrupcao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os revestimentos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao

término dos trabalhos.

Medicdo e Pagamento:

A medigcdo serda feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente
revestida com massa Unica e aceita pela Fiscaliza¢do, descontando-se os vaos tais como:
portdes e aberturas em geral etc, independentemente de suas areas. O pagamento sera
efetuado por prego unitario contratual conforme medi¢do aprovada pela Fiscalizacao.
No preco unitario deverdo estar incluidos os custos de aquisicdo, armazenamento,
transporte, colocagdo dos materiais € mdo de obra, bem como todos os encargos e
incidéncias.

8.6 ESTRUTURAS
8.6.1 Estrutura em concreto

8.6.1.1 Concreto Armado FCK = 30 mpa, bombeado, adensado e langado, com formas
planas em compensado resinado 12 mm.

O concreto estrutural usinado a ser empregado (pilares, vigas, cintas, etc) terd
resisténcia minima de 30 MPA. A execugdo, lancamento, cura e controle tecnologico do
concreto obedecerdo as normas técnicas da ABNT. Cabe a Empresa contratada a
apresentacdo de relatdrio de rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural
empregado na obra. Além do relatério de rompimento faz-se necessario a existéncia de
corpos de prova de sobressalénica para eventuais conferéncias.

Toda a armagdo, incluindo corte, dobragem, colocagdo e o servico de forma plana
em compensado resinado de 12 mm deve ser prevista pela Contratante, sujeita a
aprovacao da Fiscalizagao.
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Cuidados deverdo ser tomados para o correto fechamento das formas. Devera ser
colocado desmoldante protetor, de base oleosa emulsionada em agua nas faces internas
das formas, afim de evitar a desagregacdo inadequada do concreto quando for feita a
desforma. As formas deverdo ser cortadas e montadas por profissional especializado,
com acabamento e esquadro adequados.

Apo6s o fechamento da forma, procede-se ao ajuste do escoramento do conjunto.
As faces montadas deverdo ser niveladas. O prumo dos painéis em todas as faces deve
ser verificado.

Medi¢do e Pagamento:

A medicao sera feita com base na determinagdo do volume de concreto langado
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagcdo, serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?)
de acordo com o especificado na planilha or¢gamentaria. Os servigos serdo medidos a
partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizacao.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.6.2 Estrutura em madeira

8.6.2. 1 estrutura de madeira composta por tercas e caibros para telhado de 1 agua
para telha ondulada de fibrocimento, area total de 138,93m?2

Medi¢do e Pagamento:

A medicao serd feita com base na quantidade de m? as quais terdo os seus
projetos elaborados pela Contratante e aprovados pela Fiscalizacdo. Serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite com o especificado na planilha
or¢amentaria.

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os materiais, equipamentos, mao-de-
obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.7 PISOS

8.7.1 Lastro de concreto magro, aplicado em piso

O solo sobre o qual se assentara o lastro deve estar nivelado e perfeitamente
compactado. Sobre ele sera executado um lastro de concreto magro de Scm de
espessura, seguido de um contra-piso de concreto magro desempenado.

44



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
PREFEITURA UNIVERSITARIA

Medicdo e Pagamento:

O servigo sera medido por metro quadrado (m?) de lastro de concreto magro
efetivamente aplicado e aprovado pela Fiscalizacdo e o pagamento tomara por base o
preco unitario e limite da Planilha Or¢amentaria da Contratada. Nesse pre¢o deverdo
estar inclusos todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a
perfeita dos trabalhos.

8.7.2 Contrapiso em argamassa traco 1:4 cimento e areia

O contrapiso serd lancado somente depois de perfeitamente nivelada e
compactada a base e depois de colocadas as canalizagdes que passam sob o piso.

Na execucdo do contrapiso, o concreto podera ser executado com betoneira
convencional ou manualmente.

Antes do langamento do concreto do contrapiso, serdo previamente colocadas,
quando previstas, as juntas de dilatacdo em ripas de madeira ou tiras de pvc.

O lancamento da argamassa serd feito em faixas longitudinais, sendo o seu
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metalicas deslizando
sobre "mestras" niveladoras, previamente executadas em concreto com trago semelhante
ao utilizado no contrapiso. A superficie do contrapiso tera o acabamento obtido pela
passagem das réguas.

Medicao e Pagamento:

O servico serd medido por metro quadrado (m?) de contrapiso efetivamente
aplicado e aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o preco unitario e
limite da Planilha Or¢amentéria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos
os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessdrios a perfeita dos
trabalhos. DIVERSOS

8.8 TANQUES CONCRETO ARMADO FCK=30,0 MPA, USINADO, BOMBEADO,
ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL COM FORMAS PLANAS EM
COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)

O concreto estrutural usinado a ser empregado (tanques) tera resisténcia minima
de 30 MPA. A execucdo, lancamento, cura e controle tecnoldgico do concreto
obedecerdo as normas técnicas da ABNT. Cabe a Empresa contratada a apresentagdo de
relatorio de rompimento dos corpos de prova, do concreto estrutural empregado na obra.
Além do relatorio de rompimento faz-se necessario a existéncia de corpos de prova de
sobressalénica para eventuais conferéncias.
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Toda a armagao, incluindo corte, dobragem, colocacdo e o servigo de forma plana
em compensado resinado de 12 mm deve ser prevista pela Contratante, sujeita a
aprovacao da Fiscalizagao.

Cuidados deverdo ser tomados para o correto fechamento das formas. Devera ser
colocado desmoldante protetor, de base oleosa emulsionada em agua nas faces internas
das formas, afim de evitar a desagregacdo inadequada do concreto quando for feita a
desforma. As formas deverdo ser cortadas e montadas por profissional especializado,
com acabamento e esquadro adequados.

Apo6s o fechamento da forma, procede-se ao ajuste do escoramento do conjunto.
As faces montadas deverdo ser niveladas. O prumo dos painéis em todas as faces deve
ser verificado.

Medi¢do e Pagamento:

A medicao sera feita com base na determinagdo do volume de concreto langado
nos locais indicados no projeto e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para
pagamento de acordo com o seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?)
de acordo com o especificado na planilha or¢gamentaria. Os servigos serdo medidos a
partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizacao.

Nesse preco deverdao estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.9 PINTURA

8.9.1 Caiacdo em trés demaos em paredes

Sera realizado trés demaos de caiacao em paredes.

Medicao e Pagamento:

O servigo sera medido por metro quadrado (m?) de pintura efetivamente aplicado e
aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o preco unitario e limite da
Planilha Or¢camentdria da Contratada. Nesse pre¢o deverdo estar inclusos todos os
materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

8.10 ESQUADRIAS

8.10.1 Porta de ferro compacta em chapa, incluso batentes e ferragens - p4

46



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
PREFEITURA UNIVERSITARIA

Medicdo e Pagamento:

O servigo serd medido por unidade (definida em planilha orcamentaria) efetivamente
instalada e aprovado pela Fiscaliza¢do e o pagamento tomara por base o preco unitario e
limite da Planilha Or¢amentéria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos
os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessdrios a perfeita dos
trabalhos.

8.10.2 Porta de ferro compacta em chapa, incluso batentes e ferragens - p1 (3x)

Medicao e Pagamento:

O servigo serd medido por unidade (definida em planilha orcamentaria) efetivamente
instalada e aprovado pela Fiscaliza¢do e o pagamento tomara por base o preco unitario e
limite da Planilha Or¢amentéria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos
os materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessdrios a perfeita dos
trabalhos.

8.11 DIVERSOS

8.11.1 Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive
estrutura de fixagao

Forros constituidos por perfis de PVC rigido, com 100mm de largura, suspensos
ao teto por sistema de sustentacdo galvanizado e instalados internamente ou protegidos
de acdo direta do intemperismo em edificagdes; o sistema que sustenta o forro de PVC
rigido ¢ constituido por pendurais, estrutura de sustentag@o e acessorios utilizados para a
fixagdo e unido dos componentes do sistema; a trama de elementos estruturais,
constituidas por perfis principais (longitudinal) e secundarios (transversais), travados
entre si por solda ou dispositivos de unido que impecam deslocamentos e rotagdes e
podem ser de madeira ou outro material, possuindo dimensdes e escapamentos
adequados;

Medicao e Pagamento:

O servico sera medido por metro quadrado (m?) de forro efetivamente instalado e
aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o pre¢o unitario e limite da
Planilha Or¢amentdria da Contratada. Nesse prego deverdo estar inclusos todos os
materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.
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8.11.2 Cal¢ada de protecao em cimentado ¢/ base de concreto (fachada principal)

As calgadas do contorno para protecdo do edificio escolar serdo em cimentado,
uma camada de argamassa de cimento e areia no trago 1:4, executada em um Unico
pano, logo apds o lancamento do lastro de concreto, de maneira a evitar sua separagao.
A fissuracdo por retragdo e a dilatagdo térmica serd limitada através de “juntas riscadas”
disciplinadoras a cada 1.00m.

Medicdo e Pagamento:

O servigo sera medido por metro quadrado (m2) de cal¢ada, efetivamente aplicada
e aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o preco unitario e limite da
Planilha Or¢amentdria da Contratada. Nesse pre¢o deverdo estar inclusos todos os
materiais, equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.
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9. LIMPEZA DA OBRA

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se estabelece nas
especificagdes abaixo.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos.

Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, ferragens etc., serdo limpos, abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificados outras partes da obra por
estes servicos de limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e
azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serao cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.
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10. VERIFICACAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas
condig¢des de funcionamento e seguranga de todas as instalagdes de agua, esgotos, aguas
pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

Medi¢do e Pagamento:

A avaliagdo sera feita de forma global.

O pagamento da limpeza geral sera efetuado pelos pregos unitarios correspondentes
da Planilha de Or¢amentagdo de Obras. Nestes precos deverdo estar contemplados
despesas com aquisi¢do dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra,
execucao dos servigos conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como

mao-de-obra e encargos sociais

Teresina, 09 de novembro de 2020

Frederico Ribeiro G. Vasconcelos Rosendo
Eng. Civil
Registro Nac. CONFEA n® 1903122007
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