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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Execucgdo de obras engenharia para ampliagédo e readequacao da Estacao de Piscicultura da Fazenda
Experimental do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPI, no
municipio de Floriano e na Estagao de Aquicultura da Universidade Federal do Delta do Parnaiba —
UFDPAR, no municipio de Parnaiba, ambos localizados no Estado do Piaui.

- LOTE 01:’EXECU9AO DE OBRAS DE READEQUAGAO DA PISCICULTURA DA FAZENDA
DO COLEGIO TECNICO DE FLORIANO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI -
CTF/UFPI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE FLORIANO, NO ESTADO DO PIAUI.

- LOTE 02: Execugao de Obras de Readequagao da Estacao de Piscicultura da Universidade
Federal do Delta do Parnaiba — UFDPAR, localizado no municipio de Parnaiba, no Estado do
Piaui.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressodes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE REVITALIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS - Unidade da administragdo superior
da CODEVASF, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagcao
e a coordenacgdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
CODEVASF.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragcao Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao do
objeto.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

CTF - Colégio Técnico de Floriano — Instituicdo de ensino ligada a Universidade Federal do Piaui —
UFPI.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forgca de
condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e

regulam a execucado dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes

técnicas, desenhos e proposta de prego da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condigbes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto e classificagcdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representagao a fiscalizagéo
do contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execugao das obras
civis, de construgéo, reforma, recuperagédo ou ampliagdo de bem imaével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do precgo do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execuc¢do do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agodes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.
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PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definigido dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizacao das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condicdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RAS - é um sistema de recirculagédo de agua.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendagoes,
além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

UFDPar - Universidade Federal do Delta do Parnaiba.

UFPI - Universidade Federal do Piaui.

VIVEIRO DE PISCICULTURA - é um reservatério escavado em terreno natural, dotado de
sistemas de abastecimento e de drenagem de agua de tal modo que o permita encher ou
secar no menor espacgo de tempo possivel. Ele pode ser parcial ou totalmente elevado acima
do terreno natural, mediante o erguimento de diques ou barragens.
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TANQUE DE PISCICULTURA - tem estrutura semelhante ao viveiro, sendo, contudo,
revestido com alvenaria de pedra ou tijolo ou em concreto.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizagao: Forma eletrbnica, por meio de sessao publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). A presente licitagdo reger-
se-a pela Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletronico do

www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Modo de Disputa: ABERTA.
3.3. Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario.

3.4. Valor estimado: O orgamento sera publico.

3.4.1. Justifica-se o modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n° 1502/2018 e o principio
da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para construgdo das

propostas.
3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdao executados nos municipios de Floriano e Parnaiba, conforme
listados abaixo:

LOTE 01:

Municipio: Floriano.
Localizado: Povoado Novo Recreio, Zona Rural, Floriano/Pl, CEP 64800-000 (Coordenadas

Geograficas: 6°45.669'S; 43°03.371'W).
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Figura 1. Imagem aérea da Piscicultura da Fazenda Experimental
do Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piaui.
Fonte: Google Maps.

LOTE 02:

Municipio: Parnaiba-PlI.

Localizado: Estagédo de Piscicultura da UFDPar, localizada na Avenida Padre Raimundo
Vieira, s/n, bairro Sao Benedito, Parnaiba, CEP 64202-528 (Coordenadas Geograficas: -

02°54’S; 041°45,5'W).

Figura 1. Imagem aérea da Estagdo de Aquicultura da Universidade
Federal do Delta do Parnaiba. (a) Setor Pedagdgico e (B) espaco de
larvicultura.

Fonte: Google Maps.
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5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagcdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Executivo, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia.

5.2. Objeto do presente certame licitatério sera executado em 02 (dois) Lotes e
compreende basicamente os seguintes servigos:

a) LOTE 01: Floriano-PI

—Mobilizagdo e desmobilizagao;

—Administragao local de pessoal e equipamentos;
—Administragao local da obra;

—Placa de obra em chapa de ago galvanizado;
—Construgao de viveiro para engorda de peixes;
—Servico de terraplenagem,;

—Caixa para registro em concreto armado;
—Expurgo de jazida;

—Caixa de coleta de peixes;

—Casa de bombas;

—Instalagbes hidraulicas;

—Construcdo de Laboratério de alevinos de peixe;
- Etc.

b) LOTE 02: Parnaiba/Piaui

— Mobilizagédo e desmobilizagao;

— Administragao local e manutengéo de canteiro de obras;

- Piso e revestimento;

- Forro;

— Bases/suportes para tanque de desova e incubadoras em alvenaria e concreto
armado;

— Construcao e instalagdo de tanques de concretos de 200 m?;

— Construgéao de filtros para recirculagédo de agua para tanques de piscicultura;

— Construgdo de sistema de recirculagao e filtragem do bergario e alevinagem dos
tanques em RAS;

— Construgao de casa de sopradores de ar;

- Limpeza geral da obra;

— Fornecimentos de materiais e equipamentos;

- Etc.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto

desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO
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6.2.1. Nao sera permitida a participagao de consoércio.
6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos servigos objeto deste Termo
de Referéncia.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAQ sera obrigatéria, porém,
recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil,
indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagbes que possam ser necessarias para a elaboragao da
proposta e execugao do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagéo "in loco" das dificuldades
e dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrao por
exclusiva conta do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e
servigos de engenharia, os licitantes deverao contatar com a Geréncia Regional de
Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas — 72 GRR da CODEVASF, em Teresina estado do
Piaui, nos telefones: (86) 32150120.

6.4.5. A declaragao de que conhece o local onde seréo executados as obras/servigos
€ suas circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — ANEXO Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1.

A Proposta de Preco, por Lote, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao

objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condi¢gdes ou alternativas nao previstas neste TR
e seus anexos constitutivos.

7.2.

A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:
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a) Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico num
mesmo lote, no entanto, poderao ser oferecidos precos diferentes em lotes distintos.

b) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composi¢ao de
precos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢ao de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composi¢cao de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢cao de pregos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengodes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(ao) o(s) servigco(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composigao de
precgos unitarios, referenciando os itens aos quais a composigao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com o0s
mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composigdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacao
ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicao de
custo unitério ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-I) — IlI.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros PO-II) — ANEXO II.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-II b) e
outro para os servigos (Quadro PO-l a), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o pre¢co de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS
medio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢cdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-Il, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administragdo Local e Manutengao do
Canteiro (AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deverao estar contemplados os itens transporte de pessoal, méo-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimentacao
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.
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Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucgao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados
ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor
global ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagcdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem
como da construgao de instalagbes permanentes e/ou provisorias, por lote, serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — e que integram o
presente Termo de Referéncia.

7.5. O licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢do das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugao das obras e servigos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e
que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

c)

8.1. QUALIFICAGAO TECNICA

8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e ANEXO Il) informando que tem conhecimento do local onde serédo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo (s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado
servicos/obras de construcdo civil ou obras similares de porte e complexidade ao
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objeto desta licitacdo), executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, com os
seguintes quantitativos minimos, por lote:

LOTE 01 — Municipio de Floriano

ITEM | SERVICO QUANTIDADE

1.0 |Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 100 m3
categoria

2.0 | Compactagao de aterros a 95% do Proctor normal 200 m3

3.0 | Concreto armado fck=30Mpa, produgao/usinagem, langamento e 3m3
adensamento.

4.0 |Alvenaria de vedagcdo em blocos ceramicos 9x19x24 cm, com 50 m2
argamassa 1:2:8 (cimento/cal/areia)

LOTE 02 — Municipio de Parnaiba

ITEM | SERVICO QUANTIDADE
1.0 | Construcao de reservatdrio apoiado — RAD em concreto armado 1 unidade
20 Instalagdo de unidade de bombeamento de agua com vazéo de 2 unidades

20m3/h em sistemas hidraulicos.

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins, aquelas
especialmente no campo de infraestrutura hidrica, incluindo canais, aquedutos, tuneis,
estacbes de bombeamento, barragens, subestagdes, usinas hidrelétricas, pontes,
obras de saneamento, como sistemas de abastecimento de 4gua e de esgotamento
sanitario).

¢3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Executivo —
Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugao, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

¢c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminagao expressa de execugao de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;
¢5.1) Para fins de comprovacgao do percentual de participagdo do consorciado, devera
ser juntada a certiddo/atestado, cépia do instrumento de constituicdo do consorcio.

c6) Caso o licitante participe de mais de um lote ndo sera necessario a repeticdo da

apresentacao do mesmo atestado por lote, devendo o licitante apenas fazer referéncia
para quais lotes destinar-se-ao os atestados apresentados.
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d) Comprovagéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obra de
engenharia de aquicultura ou obras similares (conforme alinea “c2” deste subitem), tanto para
o profissional do lote 1 quanto para o do lote 2.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condigao de sdécio do profissional,

e (Copia de contrato de prestacao de servigo, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum; ou

e Declaracdao de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacgéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagao técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. Os recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo sdo oriundos

9.2.

do Programa de Trabalho n° 15.244.2217.7K66.0022 Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado no Estado do Piaui — PTRES 178125 e 178156, sob a gestdo da area
de Revitalizacao Regional das Bacias Hidrograficas da CODEVASF - 72 SR.

O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 484.726,26 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e
vinte e seis reais e vinte e seis centavos), conforme detalhado abaixo:

LOTE 01: Execugado de Obras de Ampliagédo da piscicultura da Fazenda do Colégio Técnico
de Floriano da Universidade Federal Do Piaui — CTF/UFPI, no municipios Floriano-PI, no valor
global de R$ 139.969,10 (cento e trinta e nove mil, hovecentos e sessenta e nove reais e

dez centavos).

LOTE 02: Execucao de Obras de Readequacao da Estacao de Piscicultura da Universidade
Federal do Delta do Parnaiba — UFDPAR, em Parnaiba-PI, no valor global de R$ 344.757,16
(trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis
centavos).

VALOR TOTAL: R$ 484.726,26 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte
e seis reais e vinte e seis centavos)
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9.2.1.Estédo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da CODEVASF para os itens
necessarios a execugao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento
de Referéncia — parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.2.2. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Precos,
Custos e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) para o estado de Piaui, na data-
base de agosto de 2020, sem desoneracédo, atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de
02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, j& inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos
sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado local, além de
consulta ao ORSE - AGOSTO0/2020, SEINFRA - Tabela 026 e Tabelas de Preco de
Engenharia CODEVASF/2020 que composi¢cdo de pregos unitarios elaborados pela

CODEVASF anualmente.

9.2.3.No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servigos: 13,02 % Fornecimento: 21,03 %
ENCARGOS SOCIAIS: 111,17% Horista 70% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 COFINS: 3,00% CPRB: %

9.2.4.0 orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle

externo e interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1.

O prazo para execugédo do objeto deste TR sera conforme especificado abaixo, contado a partir

da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa

das partes:

Lote / Municipio

Prazo de execugdo da obra (em dias consecutivos)

LOTE 01: Floriano

180 (cento e oitenta) dias

LOTE 02: Parnaiba

180 (cento e oitenta) dias

10.2.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emisséo

da Ordem de Servigo, sera o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido dos dias
necessarios para expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, conforme especificado

abaixo:

Lote / Municipio

Prazo para

expedicao do Termo de

Encerramento Fisico (em dias
consecutivos)

Prazo de vigéncia do
contrato (em dias
consecutivos)

225 (duzentos e vinte e

LOTE 01: 45 (quarenta e cinco) dias cinco) dias
LOTE 02: 45 (quarenta e cinco) dias 225 (duzentos e vinte e
cinco) dias
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10.3. A expedigdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uni&o” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos
de Engenharia”, na Unidade de Finangas da CODEVASF.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.2. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medigdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da CODEVASF, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto
nos subitens seguintes:

11.2.1. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.2.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.2.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.3. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem 7.4
deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagcéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.4. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

ValordaMedicaoSemAM
ValordoContrato(inclusoaditivofinanceiro)SemAM

%AM =
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Administragao Local e Manutengcédo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF, sera pago o
valor total da Administragcdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

O aditivo financeiro da Administragcdo Local/Manuteng¢do do canteiro de obras (AM) nédo
esta atrelado a prorrogagéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administragao Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao
dos servigos.

11.5. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execugao de acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servigo, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.2. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagao da proposta. Apos este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti —
R=Vx[—

Onde, para o LOTE 1:

R: valor do reajustamento
V: valor a ser reajustado

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente a data
de apresentacao da proposta.
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E onde, para o LOTE 2:

R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- Ti: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cod. AO159665,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cdd.

AO159665, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

12.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Mész _ Ipgz” X Ipgy

DB1 — 100

Sendo:
- IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Y852 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- I}&' = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZAGCAO

13.2. A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.3. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros,
da execucdo dos servigcos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de
trabalho para obtengédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos
Servigos.

13.4. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugéao das obras.

13.5. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.6. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.7. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugéo dos servigos.

13.8. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
Servigos.

13.9. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela CODEVASF,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
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a presenga de técnicos no local da prestacao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.10. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, niumero do RG
e do CPF.

13.11. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.12. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.13. Determinar a reparagao, corregao, remogao, reconstrucao ou substituicao, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados.

13.14. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.15. Estabelecer prazo para corregédo de eventuais pendéncias na execug¢ao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagao a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.16. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.17. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificacao.

13.18. Manter em arquivo organizado memdria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

13.19. Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislacéo de dispensa do referido documento.

13.20. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.21. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao ftitular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.

13.22. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagcao de prorrogacéo do prazo de vigéncia
contratual.

13.23. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacado de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no projeto
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ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final
pela autoridade competente.

13.24. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.25. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.26. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientagbes técnicas, indicacbes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecéo
Individual — EPI’s.

13.29. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencgao da qualidade adequada.

13.30. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagédo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

13.31. A agéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizagéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbées assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagado dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2. Para a finalizagado dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.
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14.3. Apods o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua

solicitagao.

14.4. Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

14.5. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designagao.

14.6. Na hipotese da necessidade de corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

14.70s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.8. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da garantia.

14.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.10. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagédo da Caugédo Contratual.

14.12. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecéo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
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16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Dispensa de Licenciamento

Ambiental pertinente.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de

05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratagdes realizadas pela administragao publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagdo de servigos e obras, a

administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios,
observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre

16.5.

outras:

Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Maior eficiéncia na utilizagcdo de recursos naturais como agua e energia;

Maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

Maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
Utilizagao de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

Na execugao da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa

SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)

b)

c)

Devera ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucgao, conservagao e operagao das obras publicas.
Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais.
Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagao as associagdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.
c1) Os residuos sdlidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.
Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducédo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:
I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
lll) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagées determinadas pela ANVISA;
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;
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V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de produgao de residuos soélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e polui¢ao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pogcos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriologicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

[) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6érgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgcéo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagéo

aterros de residuos domiciliares, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em éareas nao licenciadas.
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Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagao correlata;

Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagéo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugado CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, dar-
Ihe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgao ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislagao correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atodxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte € 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel

ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

23




Ministério do Desenvolvimento Regional - M D R
CODEVASF Companhia de Desenv. dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional

17.1.1. Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para
execucgao das obras. Na formulagao do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragcdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nado especificado no projeto basico, sua
localizagao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutencgao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo
n°® 317 de 31/10/86.

17.1.6. Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.7. Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execugcdo do contrato, todas as condigbes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagéo
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagcbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.
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17.6. Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exergam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda) e fazendo
uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislagao pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugao das obras e servigos de engenharia dentro
do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugéo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigco
contratado junto ao CREA do local de execugdo das obras e servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da CODEVASF.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratagdo, a CONTRATADA devera reforgar a caugéo inicial durante a execugao dos servigos
contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que seréo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de
registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao CONFEA n° 336 de 27
de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,

pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

17.17.1. Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgcéo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servigos, obedecendo as instrugbes advindas
da Fiscalizagao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promocgao da ética e de prevengao da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e
em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragado Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e
servigos de engenharia objeto da presente licitagcdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cdébdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licengca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengado das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugao das obras.
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17.24.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as

areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecao
ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das éareas onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

17.24.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questado, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

17.25.  Manter no local da obra durante todo o periodo de execug¢do em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovacéo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso
necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.26. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagao da obra, com
as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

17.26.1. A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrao definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao
Instrucbes para a Preparagdao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe —

17.27. Submeter a aprovagéao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.28. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugao dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

17.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servigo, para representa-la na execugao do objeto contratado.
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17.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo

pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. No momento da desmobilizagao, para liberagao da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugao por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacado e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

17.35. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em fungédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagao da fiscalizacao.

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregcado das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou néo especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
19. CONDIGOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugcdo dos servigos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdao de propriedade da CODEVASF, e seu uso por
terceiros so6 se realizara por expressa autorizagao desta.
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19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transigdes.

20. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

ANEXO I: JUSTIFICATIVAS;
ANEXO II: MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO
DOS SERVICOS;
ANEXOIIl: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI;

Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-l) — Horista e Mensalista;

Detalhamento do BDI — (PO-Il a) — Servigos;

Detalhamento do BDI — (PO-Il b) — Fornecimento.
ANEXO IV: PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA,;
ANEXO V: COTAGAO LOCAL;
ANEXO VI: PROJETO EXECUTIVO / NORMAS E ESPECIFICACOES TECNICAS/
DESENHOS E MEMORIAIS (LOTES 1 E 2);
ANEXO VII: ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART DAS ELABORACOES
DOS PROJETOS EXECUTIVOS (LOTE 1 E 2);
ANEXO VIII: MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO.
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

A Bacia Hidrografica do Rio Parnaiba ocupa uma area de 333.056 km?, o equivalente a 3,9% do
territério nacional, e drena a quase totalidade do estado do Piaui (99%) e parte do Maranh&o (19%) e
Ceara (10%). O rio Parnaiba possui 1.480 km de extenséo e a sua bacia hidrografica, em area, é a
quarta do pais. E um rio pouco piscoso e de aguas barrentas. Recentemente, numerosos bancos de
areia vém se formando no seu leito devido a quantidade de material sélido oriundo da erosdo que vem
sofrendo nas suas margens.

As populagbes de peixes de um rio sao reflexos do conjunto de fatores biéticos e abiéticos que estéo
ocorrendo em determinado momento, os quais influenciam a distribuicdo, a abundancia e,
consequentemente, a interagido entre as espécies. O alimento disponivel e o seu habitat sdo os dois
recursos que mais comumente parecem ser divididos por espécies em coexisténcia.

O peixamento/soltura de peixes € uma atividade que tem como finalidade o povoamento ou
repovoamento de um corpo d'agua utilizando-se larvas, alevinos ou juvenis de peixes.

Dentre as fungdes do povoamento de peixes, temos: 1. A conservagao da biodiversidade; 2. Em fungao
da grandeza dos programas de peixamento, atender a pesca artesanal e esportiva; 3. Por ser feita em
ambientes publicos, como rios, lagos e reservatérios, torna-se uma ferramenta importante para a
economia regional; 4. Possibilita a recuperagao do estoque de algumas espécies de peixes que se
encontram ameagadas de extingdo; e 5. Sdo uma importante forma de divulgar conceitos de educagao
ambiental com foco na interdependéncia entre conservagao da biodiversidade, qualidade de vida e
economia local.

A introducéo de peixes em uma bacia hidrografica apenas é possivel se as espécies forem as mesmas
da propria bacia, ou seja, espécies autdctones. No caso especifico desse plano, os espécimes deverao
ser oriundos do rio Parnaiba, de onde serdo capturados e transferidos para estagdes de piscicultura
responsaveis por recepciona-los e reproduzi-los.

Para tanto, com o objetivo de dar seguimento as agdes outrora desenvolvidas e visando a elaboragao
de um Programa de peixamento na bacia do Rio Parnaiba a CODEVASF — 72 SR vem formalizando
parcerias com instituicbes da bacia hidrografica do Parnaiba que tenham potencial para o
desenvolvimento das agdes de recomposi¢ao da ictiofauna nessa bacia. Neste sentido, a formalizagao
de parcerias da CODEVASF — 72 SR com instituicdes de ambito Federal como o Colégio Técnico
Federal de Floriano (CTF/UFPI) e a Universidade Federal do Piaui de Parnaiba/Pl (UFDPar) revestem-
se de grande importancia para a realizacdo das agbes de peixamento a serem realizadas na bacia do
rio Parnaiba, resguardadas legal e tecnicamente. Desse modo, o objetivo desta licitagado € viabilizar a
adequacao de estruturas e de equipamentos objetivando a produgao de alevinos de espécies nativas
(autéctones) que possam garantir a sobrevivéncia dessas espécies de peixes e a manutengéo da
biodiversidade do rio Parnaiba, promovendo assim a sua revitalizagao, proporcionando melhoria direta
na qualidade de vida de pescadores e das populacgdes ribeirinhas a longo prazo.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios:

O pagamento sera por medi¢des das unidades efetivamente executadas. Este regime de execugéo é
0 mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente os servigos efetivamente
executados, mediante medigdes mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

Permite Participacdo de Consércios: Nao. Em razdo da natureza, pouca diversidade e baixa
complexidade dos servigos/obras a serem executadas, ndo se justifica, pois, a necessidade de
empresas se consorciarem para o cumprimento do objeto desta licitagao.

30




Ministério do Desenvolvimento Regional— M D R
CODEVASF Companhia de Desenv. dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional

Permite a Subcontratacao: Nao. Os servigos/obras em questao nao sao divisiveis, o que demostra
que nao existem partes a serem subcontratadas.

Permite a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas: Ndo. Uma
vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servicos/obra exige uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigida pela IN MPOG N° 05/2017.

Visita ao local de execucdo dos servicos: Declaracdo de conhecimento do local de execugéo dos
Servigos.

Declaracio de compatibilidade com o Plano Plurianual,

Os servigos a serem contratados serdao executados em prazo nao superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Desapropriagao: Nao aplicavel.
Desta forma, nao sera necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, sendo desnecessaria a
elaboragao do Projeto de Desapropriagéao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacao em 2 (dois) lotes

Em conformidade com as diretrizes e solugbes adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em
razdo da especificidade de execugdo que compreende 02 (dois) municipios distintos e diferentes
servigos em cada municipio e visando ampliar o carater competitivo da licitagdo considerando que a
divisibilidade do objeto da licitagcédo € viavel tecnicamente e economicamente sem perda de escala e,
considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusdo da implantagdo dos SAA
em cada Municipio, foi objeto da licitagcao foi dividido em 02 (dois) Lotes conforme consta do TR.

Critério de Julgamento: Menor preg¢o de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orgado: Orgcamento publico.

Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU: “Nas
licitagOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagdo do orgamento.”

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente,
conforme consta do processo (n° do documento).

Qualificacédo Técnica:

Definidas no item 8 do TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a
segurancga e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental: A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Dispensa de
Licenciamento Ambiental pertinente.

Reqularizacido Fundiaria:
Desapropriacado: Nao aplicavel, tendo em vista que nao sera necessaria a desapropriagao de iméveis
particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragéo do Projeto de Desapropriagao.

Garantia de Execucédo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugao do Contrato.

Aprovacao do Projeto Executivo e Planilhas Orcamentarias (Custo): Aprovo o projeto Executivo
presente nesse Termo de Referéncia. Aprovo também os custos apresentados nas Planilhas
Orgamentarias (Anexo VI), sendo condizentes com os de mercado e referenciados nas planilhas oficiais
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de custo, conforme Decreto n° 7.983 de 08.04.2013, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983,
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

de
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ANEXO II: MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS

SERVIGOS

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu

representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacado da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informagdes
necessarias para a elaboracao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, ___/__ /201___

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO IlIl: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

PO-I - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
PO-I - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
PO- lla - Detalhamento do BDI - Servigos
PO-lIb - Detalhamento do BDI — Fornecimento
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PO-l - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao
(preenchido)

QUADRO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERACAO PO-I
OBJETO: Execugao de obras de ampliagdo e readequagdo na Estagéo de Piscicultura da Fazenda Experimental do | EDITAL:
Colégio Técnico de Floriano da Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPI, no municipio de Floriano, e na Estagao de
Aquicultura da Universidade Federal do Delta do Parnaiba — UFDPAR, no municipio de Parnaiba, ambos localizados
no Estado do Piaui.
DISCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA
A | GRUPO A % %
A1 |INSS 20,00% 20,00%
A2 | SEsI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A5 | Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | seconci 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A" 36,80% 36,80%
B GRUPO B % %
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% N3o incide
B2 Feriados 3,95% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,69%
B4 13° Salario 10,74% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,16% Néao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,08% 6,26%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 43,57% 16,02%
Cc GRUPO C % %
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,95% 3,84%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 5,00% 3,88%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,84% 2,98%
C5 Indenizagéo Adicional 0,42% 0,32%
SUBTOTAL DE "C" 14,33% 11,11%
D GRUPO D % %
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,03% 5,90%
D2 Reincidéncia dg _Grupo A_sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS
sobre Aviso Prévio Indenizado 0,44% 0,34%
SUBTOTAL DE "D" 16,47% 6,24%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 111,17% 70,17%
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PO - | - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2019 /

DISCRIMINAGAO HORISTA MENSALISTA

% %

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C [ ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:

36




Ministério do Desenvolvimento Regional - M D R
CODEVASF Companhia de Desenv. dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<4 72 Superintendéncia Regional

PO-ll a — Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/2016 /
Descri¢ao dos servigos PEIDEE Custo Direto
i £ Venda (%) (%)
Administragdo Central (A) 4,00%
Impostos e Taxas (1) 6,65%
ISS 3,00%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB (INSS) 0,00%
Risco (R) 1,00%
Seguro, garantia (SG) 0,80%
Despesas Financeiras (DF) 0,59%
Lucro (L) 6,16%
BDI SEM DESONERAGCAO 21,03%
(%)

Consideragoées: Acordao n°® 2622/2013 - TCU /Plenario
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Acérdao 2293/2013-TCU -Plenario (Desoneracao da Folha
de Pagamento)
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PO-Il b— Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneragéao

NOME DA CONCORRENTE:

Consideragoes:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2016 /
Descrigao dos servigos AL Custo
¢ ¢ Venda (%) Direto (%)
Administracdo Central (A) 3,00%
Impostos e Taxas (1) 3,65%
ISS 0,00%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB (INSS) 0,00%
Risco (R) 0,85%
Seguro, garantia (SG) 0,48%
Despesas Financeiras (DF) 0,85%
Lucro (L) 3,50%
BDI COM DESONERAGAO (%)
13,02%

Acérdso n° 2622/2013 - TCU /Plenério
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

* Considerando a Lei n°® 12.844/2013 e Acérdédo 2293/2013-TCU -Plenario (Desoneragéo da Folha
de Pagamento)
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ANEXO IV - PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA - LOTE 1 E

LOTE 2

(ANEXADA AQUI E GRAVADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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PLANILHA ORGAMENTARIA ESTIMATIVA GERAL - LOTE 1 E LOTE 2

Municipios: Floriano e Parnaiba, ambos no estado do Piaui.

Objeto: EXECUGAO DE OBRAS DE AMP%IAQAO E READEQUAQAQ NA FAZENDA DE PISCICULTURA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO COLEGIO TECNICO DE FLORIANO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI — CTF/UFPI, NO MUNICIPIO DE FLORIANO, E NA ESTA(}AO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO
PARNAIBA — UFDPAR, NO MUNICIPIO DE PARNAIBA, AMBOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PIAUIL.

Referéncia: SINAPI-PI - AGOSTO/2020, ORSE - AGOSTO/2020, SEINFRA TABELA 026, sem desoneragéo, Tabelas de Pregco de Engenharia CODEVASF/2020 e pesquisas de
mercado local.

PLANILHA RESUMO

ITEM CATSER DESCRI(}AO VALOR TOTAL (R$) PORCENTAGEM
Execucao de obras de ampliagédo e readequagéao na
1.0 22225 fazenda de piscicultura do Colégio Técnico de Floriano 139.969 10 28 88Y%
' da Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPI, no ’ ’ Ge 70
municipio de Floriano.
Execucao de obras de ampliagédo e readequagéao na
Estagéo de Piscicultura da Universidade Federal do o
2.0 22225 Delta do Parnaiba — UFDPar, no municipio de 344.757,16 71.12%
Parnaiba.
TOTAL GERAL (R$): 484.726,26 100,00%
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PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 1

OBRA:

E)(ECU(}AO DE OBRAS DE READEQUAGAO DA PISCICULTURA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CQLEGIO
TECNICO DE FLORIANO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - CTF/UFPI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO
DE FLORIANO, NO ESTADO DO PIAUI.

LOCALIDADE PISCICULTURA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO COLEGIO TECNICO DE FLORIANO DA UFPI

BDI SERVICOS

BDI
MAT./EQUIP.

LS

21,03%

13,02%

70,17%

SEM DESONERAGAO

VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAGAO UND QTD UNITARIO S/ | UNITARIO C/ VA"°§$T°TA" COMP
BDI R$ BDI R$
Execucao de obras de ampliacao e readequagao na
1.0 fazenda de piscicultura do Colégio Técnico de Floriano
: da Universidade Federal do Piaui — CTF/UFPI, no
municipio de Floriano.
1.1 CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE ENGORDA (50x25)m 52.646,63
111 SERVIGCOS PRELIMINARES 4.811,10
1.1.1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS | und 1.00 446,32 540,18 540.18 COMPO1
1.1.1.2 ADMINISTRACAO LOCAL MES 1,00 1.091,24 1.320,73 132073 COMPO03
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
1.1.1.3 COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, MES 1.00 850,00 1.028,76 1.028.76 SINAPI 10775
SEM DIVISORIAS INTERNAS ’ e
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA SINAPI
1114 1 TOPOGRAFICA. AF_10/2018 und 5,00 10,68 12,93 64,65 99058
1.1.1.5 PLACAS PADRAO DE OBRA (3,60 X 1,80 m) m2 6,48 286,54 346,80 1.856.78 COMPO04
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1.1.21

1.1.2.2

1.1.23

1.1.24

1.1.31

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.35

1.1.3.6
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SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO
DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS

EXPURGO DE JAZIDA

ESCAVAGCAO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS,
DE VALAS, EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA ENTRE 1,50
E 3,00M DE PROFUNDIDADE

CQMPACTA(;AO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATORIO
PE DE CARNEIRO, A 95% DO PROCTOR NORMAL

CAIXA PARA REGISTRO ( 40 x 40 x 40)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL
DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,30M

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/201

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA
CAIXA

CAIXA DE COLETA

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

und

2.200,00

125,00

300,00

600,00

0,65

6,50

3,20

3,20

3,20

1,00

0,27

1,64

2,12

3,52

57,55

27,03

65,90

6,74

23,86

23,18

0,33

1,98

2,57

4,26

69,65

32,71

79,76

8,16

28,88

28,05

4.300,50

726,00

247,50

771,00

2.556,00

659,70

45,27

212,62

255,23

26,11

92,42

28,05

5.107,75

SINAPI
98525

COMPO05

SINAPI
83338

COMPO06

SINAPI
93358

SINAPI
87622

SINAPI
87507

SINAPI
87904

SINAPI
87529

SINAPI
6171
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1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.14.4

1.14.5

1.1.4.6

1.14.7

1.1.51

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.54

Ministério do Desenvolvimento Regional - M D R
CODEVASF Companhia de Desenv. dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a 72 Superintendéncia Regional

LOCACAO DA OBRA UND 400 3.34 4.04 16.16
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL | 57 55 69,65
DE 23 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,30M 11,75 ’ ' 818,39
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE
MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m3 4.90 341,62 41346 2.025,95
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE
(5X10X20)cm ESP.=10CM E ARGAMASSA DE m2 1550 101,06 122,31 | 895.81
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA : 895,
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m2 674 616
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 6.50 ’ ' 53,04
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/201

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,EM | 2386 26 88
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 6.50 ’ ' 187,72
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO m2 350 20.04 36,24 126,684
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 ’ :
CASA DE BOMBAS ( 2.50 x 2.50) £.196.40
LOCACAO DA OBRA UND 400 3.34 4.04 1616
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL | 57 55 69,65
DE 23 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M 230 ’ ' 160,20
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE
MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m3 230 341,62 413,46 950,96
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE
(23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | m2 1 50 101,06 122,31 18347
ESP=22 cm ’ ’

COMPO7

SINAPI
93358

SINAPI
73361

SINAPI
101159

SINAPI
87904

SINAPI
87529

SINAPI
98561

COMPO7

SINAPI
93358

SINAPI
73361

SINAPI
101159
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1.1.55

1.1.56

1.1.5.7

1.1.5.8

1.1.5.9

1.1.5.10

1.1.5.11

1.1.5.12

1.1.5.13

1.1.6.1
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS m2 2703 32 71
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 6,25 ’ ’
AF_06/2014

ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE
(5X10X20)cm ESP.=10CM E ARGAMASSA DE m2 22 00 101,06 122,31
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA ’

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m2
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 44,00
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/201

204,44

2.690,82

6,74 8,16 359,04

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM m2 23 86 28 88
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 44,00 ’ ’ 1.270,72

COBERTURA TELHA CERAMICA - MADEIRAMENTO E

TELHAMENTO m2 14.44 68,90 83,39

1.204,15

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO),
7X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m2 200 114,30 138,34
DE CIMENTO E AREIA ’

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: und 100 656,87 795,01
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO ’
BATENTE, SEM FECHADURA.

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m2
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 C 1,72 22,00

276,68

795,01

1,81 2,19 4818

LIMPEZA DA OBRA m2 1,31 1,59

23,00 36,57

INSTALAGOES HIDRAULICAS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL m3 57 55 69 65
DE 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,30M 15,20 ’ ’

29.571,18

1.058,68

SINAPI
87622

SINAPI
101159

SINAPI
87904

SINAPI
87529

SINAPI
92539+94189

SINAPI
101162

SINAPI
90849

SINAPI
88485

SINAPI
99814

SINAPI
93358
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1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4

1.1.6.5

1.2

1.21

1.2.11

1.21.2

1.2.2

1.2.21

1.22.2

1.2.23

CODEVASF

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAGAO
UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTAGAO

TUBO PVC P/ IRRIGAGAO @ 100 MM, PN 80 JE , LINHA
IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
RESERVATORIQ ELEVADO DE 10.000L COM BASE EM
CONCRETO PRE-MOLDADO (H=5M)

CONSTRUGAO DO PREDIO DE ALEVINAGEM

SERVICOS PRELIMINARES

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (C/ RASPAGEM
SUPERFICIAL)

LOCAGCAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO

FUNDAGOES

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE
MAO INCLUSIVE LANCAMENTO

FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAGCOES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_2016

m3

und

m2

m2

m3

m2

m3

3,00

100,00

100,00

1,00

170,00

110,00

8,77

9,95

8,77
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34,89

58,99

15,54

16.000,01

10,68

3,34

341,62

28,34

57,55

42,23

71,40

18,81

19.364,81

12,93

4,04

413,46

34,30

69,65

126,69

7.140,00

1.881,00

19.364,81

87.322,47

2.642,50

2.198,10
444,40

11.913,83

3.626,04

341,29

610,83

SINAPI
96995

COMP09

SINAPI
89800

COMP10

SINAPI
99058

COMPO7

SINAPI
73361

COMP12

SINAPI
93358
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1.224

1.2.25

1.2.2.6

1.227

1.2.3

1.2.31

1.24

1.2.41

1.24.2

1.25

1.2.51
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REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/
BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENT O E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2 CM.
AF_06/2018

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

ALVENARIA E VEDAGOES

ALVENARIA BLOCO CERAMICA VEDAGAO 9x19x24 CM,
COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA)

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400

SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

ESTRUTURAS

ESTRUTURA EM CONCRETO

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

0,83

1,49

99,50

14,91

175,15

350,00

350,00

34,89

1.650,11

30,82

34,00

76,65

3,04

24,00

SINAPI
42,23 35,05 96995
ORSE
1.997,13 2.975,72 6457
SINAPI
37,30 3.711,35 98562
SINAPI
41,15 613,55 94319
16.248,67
92,77 16.248.67 COMP13
11.455,50
SINAPI
3,68 1.288,00 87879
SINAPI
29,05 10.167,50 89173
12.847,77
11.282.10
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CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO,
BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO ORSE
12511 | GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO m3 5,80 1.607,20 1.945,19 11.282.10 7369
RESINADO 12MM (05 USOS)
1252 | ESTRUTURA EM MADEIRA 1 565,67
ESTRUTURA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS E
CAIBROS PARA TELHADO DE 1 AGUA PARA TELHA SINAPI
1.2.5.21 | GNDULADA DE FIBROCIMENTO, AREA TOTAL DE und 1,00 1.293,62 1.565,67 1.565,67 92560
138,93M2
1.2.6 PISO 6.673.11
1261 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS | 10,85 . SINAPI
2.6. OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 109,02 ’ ' 2.618,66 95241
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
1262 |AREIA) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400L, | 2073 57 10 SINAPI
2.6. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. 109,02 ’ ' 4.054.45 87630
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
1.2.7 TANQUES 8.072.11
CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO,
BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO ORSE
1271 | GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO m3 | 354 1.607,20 1.945,19 6.885,97 7369
RESINADO 12MM (05 USOS)
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA
127, |BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENT O E AREIA, | 2080 5730 SINAPI
2.7, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 31,80 ’ ' 1.186,14 98562
AF_06/2018
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1.2.8 PINTURA 2.725,33
1281 | CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS | m2 | ;0 5 6,43 7,78 082,00 COMP14
1282 | CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS | m2 | 500 o 6,43 7,78 633,33 COMP14
1.2.9 ESQUADRIAS 7.821.29
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS.
1291 | BATENTES E FERRAGENS - P4 m2 | 336 294,76 356,75 1.198,68 COMP15
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS.
1292 | BATENTES E FERRAGENS - P1 (3x) m2 | 5 67 294,76 356,75 2.022,77 COMP15
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU
1293 | 0N m2 6.40 306,69 371,19 341800 COMP16
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA SINAPI
1294 | 4um m2 8,40 145,76 176,41 1.481,84 72117
1210 | DIVERSOS 6.922.36
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA SINAPI
12101 |AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURADE | m2 47,99 58,08
! 93,40 5.424,67 96116
FIXACAO
CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE
12102 | CONCRETO (FACHADA PRINCIPAL) m2 7,53 112,00 135,55 1.020,69 ComP17
SINAPI
12103 | LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 | 30000 1,31 1,59 477,00 Soois
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BASE: SINAPI-PI AGOSTO/2020 : o
{ A LANCHE,
ORSE AGOSTO/2020 Frederico Biﬁéi'ro G. Vasconcelos Rosendo
SEINFRA TABELA 026 " Eng. Ciil

Registro Nac. CONFEA n® 1903122007
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO SEM DESONERAGAO - LOTE 1

CONSTRUGAO 2 VIVEIROS DE ENGORDA (50x25) m e OBRA PREDIO

Data Base: SINAPI
/Pl, ORSE, SEINFRA

OBRA: | ALEVINAGEM Agost0/2020
Sem Desoneragao
COMPO1 | MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN R$ 446,32
, » CUSTO | CUSTO
CODIGO | DESCRICAO UNID | QUANT | SUSTO | CUSTE
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4.8 M. POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
5824 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN, | ¢HP | 40000 11158 446,32
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50
COMP02 |DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN R$ 446,32
VALOR | VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
5524 ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA| oo | 40000|  111.58| 446,32

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
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COMP03 | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES R$  1.091,24
VALOR | VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 RN HERO vl H 8,0000 86,62| 692,96
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40000 2417| 96,68
88284 MOTORISTA DE VEIICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 10,0000 1933| 19330
02789/0RSE | VEICULO LEVE - PICKUP (97Kw) H | 10,0000 1083| 10830
COMP04  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 R$ 286,54
VALOR | VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,68 18,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.0000 1455 29,10
SARRAFOR DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X7* CM, MACARANDUBA,
417 ANGILIM OU EQUIVALENTE M 1,0000 3,55 3,55
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
4813 ot DR 2.0 X 1 2k M M2 | 10000 21500| 215,00
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5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG | 01100 10,98 1,21
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS,
4491 MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,0000 414 16,56
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRACO 1:4,5:45 (CIMENTO/AREIA
94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 1 001001 244,35 2,44
COMP05 | EXPURGO DE JAZIDA M3 R$ 1,64
, } CUSTO | CUSTO
CODIGO | DESCRICAO UNID | QUANT | [S0STO | Sh8TD
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,
5851 COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO CHP | 00091} 152,06 1,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0182 1455 0,26
COMO06 |COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL M3 R$ 3,52
VALOR | VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
5932 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO | CHP | 00059} 138,34 082
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE
96020 DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO CHP | 00059) 14973 0,88
7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP CHP 0,0059 123,85 0,73
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5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG CHP 0,0059 169,83 1,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0059 14,55 0,09
COMPO7 LOCAGAO DA OBRA UNID R$ 3,34

- X CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO | SEM BDI
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 18,68 2,43
344 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,0200 19,06 0,38
4491 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,0400 4,14 0,17
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0120 10,98 0,13
12429 (seinfra-CE) | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 0,0090 25,54 0,23
COMPO09 TUBO PVC P/ IRRIGAGAO LF PN 80 JE @ 100MM, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU UND RS 58,99

SIMILAR

- X CUSTO CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO | SEM BDI
122 ADESIVO PVC EM FRACO DE 850 G KG | 0,050000 53,75 2,69
20083 SOLUGAO LIMPADORA PVC L 0,075000 46,67 3,50
10978/ORSE ;ﬁSAFI;VC P/ IRRIGACAO LF PN 80 JE @ 100MM, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU M 1,010000 34.01 34.35

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

88267 COMPLEMENTARES H 0,5600 18,39 10,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5600 14,55 8,15
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RESERVATORIO ELEVADO DE 10.000L COM BASE EM CONCRETO PRE-MOLDADO

compto | (=S UND R$ 16.000,01
, VALOR | VALOR
CODIGO | DESCRIGAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
X FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BASE ELEVADA EM CONCRETO PRE-
COTAGAO | o DAe e UNID | 1,000000| 5.066,67 | 5.066,67
COTACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CX D'AGUA DE 10.000L EM FIBRA UNID | 2,000000 5.466,67 | 10.933,34
COMP 11 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO % R$ 3,52
VALOR | VALOR
CODIGO | DESCRIGAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
5932 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO | CHP | 0.0099 1 138,34 0,82
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 GV, TRAGAO 4X4, COM GRADE
%020 | pE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO CHP | 00059 149.73 0,88
7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP CHP 0,0059 123,85 0,73
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG CHP | 00059| 169,83 1,00
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00059 14,55 0,09
COMP 12| FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES M2 R$ 2834
, ] VALOR | VALOR
CODIGO | DESCRIGAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 EMULSIONADA EM AGUA L | 01000 558 0,56
o PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,6 X 7.6" CM (3X 3") PINUS,| | | (570 14 14

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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4512 OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2400 1,07 0,26
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG | 01500 10,80 162
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM. CEDRINHO OU
6189 EQUIVALENTE DA REGIAO M 07920 10,28 8,14
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2250 15,64 3.52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 1455 13.10
ALVENARIA BLOCO CERAMICA VEDAGAO 9x19x24 CM, COM ARGAMASSA 1:2:8
COMP 13 | CIMENTOICAL/AREIA) Nz o e
VALOR | VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
ORSE - 2657 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, 6 FUROS HORIZONTAIS, 9 X X 19 X 24 CM| UND | 40,0000 085 34,00
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
87292 UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIADE | M3 | 0,0252| 333,55 8,41
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11400 18.81 2144
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 14,55 12,80
COMP 14 | CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS M2 R$ 6,43
VALOR | VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND | 0,3000 19,92 598
11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG | 04500 1,00 0.45
COMP15 |PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS M2 R$ 29476
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, ) VALOR | VALOR

CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL

(R$) (R$)
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

367 RANSRORTE) ( M3 | 0,0072 48,50 0,35
10208 BATENTE DE FERRO M 2.5000 17.90| 44,75
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG | 0,4900 0,60 0.29
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG | 20300 0.63 128
11031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UND | 1,7800 2467 4391
1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UND | 0,5900 5250| 30,98
11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 | 10000  108,60| 108,60
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 18,81 28.22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25000 1455 3638
COMP 16 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO M2 R$ 306,69

, ] VALOR | VALOR

CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL

(R$) (R$)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

370 RANSFORTE) ( M3 | 0,0097 24,00 0,23
10439 CAIXILHO DE FERRO CORRER M2 | 1.0000]  200,00| 200,00
1106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG | 07300 0,60 0,44
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG | 2,6700 0.63 168
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.0000 18,81 75.24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 1455 2910
comp 17 | CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (FACHADA| . 5 e

PRINCIPAL)
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VALOR | VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL
(R$) (R$)
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
101166 DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| M3 | 0,1800| 48354 87,04
BETONEIRA. AF_05/2020
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
87794 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM| M2 | 0,5200 27.23 14,16
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO M3 | 00700 48054 33.64
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
98679 ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 1,0000 25,50 25,50
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3
c2121 REBOCO CIARGAMAS M2 | 05200 2134 1110
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
93358 O M A 08/2016 M3 | 01200 57 55 6.91
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 | 05200 19,92 10,36
05352 EEA()Tﬁ;)R@ MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.| "I ("o 23,62 283
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO -LOTE 1
) DIAS
ITEM DESCRIGA VALOR (R
SCRIGAO 10 | 20 | 30 OR (RS)
CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE ENGORDA (50x25)m
40,00% 30,00% 30,00% 100,00
1 SERVIGCOS PRELIMINARES
1.924,44 1.443,33 1.443,33 4.811,10
20,00% 40,00% 40,00% 100,00
2 | SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM
860,10 1.720,20 1.720,20 4.300,50
10,00% 40,00% 50,00% 100,00
3 | CAIXA PARA REGISTRO (40 x 40 x 40)
65,97 263,88 329,85 659,70
0,00% 50,00% 50,00% 100,00
4 | CAIXA DE COLETA
0,00 2.553,88 2.553,88 5.107,75
40,00% 30,00% 30,00% 100,00
5 | CASA DE BOMBAS (2.50 x 2.50)
3.278,56 2.458,92 2.458,92 8.196,40
N ] 20,00% 40,00% 40,00% 100,00
6 | INSTALAGCOES HIDRAULICAS
591423 | 11.82847 11.828,47 29.571,18
CONSTRUGAO DO PREDIO DE ALEVINAGEM
40,00% 30,00% 30,00% 100,00
7 | SERVICOS PRELIMINARES
1.057,00 792,75 792,75 2.642,50
~ 20,00% 40,00% 40,00% 100,00
8 | FUNDAGOES
2.382,77 4.765,53 4.765,53 11.913,83
~ 20,00% 50,00% 30,00% 100,00
9 | ALVENARIA E VEDAGOES
3.249,73 8.124,34 4.874,60 16.248,67
20,00% 40,00% 40,00% 100,00
10 | REVESTIMENTOS
2.291,10 4.582,20 4.582,20 11.455,50
20,00% 40,00% 40,00% 100,00
11 | ESTRUTURAS
2.569,55 5.139,11 5.139,11 12.847,77
20,00% 40,00% 40,00% 100,00
12 | PISO
1.334,62 2.669,24 2.669,24 6.673,11
20,00% 50,00% 30,00% 100,00
13 | TANQUES
1.614,42 4.036,06 2.421,63 8.072,11
20,00% 40,00% 40,00% 100,00
14 | PINTURA
545,07 1.090,13 1.090,13 2.725,33
20,00% 40,00% 40,00% 100,00
15 | ESQUADRIAS
1.564,26 3.128,52 3.128,52 7.821,29
20,00% 50,00% 30,00% 100,00
16 | DIVERSOS
1.384,47 3.461,18 2.076,71 6.922,36
TOTAL PARCIAL 26.757,73 | 53.044,94 46.862,27 139.969.10
TOTAL ACUMULADO 26.757,73 | 79.802,67 | 126.664,94 R
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PLANILHA ORGAMENTARIA - LOTE 2

OBRA : EXECUGAO DE OBRAS DE AMPLIAGAO E READEQUAGAO NA ESTAGAO DE PISCICULTURA DA BDISERVICOS  21,03%
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA — UFDPAR, NO MUNICIPIO DE PARNAIBA. BDI MAT/EQUIP.  13,02%
LOCALIDADE :  PISCICULTURA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO COLEGIO TECNICO DE FLORIANO DA UFPI LS 70,17%
SEM DESONERAGAO
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAGAO UND QTD UNITARIO S/ | UNITARIO C/ VA"°§$T Sl COMP
BDI R$ BDI R$
20 EXECUGAO DE OBRAS DE AMPLIAGAO E READEQUAGAO NA ESTAGAO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO
' PARNAIBA — UFDPAR, NO MUNICIPIO DE PARNAIBA.
2.1 SERVIGOS DE PRELIMINARES 9.445,43
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
2.1.1 Ty oS UND 1,00 446,32 540,18 540,18 | COMPO1
DESMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
21.2 B e UND 1,00 446,32 540,18 540,18 | COMPO02
213 ADMINISTRACAO LOCAL MES 3,00 1.091,24 1320,73 3.962,19 | COMPO3
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. SINAPI
2.1.4 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, | 1ec 3,00 850,00 1.028,76 3.086,28 b
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
215 PLACAS PADRAO DE OBRA (3,60 X 1,80 m) M2 6,48 286,54 346,80 1.856,78 | COMPO4
2.2 PISO E REVESTIMENTO 15.449,96
PISO CERAMICO EM PORCELANATO 60X60 CM SINAPI
221 N M2 82,00 128,64 155,69 12.766,58 ool
REVESTIMENTO EM CERAMICA 20X20 CM SINAPI
222 EXTRA, ATE 1,5M DE ALTURA EM PAREDES M2 38,10 58,19 70,43 2.683,38 87267
2.3 FORRO 5.047,92
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231 FORRO EM PVC LISO M2 82,00 50,86 61,56 5.047,92 ggi’;‘:'
2.4 SERVICOS GERAIS 277.331,02
BASES/SUPORTES PARA TANQUE DE DESOVA
E INCUBADORAS EM ALVENARIA E CONCRETO
241 RMADG, SN ORME DIMENSOES D2 UND 1,00 6.119.20 7.406,07 7.40607 | COMPO5
PROJETO
CASA PARA SOPRADOR 1,00 M X 1,35 X 3,55 M
242 VAN atig) UND 2,00 944 45 1.143,07 228614 | COMPO6
CONSTRUCAO DE PLACAS PARA FORMA
243 il et AR UND 50,00 769,60 931,45 46.572,50 | COMP 09
244 CONSTRUCAO DE TANQUE DE 200 M? UND 3,00 30.589.20 37.022,11 111.066,33 | COMP10
CONSTRUGCAO DOS FILTROS PARA TANQUE
245 SONSTRS UND 2.00 8.099,13 9.802,38 19.604,76 | COMP13
MATERIAIS PARA SISTEMA DE RECIRCULACAO
246 E FILTRAGEM DO BERCARIO E ALEVINAGEM 1,00 79.866,25 90.264.84 90.264.84 | COMP14
UND
EM RAS
247 LIMPEZA DA OBRA M2 82,00 1,31 1,59 130,38 gg;’:‘:'
2.5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37.482,83
251 CANALETA DE PVC 120 MM M 80,40 19.90 22,49 1.808,20 | COTAGAO
252 PULMAO DO SOPRADOR RADIAL DE PVC UND 2,00 250,00 282,55 56510 | COTAGAO
253 MAQUITA (SERRA CIRCULAR) UND 1,00 850,00 960,67 960,67 | COTAGCAO
254 SERRA TICO-TICO UND 1,00 470,00 531,19 53119 | COTACAO
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FURADEIRA 220 V ( PARAFUSADEIRA)
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA ELETRICA 3/8”

255 400W + KIT DE BROCAS 5 PGS + KIT DE UND 1,00 350,00 395,57 395,57 | COTAGAO

BITSAF_06/2014
256 JOGO DE FERRAMENTAS MANUAL 150 PECAS | )\ p 1,00 800,00 904,16 904,16 | COTAGAO

KIT FERRAMENTA BOSCH 103 PECAS COM .
257 MALETA UND 1,00 200,00 226,04 226,04 | COTAGAO

ARMARIO BANCADA PARA LABORATORIO 4 M _
258 COMPRIMENTO 0,62 M LARGURA X 0,55 M 1,00 2.430,00 2.746,39 2.746,39 | COTAGAO

UND

ALTURA

ARMARIO BANCADA PARA LABORATORIO 3 M

COMPRIMENTO 0,62 M LARGURA X 0,55 M 5
259 ALTURAMONTAGEM E INSTALAGAO DO UND 1,00 1.720,00 1.943,94 1.943,94 | COTAGAO

BATENTE, SEM FECHADURA.

ARMARIO MOVEL PARA GUARDAR )
2.5.10 FERRAMENTA, TIPO CARRINHO FECHADO NR. |\ 1,00 500,00 565,10 565,10 | COTAGAO

06 COM 3 GAVETAS CHAVEADO -

AR CONDICIONADOS 12 MIL BTUS COM ORSE
2.5.11 INSTALAGAO UND 1,00 2.500,96 3.026,91 3.026,91 10369

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BASE )
2.5.12 ELEVADA EM CONCRETO PRE-MOLDADO UND 2,00 5.066,67 5.726,35 11.452,70 COTAGAO

(H=5M)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CX 5
2513 D'AGUA DE 10.000L EM FIBRA UND 2,00 5.466,67 6.178,43 12.356,86 COTAGAO

TOTAL DOS SERVICOS 344.757,16

BASE: SINAPI-PI AGOSTO0/2020

ORSE AGOSTO0/2020
SEINFRA TABELA 026
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO SEM DESONERAGAO - LOTE 2

EXECUGAO DE OBRAS DE AMPLIAGAO E READEQUAGAO NA ESTAGAO DE PISCICULTURA DA

Data Base: SINAPI /P,
ORSE, SEINFRA -

OBRA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA — UFDPAR, NO MUNICIPIO DE PARNAIBA. Agosto/2020/ Cotagéo
Local/Sem Desoneragéo
COMP 01 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN RS 446,32
, - VALOR VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | |\TARio (RS) | TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
5824 | \JADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.5X7,00| CHP 4,0000 111,58 446,32
X 0,50
COMP 02 | DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN R$ 446,32
, - VALOR VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | |\ TaRio (RS) | TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
5824 | \JADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.5X7,00| CHP 4,0000 111,58 446,32
X 0,50
COMP 03 | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES R$ 1.091,24
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, ; VALOR VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | R es) | TOMAL (RS)
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 8,0000 86,62 692,96
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.0000 2417 96,68
88284 | MOTORISTA DE VEIICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 19,33 193,30
02789/0RSE | VEICULO LEVE - PICKUP (97Kw) H 10,0000 10,83 108,30
COMP 04 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 286,54
, ] VALOR VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | |\TARio (RS) | TOTAL (RS)
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,68 18,68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,55 29.10
SARRAFOR DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X7* CM, MACARANDUBA,
4417 | ANGILIM OU EQUIVALENTE M 1,0000 3,55 3,55
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
4813 | O s M2 1,0000 215,00 215,00
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 10,98 1,21
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PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS,
4491 | MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,0000 4,14 16,56
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/
94962 | BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,0100 244,35 2,44
BASES/SUPORTES PARA TANQUE DE DESOVA E ENCUBADORAS EM ALVENARIA E
COMPO5 | ONCRETO ARMADO, CONFORME DIMENSOES DE PROJETO S 5 S
, ; VALOR VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | | ieRes) | ToTAL (RS)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
87501 | HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) M2 24,3028 120,60 2.930,92
CINTA DE AMARRAGAO (TOPO DA ALVENARIA 14X9CM) E PILARES (14X14CM
95956 | CANTOS E MEIO DO VAO) EM CONCRETO ARMADO PARA AMARRACAO DA| M3 0,3111 1.604,69 499,22
ALVENARIA NA BASE COM ALTURA 1,50M
368 AREIA PARA ATERRO (ENCHIMENTO) M3 17,0972 36,37 621,83
96997 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 17,0972 34,89 596,52
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94992 | CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M2 19,5904 56,60 1.108,82
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
87520 | 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400, APLICADA| M2 11,3020 23,86 269,67
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20mm
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
geagy | ATLICACHO M M2 11,3020 8,16 92,22
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COMP 06 | CASA PARA SOPRADOR 1,00 M X 1,35 X 3,55 M COM COBERTURA UND R$ 044,45
, - VALOR VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | |\ TARio (RS) | TOTAL (RS)

03358 If%g/;\\AVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A| . 0.3200 57 55 18.42
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
73361 | oS M3 0,3200 341,62 109,32
95954 | EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA M3 0,4290 1.648,31 70712
06979/0ORSE | ESCADA TIPO MARINHEIRO M 2.6000 42,15 109,59
COM 07 |LOCAGAO DE OBRA M2 RS 3.34
, - VALOR VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT | |\TARio (RS) | TOTAL (RS)
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1300 18,68 243
344 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,0200 19,06 038
4491 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" M 0,0400 414 017
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0120 10,98 013
12429 _ | TABUA DE VIROLA DE 12" 1" M2 0,0090 25 54 023
(seinfra-CE)
RESERVATORIO ELEVADO DE 10.000L COM BASE EM CONCRETO PRE-

COMPO8 MOLDADO (H=5M) UND R$ 16.000,01
. - VALOR VALOR
CODIGO |DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO (RS) TOTAL (RS)

— | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BASE ELEVADA EM CONCRETO PRE-
COTAGAO | 10 Dano (Heshh UNID | 1,000000 5.066,67 5.066,67
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| COTAGCAO | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CX D'AGUA DE 10.000L EM FIBRA | UNID | 2,000000 |

5.466,67 |

10.933,34 |
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO SEM DESONERAGAO - LOTE 2
B B Data Base: SINAPI /PI
OBRA: ADEQUACAO DA ESTAGCAO DE AQUICULTURA - UFDPar Agosto/2020 e Cotalgao
local/ Sem Desoneragéo
COMP 09 | CONSTRUGAO DE PLACA PARA FORMA DE TANQUE DE 200 M* UND R$ 769,60
VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | _ VALOR
(R$) TOTAL (R$)
1318 Chapa preta14/(2mm)(2x1.20)(39ka/1) KG 39 5,55 216,45
cotacao Cantoneira 1x 3/16 KG 22 7,71 169,62
cotagéo Barra redonda mec. 1/2(12,5mm) KG 1 7,91 7,91
546 Barra Chata 2 x 1/8 KG 0,266 5,25 1,40
40839 Parafuso sextavado zincado R. inteira 3/8 x 1" UN 3 0,78 2,34
cotagéo PO SX unc 3/8 CHV9/16 Z8(1kg/3) UN 3 0,19 0,57
cotagéo Solda de acabamento da placa, serralheiro final KG
(2.5mm)(1ka/1,5) 1,5 22,59 33,89
cotagdo disco de corte 4 1/2x1mmx7,8FINE CUT Telstar UN 4 4,44 17,76
546 Barra chata 1 1/2 x 1/8 KG 2.4 5,25 12,60
cotagdo Perfil U 6" (4.75mm) (50,5ka/0,416) KG 21,01 8,18 171,86
88251 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H 4,00 15,08 60,32
88315 Serralheiro com encargos complementares 4,00 18,72 74,88
COMPOSI(}AO DE PRECO UNITARIO SEM DESONERA(}AO -LOTE 2
Data Base: SINAPI /PI-
OBRA: ADEQUAGAO DA ESTAGAO DE AQUICULTURA - UFDPar SEINFRA - Agosto/2020/

Cotagéao Local/Sem
Desoneragao

Servigos Iniciais: R$ 4.183,00
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT | UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)

99814 Limpeza da area m2 240,00 1,31 314,40
COMPO7 Locacgao da obra m2 205,00 3,34 684.70
93358 Escavagédo manual m3 16,96 57,55 976,05
94319 Aterro espalhado no local m3 51.25 34,00 1.742.50
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2,27

465,35
Fundacgao: R$ 4.015,23
Material: R$ 2.803,99
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT [ UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
4730 Pedra em bloco m3 16,96 55,71 944 84
369 Areia lavada (areia do rio) m3 8.50 59,37 504,65
1379 Cimento kg 2.150,00 0,63 1.354,50
Mao de obra: R$ 1.211,24
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT [ UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
Pedreiro com encargos complementares -
88309 Enchimento de vala h 32,00 18,81 601,92
Servente com encargos complementares -
88316 Preparo e enchimento h 32,00 14,55 465,60
90780 Mestre de obras com encargos complementares h 4,00 35,93 143,72
Pilar em concreto armado: R$ 3.284,74
Material: R$ 2.263,20
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT [ UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
43055 Ferro CA-50 diametro de 12.5mm kg 300,00 4,67 1.401,00
43059 Ferro CA-60 diametro de 5.0mm kg 35,00 5,10 178,50
43132 Arame recozido n® 18 kg 4,00 14,50 58,00
Disco de desbaste para metal ferroso em geral,
26019 com tres telas (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) und 6,00 20,80 124,80
4720 Brita m3 1,50 68,04 102,06
369 Areia do rio m3 1.20 59,37 71.24
1379 Cimento kg 520,00 0,63 327,60
Mao de Obra: R$ 1.021,54
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT [ UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
88245 Armador com encargos complementares h 16,00 18,72 299 52
Pedreiro com encargos complementares -
88309 Enchimento de vala h 16,00 18,81 300,96
Servente com encargos complementares -
88316 Preparo e enchimento h 24,00 14,55 349,20
90780 Mestre de obras com encargos complementares h 2.00 35,93 71.86
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Lastro em concreto magro, protecao da ferragem, espessura 3cm: R$ 2.581,14
Material: R$ 1.509,92
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT [ UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
4720 Brita m3 5.40 68,04 367,42
369 Areia do rio m3 4,60 59,37 273.10
1379 Cimento kg 1.380,00 0,63 869,40
M3io de Obra: R$ 1.071,22
CODIGO | DESCRICAO UNID | QUANT | VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
Pedreiro com encargos complementares -
88309 langamento h 16,00 18,81 300,96
Servente com encargos complementares -
88316 Preparo, transporte e langamento h 48,00 14,55 698,40
90780 Mestre de obras com encargos complementares h 2.00 35,93 7186
Laje de fundo em concreto armado: R$ 10.242,99
Material: R$ 7.957,08
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT |[UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
Tela de ago soldada nervurada, CA-60, Q-283 2
43127 (4,48 kg/m2), didmetro do fio = 6,0 MM M 115,20 25,26 2.909,95
43132 Arame recozido n® 18 kg 6,00 14,50 87.00
Disco de desbaste para metal ferroso em geral,
26019 com tres telas (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) und 6,00 20,80 124,80
4720 Brita m3 14,50 68,04 986,58
369 Areia do rio m3 12,30 59,37 730,25
1379 Cimento kg 4.950,00 0,63 3.118.50
Mao de Obra: R$ 2.285,91
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT [ UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
88245 Armador com encargos complementares h 18,00 18,72 336,96
Pedreiro com encargos complementares -
88309 Enchimento de vala h 36,00 18,81 677,16
Servente com encargos complementares -
88316 Preparo e enchimento h 80,00 14,55 1.164,00
90780 Mestre de obras com encargos complementares h 3.00 35,93 107,79
Painel (parede) em concreto armado: R$ 5.629,10
Material: R$ 2.047,76
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT |[UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
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43055 Ferro CA-50 diametro de 12.5mm kg 216,00 4,67 1.008,72
Tela de acgo soldada nervurada, CA-60, Q-283 >
43127 (4,48 kg/m2), didmetro do fio = 6,0 MM M 9,00 25,26 297,34
1 (o]
43132 Arame recozido n® 18 kg 6,00 14,50 87.00
Disco de desbaste para metal ferroso em geral,
26019 com tres telas (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) und 8,00 8,40 67,20
4720 Brita m3 4,30 68,04 292,57
369 Areia do rio m3 3,60 59,37 213,73
1379 Cimento kg 240,00 0,63 151,20
Montagem e desmontagem de Forma Metalica: R$ 1.139,38
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT |[UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
88309 Pedreiro com encargos complementares h 32,00 18,81 601,92
88316 Servente com encargos complementares h 32,00 14,55 465,60
90780 Mestre de obras com encargos complementares h 2.00 35,93 7186
M3io de Obra: R$ 2.441,96
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT [ UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
88245 Armador com encargos complementares h 16,00 18,72 299 52
Pedreiro com encargos complementares -
88309 langamento h 32,00 18,81 601,92
Servente com encargos complementares -
88316 Preparo, transporte e langamento h 96,00 14,55 1.396,80
90780 Mestre de obras com encargos complementares h 4,00 35,93 143,72
Tubulagao hidraulica, de espera R$ 653,00
Material: R$ 505,88
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT |[UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
9873 Cano PVC DN-60mm - para agua mi 12,00 16,04 192,48
36365 Cano esgoto PVC 100mm ml 12,00 17,12 205 44
1925 Curva soldavel DN-60mm - para agua und 1,00 25,57 25,57
38423 Curva para esgoto de 100mm und 1,00 32,66 32,66
38022 Luva soldavel DN-60mm - para agua und 100 29,62 29,62
3833 Luva para esgoto de 100mm und 1,00 11,92 11,92
I8621/§EIFRA' Cola Vinil para PVC KG 0,40 20,48 8,19
M3io de Obra: R$ 147,12
. : VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT [UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
(R$)
88267 Encanador com encargos complementares h 8,00 18,39 147,12
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COMPOSIGCAO DE PREGO UNITARIO SEM DESONERAGAO - LOTE 2

Data Base: SINAPI /PI

OBRA: ADEQUAGAO DA ESTAGAO DE AQUICULTURA - UFDPar Agosto/2020
Sem Desoneragéo
COMP 11 CONSTRUGAO DE PLACAS DE FUNDO/TAMPA EM CONCRETO ARMADO R$ 68.91
(FCK=20) PARA OS FILTROS DE CADA TANQUE DE 200 M* ’
Material: R$ 43,98
CODIGO | DESCRICAO UNID QUANT U\r\/l’lb\'ll'_/ic\)RF\l,O VOl
(R$) TOTAL (R$)
367 Areia grossa M3 0,018 48,50 0,87
4721 Brita 1 M3 0,013 53,29 0,69
1379 Cimento KG 8,33 0,63 5,25
11046 | Chapa Metalica 18 M2 0,15 67,70 1016
32 Acgo CA-50 (DN = 6.3MM) (23 barras) KG 4,50 5,68 25 56
43132 | Arame Recozido CA-60 KG 0,10 14,50 145
Mao de obra: = i
) . AT OIS VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO
(R$) TOTAL (R$)
88315 | Serralheiro com encargos complementares H 0,25 18,72 468
88309 Pedreiro com encargos complementares H 025 18,81 4,70
88316 Servente com encargos complementares H 0,50 14,55 7,28
88245 | Armador com encargos complementares H 0,25 18,72 468
88238 | Ajudante de armador com encargos complementares H 0,25 14,35 359
COMP 12 CONSTRUGAO DE PLACAS LATERAL EM CONCRETO ARMADO (TRAGO R$ 64.82
1:2:3, FCK = 20 Mpa) PARA OS FILTROS DE CADA TANQUE DE 200 M? ’
Material 39,89
) . ool VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO
(R$) TOTAL (R$)
367 Areia grossa M3 0,020 48,50 0,97
4721 Brita 1 M3 0,013 53,29 0,69
1379 Cimento KG 9,47 0,63 5.97
11046 | Chapa Metalica 18 M2 0,16 67,70 10,83
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32 Aco CA-50 (DN = 6.3MM) (23 barras) KG 4,50 4,44 19 98
43132 | Arame Recozido CA-60 KG 0,10 14,50 145
Mao de Obra: 24,93
) . AT OIS VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO
(R$) TOTAL (R$)
88315 Serralheiro com encargos complementares H 0,25 18,72 468
88309 Pedreiro com encargos complementares H 025 18,81 4,70
88316 Servente com encargos complementares H 0,50 14,55 7,28
88245 | Armador com encargos complementares H 0,25 18,72 468
88238 | Ajudante de armador com encargos complementares H 0,25 14,35 359
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO SEM DESONERAGAO - LOTE 2
Data Base: SINAPI /PI-
OBRA: ADEQUAGCAO DA ESTAGAO DE AQUICULTURA - UFDPar Agosto/2020/ Cotagao
Local/Sem Desoneragao
COMP13 | CONSTRUGAO DOS FILTROS PARA TANQUE DE 200 M* | UND R$ 8.099,13
Materiais para conexao ao tanque de 200 m R$ 470,34
. X QUAN | VALOR VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID T UNITARIO TOTAL (R$)
36365 | Tubulagao hidrosanitaria de 100 mm M 6 17,12 102,72
20157 | Joelho hidrosanitario de 100 mm UND 2 17,70 35,40
20046 | Reducao esgoto de 100 mm/75 mm UND 2 10,46 20,92
20045 | Redugao de 75/50 hidrosanitaria UND 2 4,30 8,60
9838 Tubo de pvc 50 mm esgoto M 4 5,10 20,40
20155 | Joelho esgoto de 50 mm UND 2 5,02 10,04
7097 T de 50 mm esgoto UND 4 4,03 16,12
3848 Luva de 50 mm esgoto pequena UND 2 1,20 2,40
11677 | Registro esfera de 50 mm UND 6 42,29 253,74
Construgao da estrutura dos filtros em placas de concreto (fck
=20) nas dimensodes 9,0 m de comprimento x 0,8 m largura x 1,0 m R$ 4.786,47
de altura x 0,6 m de espessura
- X QUAN | VALOR VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID T UNITARIO TOTAL (R$)
C?:’IP TAMPA (100 X 88 X4 CM) - CONCRETO ARMADO | UND 15 68,91 1098,75
COMP | LATERAL FEMEA (100 X 100 X 4 CM) -
12 CONCRETO ARMADO UND 16 64,82 111,36
COMP | LATERAL MACHO (100 X 100 X 4 CM) -
12 CONCRETO ARMADO UND 16 64,82 111,36
C?:’IP FUNDO (100 X 88 X4 CM) - CONCRETO ARMADO | UND 15 68,91 1098,75
COMP | PLACAS INTERNAS (100 X 88 X4 CM) -
1 CONCRETO ARMADO UND 5 68,91 366,25
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Decantador R$ 947,16
- & QUAN | VALOR VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID T UNITARIO TOTAL (R$)
36365 | Tubulagao hidrosanitaria de 100 mm M 24 17,12 410,88
25861 Manta termoplastica, 0,75 MM M 18 9,83 176,94
25860 | Manta termoplastica, 0,50 MM M 18 14,83 266,94
7097 Joelho hidrosanitario 50 mm UND 2 5,02 10,04
9838 Tubo de pvc 50 mm esgoto M 2 5,10 10,20
cotagdo | Espude de ligagdo de conexdao 50mm UND 4 7,50 30,00
9897 Unido com rosca soldavel hidrosanitaria 50 mm UND 2 21,08 42,16
Filtro mecanico R$ 965,80
. X QUAN | VALOR VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID T UNITARIO TOTAL (R$)
9874 Tubo pvc soldavel 40 mm M 4 8,30 33,2
9875 Tubo pvc soldavel 50 mm M 2 9,51 19,02
cotagcdo | Espude de ligagao de conexao 50mm UND 6 9,73 58,38
37951 | Joelho soldavel 40 mm UND 2 1,21 2,42
9897 Unido com rosca soldavel 50 mm UND 2 21,08 42,16
3863 Luva soldavel 50 mm UND 2 3,14 6,28
11677 | Registro esfera soldavel 50 mm UND 2 42,29 84,58
819 Bucha de redugéo longa soldavel 50x40 mm UND 2 2,2 4.4
25860 | Manta termoplastica, 0,50 MM M 8 14,83 118,64
cotagao | Manta de espuma 0,90 cm x 3 mm M 8 3,65 29,2
25861 Manta termoplastica, 0,75 MM M 8 9,83 78,64
4721 Brita n°1 Y/ 2 53,29 106,58
P 5 "
cotagao | Cerimice e 5 (restos etiorosoutelas | e | 2 | qosg0| a0
cotagdo Ceramica re.stalho n° 0,5.( restos de_tijolhos ou tellas M? 2 86.25 172.5
para aproveitamento no filtro mecanico)
Filtro biolégico R$ 929,36
- & QUAN | VALOR VALOR
CODIGO | DESCRICAO UNID T UNITARIO TOTAL (R$)
9874 Tubo pvc soldavel 40 mm M 2 8,30 16,60
9875 Tuvo pvc soldavel 50 mm M 2 9,51 19,02
Espude de ligagéo de vaso sanitario 50"(para
cotacédo |ligagao e vedacgéao do tubo de entrada na estrutura UND 2 8,43 16,86
do filtro mecanico)
37951 | Joelho soldavel 40 mm UND 2 1,21 2,42
9897 Unido com rosca soldavel 50 mm UND 3 21,08 63,24
3863 Luva soldavel 50 mm UND 3 3,14 9,42
cotagao | Cabo de nylon n°® 12 M 12 2,12 25,44
Midias bioldgicas biobal cilindrico com ranhura
cotagao | externa e aletas centrais, taxa de biomassa 15 a 23 UND 900 0,73 657,00
gSSV/m?
4745 cascalho lavado M3 1,5 43,27 64,91
cotagdo | Cascal/pedra rachao M3 1,5 36,30 54,45

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO SEM DESONERAGAO -LOTE 2

74




CODEVASF

72 Superintendéncia Regional

Ministério do Desenvolvimento Regional - M D R
Companhia de Desenv. dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Data Base: SINAPI /PI

OBRA: ADEQUAGAO DA ESTAGAO DE AQUICULTURA - UFDPar Agosto/2020 /Cotagéo Local -
Sem Desoneragéo
MATERIAIS PARA SISTEMA DE RECIRCULAGCAO E
COMP14 | £\ TRAGEM DO BERGARIO E ALEVINAGEM EM RAS Lo B R eces
. . VALOR
CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO VALOR SEM BDI
107 Adaptador rosquiavel 20 mm 90 Und 0,48 43,20
34549 Argila expandida granulometria n® 2215 9 m3 178,18 1.603,62
cotacao Bandeja de PVC 60x40 cm 60 Und 11,70 702,00
Blocos de concreto 40x18 cm( para adiquirir, para o
cotacdo sistema de hidroponia) 600 Und 3,03 1.818,00
cotagao Bombas SB 2000 51 Und 229,95 11.727,45
cotacao Bombas SB 20000 circulagédo de agua 6 Und 1.048,00 6.288,00
Bombona, atoxica, com tampa, reutilizavel na cor azul ou
cotagdo preta 60L 90 und 53,50 4.815,00
4721 Brita n°1 ( elementos e midias foltrantes para o filtro) 10 m3 53,29 532,90
828 Bucha de redugéo 25 x 20 mm 64 Und 0,29 18,56
833 Bucha de redugao longa soldavel 40x20 mm 64 Und 2,37 151,68
cotacdo Bucha de redugao longa soldavel 50x40 mm 64 Und 4,70 300,80
cotacao Cabo de nylon n° 12 50 m3 2,12 106,00
Caixa de gordura de 50 L, PVC misto (estrutura flexivel e
cotacio tampa rigida) 35 Und 118,00 4.130,00
9867 Cano Soldavel 20mm 100 m 1,98 198,00
0874 Cano Soldavel 40mm 100 m 8,30 830,00
20088 Cap 100mm 80 Und 8,79 703,20
cotacédo Carvéo de babagu 320 kg 2,45 784,00
cotagéo Casca de Marisco 60 m3 10,17 610,20
4745 Cascalho lavado 50 m3 43,27 2.163,50
Ceramica retalho n° 0,5 (restos de tijolhos ou tellas para
cotacéo aproveitamento no filtro) 35 m3 82,75 2.896,25
Ceramica retalho n° 3 (restos de tijolhos ou tellas para
cotacdo aproveitamento no filtro) 30 m3 102,63 3.078,90
cotacdo Compressor de ar para aquarios 3,5/min 45 Und 78,67 3.540,15
Conector Aranha para aeragéo 6 - entrada 3/4" e 6
cotacdo saidas de 16mm (Rosca fem) 200 Und 4,90 980,00
1955 Curva 90° soldavel 20 mm 120 Und 1,63 195,60
cotagao Espude de ligagdo de conexdo 50 mm 246 und 4,80 1.180,80
3520 Joelho soldavel 100 mm 45 und 4,73 212,85
3542 Joelho soldavel 20 mm 85 und 0,36 30,60
37951 Joelho soldavel 40 mm 80 und 1,21 96,80
3833 Luva esgoto 100 mm 64 Und 11,92 762,88
3897 Luva pvc esgoto 40 mm 23 Und 0,76 17,48
3862 Luva pvc soldavel 40 mm 64 Und 2,68 171,52
Mangueira, parte interna preta de silicone e parte
cotacéo externa de pvc azul, 25 mm 200 m 6.17 1.234,00
Mangueira para compressor de Ar 4 mm para conexao
cotagdo em Pedra Porosa (10 m) 100 m 4,71 471,00
cotagédo Manta de espuma 0,90 cm x 3 mm 250 m 3,65 912,50
25861 Manta termoplastica, 0,75 MM 250 M2 9,83 2.457,50

75




Ministério do Desenvolvimento Regional - M D R

CODEVASF [gﬁﬂ Companhia de Desenv. dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional

Midias biolégicas biobal cilindrico com ranhura externa e
cotacdo aletas centra?is, taxa de biomassa 15 a 23 gSSV/m? 4000 und 0.73 2.920,00
cotagédo Pedra Porosa Bastdo AB-4 - 120 mm 300 Und 10,28 3.084,00
cotagédo Pedra Porosa Bola N° 01 - 20mm 200 Und 2,02 404,00
25860 Manta termoplastica, 0,50 MM 150 M2 14,83 2.224 .50
Pré-filtro (vazdo 1200 a 1800 L/h, retencdo de particula
cotacdo grau IV e(grau 25 micras, 3/4" ¢ P 12 rolo 230,80 2.769,60
cotacdo Redugdo de 50mm/40mm 64 Und 1,53 97,92
cotagéo Redugao esgoto 100mm x 40 mm 64 Und 5,22 334,08
20043 Redugao esgoto de 100 mm/50 mm 64 Und 4,22 270,08
cotacdo Refil do pré-filtro 10 X 4.1/2 40 Und 30,00 1.200,00
cotacdo Registro esfera soldavel 40 mm 34 Und 14,70 499,80
cotacdo Registro esfera soldavel compacto 40 mm 64 Und 7,45 476,80
cotagéo Sombrite bobina 6 m x 50 mts 300 m 6,67 2.001,00
7091 T esgoto 100 mm 64 und 9,08 581,12
7139 T soldavel 25 mm 32 und 0,85 27,20
7141 T soldavel 40 mm esgoto 32 und 6,18 197,76
Telas de cor azul de PVC, largura 1,00/2,00 (pega), e 5
mm de largura da malha (+ 10%), 1mm de espessura de | 100 m? 6,42 642,00
cotagao fio
9841 Tubo Esgoto 100 mm 185 m 20,53 3.798,05
20067 Tubo esgoto 40 mm 54 m 7,17 387,18
9867 Tubo PVC soldavel 20 mm 96 m 1,98 190,08
0868 Tubo PVC soldavel 25 mm 96 m 2,54 243,84
9894 Unido pvc soldavel 40 mm 90 und 19,47 1.752,30
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE 2

VALOR (R$)

50,00% 25,00% 25,00%

100,00

1 SERVICOS DE PRELIMINARES

9.445,43

40,00%

2 | PISO E REVESTIMENTO

100,00

15.449,96

3 |FORRO

100,00

5.047,92

4 | SERVICOS GERAIS

100,00

277.331,02

50,00%

5 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

100,00

37.482,83

TOTAL PARCIAL 63.783,70 167.967,44 113.006,03
TOTAL ACUMULADO 63.783,70 231.751,14 344.757,17

344.757,16
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ANEXO V: COTAGAO MERCADO LOCAL

78




Ministério do Desenvolvimento Regional - M D R
Companhia de Desenv. dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

CODEVASFE

COTAGAO LOCAL
5 VALOR U\F\Gﬁl'lfRTO VALOR U\bllﬁ'I:&oRlTO VALOR VALOR DE
ITEM DISCRIMINAGCAO UNIDADE UNITARIO (CN UNITARIO (BALCAO DAS UNITARIO (SOL COTACAO
(POLIFERRO) JACOBINA) (PLANTEC) CONSTRUCOES) CONSTRUCOES) (MEDIA)

1 Argila expandida n° 2 M3 151,20 150,00 152,30 151,17

Armario bancada para laboratério 3 m
o | comprimento 0,62 m largura x 0,55 m altura. UND 1.734,50 1.750,00 1.730,00 1.738,17

Montagem e instalagao do batente, sem

fechadura.

Armario Bancada para Laboratério 4 M
3 Comprimento 0,62 M Largura X 0,55 M Altura UND 2.434,90 2.601,30 2.425,00 2.487,07

Armario moével para guardar ferramenta, tipo
4 carrinho fechado nr. 06 com 3 gavetas chaveado UND 505,50 530,25 513,20 516,32
5 Bandeja de PVC 60x40 cm UND 13,00 10,00 12,10 11,70
6 Barra redonda mec. 1/2(12,5mm) kg 7,00 8,13 8,59 7,91
7 B.Iocos d_e concreto 40x18 cm (parao sistema de UND 315 3.00 2.95 303

hidroponia)
8 Bombas SB 2000 UND 204,00 280,00 205,85 229,95
9 Bombas SB 20000 circulagédo de agua UND 1.121,50 900,00 1.122,50 1.048,00
10 Bombona 60L UND 40,50 70,00 50,00 53,50
11 Bucha de redugéo longa soldavel 50x40 mm UND 4,75 4,50 4,85 4,70
12 Cabo de nylon n°® 12 M3 3,50 1,50 1,35 2,12
13 Caixa de gordura UND 123,00 110,00 121,00 118,00
14 Canaleta de PVC 120MM M 20,00 25,00 21,80 22,27
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15 Cantoneira 1x 3/16 kg 7,01 8,15 7,98 7,71

16 Carvéo de babacgu UND 2,55 2,30 2,50 2,45

17 Casca de Marisco M3 2,55 13,00 14,95 10,17

18 Cascal/pedra rachao M3 33,90 39,00 36,00 36,30

- P =

19 Ceramica retalho n 0,5(restos Fje tijolhos ou M2 87.00 75,00 86.25 8275
tellas para aproveitamento no filtro)

20 Ceramica re_talho n°3 (regtos de tijolhos ou tellas Me 105,00 98,00 104,90 102,63
para aproveitamento no filtro)

21 Compressor de ar para aquarios 3,5l/min 50 82,00 75,00 79,00 78,67
Conector Aranha para aeragéo 6 - entrada 3/4" e

22 6 saidas de 16mm (Rosca fem) 80 510 4,50 5,10 4,90

23 Disco de corte 4 1/2x1mmx7,8, corte fino UN 3,48 4,56 5,27 4,44

25 Espude de ligacdo de conexdo 50mm UND 12,90 4,20 12,10 9,73
Espude de ligacdo de vaso sanitario 50"(para

26 ligagéo e vedagao do tubo de entrada na UND 9,20 7,00 9,10 8,43
estrutura do filtro mecanico)

27 Fprnemmento e Instalagdo de Caixa D'agua em UND 5.000,00 5.600,00 5.800,00 5.466 67
Fibra de 10.000I
Fornecimento e Montagem de Base Elevada em

28 Concreto Pré-Moldado (H=5m) UND 5.300,00 5.100,00 4.800,00 5.066,67
Furadeira 220 V ( Parafusadeira)

29 Parafusadeira/Furadeira Elétrica 3/8” 400w + Kit UND 355,00 320,00 361,00 345,33
De Brocas 5 P¢s + Kit De Bitsaf

30 Jogo de ferramentas manual 150 pegas UND 810,90 790,00 789,00 796,63

31 Mangueira, parte interna preta de silicone e parte M 500 6.50 7.00 6.17
externa de pvc azul, 25 mm

32 Mangu~e|ra para compressor de Ar 4 mm para M 48,20 45,00 48,30 4717
conexao em Pedra Porosa (10 m)

33 Manta de espuma 0,90 cm x 3 mm M 5,25 0,40 5,30 3,65
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36 Maquita (Serra Circular) UND 852,00 820,00 849,00 840,33
Midias biolégicas biobal cilindrico com ranhura
37 externa e aletas centrais, taxa de biomassa 15 a UND 0,80 0,60 0,80 0,73
23 gSSV/m?
39 Pedra Porosa Bastdo AB-4 - 120 mm UND 10,25 9,50 11,10 10,28
40 Pedra Porosa Bola N° 01 - 20mm UND 2,10 1,90 2,05 2,02
41 Perfil U 6" (4.75mm) (50,5ka/0,416) kg 8,10 7,43 9,00 8,18
44 PO SX unc 3/8 CHV9/16 Z8(1kg/3) UN 0,15 0,16 0,27 0,19
45 Pre-.filtro (vazao 1200 a 1800. L/h, rete"ngéo de ROLO 234,50 225,00 232.90 230,80
particula grau IV e grau 25 micras, 3/4
46 Pulmao do soprador radial de PVC UND 345,00 337,50 350,00 251,00 320,88
47 Reducéo de 50mm/40mm UND 1,55 1,50 1,55 1,53
48 Redugédo esgoto 100mm x 40 mm UND 5,70 4,50 5,45 5,22
49 Refil do pré-filtro 10 X 4.1/2 UND 30,90 30,50 30,00 30,47
50 Registro esfera soldavel 40 mm UND 15,00 14,00 14,70 14,57
51 Registro esfera soldavel compacto 40 mm UND 7,10 17,00 7,45 10,52
52 Serra Tico-Tico UND 487,50 450,00 467,00 468,17
53 solda OK serralheiro fina 1(2.5mm)(1ka/1,5) kg 17,81 24,96 25,00 22,59
54 Sombrite bobina 6 m x 50 mts M 5,70 8,50 5,80 6,67
Telas de cor azul de PVC, largura 1,00/2,00
55 (peca), e 5 mm de largura da malha (+ 10%), M2 3,45 12,50 3,30 6,42

1mm de espessura de fio
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ANEXO VI: PROJETO EXECUTIVO / NORMAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS, DESENHOS E

MEMORIAIS

PROJETO BASICO / NORMAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VII: ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART DAS ELABORAGOES DOS

PROJETOS EXECUTIVOS (LOTE 1 E 2);
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ANEXO VIIi: MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas CODEVASF)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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