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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Este Termo de Referéncia define as condi¢Ges técnicas gerais para a contratacdo de empresa

especializada para a execugdo dos servicos de construgdo de 1 (uma) Ponte Mista sobre o rio Munim no
municipio de Nina Rodrigues, no estado do Maranhdo. Contemplando a elaboragdo de projeto executivo
e a execugdo da obra ponte em concreto armado e ago, com extensdo de 150,74m e largura do
tabuleiro de 11,20m

TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da

contratagdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacdo:

AREA DE 82 SR — Unidade da administragdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS — Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagGes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos presentes
servicos estd a 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Avenida Alexandre de
Moura, 25 - Centro, S0 Luis / MA.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as altera¢des e modificacbes ocorridas durante a
execucgdo da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo do objeto.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacGes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por for¢ca de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessdrios para a complementagdo ou suplementagcdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s3o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
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horas), as condi¢Ges do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdio da obra, regime de execu¢do da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto e classificagdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGCAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S3o todas as atividades relativas a execugdo das obras civis, de
construcdo, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor para execuc¢do do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA - Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) — Consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na fase de construgdo de obras, de forma
a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse
plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agcdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educa¢do ambiental junto aos operdérios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacdo, elaborado
com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
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adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo
da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessérios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos e
fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitdrios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e recomendacgdes,
além de conclusGes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se definem
todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execuc¢do das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente 3
presidéncia da Codevasf, situada em S3o Luis do Maranhdo, em cuja jurisdigao territorial localizam-se os
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigcos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1

3.2,

3.3.

3.4.

Regime de Contratagdo: Semi-integrada. Conforme Art 4, inciso V da Lei n° 13.303 de 30 de junho de
2016.

Regime de Execugao: Empreitada por Preco Unitario.

Valor estimado: RS 13.632.803,91 (treze milhdes e seiscentos e trinta e dois mil e oitocentos e trés
reais e noventa e um centavos) com data-base de abril de 2020.

Critério de Julgamento: Menor Preco.
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4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdao executados no municipio de Nina Rodrigues, distante aproximadamente 182 km de
Sao Luis, capital do Estado do Maranhdo na drea sob jurisdicdo da 82 Superintendéncia Regional da
Codevasf.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificacdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexo VI).

5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Elaboracdo do Projeto Executivo com As Built da Construcdo de Ponte Mista sobre a Travessia do Rio
Munim, com o detalhamento do Projeto Bdsico necessarios e suficientes a execucdo completa da obra
(conforme planilha orgamentaria).

b) Contém todas as etapas dos servicos da Construgdo de Ponte Sobre a Travessia do Rio Munim, com
extensdo: 150,74m - largura do tabuleiro: 11,20m no municipio de Nina Rodrigues contidos na area de
atuacdo da 82 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado do Maranhao.

6. CONDICOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta licitagdo,
individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio de
empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Serd permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, apenas nos servigos de menor relevancia da planilha orgamentaria sao eles:
v" Nos servicos de Terraplanagem na execuc¢io da Obra;
v" Nos servicos de Batimetria, Sondagem e Fundacio na elaborac3o do Projeto Executivo.
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6.3.2. A contratada podera subcontratar microempresas e empresas de pequeno porte, nos
percentuais estipulados abaixo, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das sangdes
legais:

v" Percentual minimo: 10%
v" Percentual maximo: 15%

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condigGes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagoes
que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execuc¢do do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servigcos de engenharia correrdo por exclusiva conta do
licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Infraestrutura Regional da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Sdo Luis, no estado do Maranhdo, nos telefones:
(98) 3198-1322.

6.4.5. A declaracio de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo
— Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e
ndo poderd conter condi¢Oes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser apresentada
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar

a conferéncia da mesma.

c¢) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.
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O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composi¢do de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composicdo de precos unitdrios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

O licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitdrios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

O licitante deverd, na composicdo de precos unitdrios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengles coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrerd(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessdrio apresentar apenas uma composi¢cdo de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢do pertence, sendo necessario
entregar as referidas composicGes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

As composicOes de custos unitdrios poderdo ser verificadas quanto a adequacgdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitdrio ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo llI

Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo llII

Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb) e
outro para os servigos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificagdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No caso
de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu respectivo
peso no volume dos servigos;

N3do poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdao de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutengdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. O licitante deverd apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.
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Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execucgdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo, transporte até o local da obra, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas
despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construgdo de
instalagBes permanentes e/ou provisdrias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o presente Termo de Referéncia.

O licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execu¢do do objeto e que seja respeitado o
limite do orcamento estimado para a contratagao.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1.

QUALIFICAGAO TECNICA

8.1.1. O Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a)

b)

<)

Registro ou inscricio da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme subitem 6.4.5 e
Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

Atestado(s) de capacidade técnica, que comprovem que o licitante tenha executado servicos de
execucdo de pontes mistas em concreto armado e ago com fundagdes em tubulGes a ar comprimido,
em condi¢Oes similares desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execuc¢do dos itens relacionados abaixo (caracterizados pelas parcelas
de maior relevancia técnica e de valor significativo), com os seguintes quantitativos minimos, por lote
(quando for o caso):
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ITEM SERVICOS QUANTIDADE
Execugdo de Ponte de 45,00m de extensdo, mista em concreto e ago com
1.0 o N o A 1 und.
fundagdes em tubuldes a ar comprimido com diametro de fuste de 1,40m.
Execucdo de estrutura metdlica em Aco ASTM-A588 (NBR 5008) para
2.0 vigamentos, transversinas, contraventamento e demais acessérios para o 81.150,00 kg
tabuleiro de pontes mistas, devidamente montadas.
Execucdo de fundagdes em tubuldes a ar comprimido com diametro de
3.0 82,80 m
fuste de 1,40m e base alargada.
4.0 | Execugdo de concreto de Fck = 30 Mpa, incluindo preparo e langamento. 163,81 m3
50 Execucdo de Corte e Armacgdo de ferragem CA-50/60, incluindo 21.723,39 kg

fornecimento e montagem.

“_ n

c1) E permitido o somatdrio dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante comprovacio
em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares os servicos com métodos construtivos afins aos de execuc¢do
de pontes mistas.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Bdsico — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Bes) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execu¢do, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta indicando os servigos e
guantitativos executados e o prazo final de execugao.

d) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a obra de execugdo de pontes mistas.

d1l) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- Osdcio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Cobpia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional;

e Copia de contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislagdo
civil comum; ou

e Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacdo serd através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacgado de qualificagdo técnica, ambos serdo inabilitados.
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9. ORGCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. Os recursos orcamentdrios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sdo oriundos do
Programa de Trabalho: Programa Pré Brasil sob a gestdo da Area 82 GDR Superintendéncia Regional da
Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia, € de RS 13.632.803,91 (treze milhdes e seiscentos e trinta e dois mil e oitocentos e trés reais e
noventa e um centavos), data-base de abril de 2020.

9.3. Estdo inclusos no valor acima o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os
quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execug¢ao do objeto constam da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

9.4, O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e indices da
Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Rodovidrios do DNIT (SICRO), Orgamento de Obras de
Sergipe (ORSE) — SE, Fundacdo para o Desenvolvimento da Educac¢do (FDE) — SP, Secretaria da Infraestrutura
(SEINFRA) — CE e SBC — MA, para o estado do Maranh3o, na data-base de abril/2020, nio desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n? 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n? 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servicos e materiais ndo constantes
nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢do de pregos
unitdrios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 24,20% Fornecimentos: 16,80%
ENCARGOS SOCIAIS: 112,86% Horista 71,21% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65% COFINS: 3,00% CPRB: 0,00%
9.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. 0 prazo para execucdo do objeto deste TR serda de 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos,
contado a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacado
expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de assinatura do
contrato, sera o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 60 dias para
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um total de 480 (quatrocentos
e oitenta) dias.

10.3. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivard apds a publicacdo do extrato do Contrato
no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apds emissdo da Licenca de Implantagdo — Ll e
da Autorizagdo de Supressao Vegetal — ASV, quando for o caso.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precos unitarios
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apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresenta¢do da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medi¢do referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicivel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante atesto
pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor apresentado na
proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem 7.4 deste TR, da
seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacdo.

11.3. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item serad pago 100%.

Valor da Medigdao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e serda pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula supracitada e o valor total da
IIAMI"

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigéo.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutenc¢do do canteiro de obras (AM) ndo estd
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo
Local/Manutencgdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugdo dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante
a execuc¢do do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n2 13.303/2016).
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12. REAJUSTAMENTO

12.1.Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacdo da
proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):
Ti—To
R=Vx T]
Onde:
— R:valor do reajustamento
— V:valor a ser reajustado
— Ti: Refere-se a coluna 40 da FGV — Concreto Armado, céd. A0159665, correspondente ao més de
aniversdrio da proposta.
— To: Refere-se a coluna 40 da FGV — Concreto Armado, céd. AO159665, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

12.2. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte formula:

IMéSZ X IMéSl

[Mész _ DB2 7 DB1
DB1 — 100
Sendo:
- 1]“34,5:}2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IMES2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
Més1

- Ipgi =indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
13. FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execu¢do dos servigos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde serao
definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugdo das obras.

13.4. Acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja

subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5.Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminhd-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢cGes, equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugdo dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servigos.
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13.8.Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestacdao dos servicos, emissdo de relatdrios, boletins ou outros documentos que se
fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9.Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

13.21.

13.22.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparagdo, corregdao, remocdo, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

Manter em arquivo organizado meméoria de cdlculo dos quantitativos de servicos executados e os
consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada codpia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupgdes na

execucdo do objeto, de servigos extraordindrios, de modificagGes no projeto ou alteragGes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.
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13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢cGes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagGes técnicas, indicacdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protegdo Individual —
EPI’s.

13.28. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuteng¢do da qualidade
adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢Oes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatdrias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugdo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto basico e as
especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2.  Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

14.3.  Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

14.4.  Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissdo
para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua

designacao.

14.5. Na hipdtese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.
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14.6.  Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do objeto
do contrato correm por conta do contratado.

14.7.  Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da garantia.

14.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos servigcos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante
para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

14.11. A dltima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdao e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA deverd atender a legislacdo pertinente a prote¢do da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispGe a Lei n2 6.514 de 22/12/1977,
Portaria n? 3.214, de 08/06/1978, do I1SSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
16.1.A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental que serd
disponibilizado para a CONTRATADA pela Codevasf, cabendo a CONTRATADA a renovagao da mesma.

16.2. A CONTRATADA deverd atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n? 7.746, de 05/06/2012,
que regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios, praticas e
diretrizes para a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratac¢des realizadas pela
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na Administracdo Publica -
CISAP.

16.3.0 Decreto n? 7.746, em seu Art. 29, estabelece que na contratacdo de servicos e obras, a
administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios, observado o disposto no
referido decreto.

16.4. 0 Decreto n2 7.746, em seu Art. 42, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
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preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geracdao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentdvel ou de reflorestamento.

16.5. Na execucdo da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n2
01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

Devera ser priorizado o emprego de mdo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugdo, conservagao e operagao das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatdrio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir
a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais.

Realizar a separacgdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do
papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacGes e cooperativas dos catadores
de materiais recicldveis, nos termos da IN MARE n2 6, de 3/11/95, e do Decreto n? 5.940/2006, ou
outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

1) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

I1)  Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagOes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de dgua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execuc¢dao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo de
desperdicios e poluigao.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva, pogos
cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes bacterioldgicos,
minas e outros);

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguran¢a que se fizerem necessarios, para a
execucgao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

1) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cddmio, mercurio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

1) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossodis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica;

Ill) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.
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16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgdo civil estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c¢) Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da contratacdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n%s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.”

16.7.Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado origindrio da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou entregd-lo
diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata;
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c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacdo correlata.

16.8.Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA deverd observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n2 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atodxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo
durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentra¢do acima da recomendada na
diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(V1)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentdvel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1.A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e
edificagGes previstas, bem como drea para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente,
as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e
outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a
obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizagdo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de dgua para manutencao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.
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17.1.5. Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos, deverd
comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou
sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou func¢do gratificada na
Codevasf.

17.1.6. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n?. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

17.1.7. Autoriza¢do dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do
paiol, quando necessario

17.1.8. Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condi¢gOes de habilitagcdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagGes por ela assumidas e manter situagdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 62
da Lei n210.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orienta¢des da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Segurancga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o
local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

17.7.Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia
com a Codevasf, bem como todo o material necessdrio a execucao dos servicos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os
quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao
CREA do local de execuc¢do das obras e servicos de engenharia.
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A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagdo, a
CONTRATADA devera reforcar a caucdo inicial durante a execucdo dos servicos contratados, de
acordo com a cldusula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos d6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 52, 62 e 72 da Resolu¢do CONFEA n2 336 de 27 de outubro de
1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a

17.16.

17.17.

seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugdo dos
Servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgao e, se necessario, o

17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cGes em vigor.

Assumir toda a responsabilidade pela execug¢do dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A contratada deverd investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencado da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas

21




Fls.:

Proc.:

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
8 Superintendéncia Regional

relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacGes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n? 12.846/2013 e do Decreto n? 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

17.22.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionadrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrdrio, cépia da legislagcdo de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdao competente, relativas a execugao das obras.

17.24.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendac¢ées bdsicas para prote¢do ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungdo da obra.

17.24.3.  Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugdo.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.25. Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente no minimo
01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros
profissionais, conforme disposto na NR4.

17.26. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as seguintes
informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n2 do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n2 5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA n2 198/1971.

17.26.1. A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢bes para a
Preparacgdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo V.

17.27. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacgdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
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aterros, inclusive manutencdo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugdo das
obras e servicos de engenharia.

17.28. Todas as despesas para a realizacao dos servicos de controle tecnoldgico e medig¢des, tais como os
equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencgado e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a instalagdo e manutengdo do canteiro de obras, sendo que ao final das
obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.29. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

17.30. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

17.31. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalag0es.

17.32. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.33. A CONTRATADA deverd manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execuc¢do do objeto contratado.

17.34. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

17.35. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessdria a apresentagao
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.36. Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de Obras), no
qual serdo feitas anotagdes didrias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mdo-de-obra, etc.,, como também, reclamacgbes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este didrio, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusdo das obras e servigos de engenharia.

17.36.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacgdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.37. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servicos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagdo.
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OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢do do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
CONDICOES GERAIS

19.1. 0 resultado do fornecimento e execug¢do dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memdrias de célculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por
expressa autorizagdo desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

ANEXOS

20.1.S30 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, seus anexos contendo:
- Anexo |: Justificativas;
- Anexo II: Modelo de Declara¢do de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servicos;
- Anexo llI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (PO-XVa) — Servigos;
- Detalhamento do BDI — (PO-XVb) — Fornecimentos;
- Anexo |V: Projeto Basico / Normas, Especificagdes Técnicas, Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia.
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