
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO 

DNIT

Preço unitário 

sem BDI

Preço unitário 

com BDI 
P. TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 69.121,55

1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00 COMPOSIÇÃO PROPRIA R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

1.2 Placa individualizada da obra m² 12,50 CPU-01 R$ 268,30 R$ 333,31 R$ 4.166,38

1.3 Mobilização e desmobilização de equipamento und 1,00 CPU-02 R$ 6.091,00 R$ 7.566,85 R$ 7.566,85

1.4 Barracão de obras m² 24,00 CPU-03 R$ 495,22 R$ 615,21 R$ 14.765,04

1.5 Administração local mês 6,00 CPU-04 R$ 3.705,93 R$ 4.603,88 R$ 27.623,28

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 189.235,43

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m³ 11435,00 4016008 R$ 2,20 R$ 2,73 R$ 31.217,55

2.2 Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida tkm 25056,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 16.286,40

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m² 22770,00 5501700 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 10.474,20

2.4 Transporte de material - bota fora txkm 19642,50 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 12.767,63

2.5 Regularização de subleito até 20 cm de espessura m² 75900,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 72.864,00

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 11435,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 45.625,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 113.479,66

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 2287,00 5502985 R$ 0,36 R$ 0,45 R$ 1.029,16

3.2 Expurgo de jazida m³ 6831,00 5502986 R$ 1,85 R$ 2,30 R$ 15.711,30

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m² 15180,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 14.572,80

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 

revestimento primário tkm 33228,00 5914374
R$ 0,52

R$ 0,65 R$ 21.598,20

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 15180,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 60.568,20

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 103.234,56

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 66,00  0804036 R$583,10 R$724,39 R$47.809,74

4.2 Boca BSTC D=1,00 m und 22,00 0804393 R$2.027,94 R$2.519,31 R$55.424,82

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 2.428,80

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m² 10119,99 CPU-05 R$ 0,19 R$ 0,24 R$ 2.428,80

R$ 477.500,00

Importa o seguinte orçamento em: R$477.500,00 Quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe6755400ea70e4ecd9e31?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe677f400ea70e4ecda483?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe6774400ea70e4ecda2e6?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe677b400ea70e4ecda3f0?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe677b400ea70e4ecda3ef?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe6758400ea70e4ecd9ea4?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe677f400ea70e4ecda483?estado_sicro3=MA
https://www.orcafascio.com/banco/sicro3/composicoes/5dfe6774400ea70e4ecda2e3?estado_sicro3=MA

