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PARECER TECNICO N°: 64/2020

Origem: 8 GRD - Eng® Civil Gustavo Talge Ferreira
Para: 8° GB
Data: 15/10/2020

Assunto: Anélise e parecer de custos para contratagdo de empresa de engenharia para prestacao de
servicos de recuperacdo de estradas vicinais, em municipios localizados na drea de atuacdo da 8*

Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Maranhdo.

1.  Objeto:
Obras de recuperacdo de estradas vicinais, em municipios localizados na area de

atuacdo da 8* Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Maranhao;

2. Historico:

Em 09/10/2020, foi solicitado para que a area técnica da 8* SR procedesse com a elaboragdo
de Projeto Bdsico para a recuperacdo e estradas vicinais, em municipios localizados na area de

atuacdo da 8* Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Maranhio;

3. Analise Técnica:

Foi elaborado um projeto bdsico contemplando especificacdes técnicas, memoria de
calculo, or¢camento, cronograma fisico-financeiro. Tratando-se de servigcos comuns de engenharia,
considerados conforme disposto no Decreto 7.892/2013 c/c a Lei 13.303/2016, que de forma
legitima, tratam da licitagao e seus procedimentos. Considerando que os padrdes de desempenho e
qualidade, da contratacdo em questdo, foram objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificagdes usuais no mercado.

4. Enquadramento ao Programa e Acao:

Por se tratar de sistema de registro de preco informamos que nio ha necessidade de dotagcao
orcamentaria conforme prevé o Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Em relagdo ao
quantitativo estimado de 30 (trinta) trechos de estradas vicinais de 25,00 (vinte e cinco)
quildmetros, baseou-se no valor total de emendas parlamentares para execugao direta da Codevasf,

individuais e de bancada, previstas para o exercicio do ano de 2020, conforme tabelas em anexo a
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este parecer, bem como os possiveis Termos de Execu¢do Descentralizada — TED, que poderao ser

utilizados para essa finalidade.

5. Analise de Custos:

Consoante Art.3°, Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, o valor maximo estimado
importa em R$ 29.962.051,80 (Vinte e nove milhdes e novecentos e sessenta e dois mil e
cinquenta e um reais e oitenta centavos) para 30 projetos, com custo unitirio de R$ 998.735,06
(Novecentos e noventa e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos) com data-base
SICRO de abril/2020, a pregos de SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E INDICES DACONSTRUCAO CIVIL - més referéncia agosto/2020, SICRO - més
referéncia abril/2020 (sem desoneracdo) e cotagdes de mercado, com BDI de 24,23% para
Servicos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos propostos em projeto. Desta forma, foi
constatado que os precos unitdrios apresentados atendem ao disposto no Art. 4° do Decreto
supracitado. Que estabelece regras e critérios para elaboracdo do or¢camento de referéncia de obras
e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da

outras providéncias.

A planilha orcamentdria apresentada estd apta a servir de documentagdo para compor o
Edital de licitacao visando contratagdo de empresa especializada para a recuperacdo de estradas
vicinais, em municipios localizados na drea de atuacdo da 8* Superintendéncia Regional da

Codevasf, no Estado do Maranhao.

6. Consideracoes Finais:

O estado do Maranhdo ocupa o segundo pior IDH entre todos os estados brasileiros (IBGE
2010). O estado € carente de infraestrutura bésica e diariamente a populagdo rural faz a utilizagdo de
estradas vicinais como via de locomocao até a sede dos municipios ou povoados vizinhos, essas que
normalmente se encontram em um mau estado de conservacdo, necessitando de reparo e/ou
manutencdo. Sendo o estado carente em politicas publicas, as estradas vicinais, em questdo, irdo
promover a melhoria nos acessos entre as localidades municipais, facilitando o deslocamento das
pessoas, para que possam ter melhor acesso a educagdo e saide, o escoamento da produgdo
agropecudria, o transporte de mercadorias e servicos, e consequentemente, resultando na melhoria

da qualidade de vida das populacdes beneficiadas nas regides que serdo impactadas pelas

transposi¢oes a serem licitadas.
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O quantitativo de estradas vicinais a serem recuperadas, € insuficiente para atender toda a
necessidade das comunidades rurais carente de acesso durante todo o periodo do ano, no interior do
Estado do Maranhdo. Entretanto, devido a capacidade técnico operacional limitada, pelo restrito
contingente de técnicos na 8* SR, limitou-se a solicitacdo, a apenas 30 (trinta) trechos de estradas
vicinais de 25,00 (vinte e cinco) quildmetros, em municipios localizados na area de atuacdo da 8*
Superintendéncia Regional da Codevasf.

A execugdo dessas acOes surgiu na necessidade premente de ser criada uma infraestrutura
basica de acesso nos municipios maranhenses, que poderd melhorar a qualidade de vida das familias
beneficiadas, garantindo-lhes a liberdade de locomog¢do, bem como, o incremento do escoamento da
producdo da agropecudria e do transporte comercial de produtos, servigos e pessoas, estes tltimos
se enquadram com a missdo da empresa, de desenvolvimento regional, fazendo assim o Governo
Federal mais presente em municipios carentes, entendemos como oportuna € conveniente em seu
aspecto socioecondmico, além de consoante com a missdao da CODEVASF/8*SR.

Assim, aprovamos o valor total estimado em R$29.962.051,80 (Vinte e nove milhdes e
novecentos e sessenta e dois mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos) para 30 projetos, com
custo unitario de R$ 998.735,06 (Novecentos e noventa e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais
e seis centavos) com data-base SICRO de abril/2020, considerando que os precos praticados no
orcamento proposto sdo condizentes com os de mercado e por concordar com as quantidades

apresentadas na planilha or¢camentéria da obra

Responsavel pelas informacoes:
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Gustavo Talge Ferreira
Gerente Regional de Infraestrutura — 8° GRD
Dec. n° 590/18
8* SR COVEVASF - Sao Luis/MA
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