



PRODUTO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA(KM)
CASCALHO MAT. BASE	JAZIDA DE CASCALHO	LOCAL DA OBRA	2,1
CBUQ—MASSA ASF.	USINA MONT.CLAROS	LOCAL DA OBRA	112
CM—30 IMPRIMAÇÃO	REFINARIA GABRIEL	LOCAL DA OBRA	534
CAP—20 USIN. CBUQ	REFINARIA GABRIEL	USINA MONT.CLAROS	427
RR—2C PINT. DE LIG.	REFINARIA GABRIEL	LOCAL DA OBRA	534
BOTA FORA	LOCAL DA OBRA	LOCAL BOTA FORA	0,7

NOTAS		LEGENDA		MAPA—CHAVE		ATUALIZAÇÃO					CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG CNPJ Nº: 01.612.476/0001-46 Rua Curitiba, 119 Centro, Japóvar/MG, CEP: 39.355-000		RESP. TEC. GABRIEL VINICIUS MARTINS REG. CREA: 230779/D—MG MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG RESPONSÁVEL CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG	
											TÍTULO: CROQUI DMT PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE RUAS DIVERSAS		ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE PONTE DO MANGAI	
											DATA: 21/08/2019		ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 01/01
											O EMISSÃO INICIAL 21/08/19 G.V.M. G.V.M. M.L.G.L.			
											REV. DESCRIÇÃO DATA EXEC. VERIF. APROV.			