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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm[!] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974,
alterada pelas Leis n° 9.954, de 06 de janeiro de 2000; 12.040, de 1° de Outubro de 2009 e
12.196, de 14 de Janeiro de 2010 com seu Estatuto aprovado através do Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, e com sede na SGAN, Quadra 601, Conjunto |, CEP: 70.830-901, Brasilia-DF,
através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede
na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39.400-292, em Montes
Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Superintendente da
12 Superintendéncia Regional, MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, brasileiro, administrador de
empresas, portador da Carteira de Identidade n° - SSP/IMG e do CPF n°

, residente e domiciliado em Montes Claros — MG, e a sociedade empresaria

................ , CNPF n.°......, com sede na ...................., N.°, bairro ..........., heste ato representada por
........................................ , (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo, Cl, CPF e endereco),
resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo do Comité de Gestao
Executiva da 12SR/Codevasf, expressa na Resolucdo Regional n° XXX, de XXX de XXX,
constante a fl. XXX do Processo n® XXXXX. XXXXXX/XXXX-XX, que, na forma do art. 68 da Lei n°
13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado sob as seguintes clausulas e condi¢des:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Execucdo das obras e servicos com vistas a implantacdo de agdes de recuperacao
hidroambiental da bacia do rio Picdo, localizada no municipio de Bom Despacho, estado de
Minas Gerais.

1.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Béasico do qual fazem parte as Especificacdes Técnicas,
Planilhas de Quantitativos e de Custos referentes ao Valor do Orcamento de Referéncia,
que integram o TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1) do Edital, compreendendo
basicamente os seguintes servicos:

a) Construcdo de 294 Bacias de Captagédo de Enxurradas;
b) Construcéo de 47km de terracos.
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1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob o
regime de empreitada por preco unitario, através do modo de disputa aberto, segundo
disposicdes da Lei n® 13.303/2016, e suas alteracbes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital n® XX/201X e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datada de XX/XX/XXXX;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Demais documentos contidos no Processo n® 59510.001932/2019-81.

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo para execucao dos servicos objeto desta licitacdo é de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser
prorrogado mediante manifestacdo das partes, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitac&o financeira da CONTRATADA,;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. O prazo para vigéncia deste contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissao da Ordem de Servico, sera o prazo do objeto informado no subitem 3.1 acima,
acrescido de mais 60 (sessenta) dias para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico
dos servicos e pagamento, perfazendo um total de 240 (duzentos e quarenta) dias.

3.1.2. O prazo sera contado da data de emissdao da Ordem de Servico expedida pela Codevasf,
com eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniao,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Gltimo.

2



Fls.:

Proc.: 59510.001932/2019-81

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3.1.3. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apés a publicacédo do extrato do
contrato no DOU e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade Regional de Finangas — 13/UFN.

3.1.4. Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira

parecer quanto a necessidade de prorrogacdao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.5. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.1.6. Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizaco para celebracdo de Termo Aditivo.

3.1.7. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econbémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Codevasf;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicbes de
execucao;

c) Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Codevasf;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Codevasf em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providencias a cargo da Codevasf, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

3.3. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso néo se
verifigue que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

3.4. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estédo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta dos Programas de Trabalho 18.544.2084.10ZW.0001 —
Recuperacdo e Controle de Processos Erosivos em Municipios das Bacias do Sao
Francisco do Parnaiba do Itapecurue do Mearim, e 18.544.2084.15E7.0001 — Revitalizacao
das bacias hidrograficas, na area de atuacao da Codevasf.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucgao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevastf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds esse prazo, poderdo ser reajustados de acordo com
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacao

Getllio Vargas, correspondente a coluna 38 (Terraplenagem — Cddigo AO 157956),
aplicando-se a seguinte férmula:
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R=Vx(1-10)
10

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V =Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicdes mensais dos servicos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestadas pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medi¢do referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

8.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacao financeira.

8.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto do fiscal do contrato.

8.1.3. Nos precos apresentados pela CONTRATADA deverao estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢bes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracgao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e excutados.

8.1.4. A mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado na proposta da CONTRATADA,
e serdo pagos da seguinte forma:

a) Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
b) Desmobilizacao: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizacao.

8.1.5. Administracéo Local dos Servicos (ALS) — sera pago conforme o percentual de servicos
executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicio S5em ALS

2pALS = -
’ Valor do Contrato (incluso aditive financeiro) Sem ALS

8.1.5.1. A Administracdo Local dos Servicos (ALS) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e serda pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supra citada e o valor total da
“ALS”.

8.1.5.2. Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
Codevasf, sera pago o valor total da Administracdo Local de Servigos (ALS), calculado
segundo a seguinte férmula:
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ALS da medicio
Valor Total aa ALS

Numero de meses do contrato previsto no cronograma fisice vigente

8.1.5.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local de Servicos (ALS) ndo esta atrelado a
prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADAS devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local de Servicos (ALS), disponibilizada para execucéo dos servicos.

8.1.6. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela CONTRATADA.

8.1.6.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

8.1.6.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serao devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem
8.1.6.1 reiniciado apos a entrega da nova documentacgao corrigida.

8.1.7. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacgéo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e niumero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

8.1.8. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execucéo do objeto.

8.1.9. E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

8.1.10. 0 pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacao, pela
CONTRATADA, dos seguintes recolhimentos:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei 8.212,
de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, da obra objeto da
presente licitacéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEIl, conforme art.
19, Inciso Il c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrdnica, via bancaria.

c) ISS: Caso o municipio onde serao executados os servicos nao disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencédo do ISS, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
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incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

8.1.11. As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera por parte da Codevasf, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.1.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicagcdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢do de isencéo.

8.1.13. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuicBes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 1°, 8 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isenc¢do, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicBes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

8.1.14. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para correcoes.

8.1.15. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencéo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislacdo em vigor.

8.1.16.Ndo constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Contrato.

8.1.17. A empresa CONTRATADA devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

8.1.18. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inciso I1X do Art.
69, da Lei n° 13.303, de 30/6/2016.
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8.1.19. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

8.1.20. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

8.1.21. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp8e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

8.1.22. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes
por ela assumidas.

8.1.23. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edifica¢des, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

8.1.24. Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
8.1.6, caso em que a Codevasf efetuara atualizacéo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacéo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;

- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

d mif.f dml f

1+ iml 30 g1+ im2y -t 14 imny """ 30
. R

100 100 100

Onde:

- i =Variacéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;

- m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria.

8.1.24.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o Ultimo indice
conhecido.
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8.1.24.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualguer remuneracéo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUGCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da CONTRATADA.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Assessoria Juridica —
13/AJ, localizada na Av. Geraldo Athayde, n.° 483, Alto S&o Jodo, CEP 39400-292, em
Montes Claros, estado de Minas Gerais, até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da CONTRATADA, sob pena de
rescisdo contratual e aplicacdo das sanc¢des previstas neste instrumento.

9.2. A caucdo na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

9.3. Apb6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

9.5. A nao integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacgées de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observéncia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevast.

9.8. A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias
apos o recebimento provisorio do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b)  Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugédo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Codevasf a CONTRATADA; e

d) Obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisdo
unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

10.2. Nos casos de inexecucdo parcial da obra ou servicos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execucado de servicos descritos no cronograma fisico da obra ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

e Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
e Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

e Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

¢ Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de

b Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 01
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico da obra, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

10
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e) Pelo atraso na conclusdo da obra, em conformidade com o prazo

contratado ou aditado. 04

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderda a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocagéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

10.6. A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacado
multa, para presentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevacgdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital n.°___ /2020.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacao cabiveis, conforme o Aco6rdao

11
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1125/2009 - Plenério do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:
| - adverténcia;

Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato;

lll - suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Codevasf por prazo n&o superior a 2 (dois) anos.

12.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista ou
cobrada judicialmente.

12.1.2. As sang0Oes previstas nos incisos | e Ill do item 12.1 poderéo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.2. As sanc0es previstas no inciso Il do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

lIl - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.3. Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢Bes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secédo lll da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.66/93,
conforme art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.4. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, a CONTRATADA devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

12.5. Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data da intimagéo ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria
de participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracédo de inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

13.1. Para a finalizacdo do trabalho e respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacao da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos o0s servicos objeto deste Contrato e
seus anexos.

12
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13.1.1. Ap6s o término dos servicos objeto deste instrumento de contrato, a CONTRATADA
requerera a Fiscalizacdo o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data de sua solicitacéo.

13.1.2. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido pela Fiscalizacdo um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

13.1.3. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela Fiscalizacdo, 0 mesmo devera realizar os
procedimentos para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua designacéo.

13.1.4.Na hip6tese da necessidade de correcdo, a Fiscalizagdo um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

13.1.5. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacédo da garantia.

13.1.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucao
dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Contrato, por parte da CONTRATADA.

13.1.7. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Superintendente Regional da
13SR da Codevasf emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica, declarando
a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela CONTRATADA.

13.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucédo Contratual.

13.1.9. A (ltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao
do Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacéo e pagamento.

14, Clausula Décima Quarta - ALTERAGAO CONTRATUAL

14.1. A celebracdo de termo aditivo visando a alteragdo contratual esta condicionada a
verificacdo da regularidade em relacéo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Pablica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatorias, bem como aos ditames do art. 81 da Lei n.° 13.303/2016.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item

13
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16 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n.° /2020.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar o
esquema organizacional da CONTRATADA para as obras e servicos.

16.1.2. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

16.1.3. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

16.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.6. Utilizac&o de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo das obras e servigos.

16.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacéo pertinente.

16.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia

da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

14
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16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculacédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servicos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos gue incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucédo das obras e servigcos de
engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

16.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacéo da Codevasf.

16.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucéo inicial durante a execugdo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQO”.

16.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

16.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

16.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

16.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

16.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

16.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.
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16.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigcos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

16.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucédo dos servigcos, obedecendo as instrucbes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

16.21. A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

16.22. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

16.22.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

16.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execuc¢ao do objeto (ART's, projeto basico, alvaras, etc).

16.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagao de dispensa do referido documento.

16.24. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucéo
CONFEA n°©198/1971.

16.24.1. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo podera ser consultado no sitio
www.codevasf.qov.br, nas seguintes abas: Extranet — Normativos — Item 4,
independente das exigidas pelos drgaos de fiscalizacdo de classe.

16.25. Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras.

16.26. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugcdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

16



Fls.:

Proc.: 59510.001932/2019-81

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

16.27. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execucao do objeto contratado.

16.28. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotacfes diarias referentes ao andamento dos servicos,
gualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes.
Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficarA em poder da Contratante apdés a conclusdo das obras e servicos de
engenharia.

16.28.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e

equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

16.29. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagdo da fiscalizacao.

17. Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF

17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

17.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

17.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

17.4. Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

17.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

17.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

18.  Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

18.3. Na&o serédo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
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19.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital n.° __ /2020.

20. Clausula Vigésima - RESCISAO
20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

a) o nado cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

c) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos prazos
estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

e) a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacio a
Codevasf;

f) a subcontratacéo total do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo, que afetem a boa
execucao deste;

g) o ndo atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢éo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro proprio;
i) adecretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
j) adissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

I) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
a Codevasf e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m) a supressdo, por parte da Codevasf, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81 da
Lei n.° 13.303/2016;

n) a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Codevasf, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacdes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacao;

0) a nao liberacdo, por parte da Codevasf, de area, local ou objeto para execucdo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

p) a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato.
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g) o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo de Montes Claros-MG serd o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Montes Claros, MG

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional — 13/SR

P/ICONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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