
OBJETO :Serviços de Ampliação e Conclusão da 2ª Etapa da Escola de Mestre Queijeiro em São Roque de Minas/MG BDI-SERVIÇO % 31,34

DATA :     setembro de 2020 BDI - FORN. % 15,00

ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI
VR. 

UNIT.C/BDI
C. TOT.S/BDI P. TOT.C/BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES, ACESSO E URBANIZAÇÃO

01.01 00001 CPU Mobilização de Equipamentos e Pessoal vb 1,00 2.625,53 3.448,23 2.625,53 3.448,23

01.02 00001 CPU Desmobilização de Equipamentos e Pessoal vb 1,00 2.625,53 3.448,23 2.625,53 3.448,23

01.03 ED-50152 SETOP

Fornecimento e colocação de placa de obra, conforme normativo da União, em chapa 

galvanziada e estrutura em madeira de eucalipto. m² 6,00 241,95 317,76 1.451,68 1.906,56

01.04 ED-50137 SETOP Mobilização de desmobilização de container u 1,00 680,00 893,08 680,00 893,08

01.05 ED-16350 SETOP Container (6,0X2,3X2,5M) com isolamento térmico para depósito e ferramentaria mês 8,00 613,28 805,45 4.906,24 6.443,61

01.06 00002 CPU Administração Local e Manutenção do Canteiro vb 1,00 98.474,24 129.331,17 98.474,24 129.331,17

01.07 ED-50273 SETOP Locação Convencional de Obra com gabarito de tábuas corridas m² 519,00 7,00 9,19 3.633,00 4.771,40

01.08 101134 SINAPI Escavação, carga, transporte até 200 metros e descarga de solo m³ 1.200,00 9,03 11,86 10.836,00 14.231,46

01.09 100974 SINAPI

Carga e descarga de material de primeira categoria em caminhão basculante e pá 

carregadeira m³ 1.584,00 4,87 5,35 7.714,08 8.474,40

01.10 93589 SINAPI Transporte de material em caminhão basculante m³.km 7.920,00 1,41 1,44 11.167,20 11.404,80

01.11 100574 SINAPI Espalhamento de material em bota-fora ou terreno m³ 1.584,00 0,87 1,14 1.378,08 1.809,90

01.12 96995 SINAPI Reaterro manual apiloado com soquete m³ 50,00 31,73 41,67 1.586,50 2.083,63

01.13 ED-50435 SETOP Plantio de Gramas em placa, incluso terra vegetal, piquetes e conservação por 30 dias m² 400,00 15,05 19,77 6.020,00 7.906,37

01.14

RO-

41732 SETOP Transporte da grama m².km 1.600,00 0,04 0,05 64,00 84,05

01.15 ED-50416 SETOP

Execução de calçamento em bloquete, espessura de 8 cm, fck 35MPa, incluindo 

fornecimento e trasnporte de todos os materiais, colchão de assentamento de 6 cm. m² 200,00 44,82 58,86 8.964,00 11.772,87

01.16 ED-51141 SETOP

Meio-fio moldado in loco, concreto fck 15 MPa, seção de 15x45 cm, forma de madeira, 

exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento, trasnporte com retirada do material 

escavado  m 3.400,00 71,81 94,31 244.154,00 320.659,73

01.17

RO-

40615 SETOP

Sarjeta de concreto, largura 60 cm, incluso execução, escavação, fornecimento, 

transporte e retirada do material escavado m 47,30 39,91 52,42 1.887,74 2.479,27

01.18 ED-48552 SETOP

Calha/Canaleta de concreto Simples, tipo meia cana, D = 30 cm, aara água pluvial, incluso 

assentamento, argamassa, escavação, transporte e retirada de material m 84,00 48,68 63,93 4.089,12 5.370,45

01.19 00006 CPU Execução de pavimento em calçamento, paralelepípedo, sem fornecimento do material m² 10.000,00 9,49 12,47 94.920,00 124.663,21

01.20 ED-49814 SETOP Lastro de areia para berço e rejuntamento de pavimento m³ 1.300,00 90,14 118,39 117.182,00 153.901,02

01.21 100575 SINAPI Regularização da pista com motoniveladora m² 10.000,00 0,07 0,09 700,00 919,35

01.22

RO-

41081 SETOP Regularização do sub-leito m² 10.000,00 0,73 0,96 7.300,00 9.587,46

01.23 93593 SINAPI Transporte Comercial de areia para pavimento m³.km 52.000,00 0,47 0,62 24.440,00 32.098,28

01.24 98525 SINAPI Limpeza mecanizada de áreas com camada vegetal e pequenas árvores m² 600,00 0,24 0,32 144,00 189,12

Subtotal 656.942,94 857.877,65

02 SERVIÇOS AUXILIARES

02.01 ED-51006 SETOP Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem vb 1,00 700,00 919,35 700,00 919,35

02.02 ED-51007 SETOP Sondagem a percussão com medida do SPT m 30,00 75,62 99,32 2.268,60 2.979,47

02.03 ED-4224 SETOP Projetos executivos ou detalhamentos  de terraplenagem - planta Pr.A1 1,00 692,25 909,17 692,25 909,17

02.04 ED-4225 SETOP Projetos executivos ou detalhamentos  de terraplenagem - seções Pr.A1 1,00 355,26 466,58 355,26 466,58

02.05 ED-4050 SETOP Projetos executivos ou detalhamentos  de drenagrem pluvial Pr.A1 1,00 795,73 1.045,07 795,73 1.045,07

02.06 ED-4019 SETOP Projetos executivos ou detalhamentos  estruturais Pr.A1 3,00 921,26 1.209,94 2.763,78 3.629,81

02.07 ED-4020 SETOP Projetos executivos ou detalhamentos de elétricos Pr.A1 3,00 1.076,91 1.414,36 3.230,73 4.243,08

02.08 ED-4038 SETOP Projetos executivos ou detalhamentos de instalações hidro-sanitárias Pr.A1 3,00 999,19 1.312,29 2.997,57 3.936,86

02.09 ED-4046 SETOP Projetos executivos de prevenção e combate a Incêndio  Pr.A1 4,00 890,19 1.169,13 3.560,76 4.676,53

Subtotal 17.364,68 22.805,92

03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

03.01 93358 SINAPI Escavação manual de vala em solo profundidade até 1,30 m m³ 130,00 52,33 68,73 6.802,90 8.934,59

03.02

RO-

40239 SETOP Preparo/apiloamento de fundo de vala m² 215,00 2,85 3,74 612,75 804,76

03.03 RO-42415 SETOP

Lastro de concreto magro, consumo mínimo de cimento de 150,0 kg/m³, fck 10MPa, 

incluindo fornecimento e transporte do agregados m³ 2,05 317,45 416,92 650,77 854,69

03.04 ED-48324 SETOP Lançamento, adensamento e transporte manual de concreto em fundação m³ 2,05 72,09 94,68 147,78 194,09

03.05 ED-49643 SETOP Forma e desforma plana em tábua de madeira m² 505,00 39,05 51,29 19.720,25 25.899,60

03.06 RO-42285 SETOP

Armação de estrutura convencional de concreto em aço CA_50, incluso fornecimento, 

preparo, corte, dobra e colocação kg 4.950,00 7,87 10,34 38.956,50 51.163,53

03.07 RO-41552 SETOP

Armação de estrutura convencional de concreto em aço CA_60, incluso fornecimento, 

preparo, corte, dobra e colocação kg 1.650,00 8,40 11,03 13.860,00 18.203,04

03.08 94965 SINAPI Concreto fck 25MPA com preparo mecânico com betoneira. m³ 55,00 320,71 421,20 17.639,05 23.166,25

03.09 ED-48325 SETOP Lançamento, adensamento e transporte manual de concreto em estrutura m³ 55,00 91,93 120,74 5.056,15 6.640,50

03.10 ED-50253 SETOP

Laje prémoldada para forro, sobrecarga 100 kg/m², inclusíve escoramento, capa de 

concreto fck 20 Mpa m² 280,00 90,26 118,54 25.272,80 33.192,04

03.11 RO-41544 SETOP Cimbramento em madeira, incluindo materiais, transporte, montagem e desmontagem m³ 980,00 51,05 67,05 50.029,00 65.705,60

03.12 96995 SINAPI Reaterro manual apiloado com soquete m³ 103,00 31,73 41,67 3.268,19 4.292,28

03.13 100982 SINAPI Carga manual, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante m³ 32,40 4,80 6,30 155,52 204,25

03.14 93589 SINAPI Transporte de material em caminhão basculante m³.km 162,00 1,41 1,85 228,42 300,00

03.15 100574 SINAPI Espalhamento de material em bota-fora ou terreno m³ 32,40 0,87 1,14 28,19 37,02

03.16 ED-50175 SETOP Impermeabilização de fundações (vigas baldrames) m² 178,00 17,63 23,15 3.138,14 4.121,48

03.17 101173 SINAPI

Estaca broca de concreto, diâmetro  de 20 cm, escavação manual com trado concha não 

armada. m 90,00 39,62 52,03 3.565,80 4.683,14

Subtotal 189.132,21 248.396,86

04 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ESQUADRIAS

04.01 90112 SINAPI Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos de espessura 14,0 m² 815,20 59,29 77,87 48.333,21 63.478,43

04.02 87879 SINAPI Chapisco através de colher de pedreiro m² 1.630,40 2,80 3,68 4.565,12 5.995,60

04.03 ED-50761 SETOP Reboco paulista com preparo mecânico e aplicação manual m² 1.397,00 22,15 29,09 30.943,55 40.639,72

04.04 ED-50732 SETOP Emboço com preparo mecânico e aplicação manual m 233,40 21,44 28,16 5.004,10 6.572,13

04.05 ED-50717 SETOP Revestimento de parede com cerâmica 20X20 cm branca, inclusive rejuntamento m² 233,40 49,46 64,96 11.543,96 15.161,27

04.06 ED-50721 SETOP Fornecimento e colocação de cantoneira em alumínio para azulejo m 5,00 16,47 21,63 82,35 108,15

04.07 88497 SINAPI Emassamento em parede com lixamento de massa látex em paredes, duas demãos m² 581,80 11,37 14,93 6.615,07 8.687,90
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04.08 ED-50521 SETOP Pintura acrílica com rolo, inclusive uma demão de selador acrílico m² 1.048,60 16,35 21,47 17.144,61 22.516,88

04.09 88489 SINAPI Pintura acrílica com rolo m² 581,80 10,71 14,07 6.231,08 8.183,59

04.10 ED-50830 SETOP Fornecimento e assentamento de alçapão metálico 70X70 cm m² 1,00 205,14 269,42 205,14 269,42

04.11 ED-7576 SETOP

Porta de abrir uma folha em alumínio conforme projeto, tipo veneziana, com guarnição - 

fornecimento e instalação completa m² 14,50 490,57 644,29 7.113,27 9.342,21

04.12 ED-50991 SETOP

Porta de correr de alumínio conforme projeto, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso 

incolor, completa. m² 1,80 432,76 568,37 778,97 1.023,06

04.13 ED-7576 SETOP

Porta de abrir duas folhas em alumínio conforme projeto, tipo veneziana, com guarnição - 

fornecimento e instalação completa m² 14,50 490,57 644,29 7.113,27 9.342,21

04.14 ED-50962 SETOP

Janela em  alumínio conforme projeto de correr tipo veneziana, de correr com os vidros - 

fornecimento e instalação completa m² 61,00 408,70 536,77 24.930,70 32.742,74

04.15 100674 SINAPI Janela em  alumínio conforme projeto fixa, com vidros - Fornecimento e instalação m² 2,50 256,63 337,05 641,58 842,61

04.16 ED-50964 SETOP

Janela em  alumínio conforme projeto tipo maximar, com vidros, completa - fornecimento e 

instalação m² 2,00 411,74 540,76 823,48 1.081,52

04.17 99861 SINAPI Gradil de ferro, em barras chatas 25x4,8mm - fornecimento e instalação m² 72,05 401,98 527,94 28.962,66 38.038,12

04.18 100717 SINAPI Lixamento de superfícies metálicas m² 74,05 6,67 8,76 493,91 648,68

04.19 100720 SINAPI Pintura de proteção de superficie metálica tipo zarcão m² 74,05 7,61 9,99 563,52 740,10

04.20 100722 SINAPI Pintura de superficie metálica tipo esmalte sintético m² 74,05 16,80 22,06 1.244,04 1.633,86

04.21 ED-48533 SETOP

Divisória em granito cinza andorinha polido ou similar, e=3,0 cm, assentada com 

argamassa e arremate m² 4,50 534,05 701,39 2.403,23 3.156,28

04.22 ED-48343 SETOP

Bancada em granito cinza andorinha ou similar e=2,50 a 3,0 cm, forneciomento e 

assentamento com chumbadores de metalon m² 26,00 309,73 406,78 8.052,98 10.576,38

04.23 ED-48348 SETOP

Rodabanca em granito cinza andorinha ou similar de 10 cm, espessura de 2 cm - 

fornecimento e assentamento m 40,00 29,63 38,91 1.185,20 1.556,58

04.24 99839 SINAPI

Guarda-Corpo de aço galvanizado de 1,10 m de altura - donforme padrão existente ou DE 

1.1/2' m 80,00 317,34 416,78 25.387,20 33.342,29

04.25 99855 SINAPI Corrimão em tubo de aço galvanizado conforme padrão existente ou DE 1.1/2" m 67,00 68,86 90,44 4.613,62 6.059,30

Subtotal 244.975,82 321.739,03

05 PISOS E COBERTURA

05.01 95241 SINAPI

Execução contrapiso de concreto magro, consumo mínimo de 150kg/m3 de cimento, 

e=5cm m² 335,00 20,28 26,63 6.793,80 8.922,64

05.02 87633 SINAPI Contrapiso de regularização com argamassa de cimento e areia 1:4,  esp. 3,0 cm m² 335,00 62,15 81,62 20.820,25 27.344,28

05.03 ED-50542 SETOP

Revestimento cerâmico para piso interno, placas tipo acabamento esmaltado, padrão 

extra, PEI V, assentamento co argamassa insdustrializada e rejutamento m² 335,00 69,89 91,79 23.413,15 30.749,67

05.04 ED-50771 SETOP

Rodapé cerâmico com placas tipo acabamento esmaltado, padrão extra, PEI V, 

assentamento co argamassa insdustrializada e rejutamento e H 10 cm m 185,00 9,05 11,89 1.674,25 2.198,88

05.05 94990 SINAPI

Execução de calçada/passeio em concreto moldado in loco, a cabamento convencional, 

não armado, esp. 8,0 cm. m³ 10,00 536,89 705,12 5.368,90 7.051,25

05.06 ED-50997 SETOP

Fornecimento a assentamento de peitoril e soleira em granito, Largura minima 15,0 cm, 

espessura 2,0 cm m² 29,00 199,43 261,92 5.783,47 7.595,72

05.07 92539 SINAPI

Trama de madeiras composto de ripas, caíbros e terças para telhado até duas águas para 

telha de encaixe cerâmica  ou de concreto, incluso transporte vertical. m² 575,00 61,08 80,22 35.121,00 46.126,18

05.08 94447 SINAPI Telhado com telha cerâmica com até 2 águas, inclusíve transporte vertical m² 575,00 32,19 42,28 18.509,25 24.309,13

05.09 94227 SINAPI

Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 33,0 cm, incluso 

transporte e instalação m 90,00 43,56 57,21 3.920,40 5.148,86

05.10 00003 CPU Painel em madeira treliçada u 4,00 1.489,25 1.955,90 5.956,99 7.823,61

05.11 100982 SINAPI Carga manual, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante m³ 0,08 4,80 6,30 0,38 0,50

05.12 93589 SINAPI Transporte de material em caminhão basculante m³.km 0,40 1,41 1,85 0,56 0,74

05.13 100574 SINAPI Espalhamento de material em bota-fora ou terreno m³ 0,08 0,87 1,14 0,07 0,09

05.14 97633 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 4,00 14,65 19,24 58,60 76,96

Subtotal 127.361,46 167.348,51

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E INCÊNDIO

06.01 00004 CPU Execução de Instalações Elétricas vb 1,00 11.542,08 15.158,79 11.542,08 15.158,79

06.02 ED-49169 SETOP Caixa de Passagem em Alvenaria 40x40x60, Com Tampa e Fundo Com Brita. u 8,00 157,42 206,75 1.259,36 1.653,98

06.03 00005 CPU Execução de Instalação Hidrosanitárias, drenagem e de Incêndio vb 1,00 13.952,40 18.324,39 13.952,40 18.324,39

06.04 ED-49936 SETOP Caixa d'água em poliétileno 1.000 litros com acessórios - fornecimento e instalação u 2,00 491,39 645,37 982,78 1.290,73

06.05 ED-49917 SINAPI

Caixa de inspeção,passagem, 60X60X (60a100CM),revestimento em argamassa 

polimérica, com tampa, inclusive escavação, aterro, transporte do material. u 8,00 518,81 681,38 4.150,48 5.451,03

06.06 86900 SINAPI Cuba de embutir em aço inóx média - fornecimento e instalação u 4,00 141,87 186,33 567,48 745,30

06.07 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca - fornecimento e instalação u 2,00 114,14 149,91 228,28 299,81

06.08 86931 SINAPI

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca, inclusíve engate flexível - 

fornecimento e instalação u 2,00 395,30 519,17 790,60 1.038,33
Subtotal 33.473,46 43.962,36

Total dos Serviços 1.269.250,57 1.662.130,33

07 FORNECIMENTOS 

07.01 Materiais Elétricos

07.01.01 1014 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolamento em PVC 450/750V, 2,5mm² m 1.400,00 1,55 1,78 2.170,00 2.495,55

07.01.02 981 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolamento em PVC 450/750V, 4,0mm² m 200,00 2,78 3,20 556,00 639,41

07.01.03 1872 SINAPI Caixa de passagem em PVC 4"x2", para eletroduto flexível u 112,00 2,10 2,42 235,20 270,49

07.01.04 1873 SINAPI Caixa de passagem em PVC 4"x4", para eletroduto flexível u 24,00 4,17 4,80 100,08 115,09

07.01.05 1871 SINAPI Caixa de passagem octogonal em PVC 3"x3" para teto u 20,00 3,75 4,31 75,00 86,25

07.01.06 2388 SINAPI Disjuntor bipolar, de 10 até 50A u 10,00 79,27 91,16 792,70 911,62

07.01.07 34653 SINAPI Disjuntor monopolar, de 6 até 32A u 12,00 11,37 13,08 136,44 156,91

07.01.08 34606 SINAPI Disjuntor bipolar, de 60 até 100A u 2,00 121,60 139,84 243,20 279,69

07.01.09 39244 SINAPI Eletroduto corrugado reforçado da cor laranja PVC 25 mm m 1.000,00 2,22 2,55 2.220,00 2.553,06

07.01.10 39245 SINAPI Eletroduto corrugado reforçado da cor laranja PVC 32 mm m 100,00 4,28 4,92 428,00 492,21

07.01.11 11991 SINAPI Haste para aterramento em aço galvanizado  H = 2 m u 6,00 37,94 43,63 227,64 261,79

07.01.12 38062 SINAPI

Interruptor simples 10A 250V - conjunto montado para embutir 4"x2"(Placa + Suporte + 

Módulos) u 7,00 5,06 5,82 35,42 40,73

07.01.13 38077 SINAPI

Interruptor simples + tomada 2P+T, 10A 250V - conjunto montado para embutir 

4"x2"(Placa + Suporte + Módulos) u 4,00 10,98 12,63 43,92 50,51

07.01.14 38069 SINAPI

Interruptor simples e interruptor paralelo conjunto - 10A 250V - montado para embutir 

4"x2"(Placa + Suporte + Módulos) u 4,00 11,24 12,93 44,96 51,71

07.01.15 38113 SINAPI Interruptor intermediário (só modulo) u 2,00 6,43 7,39 12,86 14,79

07.01.16 38191 SINAPI Lâmpada fluorescente compacta branca, 15W, Base E-27 u 26,00 14,90 17,14 387,40 445,52

07.01.17 3799 SINAPI

Luminária sobrepor em chapa de aço para 2 Lâmpadas fluorescentes 36W, aletada 

(Proteção Anti-Queda), completa - lâmpada e reator inclusos. u 35,00 78,27 90,01 2.739,45 3.150,44
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07.01.18 38775 SINAPI Luminária tipo tartaruga em alumínio, com grade, para 1 Lâmpada Base E-27 u 26,00 46,26 53,20 1.202,76 1.383,20

07.01.19 7528 SINAPI

Tomada 2P+T 10A, 250V - conjunto montado para embutir 4"x2" (Placa + Suporte + 

Módulos) u 41,00 6,60 7,59 270,60 311,20

07.01.20
38075

SINAPI

Tomada 2P+T 20A, 250V - conjunto montado para embutir 4"x2" (Placa + Suporte + 

Módulos) u 45,00 11,43 13,14 514,35 591,52

07.01.21
38076

SINAPI

Tomada 2P+T 20A, 250V - conjunto de dois módulos - montado para embutir 4"x2" (Placa 

+ Suporte + Módulos) u 5,00 12,81 14,73 64,05 73,66

07.01.22
38073

SINAPI

Interruptor simples de três seções - conjunto montado para embutir 4"x2" (placa + suporte 

+ módulos) u 1,00 16,73 19,24 16,73 19,24

07.01.23 39241 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolamento em PVC 450/750V, 16 mm² m 100,00 11,03 12,68 1.103,00 1.268,48

07.01.24 38110 SINAPI Variador de Velocidade para Ventilador 127 V, 150 W (Apenas 01 Módulo) u 6,00 21,13 24,30 126,78 145,80

07.01.25 13395 SINAPI

Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado, para 18 Disjuntores, 100A u 2,00 329,78 379,26 659,56 758,51

07.01.26 13393 SINAPI

Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado, para 12 Disjuntores, 100A u 1,00 235,32 270,62 235,32 270,62

07.01.27 12058 SINAPI Eletroduto flexível, em pead, tipo condulete, diâmetro de 1" m 60,00 10,45 12,02 627,00 721,07

07.01.28 12057 SINAPI Eletroduto flexível, em pead, tipo condulete, diâmetro de 1.1/4" m 40,00 16,77 19,29 670,80 771,44

07.01.29 1539 SINAPI Conector metálico tipo parafuso fendido (SplitT BoltT), para cabos até 16 mm² u 10,00 5,46 6,28 54,60 62,79

Subtotal 15.993,82 18.393,30

07.02 Materiais Hidro-Sanitários

07.02.01 6005 SINAPI Registro de gaveta com acabamento 3/4" u 8,00 64,20 73,83 513,60 590,65

07.02.02 11681 SINAPI Engate flexível plástico, 1/2"x 40cm u 6,00 6,06 6,97 36,36 41,81

07.02.03 37951 SINAPI Joelho de 45º PVC esgoto DN 40mm u 6,00 1,43 1,64 8,58 9,87

07.02.04 37949 SINAPI Joelho de 90º PVC esgoto DN 40mm u 2,00 1,25 1,44 2,50 2,88

07.02.05 3529 SINAPI Joelho de 90º PVC soldável 25mm u 24,00 0,55 0,63 13,20 15,18

07.02.06 3524 SINAPI Joelho de 90º PVC soldável com bucha de latão,25mm x 3/4" u 8,00 5,46 6,28 43,68 50,23

07.02.07 11741 SINAPI Ralo sifonado cilíndrico 100x40mm, com grelha redonda branca u 4,00 5,22 6,00 20,88 24,01

07.02.08 6149 SINAPI Sifão plástico, tipo copo, para pia ou lavatório, 1x1.1/2" u 6,00 12,78 14,70 76,68 88,18

07.02.09 37948 SINAPI Tê PVC esgoto DN 40mm u 3,00 2,16 2,48 6,48 7,45

07.02.10 7139 SINAPI Tê PVC soldável DN 25mm u 8,00 0,93 1,07 7,44 8,56

07.02.11 7122 SINAPI Tê PVC soldável com bucha de latão na bolsa central 25mmx3/4" u 5,00 8,29 9,53 41,45 47,67

07.02.12 13415 SINAPI Torneira cromada de mesa, para tanque ou lavatório 1/2 ou 3/4" u 3,00 39,22 45,10 117,66 135,31

07.02.13 36796 SINAPI

Torneira cromada de mesa, bica alta com alavanca, acionamento com cotovelo, em metal 

cromado. u 3,00 130,95 150,60 392,85 451,79

07.02.14 9835 SINAPI Tubo de PVC esgoto, série normal, DN 40mm m 36,00 3,52 4,05 126,72 145,73

07.02.15 9838 SINAPI Tubo de PVC esgoto, série normal, DN 50mm m 24,00 6,00 6,90 144,00 165,60

07.02.16 9836 SINAPI Tubo de PVC esgoto, série normal, DN 100mm m 18,00 9,78 11,25 176,04 202,45

07.02.17 9868 SINAPI Tubo PVC rígido soldável DN 25mm m 90,00 2,80 3,22 252,00 289,81

07.02.18 6153 SINAPI Válvula em plástico branco para tanque ou lavatório de 1" u 2,00 2,72 3,13 5,44 6,26

07.02.19 6155 SINAPI Válvula em plástico cromado, tipo americana para pia de cozinha 3.12" x 1.1/2" u 4,00 13,44 15,46 53,76 61,83

07.02.20 3520 SINAPI Joelho PVC, soldável , PB, 90 Graus, DN 100 MM, para esgoto predial u          2,00 5,56 6,39 11,12 12,79

07.02.21 3526 SINAPI Joelho PVC, soldável , PB, 90 Graus, DN 50 MM, para esgoto predial u          6,00 1,68 1,93 10,08 11,59

07.02.22 7091 SINAPI Te Sanitário, PVC, DN 100 X 100 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial u          2,00 10,68 12,28 21,36 24,56

07.02.23 11655 SINAPI Te Sanitário, PVC, DN 100 X 50 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial u          1,00 10,20 11,73 10,20 11,73

07.02.24 7097 SINAPI Te Sanitário, PVC, DN 50 X 50 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial u          1,00 4,74 5,45 4,74 5,45

07.02.25 3897 SINAPI Luva Simples, PVC, Soldável, DN 40 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial u        36,00 0,89 1,02 32,04 36,85

07.02.26 3875 SINAPI Luva Simples, PVC, Soldável, DN 50 MM, Série Normal, Para Esgoto Predial u          4,00 1,93 2,22 7,72 8,88

07.02.27 3899 SINAPI Luva Simples, PVC, Soldável, DN 100 MM, Série Normal, Para Esgoto Normal u        10,00 4,24 4,88 42,40 48,76

07.02.28 37949 SINAPI Joelho PVC, soldável, PB, 90 Graus, DN 40 MM, para esgoto predial u        24,00 1,25 1,44 30,00 34,50

07.02.29 37951 SINAPI Joelho PVC, soldável, PB, 45 Graus, DN 40 MM, para esgoto predial u          6,00 1,43 1,64 8,58 9,87

07.02.30 3666 SINAPI Junção simples PVC, 45 Graus, DN 40 X 40 MM, série normal para esgoto predial u          3,00 2,45 2,82 7,35 8,45

07.02.31 20149 SINAPI Joelho PVC, soldável, PB, 45 Graus, DN 50 MM, para esgoto predial u          1,00 4,75 5,46 4,75 5,46

07.02.32 3662 SINAPI Junção simples, PVC, DN 50 X 50 MM, série normal para esgoto predial u          3,00 5,92 6,81 17,76 20,42

07.02.33 3528 SINAPI Joelho PVC, soldável, PB, 45 Graus, DN 100 MM, para esgoto predial u          3,00 5,52 6,35 16,56 19,04

07.02.34 3670 SINAPI Junção simples, PVC, 45 Graus, DN 100 X 100 MM, série normal para esgoto predial u          2,00 14,46 16,63 28,92 33,26

07.02.35 3659 SINAPI Junção Simples, PVC, DN 100 X 50 MM, série normal para esgoto predial u          1,00 10,87 12,50 10,87 12,50

07.02.36 5103 SINAPI Caixa Sifonada PVC, 100 X 100 X 50 MM, com Grelha Redonda Branca u          6,00 10,13 11,65 60,78 69,90

07.02.37 35277 SINAPI

Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300 MM, diâmetro de saída 100 MM, 

capacidade aproximada 18 Litros, com tampa u          4,00 333,17 383,15 1.332,68 1.532,62

07.02.38 3873 SINAPI Luva de correr para tubo soldável, PVC, 25 MM, para água fria predial u        18,00 7,70 8,86 138,60 159,39

07.02.39 6024 SINAPI Registro de pressão com acabamento e canopla cromada, simples, Bitola 3/4" u          2,00 60,55 69,63 121,10 139,27

07.02.40 11830 SINAPI

Torneira metálica de bóia  vazão total para caixa d'agua, 3/4", com haste metálica e balão 

plástico u          2,00 14,55 16,73 29,10 33,47

07.02.41 3884 SINAPI Luva soldável com rosca, PVC, 25 MM X 3/4", para água fria predial u          2,00 1,74 2,00 3,48 4,00

07.02.42 65 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa e rosca, 25 MM X 3/4", para água fria u        30,00 0,66 0,76 19,80 22,77

Subtotal 4.009,31 4.610,80

07.03 Materiais Prevenção e Combate a Incêndio

07.03.01 COT COTAÇÃ Central de alarme de incêndio convencional IPA 24.24 Ilumac u 2,00 360,00 414,01 720,00 828,02
07.03.02 20977 COTAÇÃ Extintor de incêndio pó químico  8,0 kg BC u 10,00 162,15 186,48 1.621,50 1.864,77
07.03.03 38774 COTAÇÃ Iluminação de emergência em Lâmpada de LED u 32,00 26,38 30,34 844,16 970,80
07.03.04 37560 COTAÇÃ Placa de sinalização de emergência u 26,00 38,11 43,83 990,86 1.139,51

Subtotal 4.176,52 4.803,10

24.179,65 27.807,20
1.293.430,22 1.689.937,53

Total do Fornecimento

Total Geral (Serviço e Fornecimento)
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