



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00051/2020 (SRP)

Às 10:16 horas do dia 23 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Determinação nº 222/2020 de 28/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 595100022492020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de SRP - Sistema de Registro de Preços para execução de serviços de pavimentação em vias urbanas e rurais do município de Piedade dos Gerais, situado na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, distribuídos em 12 subitens e agrupados em 01 (um) item único, conforme discriminado na planilha (Anexo II).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Descrição Complementar: O escopo dos serviços, objeto desta IRP, é a pavimentação em vias urbanas e rurais do município de Piedade dos Gerais, situado na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, distribuídos em 2 subitens e agrupados em 01 (um) item único, conforme discriminado na Planilha de Preços Máximos (Anexo II).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.547.583,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EFFES SERVICE EIRELI, pelo melhor lance de 14,0200 % (valor com desconto: R\$ 5.629.612,4739) e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
01.631.484/0001-30	LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI	Não	Não	1	7,0700 %	R\$ 6.084.669,5418	22/12/2020 10:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para a execução de serviços de pavimentação em vias urbanas e rurais no município de Piedade dos Gerais, localizado na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF - Estado de Minas Gerais, que integrarão a Ata de Registro de Preços e respectivos Termos de Contrato. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.795.936/0001-44	EFFES SERVICE EIRELI	Sim	Sim	1	0,0200 %	R\$ 6.546.274,1933	23/12/2020 09:25:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para a execução de serviços de pavimentação em vias urbanas e rurais no município de Piedade dos Gerais, localizado na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF - Estado de Minas Gerais, que integrarão a Ata de Registro de Preços e respectivos Termos de Contrato. Porte da empresa: ME/EPP							
21.681.150/0001-88	CONSTRUTORA TERRAYAMA LIMITADA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 6.546.928,9517	22/12/2020 18:26:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Constituição de SRP - Sistema de Registro de Preços para execução de serviços de pavimentação em vias urbanas e rurais do município de Piedade dos Gerais, situado na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, distribuídos em 12 subitens e agrupados em 01 (um) item único, conforme discriminado na planilha (Anexo II)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.560.759/0001-29	TERSAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 6.546.928,9517	22/12/2020 18:42:19
--------------------	--	-----	-----	---	----------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de pavimentação em vias urbanas e rurais do município de Piedade dos Gerais, situado na área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, distribuídos em 12 subitens e agrupados em 01 (um) item único.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 6.546.928,9517	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:16:23:540
0,0100 %	R\$ 6.546.928,9517	00.560.759/0001-29	23/12/2020 10:16:23:540
0,0200 %	R\$ 6.546.274,1933	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:16:23:540
7,0700 %	R\$ 6.084.669,5418	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:16:23:540
1,0000 %	R\$ 6.482.107,8729	00.560.759/0001-29	23/12/2020 10:24:03:640
2,0000 %	R\$ 6.416.632,0358	00.560.759/0001-29	23/12/2020 10:24:46:847
7,1000 %	R\$ 6.082.705,2666	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:25:13:493
7,1100 %	R\$ 6.082.050,5083	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:25:26:270
7,1200 %	R\$ 6.081.395,7499	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:25:38:813
2,5000 %	R\$ 6.383.894,1173	00.560.759/0001-29	23/12/2020 10:25:43:463
7,1300 %	R\$ 6.080.740,9915	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:25:49:067
7,1400 %	R\$ 6.080.086,2332	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:25:59:630
7,1500 %	R\$ 6.079.431,4748	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:26:24:843
7,2000 %	R\$ 6.076.157,6829	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:26:36:430
7,2200 %	R\$ 6.074.848,1662	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:26:45:110
7,2300 %	R\$ 6.074.193,4078	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:26:57:233
7,2500 %	R\$ 6.072.883,8911	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:27:05:560
7,3000 %	R\$ 6.069.610,0992	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:27:13:783
7,3500 %	R\$ 6.066.336,3074	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:27:20:873
7,4000 %	R\$ 6.063.062,5155	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:27:28:710
7,4500 %	R\$ 6.059.788,7237	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:27:33:657
7,4600 %	R\$ 6.059.133,9653	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:27:44:550
7,5000 %	R\$ 6.056.514,9318	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:27:52:143
7,5100 %	R\$ 6.055.860,1734	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:27:59:467
7,5300 %	R\$ 6.054.550,6567	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:28:06:583
7,5500 %	R\$ 6.053.241,1399	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:28:16:153
7,5600 %	R\$ 6.052.586,3816	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:28:18:797
7,7700 %	R\$ 6.038.836,4558	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:28:33:757
7,7800 %	R\$ 6.038.181,6974	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:28:42:777
7,7900 %	R\$ 6.037.526,9390	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:28:52:663
7,8200 %	R\$ 6.035.562,6639	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:28:56:350
7,6500 %	R\$ 6.046.693,5562	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:28:58:867
7,8300 %	R\$ 6.034.907,9056	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:29:03:237
7,8400 %	R\$ 6.034.253,1472	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:29:29:727
7,8500 %	R\$ 6.033.598,3888	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:29:41:897
7,8600 %	R\$ 6.032.943,6304	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:30:01:397
7,8700 %	R\$ 6.032.288,8721	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:30:08:620
7,8800 %	R\$ 6.031.634,1137	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:31:36:750
7,8300 %	R\$ 6.034.907,9056	00.560.759/0001-29	23/12/2020 10:31:40:650
7,8900 %	R\$ 6.030.979,3553	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:31:53:297
7,9000 %	R\$ 6.030.324,5970	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:32:40:100
7,9100 %	R\$ 6.029.669,8386	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:32:45:907
7,9200 %	R\$ 6.029.015,0802	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:33:28:703

7,9300 %	R\$ 6.028.360,3218	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:33:36:207
7,9400 %	R\$ 6.027.705,5635	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:33:48:337
7,9500 %	R\$ 6.027.050,8051	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:33:58:403
7,9600 %	R\$ 6.026.396,0467	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:34:07:770
7,9800 %	R\$ 6.025.086,5300	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:34:32:110
7,9900 %	R\$ 6.024.431,7716	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:34:43:290
8,0000 %	R\$ 6.023.777,0132	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:34:54:310
8,0100 %	R\$ 6.023.122,2549	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:35:12:573
8,5000 %	R\$ 5.991.039,0947	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:35:16:453
8,0200 %	R\$ 6.022.467,4965	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:35:17:990
8,5200 %	R\$ 5.989.729,5780	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:35:25:527
8,5300 %	R\$ 5.989.074,8196	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:35:36:543
8,5500 %	R\$ 5.987.765,3028	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:35:41:677
8,5600 %	R\$ 5.987.110,5445	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:35:51:757
8,5700 %	R\$ 5.986.455,7861	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:36:00:423
8,5800 %	R\$ 5.985.801,0277	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:36:10:147
8,6000 %	R\$ 5.984.491,5110	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:36:55:123
8,6100 %	R\$ 5.983.836,7526	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:37:12:333
8,6200 %	R\$ 5.983.181,9942	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:37:37:150
8,6300 %	R\$ 5.982.527,2359	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:37:42:147
8,6500 %	R\$ 5.981.217,7191	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:37:44:890
8,6600 %	R\$ 5.980.562,9608	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:37:54:597
8,6700 %	R\$ 5.979.908,2024	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:38:00:173
8,6800 %	R\$ 5.979.253,4440	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:38:04:687
8,7000 %	R\$ 5.977.943,9273	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:38:17:357
8,7200 %	R\$ 5.976.634,4105	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:38:30:040
8,7300 %	R\$ 5.975.979,6522	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:38:34:420
8,7500 %	R\$ 5.974.670,1354	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:38:56:023
8,7700 %	R\$ 5.973.360,6187	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:39:00:070
8,7800 %	R\$ 5.972.705,8603	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:39:32:343
8,8000 %	R\$ 5.971.396,3436	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:39:40:330
8,8100 %	R\$ 5.970.741,5852	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:40:34:717
8,8200 %	R\$ 5.970.086,8268	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:40:46:057
8,8500 %	R\$ 5.968.122,5517	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:42:01:373
8,8600 %	R\$ 5.967.467,7933	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:42:10:897
8,8800 %	R\$ 5.966.158,2766	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:42:29:777
8,9000 %	R\$ 5.964.848,7599	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:42:35:507
8,7900 %	R\$ 5.972.051,1019	00.560.759/0001-29	23/12/2020 10:42:36:637
8,9500 %	R\$ 5.961.574,9680	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:42:46:310
8,9600 %	R\$ 5.960.920,2096	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:42:50:897
9,0000 %	R\$ 5.958.301,1761	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:43:02:253
9,0100 %	R\$ 5.957.646,4178	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:43:32:067
8,9700 %	R\$ 5.960.265,4513	00.560.759/0001-29	23/12/2020 10:43:42:497
9,0500 %	R\$ 5.955.027,3843	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:43:50:710
9,0700 %	R\$ 5.953.717,8676	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:43:57:463
9,1000 %	R\$ 5.951.753,5924	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:44:04:467
9,1100 %	R\$ 5.951.098,8341	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:44:12:323
9,2000 %	R\$ 5.945.206,0087	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:44:25:587
9,2500 %	R\$ 5.941.932,2169	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:44:35:197
9,4000 %	R\$ 5.932.110,8413	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:44:51:067
9,5000 %	R\$ 5.925.563,2576	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:45:02:580
9,8000 %	R\$ 5.905.920,5065	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:45:11:063
9,8100 %	R\$ 5.905.265,7481	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:45:19:997
10,0000 %	R\$ 5.892.825,3390	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:45:31:167

10,0100 %	R\$ 5.892.170,5807	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:45:37:797
10,3000 %	R\$ 5.873.182,5879	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:46:02:790
10,3100 %	R\$ 5.872.527,8295	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:46:06:203
10,3500 %	R\$ 5.869.908,7961	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:46:27:077
10,3600 %	R\$ 5.869.254,0377	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:46:30:190
10,4000 %	R\$ 5.866.635,0042	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:46:37:443
10,4100 %	R\$ 5.865.980,2458	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:46:41:537
10,4200 %	R\$ 5.865.325,4875	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:46:58:470
10,4300 %	R\$ 5.864.670,7291	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:47:01:930
10,4400 %	R\$ 5.864.015,9707	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:47:16:953
10,4500 %	R\$ 5.863.361,2124	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:47:21:293
10,4600 %	R\$ 5.862.706,4540	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:47:36:923
10,4700 %	R\$ 5.862.051,6956	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:47:45:413
10,4900 %	R\$ 5.860.742,1789	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:47:47:813
10,5000 %	R\$ 5.860.087,4205	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:47:51:397
10,5500 %	R\$ 5.856.813,6286	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:47:56:403
10,5600 %	R\$ 5.856.158,8703	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:48:01:837
10,5800 %	R\$ 5.854.849,3535	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:48:08:973
10,5900 %	R\$ 5.854.194,5952	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:48:12:217
10,6100 %	R\$ 5.852.885,0784	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:48:16:857
10,6200 %	R\$ 5.852.230,3200	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:48:19:960
10,6300 %	R\$ 5.851.575,5617	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:48:21:590
10,0000 %	R\$ 5.892.825,3390	00.560.759/0001-29	23/12/2020 10:48:24:070
11,0000 %	R\$ 5.827.349,5019	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:48:30:280
11,0100 %	R\$ 5.826.694,7436	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:48:35:983
11,0200 %	R\$ 5.826.039,9852	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:48:55:467
11,0400 %	R\$ 5.824.730,4685	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:49:02:663
11,0500 %	R\$ 5.824.075,7101	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:49:06:417
11,0600 %	R\$ 5.823.420,9517	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:49:08:370
11,0700 %	R\$ 5.822.766,1934	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:49:12:230
11,0800 %	R\$ 5.822.111,4350	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:49:13:740
11,0900 %	R\$ 5.821.456,6766	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:49:16:880
11,1000 %	R\$ 5.820.801,9182	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:49:18:487
11,1100 %	R\$ 5.820.147,1599	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:49:21:760
11,1200 %	R\$ 5.819.492,4015	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:49:24:060
11,1300 %	R\$ 5.818.837,6431	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:49:28:137
11,1400 %	R\$ 5.818.182,8848	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:49:30:420
11,1500 %	R\$ 5.817.528,1264	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:49:33:587
11,1600 %	R\$ 5.816.873,3680	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:49:39:043
11,1700 %	R\$ 5.816.218,6096	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:49:42:350
11,1800 %	R\$ 5.815.563,8513	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:49:45:717
11,1900 %	R\$ 5.814.909,0929	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:49:50:133
11,2000 %	R\$ 5.814.254,3345	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:49:53:213
11,2100 %	R\$ 5.813.599,5762	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:49:58:647
11,2200 %	R\$ 5.812.944,8178	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:50:21:493
11,2300 %	R\$ 5.812.290,0594	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:50:23:507
11,2400 %	R\$ 5.811.635,3010	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:50:26:350
11,2500 %	R\$ 5.810.980,5427	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:50:31:743
11,2600 %	R\$ 5.810.325,7843	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:50:35:790
11,2700 %	R\$ 5.809.671,0259	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:50:38:737
11,3000 %	R\$ 5.807.706,7508	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:50:57:893
11,3100 %	R\$ 5.807.051,9924	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:01:857
11,3300 %	R\$ 5.805.742,4757	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:10:330
11,3400 %	R\$ 5.805.087,7173	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:13:493

11,4000 %	R\$ 5.801.159,1671	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:14:907
11,4100 %	R\$ 5.800.504,4087	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:19:827
11,4200 %	R\$ 5.799.849,6504	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:21:903
11,4300 %	R\$ 5.799.194,8920	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:26:883
11,4500 %	R\$ 5.797.885,3753	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:29:850
11,4600 %	R\$ 5.797.230,6169	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:33:377
11,4700 %	R\$ 5.796.575,8585	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:35:797
11,4800 %	R\$ 5.795.921,1001	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:38:427
11,5000 %	R\$ 5.794.611,5834	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:39:197
11,5100 %	R\$ 5.793.956,8250	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:42:580
11,5200 %	R\$ 5.793.302,0667	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:44:277
11,5300 %	R\$ 5.792.647,3083	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:47:087
11,5400 %	R\$ 5.791.992,5499	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:48:170
11,5500 %	R\$ 5.791.337,7915	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:51:327
11,5600 %	R\$ 5.790.683,0332	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:52:203
11,5700 %	R\$ 5.790.028,2748	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:51:55:843
11,5800 %	R\$ 5.789.373,5164	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:51:57:607
11,5900 %	R\$ 5.788.718,7581	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:52:02:890
11,6100 %	R\$ 5.787.409,2413	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:52:04:423
11,6200 %	R\$ 5.786.754,4829	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:52:07:377
11,6300 %	R\$ 5.786.099,7246	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:52:08:260
11,6400 %	R\$ 5.785.444,9662	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:52:11:543
11,6500 %	R\$ 5.784.790,2078	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:52:13:097
11,6600 %	R\$ 5.784.135,4495	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:52:16:057
11,6800 %	R\$ 5.782.825,9327	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:52:17:030
11,8000 %	R\$ 5.774.968,8323	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:53:13:320
11,8200 %	R\$ 5.773.659,3155	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:53:16:963
11,8100 %	R\$ 5.774.314,0739	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:53:17:500
11,8300 %	R\$ 5.773.004,5572	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:53:22:323
11,8400 %	R\$ 5.772.349,7988	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:53:24:237
11,8500 %	R\$ 5.771.695,0404	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:53:27:273
11,8600 %	R\$ 5.771.040,2820	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:53:28:987
11,8700 %	R\$ 5.770.385,5237	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:53:36:100
12,0000 %	R\$ 5.761.873,6648	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:53:38:050
11,8800 %	R\$ 5.769.730,7653	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:53:38:497
12,0100 %	R\$ 5.761.218,9065	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:53:48:713
12,1000 %	R\$ 5.755.326,0811	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:54:28:380
12,1100 %	R\$ 5.754.671,3228	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:55:37:977
12,1500 %	R\$ 5.752.052,2893	21.681.150/0001-88	23/12/2020 10:55:59:073
12,2000 %	R\$ 5.748.778,4974	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:56:06:813
12,3000 %	R\$ 5.742.230,9137	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:57:06:607
12,3500 %	R\$ 5.738.957,1219	01.631.484/0001-30	23/12/2020 10:57:50:840
12,4000 %	R\$ 5.735.683,3300	03.795.936/0001-44	23/12/2020 10:58:35:020
12,4500 %	R\$ 5.732.409,5382	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:00:05:300
12,3800 %	R\$ 5.736.992,8468	00.560.759/0001-29	23/12/2020 11:00:07:993
12,4600 %	R\$ 5.731.754,7798	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:01:33:283
12,4800 %	R\$ 5.730.445,2630	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:01:49:330
12,5000 %	R\$ 5.729.135,7463	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:02:11:880
12,5500 %	R\$ 5.725.861,9544	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:04:04:653
12,5600 %	R\$ 5.725.207,1961	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:04:29:243
12,6000 %	R\$ 5.722.588,1626	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:04:58:210
12,6100 %	R\$ 5.721.933,4042	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:05:09:390
12,6200 %	R\$ 5.721.278,6458	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:05:11:053
12,6300 %	R\$ 5.720.623,8875	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:05:29:120

12,6400 %	R\$ 5.719.969,1291	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:05:30:187
12,6500 %	R\$ 5.719.314,3707	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:05:37:747
12,6600 %	R\$ 5.718.659,6124	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:05:41:107
12,6700 %	R\$ 5.718.004,8540	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:05:49:930
12,6800 %	R\$ 5.717.350,0956	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:05:51:500
13,0000 %	R\$ 5.696.397,8277	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:05:58:603
13,1000 %	R\$ 5.689.850,2440	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:06:03:577
13,2000 %	R\$ 5.683.302,6603	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:07:38:537
13,2500 %	R\$ 5.680.028,8685	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:07:56:250
13,3000 %	R\$ 5.676.755,0766	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:08:22:003
13,3500 %	R\$ 5.673.481,2848	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:08:26:020
13,4000 %	R\$ 5.670.207,4929	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:08:44:147
13,4500 %	R\$ 5.666.933,7011	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:08:50:167
13,5000 %	R\$ 5.663.659,9092	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:09:05:753
13,5500 %	R\$ 5.660.386,1173	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:09:20:510
13,6000 %	R\$ 5.657.112,3255	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:09:31:283
13,6500 %	R\$ 5.653.838,5336	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:09:46:337
13,6600 %	R\$ 5.653.183,7753	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:09:53:610
13,7000 %	R\$ 5.650.564,7418	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:10:38:657
13,7100 %	R\$ 5.649.909,9834	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:10:53:070
13,7500 %	R\$ 5.647.290,9499	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:10:57:950
13,7600 %	R\$ 5.646.636,1916	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:11:25:613
12,3900 %	R\$ 5.736.338,0884	21.681.150/0001-88	23/12/2020 11:11:26:430
13,8000 %	R\$ 5.644.017,1581	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:12:02:363
13,8100 %	R\$ 5.643.362,3997	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:12:10:800
13,8200 %	R\$ 5.642.707,6413	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:12:15:980
13,8300 %	R\$ 5.642.052,8830	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:12:24:893
13,8500 %	R\$ 5.640.743,3662	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:12:44:267
13,8600 %	R\$ 5.640.088,6078	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:12:54:493
13,9000 %	R\$ 5.637.469,5744	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:13:55:820
13,9100 %	R\$ 5.636.814,8160	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:14:12:783
13,9500 %	R\$ 5.634.195,7825	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:14:28:820
13,9600 %	R\$ 5.633.541,0241	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:14:35:513
13,9700 %	R\$ 5.632.886,2658	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:14:45:460
14,0000 %	R\$ 5.630.921,9906	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:15:03:913
14,0100 %	R\$ 5.630.267,2323	01.631.484/0001-30	23/12/2020 11:15:08:187
14,0200 %	R\$ 5.629.612,4739	03.795.936/0001-44	23/12/2020 11:15:16:487
13,0000 %	R\$ 5.696.397,8277	00.560.759/0001-29	23/12/2020 11:16:07:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/12/2020 10:23:14	Item Aberto.
Encerrado	23/12/2020 11:18:07	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/12/2020 11:45:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/12/2020 15:10:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/12/2020 15:25:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/12/2020 15:27:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44.
Em Análise	24/12/2020 09:39:18	Item Em Análise. Motivo: Análise da documentação encaminhada.
Desfeito Situação Em análise do Item	24/12/2020 16:01:07	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Proposta analisada
Aceite	24/12/2020 16:04:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, pelo melhor lance de 14,0200%. Motivo: Proposta financeira analisada.
Inabilitado	24/12/2020 16:25:03	Inabilitação de proposta. Fornecedor: EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, pelo melhor lance de 14,0200%. Motivo: Empresa INABILITADA. Não apresentou a documentação solicitada na alínea b e alínea c do subitem 9.1 dos Termos de Referência. Também não apresentou o balanço na forma prevista na alínea c.1.4 do subitem 7.3.3 do Edital, para empresas criadas no exercício em curso.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/12/2020 17:01:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 01.631.484/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 08:54:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 01.631.484/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 09:06:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 01.631.484/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 09:07:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 01.631.484/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 15:22:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 15:58:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44.
Aceite	28/12/2020 17:28:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, pelo melhor lance de 14,0200%. Motivo: Documentação reanalisada e verificada que a Licitante encaminhou todos os documentos e atendeu ao solicitado no Edital 051/2020.
Habilitado	28/12/2020 17:29:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, pelo melhor lance de 14,0200%.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/12/2020 10:18:07	Bom dia a todos os Licitantes
Pregoeiro	23/12/2020 10:20:49	Estamos iniciando a sessão pública do Edital 051/2020, cujo objeto é a constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para execução de serviços de pavimentação em vias urbanas rurais no município de Piedade dos Gerais/MG
Pregoeiro	23/12/2020 10:21:41	Solicitamos aguardar a análise das propostas registradas, quando então abriremos o item para a disputa de lances.
Pregoeiro	23/12/2020 10:23:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/12/2020 11:18:07	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/12/2020 11:18:07	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro	23/12/2020 11:45:05	Para EFFES SERVICE EIRELI - Prezado Licitante, solicitamos o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, no prazo de 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitação no sistema sob pena de não aceitação da proposta.
Sistema	23/12/2020 11:45:52	Senhor fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/12/2020 11:49:31	Para EFFES SERVICE EIRELI - A proposta deverá ser encaminhada conforme item 7.2 do Edital 051/2020.
Pregoeiro	23/12/2020 11:55:39	Prezados Licitantes, estamos suspendendo a sessão pública e reabriremos dia 24/12/2020, às 10:00hrs. Solicitamos que todos estejam conectados para acompanhar o andamento da sessão pública.
Sistema	23/12/2020 15:10:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/12/2020 15:25:37	Senhor fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/12/2020 15:27:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/12/2020 11:04:59	Bom dia Srs Licitantes, estamos reabrindo a sessão do Pregão Eletrônico 051/2020.
Pregoeiro	24/12/2020 11:10:44	Prezados Licitantes, estamos suspendendo a sessão pública para conclusão da análise da documentação encaminhada e reabriremos dia 24/12/2020, às 16:00hrs. Solicitamos que todos estejam conectados para acompanhar o andamento da sessão pública.
Pregoeiro	24/12/2020 16:06:17	Boa tarde a todas as Licitantes, estamos reabrindo a sessão do Pregão Eletrônico 051/2020.
Pregoeiro	24/12/2020 16:28:43	Para LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI - Prezado Licitante, solicitamos o envio da proposta adequada ao último lance ofertado, no prazo de 04 (quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação no sistema sob pena de não aceitação da proposta.
Sistema	24/12/2020 17:01:21	Senhor fornecedor LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 01.631.484/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/12/2020 17:01:48	Para LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI - Prezado licitante, há alguma dúvida?
Pregoeiro	24/12/2020 17:07:11	Prezados Licitantes, estamos suspendendo a sessão pública e reabriremos dia 28/12/2020, às 15:00hrs. Solicitamos que todos estejam conectados para acompanhar o andamento da sessão pública.
Sistema	28/12/2020 08:54:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 01.631.484/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	28/12/2020 09:06:10	Senhor fornecedor LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 01.631.484/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	28/12/2020 09:07:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI, CNPJ/CPF: 01.631.484/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/12/2020 15:13:57	Boa tarde a todos os licitantes, estamos reabrindo a sessão do Edital 051/2020.
Pregoeiro	28/12/2020 15:17:38	Para LM CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES - EIRELI - Prezado Licitante, peço para desconsiderar a convocação da proposta realizada dia 24/12/2020, visto que a licitante EFFES SERVICE EIRELI foi inabilitada equivocadamente.
Pregoeiro	28/12/2020 15:22:05	Para EFFES SERVICE EIRELI - Prezado Licitante, convocamos para apresentação da documentação complementar referente ao aumento do Capital Social registrado no Ato de Transformação em Empresa individual de Responsabilidade Limitada. A documentação deve ser enviada até as 17:00hrs do dia 28/12/2020.
Sistema	28/12/2020 15:22:24	Senhor fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/12/2020 15:33:54	Prezados Licitantes, estamos suspendendo a sessão pública e reabriremos hoje, dia 28/12/2020, às 17:00hrs. Solicitamos que todos estejam conectados para acompanhar o andamento da sessão pública.
Sistema	28/12/2020 15:58:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EFFES SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 03.795.936/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/12/2020 17:25:59	Boa tarde a todos os licitantes, estamos reabrindo a sessão do Edital 051/2020.
Sistema	28/12/2020 17:29:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/12/2020 17:29:58	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/12/2020 às 18:00:00.
Pregoeiro	28/12/2020 17:31:23	Para EFFES SERVICE EIRELI - A proposta foi aceita e habilitada. Obrigado pela participação.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	28/12/2020 17:29:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	28/12/2020 17:29:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/12/2020 às 18:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:13 horas do dia 28 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JORGE ROBERTO CAETANO BRASIL
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE GENILDO MONCAO
Equipe de Apoio

SAMUEL MACIEL CESAR
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

