

ANEXO I - ORÇAMENTO												PFP-I	
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES RODOVIÁRIAS E ACESSOS NA MG-208												Mês base: AGOSTO/2017	
Rodovia: MG-208													
Trecho: ÁREA DO PROJETO JEQUITAI													
									Lote Único				
Item de projeto	Equipe Técnica	Viagens	Veículos	Equipam.	Informática	Instalaç. e Mobiliário	% Coord. do Projeto	% Admin. Campo	Custos Diretos	Remun. Empresa	Sub Total	Desp. Fiscais	Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	i=A+B+C+D +E+F+G+H	12,00% J (sobre i)	K=J+i	13,96% L (sobre K)	M=K+L
Estudos de Tráfego	5.219,05	1.712,40	1.089,26	0,00	0,00	0,00	4.396,95	1.762,62	14.180,28	1.701,63	15.881,91	2.217,12	18.099,03
Estudos Hidrológicos	5.335,53	1.712,40	1.225,42	0,00	0,00	0,00	4.495,09	1.801,96	14.570,40	1.748,45	16.318,84	2.278,11	18.596,95
Estudos Topográficos	24.673,91	2.999,60	3.910,71	1.415,29	41,00	0,00	20.787,33	8.333,07	62.160,91	7.459,31	69.620,22	9.718,98	79.339,20
Estudos Geotécnicos/Geológicos	13.604,25	5.149,60	2.933,03	1.162,43	30,75	0,00	11.461,34	4.594,53	38.935,93	4.672,31	43.608,24	6.087,71	49.695,95
Projeto Geométrico e de Terraplenagem	5.920,74	1.924,80	0,00	0,00	82,00	0,00	4.988,12	1.999,60	14.915,26	1.789,83	16.705,09	2.332,03	19.037,12
Projeto de Pavimentação	4.431,06	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	3.733,09	1.496,49	9.742,64	1.169,12	10.911,75	1.523,28	12.435,03
Projeto de Drenagem e OAC	4.431,06	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	3.733,09	1.496,49	9.742,64	1.169,12	10.911,75	1.523,28	12.435,03
Projeto de Sinalização	4.431,06	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	3.733,09	1.496,49	9.742,64	1.169,12	10.911,75	1.523,28	12.435,03
Projeto de Obras Complementares	4.431,06	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	3.733,09	1.496,49	9.742,64	1.169,12	10.911,75	1.523,28	12.435,03
Projetos de OAE	54.105,18	5.958,00	0,00	0,00	2.342,14	0,00	45.582,64	18.272,83	126.260,79	15.151,29	141.412,08	19.741,13	161.153,21
Orçamento e Plano de Execução das Obras	17.191,16	0,00	0,00	0,00	123,01	0,00	14.483,24	5.805,93	37.603,33	4.512,40	42.115,73	5.879,36	47.995,09
Serviços Especializados									5.500,00	660,00	6.160,00	859,94	7.019,94
	143.774,04	19.456,80	9.158,42	2.577,72	2.946,92	0,00	121.127,05	48.556,50	353.097,44	42.371,69	395.469,13	55.207,49	450.676,62