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1 APRESENTACAO

O Ministério da Integracdo Nacional, através do seu Orgdo executivo, a Codevasf,
vem focando um dos problemas mais cronicos da bacia do S&o Francisco, que é a
poluicdo dos recursos hidricos por esgotos sanitarios. Para tanto, vem destinando
recursos financeiros para projetos de implantacdo ou melhoria dos sistemas de
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a
elaboracdo de projetos de engenharia, em apoio aos municipios mais carentes da
regiao.

Sendo assim, foi licitada a Elaboracdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botupora e Rio do
Pires, com localizacéo ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes
municipios no Programa de Revitalizacdo do Rio Sao Francisco, objetivando a
reducao substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatorio, os servicos foram adjudicados a
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informagdes que caracterizaram o Contrato sdo 0s seguintes:

— Tipo/ldentificacdo da Licitagdo: Concorréncia N° 037/2007;

— Data da Licitacdo: 5/11/2007;

— Contrato n°: 0.06.08.0024.00;

— Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

— Prazo de Execucéo: 180 dias;

— Valor do Contrato: R$ 791.908,05;

— Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008.
Com base nas clausulas e condi¢des desse Contrato, bem como nas especificacdes
dos Termos de Referéncia do Edital de Concorréncia N° 037/2007, cujo objeto é a
“Elaboracdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitario de
Paramirim, Tanque Novo, Botupora e Rio do Pires”, em continuacao é apresentado o
Volume 8 — Relacédo de Materiais, Relacdo de Servigcos e Orcamentos, que compde

o Relatério Final do Projeto Basico do Sistema de Esgotos Sanitarios de Tanque
Novo.
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2 INTRODUCAO
2.1 Critérios de Quantificacao

O levantamento de quantidades das obras e servicos previstos no Projeto foi
realizado tendo por base os critérios de medi¢do indicados nas correspondentes
Especificagdes Técnicas indicadas nas Planilhas de Quantitativos e Orgcamentos.

O levantamento de quantidades de materiais, pecas e equipamentos foi realizada
tendo por base as relagbes correspondentes constantes nos desenhos dos projetos.

Os volumes dos diversos materiais terrosos e as caracteristicas do estado em que
se encontram foram estimados em funcdo dos levantamentos topogréficos e
geotécnicos realizados, além das observacées locais.

2.2 Critérios de Orcamentacéo

Os Precos Unitarios empregados para o0s servicos e materiais das Obras Civis
foram obtidos do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil , conforme recomendado nos Termos de Referéncia do Edital de
Licitagdo, para o més de Junho de 2008.

Os Precos de servigos, materiais e/ou equipamentos nao existentes no Sinapi foram
estimados, quando possivel, tendo por base precos da EMBASA — Empresa Baiana
de Saneamento ou precos praticados no mercado de servicos similares ao orcado.
Os precos unitarios de materiais e equipamentos ndo disponiveis nas relacdes de
precos consultadas foram objeto de consulta direta aos fabricantes.

O custo da instalacdo e montagem de equipamentos foi composto, utilizando como
base precos da EMBASA

2.3 Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitarios projetado para a localidade de Tanque Novo esta
constituido das seguintes unidades:

1. LigagOes Prediais de Esgotos;
2. Rede Coletora de Esgotos;

EstacGes de Bombeamento;

W

Linhas de Recalque;
5. Estacgéo de Tratamento de Esgotos — ETE;
6. Estacdo de Tratamento de Esgotos Compacta,

7. Emissério Final.
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Un;(_jades s Componentes Carapte_rist.icas Quantidades
istema Principais
LigacBes Populagéo Atendida 12.588 hab.
“1 | prediais Kit de Ligag&o Predial | DN 100 3.184 lig.
Bacias de Contribuicdo Bacia 1 186,02 ha
Bacia 1A 8,23 ha
2.2 Rede Coletora Bacia 2 106,35 ha
de Esgotos
Tubulagéo de PVC DN 150 44736 m
DN 200 42 m
EBE-1 Vazédo da Bomba 17,26 L/s
AMT 23,69 m.c.a.
Poténcia 15 hp
Estacdes de Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
es Bombeamento | EBE-2 Vazéao da Bomba 29,24 Lis
AMT 37,69 m.c.a.
Poténcia 29 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-1 DN 150 mm
Material PVC DEF°F°
Linhas de Extenséo 598 m
| Recalque EBE-2 DN 200 mm
Material PVC DEF°F°
Extenséo 2176 m
Sistema de Tratamento Lagoas de Estabilizacédo
Vazao Média (L/s) 17,28 L/s
Estagdo de Vazdo Méaxima (L/s) 29,24 Lis
2.5 Tratamento de
Esgotos (ETE) Alcance 2029
Caixa de Areia Tipo Canal
Lagoa Anaerébia Numero de lagoas 1 unid.
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Quantidades

Corpo Receptor

Riacho da Rapadura

Tempo Detencéo 3 dias
Dimensdes (LxC) 21 mx47m
Profundidade 4m
Lagoa Facultativa Numero de lagoas 2 unid.
Tempo Detencéo 13 dias
Dimensdes (LxC) 132 mx44 m
Profundidade 2m
Eficiéncia de Tratamento | Remocdo DBO 96,99%
Remocéo Coliformes 95,5%
Estacao de Sistema de Tratamento Fossa e Filtro pré-moldado
Tratamento de | pypjacso Final habitantes 187 hab.
Esgotos
Compacta Alcance 2029
2.6 (ETE Reator Anaerébio Volume 19 m3
Compacta) Diametro 3m
Filtro Biol6gico Volume 12 m3
Anaerobio Diametro 3m
DN 200 mm
Extenséo 987 m
2.7 Emissario Final
Material PVC
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3 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

As Planilhas de Quantitativos e Orgcamentos estdo apresentadas em continuacao na
seguinte ordem:

Planilha Resumo do Sistema de Esgotos Sanitarios
Planilha Resumo da Rede Coletora e das LigacOes Prediais

Planilhas das Redes Coletoras, subdivididas por Bacias Hidrossanitarias,
incluindo as LigacOes Prediais

Planilha Resumo das EstacOes Elevatorias e Emissarios (Linhas de
Recalque)

Planilhas das Estacfes Elevatérias e Emisséarios (Linhas de Recalque),
subdivididas por Bacias Hidrossanitarias

Planilha Resumo das Estacdes de Tratamento de Esgotos, incluindo
respectivo Emissario Final

Planilhas das Estacdes de Tratamento de Esgotos, incluindo respectivo
Emissario Final, subdivididas por area de atendimento.
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RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA

ITEM DISCRIMINACAO PRECO
I SERVICOS PRELIMINARES R$ 659.055,91
Il REDE COLETORA R$ 5.589.847,40
I ESTACC)ES ELEVATORIAS E EMISSARIOS R$ 929.081,56
v ESTACAO DE TRATAMENTO R$ 1.543.392,17

Total R$  8.721.377,04

10
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
. |- SERVICOS PRELIMINARES Folha 1/1
MUNICIPIO: TANQUE NOVO /BA
~ Esp. Técnicas | Coédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO I 0101010101 un 1 23.816,00 23.816,00 23.816,00
1.2 |DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO I 0101020101 un 1 23.816,00 23.816,00 23.816,00
1.3 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS II 0102010001 un 1 55.643,43 55.643,43 55.643,43
1.4 g[B)’;ILNSISTRAQAO LOCAL /MANUTENGAO DO CANTEIRO DE 0103020103 més 12 37.689,63 452.275,56 452.275,56
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF
' 2
15 INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) 0301100000 m 48 186,71 8.962,08 8.962,08
FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM
AR-CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO A
1.6 DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, 0104010102 més 12 3.008,46 36.101,52 36.101,52
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-
CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO| A
1.7 DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENCAO, 0104010101 meés 12 4.870,11 58.441,32 58.441,32
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
TOTAL GERAL (R$)
659.055,91 659.055,91

11
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OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA

ITEM

DISCRIMINAGAO PRECO
.1 REDE COLETORA BACIA 1 R$ 2.967.343,42
1.2 REDE COLETORA BACIA 1A R$ 231.826,50
1.3 REDE COLETORA BACIA 2 R$ 2.390.677,48
Total R$  5.589.847,40

12
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FEV/09

OBRA:

REDE COLETORA

MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA

I.1-BACIA1

Folha 1/3

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Codigo Prego
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

1
11

111

112

113

114

115

116

117

12
121
122

123

13
131
132
133
134

135

1.36

137

14

141

142

143

15
151
152

16
161
16.2
163

164

1.6.

v

1.6.

=)

1.6.

Y

OBRAS E SERVICOS

TRANSITO E SEGURANGA

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTALE REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO  C/PROTETOR EM  METAL  GALVANIZADO,
INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL|
DA OBRA (DP0301-12)

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC. INSTAL. E PINTURA
PADRAO EMBASA (DP0302-01)

PASSADICO EM MADEIRA DE LEl, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL.
FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA
OBRA. (REAPROVEITAMENTO 10X)

CERCA DE PROTECAO C/ SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA
LUMINOSA OU SINALIZADOR) P/ ABERTURA DE VALA C/
MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E|
REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA.

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE|
OBRAS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES;
DE AGUA/ESGOTO

RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO

ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE la CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE la CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO,
INCL. PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERCO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAOQ, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO
MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS ATE 30M

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS DE 30M A 60M

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M

MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE
MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M)

ET-03

ET-04

ET-06

ET-08

ET-09

ET-10

0301010000

0301170000

0302010000

0304010000

0304040000

0302070000

0302100000

0401070000

0401130000

0409010000

0502010000

0502370000

0502400000

0502490000

0502520000

0502730000

0502760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601040000
0601010000
0601100000

0601130000

0601160000

0601200000

m2

un

m2

m2

m2

m2

un

km

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3/m

65

65

65

65

65

65.335

326

26.134

917

2177

21.267

292

998

12

499

24.423

295

71

295
71

354

929

606
57

38

19

189

11,93

8,94

15,20

72,51

94,42

4,59

7,05

0,83

4,43

933,89

20,59

3,82

4,46

6,50

7,61

107,30

117,10

6,76

30,82

36,49

3,06
2,85

1,94
1,94
2,15
9,63

16,69

19,89

3,73

775,45

581,10

988,00

4.713,15

6.137,30

299.887,65

2.298,30

21.691,22

4.062,31

2.801,67

44.824,43

81.239,94

1.302,32

6.487,00

91,32

53.542,70

702,60

165.099,48

9.091,90

2.590,79

902,70
202,35

686,76
1.802,26
1.302,90

548,91

634,22

377,91

704,97

775,45

581,10

988,00

4.713,15

6.137,30

299.887,65

2.298,30

21.691,22

4.062,31

2.801,67

44.824,43

81.239,94

1.302,32

6.487,00

91,32

53.542,70

702,60

165.099,48

9.091,90

2.590,79

902,70
202,35

686,76
1.802,26
1.302,90

548,91

634,22

377,91

704,97

13



CODEVA

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

P
i Engeplus

g

nhar © comslions 3.

FEV/09

OBRA:

REDE COLETORA

MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA

I.1-BACIA1

Folha 2/3

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cadigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

1.6.8
1.6.9

1.6.10

16.11

16.12

17

171

18

181

182

183

19

19.1

19.2

193

1.10

1101

1.10.2

1103

1104

1105

111

1111
1112

1113

1114

1115

1116

112
1121
1122

1123

1124

113

1131

1.14

1141

ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (3 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
BASCULANTE (3km)

ESCORAMENTO DESCONTINUO
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA Cl/
PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/
PRESENCA DE AGUA

ESCORAMENTO  CONTINUO C/ ESTACAS  METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M

ESCORAMENTO  CONTINUO C/ ESTACAS  METALICAS,
EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E
SUBMERSA

CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE
VALA

REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS
FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

POCOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02

PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA 1,10 X
1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.
E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06

PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE
2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV
TIPO VII) DP1001-07

FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE
ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO -DN 150 mm
ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO -DN 200 mm
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA
- DN 80 MM

ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA
-DN 100MM

ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA
- DN 150MM

ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA
- DN 200MM

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150
CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km)

MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO (4km)

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA
DE VALAS

LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE
VALAS

RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO

ET-12

ET-13

ET-14

ET-20

ET-26

ET-27

ET-28

ET-29

0601220000
0601250000

0602040000

0602040000

0602010000

0701010000

0702010000

0702220000

0702250000

0801010000

0801040000

0802010000

1001010000

1001040000

1001160000

1001190000

1004250000

1204070000
1204100000

1201010000

1201040000

1201070000

1201100000

1301010000
1301010000

1304010000

1305010000

1401040000

1402010000

m3
m3

m3xkm

m3xkm

m3xkm

m2

m3

un

un

un

un

un

mxkm

tx km

m2

m2

606
929

1.062

2.786

1.818

5.806

7.782

1.945

865

522

52

330

42

22

400

26.092

42

30

25

250

26.092
42

104.536

31

20.907

20.907

1,76
1,09

0,62

0,62

0,83

5,82

39,18

42,84

65,69

13,73

2,74

56,55

260,79

624,87

2.546,30

3.113,84

234,56

1,55
1,66

2,83

3,12

5,58

7,10

0,13
0,13

0,03

0,61

4,90

18,16

1.066,56
1.012,61

658,44

1.727,32

1.508,94

33.790,92

304.898,76

83.323,80

56.821,85

7.167,06

142,48

282,75

86.060,70

26.244,54

56.018,60

18.683,04

93.824,00

40.442,60
69,72

14,15

93,60

139,50

1.775,00

3.391,96
5,46

3.136,08

18,91

102.444,30

379.671,12

1.066,56
1.012,61

658,44

1.727,32

1.508,94

33.790,92

304.898,76

83.323,80

56.821,85

7.167,06

142,48

282,75

86.060,70

26.244,54

56.018,60

18.683,04

93.824,00

40.442,60
69,72

14,15

93,60

139,50

1.775,00

3.391,96
5,46

3.136,08

18,91

102.444,30

379.671,12




CODEVA

P
i Engeplus

engenhans ¢ comslions 15ds.

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: REDE COLETORA
. 1.1-BACIA1 Folha 3/3
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
x Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT - N
G Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.15 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47
EXECUGAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
1.15.1 | PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. 2101070000 m 3.668 48,46 177.751,28 177.751,28
DO MAT. HIDRAULICO.
EXECUGAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO
1152 A TURAL, DN 100mm. S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. 2101160000 m 917 22,74 20.852,58 20.852,58
CAIXA P/ LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SECAO INTERNA
1153|0 somx054m E  He040m. SEM  FORNEGIMENTO E 1003190000 un 733 73,01 53.516,33 53.516,33
ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO I) DP1003-05
CAIXA P/ LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SECAO INTERNA
11540 1omX054m E  04lm<=H<=0.80m, SEM FORNECIMENTO E 1003220000 un 137 122,30 16.755,10 16.755,10
ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO Il) DP1003-05
CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO
1155 |\ TERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 81 M <= H < =1,20M, S/ FORNEC.E 1003250000 un a7 157 8.063,79 8.063,79
ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO Ill) DP1003-05
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA RETANGULAR
1.15.6 |DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEGAO SANITARIA (59x45cm) 1004190000 un 917 29,50 27.051,50 27.051,50
E=7cm
1.15.7 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 917 19,99 18.330,83 18.330,83
1.15.8 |CURVA 450 ES PVC PB JE DN 100 M020910001 un 917 19,82 18.174,94 18.174,94
1.15.9 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 3.668 19,20 70.425,60 70.425,60
1.15.10 ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100 M070801009 un 2.751 3,65 10.041,15 10.041,15
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIGOS (R$) 2.441.469,48)  2.441.469,48
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 26.092 19,33 504.358,36 504.358,36
2.2 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 m 42 29,98 1.259,16 1.259,16
2.3 |ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 M070801017 un 4.348 4,65 20.218,20 20.218,20
2.4 |ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 200 M070801021 un 7 5,46 38,22 38,22
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$) 525.873,94 525.873,94,
TOTAL GERAL (R$)
2.967.343,42|  2.967.343,42

15



CODEVAS

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

Do

engenhana ¢ conitona Lida

FEV/09

OBRA:

REDE COLETORA

MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA

1.2 - BACIA 1A

Folha 1/3

ITEM

DISCRIMINACAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cédigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

11

111

112

113

114
115

116

117

12

121

122

123

13

131

132

133

134

135

136

137

1.4

141

142

143

15
151
152

16
16.1
16.2
163

164

OBRAS E SERVICOS

TRANSITO E SEGURANGA

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0301)

LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
INCL.FORNEC., TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA
OBRA (DP0301-12)

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O
LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO
EMBASA (DP0302-01)

PASSADICO EM MADEIRA DE LEl, COM CORRIMAO,
P/PEDESTRES (DP0304-01)

PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02)

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA
DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP.,
INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA.
(REAPROVEITAMENTO 10X)

CERCA DE PROTECAO C/ SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA
LUMINOSA OU SINALIZADOR) P/ ABERTURA DE VALA C/
MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E
REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE|
OBRAS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE
AGUA/ESGOTO

RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO

ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE la CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1la CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO
MAT.

TERRAPLENAGEM
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO
EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
CARGA E DESCARGA DE SOLO

CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA)

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)

CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
DE MATERIAIS A GRANEL, P/DISTANCIAS ATE 30M

ET-03

ET-04

ET-06

ET-08

ET-09

ET-10

0301010000

0301170000

0302010000

0304010000
0304040000

0302070000

0302100000

0401070000

0401130000

0409010000

0502010000

0502370000

0502400000

0502490000

0502520000

0502730000

0502760000

0504010000

0504070000

0505010000

0506010000
0506040000

0601040000
0601040000
0601010000

0601100000

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

un

km

m3

m3

m?

m3

m?

m?

m3

m?

m3

m?

m?
mé

m3
m3
m?

20

20

20

20

20

4.870

24

1.948

137

0,2

145

1.455

68

34

1.643

19

19

23
63
41

11,93

8,94

15,20

72,51

94,42

4,59

7,05

0,83

443

933,89

20,59

3,82

4,46

6,50

7,61

107,30

117,10

6,76

30,82

36,49

3,06
2,85

1,94
1,94
2,15

9,63

238,60

178,80

304,00

1.450,20

1.888,40

22.353,30

169,20

1.616,84

606,91

186,77

2.985,55

5.558,10

4,46

442,00

7,61

3.648,20

117,10

11.106,68

585,58

182,45

58,14
14,25

44,62
122,22
88,15

38,52

238,60

178,80

304,00

1.450,20

1.888,40

22.353,30]

169,20

1.616,84

606,91

186,77

2.985,55

5.558,10]

4,46

442,00

7,61

3.648,20

117,10

11.106,68

585,58

182,45

58,14
14,25

44,62
122,22
88,15

38,52
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( I ) Engeplus

engenhana ¢ coniton L.

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: REDE COLETORA
. 1.2 - BACIA 1A Folha 2/3
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Cddigo Prego PRECO C/ BDI PREGCO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO X UN UANT _ )
¢ Projeto CODEVASF @ UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
' 3
165 | bE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M 0601130000 | m 3 16,69 5007 50,07
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
' 3
166 | bE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 | m 1 19,89 19,89 19,89
MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE
13,
167 | MIATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 | m?/m 3 873 4849 4849
1.6.8 [ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 | me 2 1,76 72,16 72,16
1.6.9 [ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 | m? 63 1,09 68,67 68,67
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 13
16,10 | CCULANTE (3 km) 0602040000 | méxkm | 70 0,62 43,40 43,40
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 13;
L6.11| CCULANTE (BOTAFORA) (3 k) 0602040000 | méxkm | 190 0,62 117,80 117,80
16.12 ’é"fs""ci'\l‘_m?:(gi’:;‘SPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAQ 0602010000 | méxkm | 123 0,83 102,09 102,09
1.7 |ESCORAMENTO DESCONTINUO ET-12
ESCORAMENTO  DESCONTINUO ~ EM  MADERA  C/
12
171 | CONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 | rm 5 582 29.10 29,10
1.8  ESCORAMENTO CONTINUO ET-13
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
1.8.1 [EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA 0702010000 | m? 300 39,18 11.754,00 11.754,00
DE AGUA
ESCORAMENTO  CONTINUO C/ ESTACAS  METALICAS
! 12
182 | L O TADO NAS PROFUND.ATE 300 M 0702220000 | m 75 42,84 3.213,00 3.213,00
ESCORAMENTO  CONTINUO G/ ESTACAS  METALICAS
N 12
183 | EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 | m 2 6569 131,38 131,38
1.9 |ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
101 Eﬁgagximo C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 n - 1573 174 52174
102 \S:LS/IO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE 0801040000 | ms 3 274 822 822
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS
1.9.3 |FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE 0802010000 | m 03 56,55 16,96 16,96
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA
1.10 |POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO ET-20
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
1.10.1 |PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001010000 | un 36 260,79 0.388,44 0.388,44
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
1.10.2 |DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 1001040000 | un 2 624,87 1.249,74 1.249,74
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1:10:3 | pN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NER 10158 1004250000 | un 38 234,56 8.913.28 8.913.28
147 ASSENTAMENTO DE TUBULAGGES DE REDE COLETORA DE .26
1 |ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.11.1 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 | m 1.948 155 3.019,40 3.019,40
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
1.11.2 |ACO CARBONO, PONTAE BOLSA, JUNTA ELASTICA/ JTI - AGUA - 1201010000 | m 1 2,83 2,83 2,83
DN 80 MM
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
1.11.3 |ACO CARBONO, PONTAE BOLSA, JUNTA ELASTICA/ JTI - AGUA - 1201040000 | m 10 312 31,20 31,20
DN 100MM
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
1.11.4 |ACO CARBONO, PONTAE BOLSA, JUNTA ELASTICA/ JTI - AGUA - 1201070000 | m 10 5,58 55,80 55,80
DN 150MM
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
1.11.5 |ACO CARBONO, PONTAE BOLSA, JUNTA ELASTICA/ JTI - AGUA - 1201100000 | m 60 7,10 426,00 426,00
DN 200MM
1.12 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.12.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 | m 1.948 013 253,24 253,24
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE
1122 | 5U R Ric RPVC CIDN ATE 350mm (4 k) 1304010000 | mxkm | 7.792 0,03 233,76 233,76
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1123 L0 0 BUCTIL OU ACO CARBONG (@km) 1305010000 | txkm | 81 0,61 4,94 4,94
113 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA 108
% IbEvALAS
1.13.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 | m2 1558 4,90 7.634,20 7.634,20
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE
114 ET-29
VALAS
RECOMPOSIGAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ ,
1.14.1| \PROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 | m 1.558 18,16 28.293,28 28.293,28
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: REDE COLETORA
’ 11.2 - BACIA 1A Folha 3/3
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Cddigo Prego PRECO C/ BDI PREGCO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT - )
¢ Projeto CODEVASF qQ UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.15 |LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47
EXECUGAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
1.15.1 |PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. 2101070000 m 548 48,46 26.556,08 26.556,08
DO MAT. HIDRAULICO.
EXECUGAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO
1.15.2 |\ ATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. 2101160000 m 187 2,74 311538 811538
CAIXA P/ LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEGAO INTERNA
11530 jomx054m E  H=040m, SEM FORNEGIMENTO E 1003190000 un 109 73,01 7.958,09 7.958,09
ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO [) DP1003-05
CAIXA P/ LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEGAO INTERNA
1154 |0 J0mX054m E 0,4lm<=H<=0,80m, SEM FORNECIMENTO E 1003220000 un 20 122,30 2.446,00 2.446,00
ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO I) DP1003-05
CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA
1155050 40X0 54M E 0. 81 M <= H < =120M. S/ FORNEC.E 1003250000 un 8 171,57 1.372,56] 1.372,56
ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO Ill) DP1003-05
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA RETANGULAR DE
1.15.6 [CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEGCAO SANITARIA (59x45cm) 1004190000 un 137 29,50 4.041,50 4.041,50
E=7cm
1.15.7 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 137 19,99 2.738,63 2.738,63
1.15.8 |CURVA 450 ES PVC PB JE DN 100 M020910001 un 137 19,82 2.715,34 2.715,34
1.15.9 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 548 19,20 10.521,60 10.521,60
1.15.10| ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100 M070801009 un 411 3,65 1.500,15/ 1.500,15
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 192.665,06 192.665,06
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 1.948 19,33 37.654,84 37.654,84
2.2 |ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 M070801017 un 324 4,65 1.506,60! 1.506,60
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$ ) 39.161,44 39.161,44
TOTAL GERAL (R$)
231.826,50 231.826,50
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: REDE COLETORA
. 1.3-BACIA 2 Folha 1/3
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
% Esp. Técnicas | Cddigo Pregco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT ~ .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1 |OBRAS E SERVIGOS
1.1 |TRANSITO E SEGURANCA ET-03
PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC.,
1.1.1 |TRANSP., INSTALE REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA 0301010000 m2 40 11,93 477,20 477,20
(DP0301)
LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO  C/PROTETOR EM  METAL  GALVANIZADO,
112 INCL.FORNEC., TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL 0301170000 un 40 8,94 357,60 357,60
DA OBRA (DP0301-12)
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O|
1.1.3 |LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC. INSTAL. E PINTURA 0302010000 m2 40 15,20 608,00 608,00
PADRAO EMBASA (DP0302-01)
PASSADICO EM MADEIRA DE LEIl, COM CORRIMAO, )
114 | oEDESTRES (DP0304-01) 0304010000 m 40 72,51 2.900,40 2.900,40
1.1.5 |PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m2 40 94,42 3.776,80 3.776,80
CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/
ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL|
¥ 2
116 FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA 0302070000 m 40.207 4,59 184.550,13 184.550,13
OBRA. (REAPROVEITAMENTO 10X)
CERCA DE PROTECAO C/ SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA
LUMINOSA OU SINALIZADOR) P/ ABERTURA DE VALA C/ 5
117 MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E 0302100000 m 201 .08 1.417,05 1.417,05
REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE|
12 ET-04
OBRAS
CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
121 |5 S TEMA CONVENCIONAL 0401070000 m 16.083 0,83 13.348,89 13.348,89
CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES|
122 |0 GUAESGOTO 0401130000 un 961 4,43 4.257,23 4.257,23
RELOCACAO DE REDE COLETORA, REDE CONDOMINIAL,
123 INTERCEPTOR OU EMISSARIO, INCLUINDO PLANIALTIMERIA 0409010000 km 1 933,89 933,89 933,89
13 ESCAVAGAO DE VALASPARA REDES COLETORAS DE ESGOTO! ET-06
~ |SANITARIO
ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. 3
131 EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m 0502010000 m 1.393 20,59 28.681,87 28.681,87
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. 3
132 EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502370000 m 12.441 3,82 47.524,62 47.524,62
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. 3
133 EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502400000 m 1.272 4,46 5.673,12 5.673,12
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. 3
134 EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0502490000 m 1572 6,50 10.218,00 10.218,00
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. 3
135 EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 0502520000 m 145 7,61 1.103,45 1.103,45
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
1.3.6 |[ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, 0502730000 m? 314 107,30 33.692,20 33.692,20
INCL. PROTECAO
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA
1.3.7 |[ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, 0502760000 m? 29 117,10 3.395,90 3.395,90
INCL. PROTECAO
14 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ET-08
" |ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
3
1.4.1 ESPALHAM, COMPACT. C/ PLACA VIBRAT, SOQUETE 0504010000 m 16.282 6,76 110.066,32 110.066,32
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C|
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
\ \ ) 5
142 C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE 0504070000 m 507 3082 15.625,74 15.625,74
MANUAL
EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
3
143 SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 0505010000 m I 3649 2.663,77 2.663,77
DO MAT.
15 |TERRAPLENAGEM ET-09
1.5.1 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m? 507 3,06 1.551,42 1.551,42
1.5.2 |[EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m? 73 2,85 208,05 208,05
1.6 |CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.6.1 |CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m3 609 1,94 1.181,46 1.181,46
1.6.2 |CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) 0601040000 m3 1.016 1,94 1.971,04 1.971,04
1.6.3 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m? 412 2,15 885,80 885,80
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO,
' 13
164 DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M 0601100000 m 61 9,63 587,43 587,43
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, 3
165 | DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M 0601130000 m 4 16,69 684,29 684,29
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, 3
166 | DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M 0601160000 m 20 1989 397,80 397,80
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: REDE COLETORA
. 1.3-BACIA 2 Folha 2/3
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
< Esp. Técnicas | Cddigo Prego PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT ~ -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE
3
1.6.7 MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) 0601200000 m3/m 204 3,73 760,92 760,92
1.6.8 |[ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m3 412 1,76 725,12 725,12
1.6.9 |[ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m? 1016 1,09 1.107,44 1.107,44
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAOQ|
' 13,
1.6.10 BASCULANTE (3 km) 0602040000 | m3xkm 1826 0,62 1.132,12 1.132,12
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAOQ|
' 13,
1.6.11 BASCULANTE (BOTA-FORAY) (3 km) 0602040000 | m3xkm 3049 0,62 1.890,38 1.890,38
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
" 13;
1.6.12 BASCULANTE (3 km) 0602010000 | m3xkm 1236 0,83 1.025,88 1.025,88
1.7 |ESCORAMENTO DESCONTINUO ET-12
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA Cl/
2
171 PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m 736 582 4.283,52 4.283,52
1.8 |ESCORAMENTO CONTINUO ET-13
ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
1.8.1 [EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S| 0702010000 m2 3.716 39,18 145.592,88 145.592,88
PRESENCA DE AGUA
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS
| 2
18.2 EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M 0702220000 m 929 42,84 39.798,36 39.798,36
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS
| 2
183 EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m 6.356 65,69 417.525,64 417.525,64
1.9 |ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
191 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 h 301 13,73 4.407,33 4.407,33
SUBMERSA
192 CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE 0801040000 me 32 274 87,68 87,68
VALA
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS
1.9.3 |FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE 0802010000 m 3 56,55 169,65 169,65
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA
1.10 |POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO ET-20
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
1.10.1 |PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001010000 un 220 260,79 57.373,80 57.373,80
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
1.10.2 |DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 1001040000 un 5 624,87 3.124,35 3.124,35
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA 1,10
1.10.3 |X 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ 1001160000 un 7 2.546,30 17.824,10 17.824,10
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE
1104 2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 1001190000 un u 8.113,84 34.252,24 34.252,24
TIPO VII) DP1001-07
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's
1.10.5 DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 243 234,56 56.998,08 56.998,08
111 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ET-26
: ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.11.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO -DN 150 mm 1204070000 m 16.083 155 24.928,65 24.928,65
1.11.2 |[ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO -DN 200 mm 1204100000 m 566 1,66 939,56 939,56
1.11.3 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO -DN 250 mm 1204130000 m a7 1,78 83,66 83,66
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
1.11.4 |[ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - 1201010000 m 2 2,83 5,66 5,66
AGUA - DN 80 MM
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
1.11.5 |ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - 1201040000 m 20 3,12 62,40 62,40
AGUA - DN 100MM
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
1.11.6 |ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - 1201070000 m 18 5,58 100,44 100,44
AGUA - DN 150MM
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E
1.11.7 |[ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - 1201100000 m 138 7,10 979,80 979,80
AGUA - DN 200MM
1.12 |TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.12.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 16.083 0,13 2.090,79 2.090,79
1.12.2 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 m 566 0,13 73,58 73,58
1.12.3 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 250 1301010000 m 47 0,13 6,11 6,11
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES
1.12.4 DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 k) 1304010000 mxkm 66.784 0,03 2.003,52 2.003,52
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1125 FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO (4km) 1305010000 tx km 178 0,61 10,85 10,85
113 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURZ ET-28
: DE VALAS
1.13.1 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 1401040000 m2 13.358 4,90 65.454,20 65.454,20
114 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ET-29
VALAS
RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ 5
1141 APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 13.358 18,16 242.581,28 242.581,28
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: REDE COLETORA
. 1.3-BACIA 2 Folha 3/3
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
< Esp. Técnicas | Cddigo Prego PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT — -
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.15 |LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO ET-47
EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/
1.15.1 |PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. 2101070000 m 3.844 48,46 186.280,24 186.280,24
DO MAT. HIDRAULICO.
EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO
1.15.2 NATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. 2101160000 m 961 22,74 21.853,14 21.853,14
CAIXA P/ LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEGAO INTERNA
1153 0,40mX0.54m E  H=040m SEM FORNECIMENTO E 1003190000 un 768 73,01 56.071,68 56.071,68
ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO I) DP1003-05
CAIXA P/ LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEQAO INTERNA
1154 0,40mX0,54m E 0,41m<=H<=0,80m, SEM FORNECIMENTO E 1003220000 un 144 122,30 17.611,20 17.611,20
ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO Il) DP1003-05
CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO
1.15.5 INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 81 M <= H < =1,20M, S| 1003250000 un 49 171,57 8.406,93 8.406,93
FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO lIl) DP1003-05
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA RETANGULAR
1.15.6 | DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEQAO SANITARIA| 1004190000 un 961 29,50 28.349,50 28.349,50
(59x45¢m) E=7cm
1.15.7 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 M020919013 un 961 19,99 19.210,39 19.210,39
1.15.8 |CURVA 450 ES PVC PB JE DN 100 M020910001 un 961 19,82 19.047,02 19.047,02
1.15.9 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M020400001 m 3.844 19,20 73.804,80 73.804,80
1.15.10 ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100 MO070801009 un 2.883 3,65 10.522,95 10.522,95
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 2.047.297,31|  2.047.297,31
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M020400009 m 16.083 19,33 310.884,39 310.884,39
2.2 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 m 566 29,98 16.968,68 16.968,68
2.3 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 250 M020400017 m 47 52,74 2.478,78 2.478,78
2.4 |ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 MO070801017 un 2.680 4,65 12.462,00 12.462,00
2.5 |ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 200 M070801021 un 94 5,46 513,24 513,24
2.6 |ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 250 MO070801025 un 7 10,44 73,08 73,08
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$ ) 343.380,17 343.380,17
TOTAL GERAL (R$)
2.390.677,48| 2.390.677,48
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RESUMO ESTACOES ELEVATORIAS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA

ITEM DISCRIMINACAO PRECO
1.1 ESTACAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 R$ 355.192,78
1.2 ESTACAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 R$ 573.888,78

Total R$ 929.081,56
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. III.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 1/4
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Cédigo Prego PRECO C/BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO UN UANT — .
G CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1  OBRAS E SERVIGOS
1.1 [SERVIGCOS PRELIMINARES ET-02
LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
1.1.1 DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E 0203040000 m2 505 0,70 353,50 353,50
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES
1.2 | TRANSITO E SEGURANGA ET-03
LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO,
121 |NCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO 0301170000 un 50 8,94 447,00 447,00
LOCAL DA OBRA (DP0301-12)
1.2.2 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m2 20 94,42 1.888,40 1.888,40
13 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO ET.04
~  DAS OBRAS
1.3.1 CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m2 505 2,89 1.459,45 1.459,45
LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS )
132 1 O0OGRAFICOS 0401250000 m 505 1,89 954,45 954,45
133 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU 0401010000 m 600 0,83 498,00 498,00
EMISSARIO
1.4 |[ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE ET-05
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
3
141 ECUTADA ENTRE AS PROFUND, DE 0 A 2.00m 0502370000 m 384 3,82 1.466,88 1.466,88
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
3
142 o ECUTADA ENTRE AS PROFUND, DE 0 A 2.00m 0502490000 m 346 6,50 2.249,00 2.249,00
1.5 |ESCAVAGAO DE POGCOS E CAVAS DE FUNDAGAO ET-07
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM
151 SOLO DE la CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 0503370000 m3 163 1,66 270,58 270,58
2,00m
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM
152 SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 0503490000 m3 82 2,82 231,24 231,24
2,00m
16 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ET-08
" ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO
C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.
3 , 3
161 ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE 0504010000 m 2 6,76 481312 481312
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO,
C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM.
\ . , 3
162 COMPACT. CIPLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU 0504070000 m 11 3082 8.421,02 8.421,02
SOQUETE MANUAL
EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA
, . 3
163 SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 0505010000 m 48 3649 1.751,52 1.751,52
DO MAT.
1.7 TERRAPLENAGEM ET-09
1.7.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m3 111 3,06 339,66 339,66
1.7.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m3 48 2,85 136,80 136,80
1.8 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.8.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA FORA) 0601040000 m3 316 1,94 613,04 613,04
1.8.2 CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m3 1 2,15 2,15 2,15
1.8.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m3 1 1,76 1,76 1,76
1.8.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m3 316 1,09 344,44 344,44
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 33
185 LrSCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) 0602040000 ' mexkm |~ 948 0,62 587,76 587,76
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 33
186 LrSCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km) 0602040000  m3xkm | 932 0,62 577,84 577,84
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
" 33
187 o SCULANTE (3km) 0602010000 | m3xkm 3 0,83 2,49 2,49
1.9 ESCORAMENTO CONTINUO ET-13
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, )
1.9.1 EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m 0702220000 m 175 42,84 7.497,00 7.497,00
1.10 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
110.1 [ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE 0801010000 | hpx h 200 1373 2.746,00 2.746,00
E SUBMERSA
111 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., "
L1L1 CE ODUCAD, LANG. ADENS. E CURA 0901260000 m 38 463,18 17.600,84 17.600,84
1.12 ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1121 ﬁig sgéfé'”a' FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO 0906010000 kg 2.527 7,63 19.281,01 19.281,01
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. IIl.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 2/4
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
< Esp. Técnicas | Cédigo Prego PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT - .
¢ Projeto CODEVASF @ UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.13 [FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.13.1 CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA FUNDAGOES 2290050000 m3 3 77,64 232,92 232,92
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, .
1132 |\CL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m 6 336,38 2018,28 2018,28
1.14 [FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.14.1 FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA 0909070000 m2 221 49,57 10.954,97 10.954,97
1.15 CIMBRAMENTO ET-19
1.15.1 CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES 0912100000 m3 200 17,68 3.536,00 3.536,00
1.16 | TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS ET-22
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/
1161 b\s, DN=600mM, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NER 10158 1004250000 un ! 234,56 234,56 234,56
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/
1162 b\s, DN=80OMM, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NER 10158 1004290000 un ! 748,41 748,41 748,41
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO
2
1163 || 1 DoF~ COM SUPORTE PARA TRAFEGO 1004430000 m 6 699,00 4.194,00 4.194,00
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PEGAS E ET.24
’ CONEXOES DE LINHAS DE RECALQUE
1.17.1 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm 1204070000 m 600 1,55 930,00 930,00,
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,
1172 3UNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 1202010000 kg 860 0.75 645,00 645,00
MM.
1.18  TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.18.1 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 150 1301010000 m 600 0,13 78,00 78,00,
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEGAS E CONEXOES
1182 J 5uC RIG/RPVC O/DN ATE 350mm @xm) 1304010000 = mxkm | 2.400 0,03 72,00 72,00,
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AGO
1183 | ) RBONO. PIDN 150, PECAS E CONEXOES 1302010000 t 1 38,27 38,27 38,27,
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE
1184 L UCTIL OU 'ACO CARBONG (4 ki) 1305010000 | txkm 4 0,61 2,44 2,44
119 LEVANTAMENTOE DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ET.28
: ABERTURA DE VALA
1.19. LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA 1401040000 m2 384 4,90 1.881,60 1.881,60
IRREGULAR
120 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE ET.29
VALAS
RECOMPOSIGAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ )
1.201 | APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO 1402010000 m 384 18,16 6.973,44 6.973,44
121 INSTALAGOES ELETRICAS ET-40
SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA
INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO
1211 o ADOR. REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINAGAO 9112010002 = kVA 11 1.456,00 16.016,00 16.016,00
EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS
1.22  PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1221 ) o TADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 59 32,68 1.928,12 1.928,12
REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/
B
1.222 COMPAGTACAO 1803040000 m 26 59,09 1.536,34 1.536,34
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA
N 2
1223\ EGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAGAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 87t 9.62 3.626,74 3.626,74
1.23 \CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2™, 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1231 | DADAS,C/ PONTA INGLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m 91 77,00 7.007,00 7.007,00
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
124 PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME ,
1.241  bRENSADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA 1805040000 m 12 282,70 8.39240 8.39240
DE 2 A 5m (DP1805-02/03)
1.25 INSTALAGOES MECANICAS ET-46
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
1.25.1 'SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POGOS TUBULARES, 1901340000 un 2 205,14 410,28 410,28
POTENCIA MAIOR QUE 10 ATE 15 CV
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVIGOS (R$) 135.991,72 135.991,72
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. IIl.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 3/4
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
% Esp. Técnicas | Cddigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT - .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO
TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/
211 JONTA ELASTICA (JE) DN 150 M020200005 m 600 40,42 24.252,00 24.252,00
2.1.2 |CURVA 11° COM BOLSAS DN 150 M010904009 pe 2 174,47 348,94 348,94
2.1.3 CURVA 90° C/ BOLSAS DN 150 M010901009 pe 2 210,65 421,30 421,30
2.1.4 CURVA 22° COM BOLSAS DN 150 M010903009 pe 1 189,37 189,37 189,37
2.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
221 EQUIPAMENTOS
2.2.1.1 BOMBA 1750 rpm 15 CV AMT=23,50 mca Q=19,4 I/s pe 2 53.408,03 106.816,06 106.816,06
2.2.1.2 GRADE METALICA M999999064 | m2 0,2 162,25 32,45 32,45
2.2.2 TUBULAGOES E CONEXOES (FoF°)
2.2.2.1 TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,00m M010701157 pe 1 1.527,74 1.527,74 1.527,74
2.2.2.2 REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA DN 200 S100005480 pe 1 2.866,59 2.866,59 2.866,59
2.2.2.3 TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,50m M010701161 pe 1 1.774,58 1.774,58 1.774,58
2.2.2.4 CURVA 90° COM FLANGES DN 150 M011703013 pe 3 210,65 631,95 631,95
2.2.25 TUBO COM FLANGES DN 150 L= 1,70m M010501153 pe 2 1.825,62 3.651,24 3.651,24
2.2.2.6 VALVULA DE RETENGAO TIPO PORT. UNICA DN 150 M012603013 pe 2 888,54 1.777,08 1.777,08
2.2.2.7 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA DN 150 M012101005 pe 2 1.928,66 3.857,32 3.857,32
2.2.2.8 TOCO DN 150 L= 0,25m M011701013 pe 2 176,60 353,20 353,20
2.2.2.9 REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA DN 150 S100005482 pe 2 1.787,27 3.574,54 3.574,54
2.2.2.10 CURVA 90° COM FLANGES DN 80 M011703005 pe 1 110,64 110,64 110,64
2.2.2.11 TUBO COM FLANGES DN 80 L= 2,00m M010501013 pe 1 657,48 657,48 657,48
2.2.2.12 REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA DN 80 S100005460 pe 1 966,80 966,80 966,80
2.2.2.13 CURVA 45° COM FLANGES DN 80 M011704005 pe 1 121,28 121,28 121,28
2.2.2.14 TE COM FLANGES DN 150 M011707033 pe 1 417,04 417,04 417,04
2.2.2.15 TE COM FLANGES DN 150x80 M011707025 pe 2 393,64 787,28 787,28
2.2.2.16 TUBO PONTA E FLANGE DN 150 L= 1,00m M010701101 pe 1 412,79 412,79 412,79
2.2.2.17 TUBO FLANGEADO DN 150 L=2,80m M010501117 pe 1 1.003,80, 1.003,80 1.003,80
2.2.2.18 REDUGAO FLANGEADA DN 150x80 S100005161 pe 1 361,22 361,22 361,22
2.2.2.19 TUBO PONTA E FLANGE DN 80 L=1,50m M010701009 pe 1 1.642,64 1.642,64 1.642,64
2.2.3 TUBULAGOES E CONEXOES (PVC)
2.2.3.1 TUBO PONTA E BOLSA DN 200 M020400013 m 10 29,98 299,80 299,80
2.3 | INSTALAGOES ELETRICAS DA EBE
2.3.1 RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.3.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d= 4' M100040140 m 3 6,12 18,36 18,36
2.3.1.2 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pe 1 7,77 7,77 7,77
ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2
2313 ' EVENTOS M100250010 pe 2 12,06 24,12 24,12
2.3.1.4 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4™ M100750180 pe 6 12,60 75,60 75,60
2.3.1.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 50 16,05 802,50 802,50
2.3.1.6 CABO MULTIPLEX 10mm? M999999132 20 8,55 171,00 171,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE,
2317 5 - Ae0s DE COBRE DE 13 A 34mm2 M101500120 pe 3 2,57 7,71 7,71
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.1.8 CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pe 1 13,60 13,60 13,60
67mm2
2.3.1.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4™ 5100001883 pe 5 40,86 204,30 204,30
DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO
23110 o ik aG, TRIPOLAR, 5kA, 50A M101800820 pe 1 61,45 61,45 61,45
2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4™ M101950290 pe 2 30,38 60,76 60,76
2.3.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2™ S100002681 m 3 10,19 30,57 30,57
2.3.1.13 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 16,05 481,50 481,50
2.3.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm M102400030 pe 1 28,53 28,53 28,53
SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h
23.115 0 ¢/ BASE P/ APARAFUSAR M104100270 pe 5 7,20 36,00 36,00
2.3.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg M103400130 pe 4 284,81 1.139,24 1.139,24
QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/
23117 \EDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M108750030 pe 1 7791 77,91 77,91
2.3.1.18 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m2 35 421,35 1.474,72 1.474,72
2.3.2 REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA
2.3.2.1 BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A S100013373 pe 3 18,09 54,27 54,27
2.3.2.2 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1™ M100750130 pe 11 1,35 14,85 14,85
2.3.2.3 BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" M100750150 pe 32 5,04 161,28 161,28
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OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. III.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-1 E EMISSARIO EMI-1 Folha 4/4
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
% Esp. Técnicas | Cddigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT - .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2.3.2.4 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 140 16,05 2.247,00 2.247,00
2.3.2.5 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900410 m 56 10,36 580,16 580,16
2326 CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 6.10 61,90 61,90
2,5mm2
2.3.2.7 (CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 100 1,81 181,00 181,00
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.8 CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pe 11 13,60 149,60 149,60
67mm2
2.3.2.9 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d= $100001889 pe 11 14,15 155,65 155,65
2.3.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d= M101750270 pe 2 44,19 88,38 88,38
2.3.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" S100002681 m 60 10,19 611,40 611,40
2.3.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4 M101950290 pe 10 30,38 303,80 303,80
2.3.2.13 FUSIVEL DIAZED 2A 5100012343 pe 3 1,61 4,83 4,83
2.3.2.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm M102400030 pe 11 28,53 313,83 313,83
2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V S100003757 pe 3 42,02 126,06 126,06
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
23216 )\ \IbADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pe 3 1.933,24 5.799,72 5.799,72
2.3.2.17 POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m M103400110 pe 3 1.404,00 4.212,00 4.212,00
2.3.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W $100001082 pe 3 124,91 374,73 374,73
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE
ACO, AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA,
2.3.2.19 10KA, BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T, P/ 15 M103700070 un 1 705,57 705,57 705,57
DISJUNTORES TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO
CAIXA
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE
2.3.2.20 PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO M103650170 un 2 16.152,13 32.304,26 32.304,26
ATE 50 CV, 380V
2.3.3 'GRUPO GERADOR C/ BASE DE FUNDAGAO E ABRIGO un 1 7.180,00 7.180,00 7.180,00
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 219.201,06 219.201,06
TOTAL GERAL (R$)
355.192,78 355.192,78
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. IIl.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 Folha 1/4
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT _ X
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1 | OBRAS E SERVIGOS
1.1 |SERVIGOS PRELIMINARES ET-02
LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
1.1.1 |DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E 0203040000 m2 507 0,70 354,90 354,90
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES
1.2 | TRANSITO E SEGURANGA ET-03
LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-
FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,
121 TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA 0301170000 un 50 8,94 447,00 447,00
(DP0301-12)
1.2.2 |PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) 0304040000 m?2 20 94,42 1.888,40 1.888,40
SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS
1.3 ET-04
OBRAS
1.3.1 |CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m?2 507 2,89 1.465,23 1.465,23
LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS )
132 |1 OPOGRAFICOS 0401250000 m: 507 1,89 958,23 958,23
133 |CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU 0401010000 m 2176 0,83 1.806,08 1.806,08
EMISSARIO
1.4 |ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE ET-05
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT.
3
141 | L ECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE O A 2,00m 0502370000 m 1.460 3,82 5.577,20 5.577,20
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
3
142 | L ECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE O A 2.00m 0502490000 m 1.044 6,50 6.786,00 6.786,00
1.5 |ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO ET-07
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
3
151 |DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503370000 m 120 1.66 199,20 199.20
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
3
152 |bE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m o7 282 273,54 273,54
16 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ET-08
' ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.
, , 5
16.1 ESPALHAM. COMPACT. C/ PLACA VIBRAT. SOQUETE 0504010000 m 2.081 6,76 14.067,56 14.067,56
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
, , , 5
162 | cpLaca VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE 0504070000 m 302 8082 9.307,64 9.307.64
MANUAL
EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA
, , "
163 SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. 0505010000 m 185 36,49 6.750,65 6.750,65
DO MAT.
1.7 |TERRAPLENAGEM ET-09
1.7.1 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m3 302 3,06 924,12, 924,12
1.7.2 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m3 185 2,85 527,25 527,25
1.8 |CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.8.1 |CARGA E DESCARGA DE SOLO 0601040000 m3 768 1,94 1.489,92 1.489,92
1.8.2 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m3 1 2,15 2,15 2,15
1.8.3 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m3 1 1,76 1,76 1,76
1.8.4 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m3 768 1,09 837,12 837,12
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 3
185 | o nSCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) 0602040000 | m3xkm | 2.304 0,62 1.428,48 1.428,48
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 3
186 | ASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km) 0602040000 | m3xkm | 2.537 0,62 1.572,94 1.572,94
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
' 3
18.7 | e ASCULANTE (2km) 0602010000 | mdxkm 2 0,83 1,66 1,66
1.9 |[ESCORAMENTO CONTINUO ET-13
ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS
’ 2
1.9.1 EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m 0702220000 m: 139 42,84 5.954,76 5.954,76
ESCORAMENTO  CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS
' 2
192 |y ECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M 0702250000 m 15 65,69 985,35 985,35
1.10 |[ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
1101 ELSJESEQZE\NTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 | hpxh | 200 13,73 2.746,00 2.746,00
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OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO

MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA

IIl.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2

Folha 2/4

ITEM

DISCRIMINACAO

Esp. Técnicas
Projeto

Cédigo Preco
CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/ BDI

UNITARIO

TOTAL

PREGO MAX.
ADMISSIVEL

111

1111

1.12

1121

113
1131

1.13.2

1.14
1141

1.15
1151

1.16

1.16.1

1.17

1171

1.17.2

1.18
1.18.1

1.18.2

1183

1184

1.19

1191

1.20

1.20.1

1.21

1211

1.22

1221

1.22.2

1223

1.23

1231

CONCRETO CONVENCIONAL
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT.,
PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA

ARMADURA PARA CONCRETO

ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS
PECAS

FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA FUNDAGOES
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL.
FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA

FORMAS PARA CONCRETO
FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA (3 X)

CIMBRAMENTO
CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES

TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS

FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158

ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PEGAS E
CONEXOES DE LINHAS DE RECALQUE

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm

MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250
MM.

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGCAS E CONEXOES

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km)

CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU ACO
CARBONO, PEGCAS E CONEXOES

MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
FoFo DUCTIL OU ACO CARBONO (4 km)

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA
DE VALA

LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE
VALAS

RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO

INSTALACOES ELETRICAS

SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE
ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM
ESTACOES ELEVATORIAS

PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS

MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO
REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/
COMPACTACAO

PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA
VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL

CERCAS E MUROS
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
CIMALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE
0,10%0,10x3,00m, (DP1804-01)

ET-16

ET-17

ET-18

ET-19

ET-22

ET-24

ET-27

ET-28

ET-29

ET-40

ET-41

ET-44

0901260000

0906010000

2290050000
0901040000

0909070000

0912100000

1004250000

1204100000

1202010000

1301010000
1304010000

1302010000

1305010000

1401040000

1402010000

9112010002

1801130000

1803040000

1806040000

1804010000

kg

un

kg

mxkm

txkm

m2

m2

kVA

m3

37

2.527

222

154

2.176

860

2.176

8.704

1.572

1.572

22

38

16

428

91

463,18

7,63

77,64
336,38

49,57

17,68

234,56

1,66

0,75

0,13

0,03

38,27

0,61

4,90

18,16

1.456,00

32,68

59,09

9,62

77,00

17.137,66

19.281,01

232,92
2.018,28

11.004,54

2.722,72

469,12

3.612,16

645,00

282,88

261,12

38,27

2,44

7.702,80

28.547,52

32.032,00

1.241,84

945,44

4.117,36

7.007,00

17.137,66

19.281,01

232,92
2.018,28

11.004,54

2.722,72

469,12

3.612,16

645,00

282,88

261,12

38,27

2,44

7.702,80,

28.547,52

32.032,00

1.241,84

945 44

4.117,36

7.007,00
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. IIl.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 Folha 3/4
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT , .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.24 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME ,
1.241 PRENSADO,INCL. GUARNIGOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 1805040000 m 12 282,70 8.392,40 839240
2 A 5m (DP1805-02/03)
1.25 |INSTALAGOES MECANICAS ET-46
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
1.25.1 |SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, 1901400000 un 2 231,60 463,20 463,20
POTENCIA MAIOR QUE 20 ATE 30 CV
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 209.510,82 209.510,82
2 |MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO
TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/
211 UNTA ELASTIOA (JE) DN 200 M020200009 m 2.176 68,55 149.164,80 149.164,80
2.1.2 |CURVA 11° COM BOLSAS DN 200 S100002145 pc 11 448,29 4.931,19 4.931,19
2.1.3 |CURVA 22° COM BOLSAS DN 200 M010903013 pc 6 229,80 1.378,80 1.378,80
2.1.4 |CURVA 90° C/ BOLSAS DN 200 M010901013 pc 2 321,29 642,58 642,58
2.1.5 |CURVA 90° COM FLANGES DN 200 M011703017 pc 1 319,17 319,17 319,17
2.1.6 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA DN 80 M012603005 pc 2 771,94 1.543,88 1.543,88
2.1.7 |TE FLANGEADO DN 200x80 S100006828 pe 3 997,86 2.993,58 2.993,58
2.1.8 |TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 200 M010701149 pc 6 1.557,54 9.345,24 9.345,24,
VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM
2.1.9 CABECOTE DN 80 S100005849 pc 3 838,77 2.516,31 2.516,31
2.1.10 |TUBO CILINDRICO DN 100 (PVC) M020200001 m 6 20,62 123,72 123,72
2.2 |[FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA EBE
221 |[EQUIPAMENTOS
2.2.1.1 |BOMBA 1750 rpm 22 kW AMT=37.7 mca Q=33.10 l/s pe 2 53.408,03 106.816,06 106.816,06
2.2.1.2 |GRADE METALICA M999999064 m? 0,2 162,25 32,45 32,45
2.2.2 |TUBULAGOES E CONEXOES (F°F°)
2.2.2.1 |TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN250 M010701201 pe 2 812,81 1.625,62 1.625,62
2.2.2.2 |REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN250 M999999104 pe 1 1.207,38 1.207,38 1.207,38
2.2.2.3 |CURVA 90° COM FLANGES DN200 M011703017 pe 3 319,17 957,51 957,51
2.2.2.4 |TUBO C/ FLANGES L=1,50m DN200 M010501153 pe 2 1.825,62 3.651,24 3.651,24
2225 \éﬁ;\égw DE RETENGCAO PORTINHOLA UNICA C/ FLANGES M012602005 pe 2 1.471,04 2.942,08 2.942,08
2.2.2.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA C/ FLANGES DN200 M012101009 pe 2 336,00 672,00 672,00
2.2.2.7 |TOCO C/ FLANGES L=0,25m DN200 M011701017 pe 2 308,53 617,06 617,06
2.2.2.8 |REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN200 S100005480 pe 2 2.866,59 5.733,18 5.733,18]
2.2.2.9 |CURVA 90° C/ FLANGES DN100 M011703009 pe 1 112,77 112,77 112,77
2.2.2.10 ' TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN100 M010501061 pe 1 663,60 663,60 663,60
2.2.2.11 REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN100 S100005467 pe 1 1.112,61 1.112,61 1.112,61
2.2.2.12 |CURVA 45° C/ FLANGES DN100 M011704009 pe 1 106,39 106,39 106,39
2.2.2.13 TE C/ FLANGES DN200X100 MO011707045 pe 1 680,95 680,95 680,95
2.2.2.14 | TE C/ FLANGES DN150 M011707033 pe 1 417,04 417,04 417,04
2.2.2.15 TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN200 M010701153 pe 1 640,46 640,46 640,46
2.2.2.16 ' TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN 200 M010501157 pe 1 1.036,22 1.036,22 1.036,22
2.2.2.17 | TUBO C/ FLANGES L=1,50m DN 100 M010501057 pe 1 588,00 588,00 588,00
2.2.2.18 REDUGAO FLANGES DN 200x150 S100005143 pe 1 282,14 282,14 282,14
2.2.2.19 TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 250 M010701197 pe 1 651,10 651,10 651,10
2.2.3 |TUBULAGOES E CONEXOES (PVC)
2.2.3.1 |TUBO PVC, PONTA E BOLSA DN 250 M020400017 m 10 52,74 527,40 527,40
2.3 |INSTALAGOES ELETRICAS DA EBE
2.3.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.3.1.1 |ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d=4' M100040140 m 3 6,12 18,36 18,36
2.3.1.2 |ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pe 1 7,77 7,77 7,77
ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2
2313 | EMENTOS M100250010 pe 2 12,06 24,12 24,12
2.3.1.4 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4™ M100750180 pe 6 12,60 75,60 75,60
2.3.1.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 16mm2 M100900440 50 16,04 802,00 802,00
2.3.1.6 |CABO MULTIPLEX 16mm2 M999999132 m 20 8,55 171,00 171,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
2317 | E0S DE COBRE DE 13 A 34mm?2 M101500120 pe 3 2,57 7,71 7,71
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.1.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 1 13,60 13,60 13,60
67mm2
2.3.1.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4™ S100001883 pc 5 40,86 204,30 204,30
DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG,
23.1.10 oo AR, BKA, 50A M101800820 pc 1 61,45 61,45 61,45
2.3.1.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4™ M101950290 pc 2 30,38 60,76 60,76
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: ESTAGAO ELEVATORIA E EMISSARIO
. IIl.1 - ESTAGAO ELEVATORIA EBE-2 E EMISSARIO EMI-2 Folha 4/4
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Preco PRECO C/ BDI PREGO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO - UN UANT _ 2
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2.3.1.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" S100002681 m 3 10,19 30,57 30,57
2.3.1.13 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 16,05 481,50 481,50
2.3.1.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm M102400030 pe 1 28,53 28,53 28,53
SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h
2.3.1.15 —20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR M104100270 pe 5 7,20 36,00 36,00
2.3.1.16 POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg M103400130 pe 4 284,81 1.139,24 1.139,24
QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/
23117 \\eDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 | p¢ 1 7791 7791 77,91
2.3.1.18 MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE MEDIDORES M999999081 m?2 3,5 421,35 1.474,72 1.474,72
2.3.2 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA
2.3.2.1 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A S100013373 pe 3 18,09 54,27 54,27
2.3.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., M100750130 pc 11 1,35 14,85 14,85
2.3.2.3 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" M100750150 pe 32 5,04 161,28 161,28
2.3.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 16mm2 M100900430 m 140 16,05 2.247,00 2.247,00
2.3.2.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900410 56 10,36 580,16 580,16
2326 |CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 6.10 61,90 61,90
2,5mm2
2.3.2.7 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 100 1,81 181,00 181,00
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.3.2.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 11 13,60 149,60 149,60
67mm2
2.3.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" S100001889 pc 11 14,15 155,65 155,65
2.3.2.10 CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" M101750270 pe 2 44,19 88,38 88,38
2.3.2.11 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" S100002681 m 60 10,19 611,40 611,40
2.3.2.12 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4" M101950290 pe 10 30,38 303,80 303,80
2.3.2.13 FUSIVEL DIAZED 2A S100012343 pc 3 1,61 4,83 4,83
2.3.2.14 HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm M102400030 pe 11 28,53 313,83 313,83
2.3.2.15 LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V SI100003757 pc 3 42,02 126,06 126,06
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
232.16 0.\ MPADA VAPOR DE SODIO 250W M102750670 pe 3 1.933,24 5.799,72 5.799,72
2.3.2.17 |POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m M103400110 pe 3 1.404,00 4.212,00 4.212,00
2.3.2.18 REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W S100001082 pc 3 124,91 374,73 374,73
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO,
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA,
232185 \RRAMENTO DE COBRE 3F + N+ T , P/ 15 DISJUNTORES M103700070 un 1 705,57 705,57 705,57
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA
QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA
2.3.2.20 |SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, M103650170 un 2 16.152,13 32.304,26 32.304,26
380V
2.3.3 |GRUPO GERADOR C/ BASE E FUNDAGAO E ABRIGO un 1 7.180,00 7.180,00 7.180,00
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 364.377,96 364.377,96
TOTAL GERAL (R$)
573.888,78 573.888,78
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RESUMO ESTACOES DE TRATAMENTO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA

ITEM DISCRIMINACAO PRECO
V.1 ESTACAO DE TRATAMENTO TANQUE NOVO E EMISSARIO FINAL R$ 1.500.777,23
V.2 ESTACAO DE TRATAMENTO COMPACTA 1A R$ 42.614,94

Total R$  1.543.392,17
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FEV/09

OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA

IV.1 - ESTACAO DE TRATAMENTO TANQUE NOVO E EMISSARIO FINAL

Folha 1/6

ITEM

DISCRIMINAGAO

Esp. Técnicas | Cédigo Prego
Projeto CODEVASF

UN

QUANT

PRECO C/BDI

UNITARIO

TOTAL

PRECO MAX.
ADMISSIVEL

1
11

111

12

121

122

123

13
131

132

133

1.4
14.1

14.2

143

1.4.4

145

1.4.6

147

148

149

15

151

152

16

161

16.2

163
164
165
16.6

OBRAS E SERVICOS
SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE
OBRAS

CADASTRO DE OBRAS CIVIS

LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE
SISTEMA CONVENCIONAL

ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE la CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL.
PROTECAO

ESCAVAGAO - ETE
ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA!
P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT

ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS
C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT

ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS
C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT

ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA!
P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE
DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF.
CLASSIF. DNER

ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS
C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO
DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO
PESADA, CONF. CLASSIF. DNER

ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS
C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO
DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO
PESADA, CONF. CLASSIF. DNER

ESCAV. E TRANSP. ATE 30M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA,
P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE
DA C/ USO COMBINADO DE EXPL. E ESCARIFICACAO PESADA,
CONF. CLASSIF. DNER

ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60M C/ TRATOR DE ESTEIRAS
C/ILAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO
DESMONTE SE DA C/USO COMBINADO DE EXPL. E
ESCARIFICACAO PESADA, CONF.CLASSIF.DNER

ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100M C/ TRATOR DE ESTEIRAS
C/ILAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO
DESMONTE SE DA C/USO COMBINADO DE EXPL. E
ESCARIFICACAO PESADA, CONF.CLASSIF.DNER

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO,
ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
CI/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO
MAT.

TERRAPLENAGEM

COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS,
INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC.
MECANIZ. C/ ROLO

COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL.
DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC.
MECANIZ. C/ ROLO

REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO
REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL
EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO

EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS

ET-02

0203040000

ET-04
0401190001
0401250000

0401070000

ET-05

0502370000

0502490000

0502760000

ET-07
0506130000

0506160000

0506190000

0506220000

0506250000

0506280000

0506310000

0506340000

0506370000

ET-08

0504010000

0504070000

0505010000

ET-09

0506520000

0506550000

0506580000
0506610000
0506010000
0506040000

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m?

m?

m3

m?

m3

m?

m3

m?

m3

m3

m?

m3

ma3

m3

m?
m?
ma3
m3

74.224

12.623

12.623

987

1.469

148

19.319

8.050

4.830

996

415

249

1.795

562

118

19.985

8.663

16.689

16.689

3.398
118

0,70

2,89
1,89

0,83

3,82

6,50

117,10

2,22

3,26

521

4,38

4,00

5,10

14,16

15,18

14,89

6,76

30,82

36,49

2,33

2,26

0,12
1,46
3,06
2,85

51.956,80

36.480,47
23.857,47

819,21

5.611,58

962,00

234,20

42.888,18

26.243,00

25.164,30

4.362,48

1.660,00

1.269,90

42,48

15,18

14,89

12.134,20

17.320,84

4.305,82

46.565,05

19.578,38

2.002,68
24.365,94
10.397,88

336,30

51.956,80,

36.480,47
23.857,47

819,21

5.611,58

962,00

234,20

42.888,18

26.243,00

25.164,30;

4.362,48

1.660,00

1.269,90

42,48

15,18

14,89

12.134,20,

17.320,84

4.305,82

46.565,05,

19.578,38

2.002,68
24.365,94
10.397,88

336,30
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1 - ESTACAO DE TRATAMENTO TANQUE NOVO E EMISSARIO FINAL Folha 2/6
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO 1 UN UANT - .
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.7 |CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.7.1 |CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) 0601040000 m3 10.256 1,94 19.896,64 19.896,64
1.7.2 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) 0601010000 m3 7 2,15 15,05 15,05
1.7.3 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 0601220000 m3 7 1,76 12,32 12,32
1.7.4 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA 0601250000 m3 10.256 1,09 11.179,04 11.179,04
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 13
L75 | orsCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) 0602040000 | m3xkm | 30.768 0,62 19.076,16 19.076,16
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 13
176 | o ASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km) 0602040000 | m3xkm | 28.549 0,62 17.700,38 17.700,38
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO
" 13
L77 | BASCULANTE @3km) 0602010000 | m3xkm 21 0,83 17,43 17,43
1.8 |ESCORAMENTO DESCONTINUO ET-12
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA c/ )
181 PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m 3.258 5.82 18.961,56 18.961,56
19 |ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
191 |ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 | hpx h 200 13.73 2.746,00 2.746,00
SUBMERSA
1.10 |CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAQO
’ ' ’ 3
1101 | G . ADENS. E CURA 0901260000 m 26 463,18 12.042,68 12.042,68
111 |ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1111 QEgACSA'SO’ INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 1.936 7,63 14.771,68 14.771,68
1.12 |FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. .
1121 | EORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 0901040000 m = 336,38 5.718,46 5.718,48
1.13 |FORMAS PARA CONCRETO ET-18
1.13.1 |[FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA 0909070000 m?2 309 49,57 15.317,13 15.317,13
1.14 |POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO ET-20
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM
1.14.1 PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001010000 un 3 260,79 782,37 782,37
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE
1.14.2 | DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ 1001040000 un 4 624,87 2.499,48 2.499,48
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA 1,10 X
1.14.3 1,10m, EM PROFUND. ATE 2,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E 1001160000 un 2 2.546,30 5.092,60 5.092,60
ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO VI) DP1001-06
PV EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO™, SECAO INTERNA
1,10X1,10m, C/CHAMINE E LAJE DE RED., ENTRE PROFUND.DE
1144 2,51 E 4,50m, C/ FORN. MAT., S/ FORNEC/ASSENT. TAMPAO (PV 1001190000 un 2 3.113,84 6.227,68 6.227,68
TIPO VIl) DP1001-07
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's,
1145 | N=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 1004250000 un 1 234,56 2580.16 2.580,16
115 |ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ET-26
' ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.15.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm 1204100000 m 987 1,66 1.638,42 1.638,42
1.16 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES ET-27
1.16.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 200 1301010000 m 987 0,13 128,31 128,31
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE
1162 |5y RIG/RPVC C/DN ATE 350mm @km) 1304010000 | mxkm | 3.948 0,03 118,44 118,44
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AGO
1163 | C\RBONO. PECAS E CONEXOES 1302010000 t 36 38,27 1.377,72 1.377,72
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE FoFo
1164 |\ DicTil ou AGO CARBONO (4 km) 1305010000 | txkm 144 0,61 87,84 87,84
1.17 |PAREDES E PAINEIS ET-30
1.17.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm 1501190000 m?2 310 64,68 20.050,80 20.050,80
1.18 |ESQUADRIAS E VIDROS ET-32
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. )
1181 | oo GENS E GUARNICOES 1503190000 m: 2 309,88 619,76 619,76
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, )
1182 ||\ FERRAGENS £ GUARNICOES 1503220000 m: 3 443,01 1.329,03 1.329,03
PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA,
1.18.3 |INCL. FERRAGENS, GUARNIGOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E 1503040000 m? 3 187,30 561,90 561,90
PINTURA A OLEO
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. )
1184 LCCRAGENS E GUARNICOES 1503190000 m 1 309,88 309,88 309,88
JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. )
1185 CConAGENS E GUARNICOES 1503280000 m 13 225,55 2.932,15 2.932,15
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1- ESTACAO DE TRATAMENTO TANQUE NOVO E EMISSARIO FINAL Folha 3/6
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - P
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.19 |REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS ET-33
1.19.1 |CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1504010000 m2 149 4,37 651,13 651,13
1.19.2 |REVESTIMENTO REBOCO MASSA UNICA 1504100000 m2 132 34,59 4.565,88 4.565,88
REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOCO, E 5
1.19.3 REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO 1504160000 m 17 51,87 881,79 881,79
REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TABUA
1.19.4 |APARELHADA, NAS DIMENSOES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ 1504220000 m2 15 92,37 1.385,55 1.385,55
FIXACAO
1.20 |REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES ET-34
1.20.1 |PISO CIMENTADO, ALISADO 1505070000 m2 12 27,98 335,76 335,76
1.20.2 |PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO 1505160000 m2 12 52,23 626,76 626,76
1.20.3 |GEOMENBRANA PEAD (e=1mm) INSTALADA 1901510000 m2 21.180 13,26 280.846,80 280.846,80
121 |TRATAMENTOE IMPERMEABILIZAQAO ET-35
IMPERMEABILIZACAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, 5
1.21.1 REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA 1506010000 m 31 95,98 2.975,38 2.975,38
1.22  |PINTURA ET-36
PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA C/ MASSA, 5
1221 INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS 1507520000 m s 2142 1.606,50 1.606,50
1.23 INSTALA(;C)ES ELETRICAS ET-40
SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS
1.23.1 (MONTAGEM E INST) 1721000000 un 1 18.928,00 18.928,00 18.928,00
1.24 PAVIMENTAQAO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1.24.1 ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 1.553 32,68 50.752,04 50.752,04
1.24.2 |REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT. 1803040000 m3 1.713 59,09 101.221,17 101.221,17,
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA
' 2
1243 VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 3431 9.62 33.006,22 33.006,22
1.24.4 |PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO 1801100000 m2 420 83,02 34.868,40 34.868,40
1.25 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1.25.1 MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m 1.220 77,00 93.940,00 93.940,00
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
1.26 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGCAO EM TELA DE ARAME 5
1261 PRENSADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 1805040000 m 12 282,70 3.392,40 339240
2 A 5m (DP1805-02/03)
1.27 |ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ET-48
INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA
1271 L ACIMA 4", 5/ FORNEC. DO MEDIDOR 2201070000 un 1 269,87 269,87 269,87
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 1.172.633,95 1.172.633,95
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1 - ESTACAO DE TRATAMENTO TANQUE NOVO E EMISSARIO FINAL Folha 4/6
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Cédigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO Projeto CODEVASF UN QUANT UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO EMISSARIO FINAL
211 |TUBULAGAO EM PVC
2.1.1.1 |TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M020400013 m 987 29,98 29.590,26 29.590,26
2.1.1.2 |ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 200 M070801021 m 165 5,46 900,90 900,90
2.2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CAIXA DE AREIA
221 | TUBOS, PEGAS E CONEXOES (F°F)
2.2.1.1 |CURVA 90° JUNTA ELATICA DN 200 M010901013 pc 1 321,29 321,29 321,29
2.2.1.2 | TUBO CILINDRICO L=0,35m DN 200 M010801013 m 1 263,37 263,37 263,37
2.2.1.3 |COMPORTA CIRCULAR COM HASTE E PEDESTAL DE SUPENSAO M012904001 pe 1 1.562,97 1.562,97 1.562,97
2.2.1.4 | TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN 200 M010101009 m 12 184,04 2.208,48 2.208,48
2.2.1.5 MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm M110502005 pe 1 1.536,24 1.536,24 1.536,24
2.2.1.6 |STOP-LOGS M999999140 m?2 2 150,00 300,00 300,00
2.3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEGAS DA LAGOA ANAEROBIA
2.3.1 TUBOS, PEGAS E CONEXOES (F°F%)
2.3.1.1 [ TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN200 M010101009 m 282 184,04 51.899,28 51.899,28
2.3.1.2 |TUBO COM PONTAS E ANEL DE ENGASTE L=0,70m DN200 M010101009 m 12 184,04 2.208,48 2.208,48
2.3.1.3 | TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN150 M010101005 m 24 145,69 3.496,56 3.496,56
2.3.1.4 |TUBO COM PONTAS E ANEL DE ENGASTE L=0,70m DN150 M010101005 m 2 145,69 291,38 291,38
2.3.1.5 |LUVA COM BOLSAS DN200 M010909013 pe 7 226,80 1.587,60 1.587,60
2.3.1.6 | TUBO PONTA E BOLSA L=5,90m DN200 M010101009 m 6 184,04 1.104,24 1.104,24
2.3.1.7 | TUBO PONTA E BOLSA L=5,00m DN200 M010101009 m 5 184,04 920,20 920,20
2.3.1.8 | TE COM BOLSAS DN200X200 M010905037 pe 1 424,20 424,20 424,20
2.3.1.9 [REDUGAO PONTA E BOLSA DN200X150 M010907021 pe 2 289,80 579,60 579,60
2.3.1.10 |TUBO CILINDRICO L=2,75m DN150 M010801009 m 6 206,09 1.236,54 1.236,54
2.3.1.11 |TE COM BOLSAS DN150X150 M010905021 pe 2 304,50 609,00 609,00
2.3.1.12 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN150X100 M010907009 pc 2 115,50 231,00 231,00
2.3.1.13 |TUBO CILINDRICO L=2,81m DN100 M010801005 m 6 202,44 1.214,64 1.214,64
2.3.1.14 |TE COM BOLSAS DN100X100 M010905009 pe 2 187,24 374,48 374,48
2.3.1.15 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN100X80 M010907001 pc 2 80,85 161,70 161,70
2.3.1.16 |TUBO CILINDRICO L=2,94m DN80 M010801001 m 6 192,30 1.153,80 1.153,80
2.3.1.17 |CURVA 90° COM BOLSAS DN80 M010901001 pc 2 114,90 229,80 229,80
2.3.1.18 | TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 M010101005 m 3 145,69 437,07 437,07
2.3.1.19 | TUBO PONTA E BOLSA L=1,90m DN150 M010101005 m 4 145,69 582,76 582,76
2.3.1.20 | TUBO PONTA E BOLSA L=2,20m DN200 M010101009 m 2 184,04 368,08 368,08
2.3.1.21 |TUBO PONTA E BOLSA L=3,75m DN200 M010101009 m 4 184,04 736,16 736,16
2.3.1.22 |TUBO PONTA E BOLSA L=2,85m DN200 M010101009 m 3 184,04 552,12 552,12
2.3.1.23 | TUBO PONTA E BOLSA L=2,30m DN200 M010101009 m 2 184,04 368,08 368,08
2.3.1.24 | TUBO PONTA E BOLSA L=2,80m DN200 M010101009 m 3 184,04 552,12 552,12
2.3.1.25 | TUBO PONTA E BOLSA L=2,40m DN200 M010101009 m 2 184,04 368,08 368,08
54 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS DA LAGOA
’ FACULTATIVA
2.4.1 TUBOS, PEGAS E CONEXOES (F°F%)
2.4.1.1 [ TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN200 M010101009 m 486 184,04 89.443,44 89.443,44
2.4.1.2 |TUBO COM PONTAS E ANEL DE ENGASTE L=0,70m DN200 M010101009 m 15 184,04 2.760,60 2.760,60
2.4.1.3 | TUBO PONTA E BOLSA L=6,00m DN150 M010101005 m 48 145,69 6.993,12 6.993,12
2.4.1.4 | TUBO COM PONTAS E ANEL DE ENGASTE L=0,70m DN150 M010101005 m 6 145,69 874,14 874,14
2.4.1.5 |LUVA COM BOLSAS DN200 M010909013 pe 9 226,80 2.041,20 2.041,20
2.4.1.6 | TUBO PONTA E BOLSA L=0,80m DN200 M010101009 m 3 184,04 552,12 552,12
2.4.1.7 | TUBO PONTA E BOLSA L=2,00m DN200 M010101009 m 6 184,04 1.104,24 1.104,24
2.4.1.8 | TE COM BOLSAS DN200X200 M010905037 pe 2 424,20 848,40 848,40
2.4.1.9 \REDUGAO PONTA E BOLSA DN200X150 M010907021 pc 4 289,80 1.159,20 1.159,20
2.4.1.10 |TUBO CILINDRICO L=4,35m DN150 M010801009 m 17 206,09 3.503,53 3.503,53
2.4.1.11 |TE COM BOLSAS DN150X150 M010905021 pe 4 304,50 1.218,00 1.218,00
2.4.1.12 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN150X100 M010907009 pe 4 115,50 462,00 462,00
2.4.1.13 | TUBO CILINDRICO L=4,42m DN100 M010801005 m 18 202,44 3.643,92 3.643,92
2.4.1.14 |TE COM BOLSAS DN100X100 M010905009 pe 4 187,24 748,96 748,96
2.4.1.15 |REDUGAO PONTA E BOLSA DN100X80 M010907001 pe 4 80,85 323,40 323,40
2.4.1.16 | TUBO CILINDRICO L=4,56m DN80O M010801001 m 18 192,30 3.461,40 3.461,40
2.4.1.17 |TE COM BOLSAS DN80X80 M010905001 pe 4 151,20 604,80 604,80
2.4.1.18 |TUBO CILINDRICO L=4,75m DN80 M010801001 m 19 192,30 3.653,70 3.653,70
2.4.1.19 |CURVA 90° COM BOLSAS DN80 M010901001 pe 4 114,90 459,60 459,60
2.4.1.20 | TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 M010101005 m 9 145,69 1.311,21 1.311,21
2.4.1.21 | TUBO PONTA E BOLSA L=5,25m DN200 M010101009 m 5 184,04 920,20 920,20
2.4.1.22 |TUBO PONTA E BOLSA L=2,80m DN200 M010101009 m 3 184,04 552,12 552,12
2.4.1.23 | TUBO PONTA E BOLSA L=2,12m DN200 M010101009 m 2 184,04 368,08 368,08
2.4.1.24 |TUBO CILINCRICO L=2,50m DN150 M010801009 m 8 206,09 1.648,72) 1.648,72
2.4.1.25 |TUBO CILINCRICO L=1,00m DN200 M010801013 m 1 263,37 263,37 263,37
2.4.1.26 | TUBO CILINDRICO L=2,50m DN200 M010801013 m 3 263,37 790,11 790,11
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1 - ESTACAO DE TRATAMENTO TANQUE NOVO E EMISSARIO FINAL Folha 5/6
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINAGAO Projeto CODEVASF UN QUANT UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
25 |INSTALAGOS HIDROSSANITARIAS DO LABORATORIO REDUZIDO
251 |PEGAS E APARELHOS
2.5.1.1 RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 250 LITROS S100011871 un 1 206,24 206,24 206,24
2.5.1.2 |TANQUE DE LOUGA S100011688 un 1 194,88 194,88 194,88
2.5.1.3 |CUBA DUPLA EM INOX S100001747 un 1 72,29 72,29 72,29
2.5.1.4 |LAVATORIO S100010431 un 1 100,08 100,08 100,08
2.5.1.5 |BACIA SANITARIA $100010421 un 1 106,44 106,44 106,44
252 | INSTALAGOES DE AGUA FRIA
2.5.2.1 | TUBULAGAO DN 15 S100009856 un 1 3,17 3,17 3,17
2.5.2.2 |[REGISTRO DE PRESSAO DN 15 S100006038 un 1 25,44 25,44 25,44
2.5.2.3 |[REGISTRO GLOBO DN 15 SI100006006 un 1 58,56 58,56, 58,56
2.5.2.4 | TORNEIRA PARA LAVATORIO PIA DN 15 S100011832 un 1 7,35 7,35 7,35
2.5.2.5 TORNEIRA PARA TANQUE DN 15 S100011831 un 1 4,05 4,05 4,05
253 | INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO
2.5.3.1 |RALO SIFONADO DN 100 S100011745 un 1 8,72 8,72 8,72
2.5.3.2 |CAIXA SIFONADA 150x150 S100011712 un 3 24,90 74,70 74,70
2.5.3.3 | TUBO DE ESGOTO DN 40 S100009835 un 8 3,44 27,52 27,52
2.5.3.4 | TUBO DE ESGOTO DN 50 S100009838 un 12 6,50 78,00 78,00
2.5.3.5 | TUBO DE ESGOTO DN 100 S100009836 un 9 9,95 89,55 89,55
2.5.4 |FOSSA SEPTICA S100003281 un 1 372,57 372,57 372,57
255 | SUMIDOURO S100003282 un 1 331,49 331,49 331,49
2.6 |INSTALAGOES ELETRICAS
2.6.1 |RAMAL DE LIGAGAO E RAMAL DE ENTRADA
2.6.1.1 ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d=4' M100040140 m 3 6,12 18,36, 18,36
2.6.1.2 /ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO M100250001 pc 1 7,77 7,77 7,77
26.1.3 QEEAGESSOSSECUNDAR'A’ C/HASTE E ISOLADORES, 2 M100250010 pc 2 12,06 24,12 24,12
2.6.1.4 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4™ M100750180 pe 6 12,60 75,60 75,60
2.6.1.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 50 16,05 802,50 802,50
2.6.1.6 |CABO MULTIPLEX 10mm? M999999132 m 20 8,55 171,00 171,00
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/
2617 | a50S DE COBRE DE 13 A 34mm2( D ' M101500120 pc 3 2,57 7,71 7,71
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.6.1.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 1 13,60 13,60 13,60
67mm2
2.6.1.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4™ $100001883 pe 5 40,86 204,30 204,30
2.6.1.10 %SI;JLEA'E“‘AS&’?S&ET'CO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, M101800820 pe 1 61,45 61,45 61,45
2.6.1.11 |ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4" M101950290 pe 2 30,38 60,76 60,76
2.6.1.12 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" S100002681 m 3 10,19 30,57, 30,57
2.6.1.13 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 30 16,05 481,50 481,50
2.6.1.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm M102400030 pe 1 28,53 28,53 28,53
SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h
2.6.1.15 —20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR M104100270 pc 5 7,20 36,00 36,00
2.6.1.16 |POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg M103400130 pe 4 284,81 1.139,24 1.139,24
UADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/
26117 aEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) M103750030 pe ! 77,91 77,91 77,91
2.6.1.18 |[MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES M999999081 m?2 7 421,35 2.949,45 2.949,45
2.6.2 |REDES SUBTERRANEAS E ILUMINAGAO VIARIA
2.6.2.1 |BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A S100013373 pe 6 18,09 108,54 108,54
2.6.2.2 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1" M100750130 pe 11 1,35 14,85 14,85
2.6.2.3 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2" M100750150 pe 32 5,04 161,28 161,28
2.6.2.4 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 M100900430 m 160 16,05 2.568,00 2.568,00
2.6.2.5 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 M100900410 m 800 10,36 8.288,00 8.288,00
2626 ;:S:r)nzDE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, M100900760 m 10 6.19 61,90 61,90
2.6.2.7 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 120 1,81 217,20 217,20
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.6.2.8 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pe 2 13,60 27,20 27,20
67mm2
2.6.2.9 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=: $100001889 pe 11 14,15 155,65 155,65
2.6.2.10 |CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" M101750270 pe 2 44,19 88,38 88,38
2.6.2.11 |ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" S100002681 m 60 10,19 611,40 611,40
2.6.2.12 |ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4 M101950290 pe 10 30,38 303,80 303,80
2.6.2.13 |FUSIVEL DIAZED 2A S100012343 pc 2 1,61 3,22 3,22
2.6.2.14 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm M102400030 pe 2 28,53 57,06 57,06
2.6.2.15 |LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V S100003757 pc 2 42,02 84,04 84,04
LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA
2.6.2.16 ;LAMPADA VASOR DE SODI% 250W Ly CAO PUBLIC M102750670 pe 2 1.933,24 3.866,48 3.866,48
2.6.2.17 |POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m M103400110 pe 2 1.404,00 2.808,00 2.808,00
2.6.2.18 |REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W S100001082 pc 2 124,91 249,82 249,82
VUAUVRU DVE CUNIANDU, U/ DIDITENVIA ELE I RUNILU DVE FARITIVA
2.6.2.19 |SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, M103650170 un 2 16.152,13 32.304,26 32.304,26
somy
2.6.2.20 |GRUPO GERADOR 20 KVA M999999136 un 1 26.148,00 26.148,00 26.148,00
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
IV.1- ESTACAO DE TRATAMENTO TANQUE NOVO E EMISSARIO FINAL Folha 6/6
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - P
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
2.6.3 |LABORATORIO
2.6.3.1 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2" S100002681 m 60 10,19 611,40 611,40
2.6.3.2 |CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV.,d = 2™ M101750160 pc 10 24,33 243,30 243,30
2.6.3.3 |CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 M100900400 m 300 1,81 543,00 543,00
2.6.3.4 |HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm M102400030 pc 1 28,53 28,53 28,53
GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM
2.6.3.5 |CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A M102300170 pc 1 13,60 13,60 13,60
67mm2
CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS
2.6.3.6 ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2" M101450120 pc 15 41,22 618,30 618,30
2.6.3.7 |TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A M104500001 pc 13 38,00 494,00 494,00
2.6.3.8 |INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A M102450020 pc 5 15,54 77,70 77,70]
2.6.3.9 |INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A M102450030 pc 1 45,00 45,00 45,00
LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE
2.6.3.10 COMPACTA 20W M102750370 pc 5 64,80 324,00 324,00
LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE,
2.6.3.11 2X32W, P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO M102750240 pc 2 16,20 32,40 32,40
2.6.3.12 | REATOR ALTO FP, 220V, FLUORESCENTE 1X32W M103850090 pc 2 52,02 104,04 104,04
2.6.3.13 |LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V M102700050 pc 4 9,42 37,68 37,68
2.6.3.14 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V M102700150 pc 5 21,24 106,20 106,20
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO,
AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA,
26315 BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T, P/ 15 DISJUNTORES M103700070 un 1 705,57 705,57 705,57
TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ( R$) 328.143,28 328.143,28
TOTAL (R$)
1.500.777,23 1.500.777,23
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
V.2 - ESTAQ/:\O DE TRATAMENTO COMPACTA 1A Folha 1/2
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Coédigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - P
G Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1 OBRAS E SERVICOS
11 SERVICOS PRELIMINARES ET-02
LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA
1.1.1 |DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E 0203040000 m2 200 0,70 140,00 140,00
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAQ,T\O E CADASTRO DE
1.2 ET-04
OBRAS
1.2.1 |CADASTRO DE OBRAS CIVIS 0401190001 m? 32 2,89 92,48 92,48
LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS 5
122 TOPOGRAFICOS 0401250000 m 32 1,89 60,48 60,48
13 ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO ET-07
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 5
131 DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503370000 m 36 L.66 59,76 59.76
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO
3
132 DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m 0503490000 m 108 282 304,56 304,56
ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
1.3.3 |AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. 0503760000 m3 96 48,11 4.618,56 4.618,56
PROTECAO
14 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ET-08
i ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/
SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., 5
141 ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE 0504010000 m 45 6.76 304,20 304,20
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT.
3 ) ) 5
142 C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE 0504070000 m 19 30,82 585,58 58558
MANUAL
EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 5
143 SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO 0505010000 m 5 36:49 182,45 182,45
MAT.
15 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS ET-10
1.5.1 |CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) 0601040000 m3 69 1,94 133,86 133,86
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 3
152 BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) 0602040000 ma3xkm 208 0,62 128,96 128,96
MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO
' 3
153 BASCULANTE (SOLO IMPORTADO) (7 km) 0602040000 maxkm 158 0,62 97,96 97,96
1.6 TERRAPLENAGEM ET-09
1.6.1 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO 0506010000 m? 19 3,06 58,14 58,14
1.6.2 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPOSITOS SECOS 0506040000 m? 5 2,85 14,25 14,25
1.7 ESCORAMENTO DESCONTINUO ET-12
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA Cl/ 5
171 PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 0701010000 m 2 582 1164 1164
1.8 ESGOTAMENTO COM BOMBAS ET-14
181 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E 0801010000 hpxh 50 13.73 686,50 686,50
SUBMERSA
1.9 CONCRETO CONVENCIONAL ET-16
CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO.
' ’ : 3
1.9.1 LANC. ADENS. E CURA 0901260000 m 11 463,18 5.094,98 5.094,98
1.10 |ARMADURA PARA CONCRETO ET-17
1101 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS 0906010000 kg 755 7,63 5.760,65 5.760,65
PECAS
1.11 |FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
1.11.1 |CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM 2290050000 m3 96 77,64 7.453,44 7.453,44
112 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ET-26
: ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA
1.12.1 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN100 MM 1204030000 m 90 1,31 117,90 117,90
1.13 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES ET-27
1.13.1 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN 100 1301010000 m 90 0,13 11,70 11,70
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE
1.13.2 PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) 1304010000 mxkm 360 0,03 10,80 10,80
1.14 |PAREDES E PAINEIS ET-30
1.14.1 |ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ e=10cm 1501190000 m? 16 64,68 1.034,88 1.034,88

38



CODEVASFIR

P

emgenhania & consulior 11da.

PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
V.2 - ESTAC/:\O DE TRATAMENTO COMPACTA 1A Folha 2/2
MUNICIPIO: TANQUE NOVO / BA
~ Esp. Técnicas | Codigo Prego PRECO C/ BDI PRECO MAX.
ITEM DISCRIMINACAO . UN UANT - P
¢ Projeto CODEVASF Q UNITARIO TOTAL ADMISSIVEL
1.15 PAVIMENTA(;AO DE PASSEIOS ET-41
MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO,
1151 ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1801130000 m 23 32,68 751,64 751,64
1.15.2 |REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT. 1803040000 m3 3 59,09 177,27 177,27
PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA
' 2
1183 VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL 1806040000 m 169 9,62 1.625.78 162578
1.16 |CERCAS E MUROS ET-44
CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC
C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-
1161 MOLDADAS,C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 1804010000 m 60 77,00 4620,00 4.620,00
0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)
117 |PORTAO ET-45
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAGAO EM TELA DE ARAME )
1171 PRENSADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 1805040000 m 12 28270 3392,40 3:392,40
2 A 5m (DP1805-02/03)
TOTAL DO ITEM 1 - OBRAS E SERVICOS (R$) 37.530,82 37.530,82
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
21 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA ETE COMPACTA
2.1.1 |TUBOS, PEGAS E CONEXOES (PVC)
2.1.1.1 |TUBO CILINDRICO DN 150 L=2,15 m M020200005 m 2 40,42 80,84 80,84
2.1.1.2 | TUBO CILINDRICO DN 150 L= 2,50 m M020200005 m 3 40,42 121,26 121,26
2.1.1.3 |TUBO CILINDRICO DN 150 L= 0,65 m M020200005 m 1 40,42 40,42 40,42
2.1.1.4 [ TE COM PONTA E BOLSAS DN150X150 M020916009 pc 4 133,86 535,44 535,44
2.1.1.5 |TUBO COM PONTA E BOLSA DN 150 L=0,90 m M020200005 m 4 40,42 161,68 161,68
2.1.1.6 |TUBO COM PONTA E BOLSA DN 150 L=1,00 m M020200005 m 2 40,42 80,84 80,84
2.1.1.7 |TUBO CILINDRICO DN 150 L= 1,75 m M020200005 m 4 40,42 161,68 161,68
2.1.1.8 |CURVA 45° DN150 M020910009 pc 2 100,94 201,88 201,88
2.1.1.9 | JUNGAO SIMPLES DN150 M020912009 pc 2 185,83 371,66 371,66
2.1.1.10 \TUBO CILINDRICO DN 150 L =1,30m M020200005 m 3 40,42 121,26 121,26
2.1.1.11 |CAP DN100 S$100001200 pc 2 8,75 17,50 17,50
2.1.1.12 |TUBO CILINDRICO DN 100 L = 2,30m M020200001 m 4 20,62 82,48 82,48
2.1.1.13 |TUBO CILINDRICO DN 150 L = 3,60m M020200005 m 4 40,42 161,68 161,68
2.1.1.14 |TUBO CILINDRICO DN 150 L = 4,30m M020200005 m 4 40,42 161,68 161,68
2.1.1.15 |TUBO PONTA E BOLSA DN 100 L = 0,30m M020200001 m 1 20,62 20,62 20,62
2.1.1.16 |CRUZETA COM BOLSAS DN100X100 S$100012920 pc 9 87,42 786,78 786,78
2.1.1.17 \|TUBO PONTA E BOLSA DN 100 L = 0,88m M020200001 m 8 20,62 164,96 164,96
2.1.1.18 |TUBO CILINDRICO DN 100 L = 0,80m M020200001 m 1 20,62 20,62 20,62
2.1.1.19 |TE COM PONTA E BOLSAS DN100X100 S100007082 pc 1 62,84 62,84 62,84
2.1.1.20 | TUBO CORRUGADO RiGIDO PARA DRENAGEM DN 100 L = 6,00m M020400001 m 60 19,20 1.152,00 1.152,00
2.1.1.21 | TUBO CORRUGADO RiGIDO PARA DRENAGEM DN 100 L = 0,70m M020400001 m 7 19,20 134,40 134,40
2.1.1.22 | TUBO CORRUGADO RIGIDO PARA DRENAGEM DN 100 L = 2,30m M020400001 m 23 19,20 441,60 441,60
TOTAL DO ITEM 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$) 5.084,12 5.084,12
TOTAL (R$)
42.614,94 42.614,94
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4 ANEXOS

A seguir estdo apresentados as memoérias de calculo das seguintes obras e
Servigos:

— Rede Coletora de Tanque Novo;

— Estacao Elevatoria EBE-1 e Emisséario EMI-1;
— Estacao Elevatoria EBE-2 e Emisséario EMI-2;
— Estacao de Tratamento de Esgotos Compacta;

— Estacédo de Tratamento e Emissario Final.



Memorial de Calculo da Rede Coletora de Tanque Novo - Bacia 1

BDI OBRAS E SERVICOS 30.00% 13
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18.00% 1.18
11 TRANSITO E SEGURANGA
111 20 =,0025m2/m rede minimo 20m? para 1 equipe exec rede
1.1.2 20 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
1.1.3 20 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
114 20 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
115 20 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
1.1.6 65335 =2.5 x comprimento de rede x 1m altura (critério adotado CODEVASF)
1.1.7 326 =0.5% do item 1.1.6
1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS
121 65335 SANCAD
122 917 = item 1.15.2 UNIDADE
123 3 ESTIMADO
1.3 ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO
1.3.1 2,177 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
1.3.2 21,267 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
133 292 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
134 998 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
135 12 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
1.36 499 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
137 6 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
1.4 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
141 24423 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
142 295 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
143 71 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
15 TERRAPLENAGEM
151 295 =Item 1.4.2
152 71 =Item 1.4.3
1.6 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
1.6.1 354 20% de empolamento
1.6.2 929 20% de empolamento
163 606 bota fora rocha com 20% empolamento
16.4 57 .
estimado
165 38
estimado
1.6.6 19
estimado
1.6.7 189

estimado



16.8

16.9
1.6.10
16.11
16.12

17

171

18

181

182
183

19

191

192
193

1.10

1.10.1

1.10.2
1.10.3

1104

1.10.5

111

1111

1112

1113

1114
1115

1116

112

1121

1122

1123
1124

113

1131

114

1141

Memorial de Calculo da Rede Coletora de Tanque Novo - Bacia 1

606 =Item 1.6.3
929 =Item 1.6.2
1062 momento transporte 3 km
2786 momento transporte 3 km
1818 momento transporte 3 km

ESCORAMENTO DESCONTINUO

5,806 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

ESCORAMENTO CONTINUO

7782 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

1945 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
865 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

522 2% comprimento de rede
52 10% do item 1.9.1
5 10% do item 1.9.2

POCOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

330 SANCAD

42 SANCAD

22 SANCAD

6 SANCAD
400

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO - PVC
RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

26,092 SANCAD

42 SANCAD

5 estimado de acordo CODEVASF
30 estimado de acordo CODEVASF
25 estimado de acordo CODEVASF
250 estimado de acordo CODEVASF

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES

26,092 de acordo com a tubulag&o

42 de acordo com a tubulag&o
104,536 estimado
31 estimado

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

20907.2

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

20907.2



Memorial de Calculo da Rede Coletora de Tanque Novo - Bacia 1

1.15 LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

1.15.1 3668 LigacSes Prediais com 4 metros cada

1.15.2 917 Ligacoes Prediais com 1 metro cada

1.15.3 733 *considerado 80% das ligagdes prediais SANCAD
1.15.4 137 *considerado 15% das ligagdes prediais SANCAD
1.15.5 47 *considerado 5% das ligagdes prediais SANCAD
1.15.6 917 sai da tabela IBGE n de domicilios por bacia

1.15.7 917 sai da tabela IBGE n de domicilios por bacia
1.15.8 917 sai da tabela IBGE n de domicilios por bacia
1.15.9 4585 =item 1.15.1
1.15.10 2751 =comprimento de tubo x 3

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto



Memorial de Célculo da Rede Coletora de Tanque Novo - Bacia 2

BDI OBRAS E SERVICOS 30.00% 1.3
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18.00% 1.18

11 TRANSITO E SEGURANGA
111 20 =,0025m%/m rede minimo 20m? para 1 equipe exec rede
1.1.2 20 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
113 20 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
1.1.4 20 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
115 20 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
1.1.6 4870 =comprimento de rede x 1m altura
117 24 =0,5% comprimento de rede x 1m altura

1.2 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS
121 4870 SANCAD
122 137 = item 1.15.2 UNIDADE
1.2.3 0.2 estimado

1.3 ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO
131 145.33 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

1.3.2 1454.48 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

133 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

134 68.08 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

135 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

136 34.04 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

137 1 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

1.4 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
141 1643 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

1.4.2 19 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

143 5 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

15 TERRAPLENAGEM

151 19 =ltem 1.4.2

152 5 =ltem 1.4.3

1.6 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

16.1 23 20% de empolamento

16.2 63 20% de empolamento

163 41 bota fora rocha com 20% empolamento

1.6.4 4

estimado



16.5

16.6
16.7
16.8
16.9

1.6.10

16.11

16.12

17

171

18

181

182
183

19

191

192
193

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

111

1111

1112

1.11.3

1114

1115

112
1121

1122

1123

113

1.13.1

114

1.14.1

Memorial de Célculo da Rede Coletora de Tanque Novo - Bacia 2

3 !
estimado

1 estimado

13 estimado

41 =Item 1.6.3

63 =ltem 1.6.2

70 momento transporte 3 km
190 momento transporte 3 km
123 momento transporte 3 km

ESCORAMENTO DESCONTINUO

- calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

ESCORAMENTO CONTINUO

300.14 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

75.04 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
- calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

2% comprimento de rede

38.00
3.00 10% do item 1.9.1
0.30 10% do item 1.9.2

POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

36 SANCAD
2 SANCAD
38

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO - PVC
RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

1948 SANCAD

1 estimado de acordo CODEVASF
10 estimado de acordo CODEVASF
10 estimado de acordo CODEVASF
60 estimado de acordo CODEVASF

TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES

1948 de acordo com a tubulagéo
7792 estimado
8.1 estimado

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

1558.4

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

1558.4



115

1151
1.15.2
1153

1.15.4

1.155

1.15.6

1.15.7

1.15.8

1.15.9

1.15.10

LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

548
137
109

20

137

137

137

548

411

Ligagdes Prediais com 4 metros cada
Ligagdes Prediais com 1 metro cada
*considerado 80% das ligacées prediais

*considerado 15% das ligacbes prediais

*considerado 5% das ligagdes prediais

sai da tabela IBGE n de domicilios por bacia

sai da tabela IBGE n de domicilios por bacia

sai da tabela IBGE n de domicilios por bacia

=item 1.15.1

=comprimento de tubo x 3

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto

Memorial de Célculo da Rede Coletora de Tanque Novo - Bacia 2

SANCAD

SANCAD

SANCAD



Memorial de Célculo da Rede Coletora de Tanque Novo - Bacia 2

BDI OBRAS E SERVICOS 30.00% 13
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18.00% 1.18
11 TRANSITO E SEGURANGA
111 40 =,0025m%m rede minimo 20m?2 para 1 equipe exec rede
112 40 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
113 40 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
1.1.4 40 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
1.15 40 =,0025un/m rede minimo 20un para 1 equipe exec rede
116 40,207 =comprimento de rede x 1m altura
1.1.7 201 =0,5% comprimento de rede x 1m altura
1.2 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS
121 40,207 SANCAD
122 961 = item 1.15.2 UNIDADE
123 1 estimado

13 ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO

131 1,393 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
132 12,441 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
133 1,272 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
134 1,572 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
135 145 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
1.3.6 314 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
1.3.7 29 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

1.4 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

14.1 16282 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
1.4.2 507 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
143 73 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
15 TERRAPLENAGEM
151 507 =ltem 1.4.2
152 73 =ltem 1.4.3
1.6 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
1.6.1 609 20% de empolamento
1.6.2 1016 20% de empolamento
163 412 bota fora rocha com 20% empolamento
164 61 estimado
1.6.5 41
estimado
16.6 20

estimado



1.6.8
1.6.9
1.6.10
1.6.11

1.6.12

17

1.7.1

1.8

1.8.2
183

1.9

19.2
193

1101

1.10.2
1.10.3

1.104

1.10.5

111

1111

1112

1113

1.11.4

1115

1.11.6

1.11.7

1.12

1121

1122

1123

1.12.4
1.125

1.13

1.13.1

1.14

1141

Memorial de Célculo da Rede Coletora de Tanque Novo - Bacia 2

204

estimado
412 =Item 1.6.3
1,016 =ltem 1.6.2
1826 momento transporte 3 km
3049 momento transporte 3 km
1236 momento transporte 3 km

ESCORAMENTO DESCONTINUO

736 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

ESCORAMENTO CONTINUO
3,716 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

929 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF
6,356 calculado conforme estabelecido pela CODEVASF

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

321 2% comprimento de rede
32 10% do item 1.9.1
3 10% do item 1.9.2

POGOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

220 SANCAD
5 SANCAD
7 SANCAD

11 SANCAD

243

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO -
PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

16083 SANCAD

566 SANCAD

47 SANCAD

2 estimado de acordo CODEVASF
20 estimado de acordo CODEVASF
18 estimado de acordo CODEVASF
138 estimado de acordo CODEVASF

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES

16083 De acordo com a Tubulagédo

566 De acordo com a Tubulagédo
47 Momento
17.8 Momento

LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

13358.68

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS

13358.68



Memorial de Célculo da Rede Coletora de Tanque Novo - Bacia 2

1.15 LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO

1.15.1 3844 Ligagdes Prediais com 4 metros cada
1152 961 Ligacdes Prediais com 1 metro cada
1.15.3 768 *considerado 80% das ligacdes prediais SANCAD
1.15.4 144 *considerado 15% das ligacdes prediais SANCAD
1155 49 *considerado 5% das ligagGes prediais SANCAD
1.15.6 961 sai da tabela IBGE n de domicilios por bacia
1.15.7 961 sai da tabela IBGE n de domicilios por bacia
1.15.8 961 sai da tabela IBGE n de domicilios por bacia
1.159 4805 =item 1.15.1
1.15.10 2883 =comprimento de tubo x 3
2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto



11

111

12

13
131

132
133

14

151

16

17
17.1
17.2

18
181
182

183
184

185

19.1

1101

111

1111

112

1121

Memorial de Célculo da Estagéo Elevatéria EBE-1 e Emissario EMI-1

BDI OBRAS E SERVICOS 30.00% 13

BDI MATERIAIS E EQUIP. 18.00% 118

SERVICOS PRELIMINARES
Terreno 505.00

TRANSITO E SEGURANGA

estimado em funcgao da obra

estimado em funcgao da obra

Emissério
diametro 0.15
largura 0.80
comprimento 600.00

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS

Terreno
Terreno
Emissario
alturas CAD
h= 2.18 [ 2.50 5.25 1.76
ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE
area larguravala  total
913.34 0.8 730.67
384.40 calculo pelo CAD 1 cat h=0,0 - 0,8m
346.27 calculo pelo CAD 2 cat h>0,8m

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

(AREA DO CAD)

EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
13.17 18.50 192.15 21.93
1cath=0-3,00m 13.17 18.50 109.80 21.93 163.40
2 cat h>3,00m 82.35 82.35
ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGCAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGCOES EM
672.07 9.59 14.08 119.44 7.67
= esc-volume do tubo -areia
igual a 80% da esc solo 2 cat 584.54 119.44 7.67 711.65
aterro total - aterro solo local 87.53 9.59 14.08 111.20
c*0,1*larg (berco de areia valas) 48 48
TERRAPLENAGEM
=item 1.6.2
=item 1.6.3
CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE
316 solo bota fora*1,20 empolamento
316
948 item 1.8.1 com dmt 3km
932 item 1.6.2 com dmt 7km
- item 1.8.2 com dmt 3km
ESCORAMENTO CONTINUO
(LADOS DO CAD)
se maior ¢ 1,50m de profundidade 1=2,40/1=2,52 1=2,74 1=6,43/1=5,70 1=3,30/1=3,78
15.96 13.70 127.37 18.27 175.30

(c*h*2/10) - reaproveitamento

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado

CONCRETO
proj. est. blocos de concreto total

37 0.64 37.64

ARMADURA PARA CONCRETO

projeto estrutural 2527



Memorial de Célculo da Estagéo Elevatéria EBE-1 e Emissario EMI-1

113 FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES TOTAL
1.13.1 igual lastro de concreto 2.836
1132 0.44521 0.31329 2.0775 2.836

lastro de concreto
(perimetro DO CAD)- interna e externa + 20%

114 FORMAS PARA CONCRETO 1=1,5/=1,5 area cad
1141 projeto estrutural 221 |10cm | 10cm |150m

115 CIMBRAMENTO
115.1 tangente30 = 0,577 [ [ 199.844166

116 TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS

De acordo com o projeto
117 ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAGOES, PEGAS E
) CONEXOES DE LINHAS DE RECALQUE
1171 emissario
117.2 montagem pegas

118 TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
1.18.1 tubulacdes do emissario
1.18.2 momento de transporte do item 1.18.1
1183 pecas e conexdes 0.864
1184 momento de transporte do item 1.18.3

119 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA

EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
comprlarg (considerado s6 80% do valor) 384 384
1.20 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE VALAS
EMISSARIO PV CHEGADA ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
384 384
121 INSTALAGOES ELETRICAS
Verba méo de obra em fungéo dos kVA

122 PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
1221 medido CAD 59 metros
1.22.2 medido CAD (area 128x0,2 25.60 m3
1.22.3 medido CAD (terreno - are 377 m2

123 CERCAS E MUROS
1231 perimetro CAD 91 m

124 PORTAO
1241 portdo 4m x 3m

1.25 INSTALAGOES MECANICAS
1251 2 equipamentos

2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

+enchimento

199.844166 |**** s§ se maior que 2 metros

CIMBRAMENTO



11
111

12

121
122

13

1.4

141

1.4.2

15

151
152

1.6

16.1

1.6.2

1.6.3

17
171
1.7.2

18
181
182

183
184

185
1.8.6

187

1.9

1.9.1

1.9.2

110

1.10.1

Memorial de Calculo da Estacao Elevatoria EBE-2 e Emissario EMI-2

BDI OBRAS E SERVICOS 30.00%
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18.00%
SERVICOS PRELIMINARES

Terreno 507.00

TRANSITO E SEGURANGA
estimado em fung&o da obra
estimado em funcéo da obra

13

118

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DAS OBRAS

Emissario
diametro 0.20
largura 0.85
comprimento 2176.00

ESCAVAGAO DE VALAS PARA LINHAS DE RECALQUE

alturas CAD
h= 1.85 | 2.30 4.60 1.65
area largura vala total
2945.53 0.85 2503.70

1,459.79 calculo pelo CAD 1 cat h=0,0 - 0,8m

1,043.91 calculo pelo CAD 2 cat h>0,8m

ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE

EMISSARIO PV CHEGADA

11.17

1 cat h=0 - 2,00m 11.17

2 cat h>2,00m

(AREA DO CAD)

POCO REG ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL
17.02 168.36 20.56
14.80 73.20 20.56 119.73
2.22 95.16 97.38

ATERRO DE VALAS, POGCOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGCO PARA TUBULAGOES

= esc-volume do tubo -areia

igual a 80% da esc solo 2 cat

aterro total - aterro solo local

c*0,1*larg (berco de areia valas)

TERRAPLENAGEM
=item 1.6.2
=item 1.6.3

UARUA, UESUARUA E EOFALMAANEN U UE
MATEDIAIQ

768 solo importado + 20% empolamento
768

2,304 item 1.8.1 com dmt 3km

2,537 item 1.6.2 com dmt 7km

- item 1.8.2 com dmt 3km

ESCORAMENTO CONTINUO

se maior g 1,50m de profundidade  1=2,40/1=2,52

13.54
(c*h*2/10) - reaproveitamento 35

estimado

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

estimado em fungé&o do tipo de solo

2250.38 7.27 12.95 104.65 7.19

2002.96 1.78 76.13 2080.87
247.42 7.27 11.17 28.52 7.19 301.57
184.96 184.96

(LADOS DO CAD)
1=2,74 1=6,43/1=5,70  1=3,30/I=3,78

12.60 111.60 17.13 139.38

15.487

10%



111

1111

112

1121

113

1.13.1
1.13.2

1.14

115

1.16

117

1171

117.2

1.18
1.18.1

1.18.2

1.18.3

1.18.4
1.19
1191

1.20

121

1.22

1221

1222

1223

1.23

1.23.1

Memorial de Calculo da Estacao Elevatoria EBE-2 e Emissario EMI-2

CONCRETO CONVENCIONAL

proj. est. blocos de concreto total

35.7 0.64 36.34

ARMADURA PARA CONCRETO

projeto estrutural 2527

FUNDACAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

TOTAL

igual lastro de concreto

0.44521 0.31329 2.0775
lastro de concreto
(perimetro DO CAD)- interna e externa + 20%
FORMAS PARA CONCRETO

projeto estrutural 222 |10<:m |

1=1,5/=1,5 area cad
10cm | |15<:m

2.836
2.836|+enchimento 2.83

CIMBRAMENTO

tangente30 = 0,577 | | [ [ [ 153.422315

153.422315(**** s§ se maior que 2 metros

TAMPAS, TAMPOES E GRELHAS

De acordo com o projeto

ASSEINIANIEN 1 U £ MIUIN I AGEV UE

TUBULAGOES, PEGAS E CONEXOES DE

1 INHAQ NE DECAL ALIE

emissério

montagem pegas

TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
tubulagdes do emissario

momento de transporte do item 1.18.1
pecas e conexdes 0.864 adotado 1

momento de transporte do item 1.18.3
LEVANTAMENTO E DEMOLICAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALA
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG

compr*larg (considerado s6 80% do 1572.16
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS PARA FECHAMENTO DE
EMISSARIO PV CHEGADA POCO REG

1572.16
PAREDES E PAINEIS

Verba méo de obra em fungéo dos kVA

PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS

medido CAD 38 metros
medido CAD (area 15.80 m3
medido CAD (terrer 428 m?

CERCAS E MUROS

perimetro CAD 91m

ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

1572.16

ELEVATORIA CAM MANOB TOTAL

1572.16

5.67




1.24
1241

1.25

1.25.1

Memorial de Calculo da Estacao Elevatoria EBE-2 e Emissario EMI-2

PORTAO
portdo 4m x 3m

INSTALAGOES MECANICAS

2 equipamentos

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
De acordo com o projeto



Memorial de Céalculo da Estagéo de Tratamento e Emissario Final

BDI OBRAS E SERVICOS 30.00% 13
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18.00% 1.18
Num de lagoas 1
dimensdes: largura comprimento | profundidade
1|anaerobia 21 47 4 metros
2|facultativa 44 132 2 metros
Emissario Final 987 [Quantitativos do SANCAD
11 SERVICOS PRELIMINARES
111 AREA CAD 74224.00
12 SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS

Area Locagdo
121 12623.26

122 =item1.2.1

13 ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

Emissario lag. Anaer. lag. Facult. caixa de areia TOTAL
de acordo com Sondagem
131 area CADx comp 1468.58 1468.58 h<3 1cat
132 area CADx comp 148.22 148.22 h=3-7 2cat
133 area CADx comp 2.00 2.00 h>7 3cat
de acordo com Sondagem
1.4 ESCAVAGAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO
141 CODEVASF 60% 19319.63
142 CODEVASF 25% 6537.99 25629.12 32.2665 8049.84 h=0-3m 1cat
143 CODEVASF 15% 4829.91
1.4.4 CODEVASF 60% 996.222
145 CODEVASF 25% 1660.37 415.09 h=3-7m 2cat
1.4.6 CODEVASF 15% 249.06
147 CODEVASF 60% 3.00 h>7m 3cat
148 CODEVASF 25% 5 1.25
149 CODEVASF 15% 0.75

15 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

aterro total 1810.02 5281.93 22766.04 600.00 30457.99

151 area CADx comp 1248.2 5281.93 20503.296 25.81 25811.04 547.2 mais ligagBes canalizagdo exist

area CADx comp (diferenca entre

152 561.82 2262.744 574.19 2836.93 no item 1.6.1
aterro total e solo local)
153 sancad 118.44 118.44
1.6 TERRAPLENAGEM
16.1 4511.65 14873.32 600.00 19984.97
16.2 770.28 7892.72 8663.00
163 1905 14784 16689.00
164
165 561.82 2262.744 574.19 3398.75

166



Memorial de Céalculo da Estagéo de Tratamento e Emissario Final

|BDI OBRAS E SERVICOS 30.00% 1.3|

17 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
casa caixa de areia TOTAL

171 498.00 2916.43 5125.82 6.46 8546.71 10256.05
172 5 500  6.00]
17.3 =item 1.7.2
17.4 =item 1.7.1
175 30768.15
176
17.7
18 ESCORAMENTO DESCONTINUO
18.1 3258 sancad
1.9 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

1.9.1 Considerado 100 litros por lagoa

1.10 CONCRETO CONVENCIONAL

casa caixa de areia TOTAL

1.10.1 12.26 13.30 25.56

111 ARMADURA PARA CONCRETO

1111 980.80 955.00 1935.80

112 FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES

1121 caixa entrada 15.84 1.389 17.229
e vertedrores

1.13 FORMAS PARA CONCRETO
1.13.1 182.66 126.00 308.66

1.14 POCOS DE VISITA PARA ESGOTO SANITARIO

1.14.1 3 SANCAD
1142 4 SANCAD
1143 2 SANCAD
1144 2 SANCAD
1.145 11 SANCAD

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO

115 SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

1.15.1 SANCAD

1.16 TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
1.16.1 materiais e pecas emissario

1.16.2 item 1.16.1 com dmt de 4km

1.16.3 materiais e pegas

1.16.4 item 1.16.3 com dmt de 4km
1.17 PAREDES E PAINEIS

caixas ETE casa TOTAL
medidas CAD

117.1 235.67 74.54 310.21

1.18 ESQUADRIAS E VIDROS

1.18.1/1.18.5 Vem do projeto arquitetdnico



Memorial de Céalculo da Estagéo de Tratamento e Emissario Final

1.19

1.19.1
1.19.2

1.19.3

1.19.4

1.20.1
1.20.2
1.20.3

121
1211

1.22

1221

1.23

1.24

1.24.1
1.24.2

1.24.3

1244

1.25

1.25.1

1.26
1.26.1

1.27

1.27.1

|BDI OBRAS E SERVICOS

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

interno e externo

149.08
chapisco-menos azulejo 132.07
17.01
15.12
REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES
casa lag. Anaer. lag. Facult.
11.7
11.7
AUTOCAD 1545.6 16104
TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAGAO
31.155
PINTURA
AUTOCAD 74.54
EQUIPAMENTOS ELETRICOS
VERBA de acordo com a CODEVASF
PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
lag. Anaer. lag. Facult.
AUTOCAD 1553
AUTOCAD 1712.80
AUTOCAD (area) s6 taludes externos
AUTOCAD 68

CERCAS E MUROS

PERIMETRO cad 1220
PORTAO
projeto portéo 3x4

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

medidor parshall

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

30.00%

149.08
132.07

17.01

15.12

TOTAL
11.7
11.7
17649.6

31.155

7454

1.3|

21179.52 talude+fundo+20%

TOTAL
1553
1712.80

420

placas de 0,5X0,5m



Memorial de Célculo da Estagdo de Compacta 1A

11

111

12

121

122

13

13.2

1.4

1.4.1

1.4.2

15

151
15.2

153

1.6
16.1
1.6.2

1.7
171

18
181

1.9

191

1.10

1101

111
1111

112
1121

113
1.13.1

1.13.2

1.14

1.14.1

BDI OBRAS E SERVICOS 30.00% 13
BDI MATERIAIS E EQUIP. 18.00% 1.18
QUANTIDADE AREA ALTURA
TANQUE 2 8.04 3.12
FILTRO 2 8.04 2.96
SERVICOS PRELIMINARES
AREA CAD 200.00

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADASTRO DE OBRAS
Area Locagéo
32.16

=item 1.2.1

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

TANQUE FILTRO VALA
78.41 74.39 87.4 de acordo com Sondagem
area CADx ALTURA 7.54 7.54 20.98 36.06(h=0-0,3m 1cat
area CADx ALTURA 22.62 22.62 62.93 108.17|h=0,3-12m 2cat
area CADx ALTURA 48.25 44.23 3.49 95.97(h>1,2m 3cat

ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

aterro total 28.24 26.79 9.50 64.53

80% de 2 cat 18.10 18.10 9.50 45.70

area CADx comp (diferenca

entre aterro total e solo local) 1014 8.69 18.83

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

MAIS 20% 12.06 12.06 33.57 57.69 69.23

207.69

TERRAPLENAGEM
=item 1.4.2
=item 1.4.3

ESCORAMENTO DESCONTINUO

ESGOTAMENTO COM BOMBAS
Estimado

CONCRETO CONVENCIONAL

TANQUE FILTRO VALA
TOTAL
calculo Cad 5.15 5.64 10.79
ARMADURA PARA CONCRETO
estimado 70kg / 360.50 394.80 755.30
FUNDAGAO E ESTRUTURA - COMPLEMENTARES
8.472 87.4 95.87

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE REDE COLETORA DE ESGOTO
SANITARIO - PVC RIGIDO PB COM JUNTA ELASTICA

SANCAD

TRANSPORTE DE TUBOS, PEGAS E CONEXOES
materiais e pecas emissario

item 1.16.1 com dmt de 4km

PAREDES E PAINEIS

15.96 15.96



Memorial de Célculo da Estagdo de Compacta 1A

1.15.1

1.15.2

1.153

1.16

1.16.1

117

1.17.1

BDI OBRAS E SERVICOS

PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS

AUTOCAD 23

AUTOCAD 2.49

AUTOCAD (area)

CERCAS E MUROS

PERIMETRO ct 60

PORTAO

projeto portdo 3x4

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o projeto

30.00%

1.3|

TOTAL
23
2.49

168.9



ANEXOS - Bacia 1 Tanque Novo - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B1-155
0,150 B1-283
0,150 B1-284
0,150 B1-285
0,150 B1-286
0,150 B1-287
0,150 B1-288
0,150 B1-127
0,150 B1-128
0,150 B1-129
0,150 B1-130
0,150 B1-131
0,150 B1-132
0,150 B1-146
0,150 B1-147
0,150 B1-148
0,150 B1-150
0,150 B1-151
0,150 B1-152
0,150 B1-153
0,150 B1-154
0,150 B1-156
0,150 B1-157
0,150 B1-158
0,150 B1-159
0,150 B1-160
0,150 B1-161
0,150 B1-162
0,150 B1-126
0,150 B1-166
0,150 B1-165
0,150 B1-250
0,150 B1-251
0,150 B1-105
0,150 B1-205
0,150 B1-206
0,150 B1-107
0,150 B1-108
0,150 B1-109
0,150 B1-110
0,150 B1-115
0,150 B1-207
0,150 B1-106
0,150 B1-208
0,150 B1-209
0,150 B1-103
0,150 B1-104
0,150 B1-300
0,150 B1-301
0,150 B1-302
0,150 B1-281
0,150 B1-282
0,150 B1-332
0,150 B1-307
0,150 B1-308
0,150 B1-309
0,150 B1-310
0,150 B1-311
0,150 B1-312
0,150 B1-313
0,150 B1-314
0,150 B1-327
0,150 B1-326
0,150 B1-321
0,150 B1-322
0,150 B1-323
0,150 B1-324
0,150 B1-325
0,150 B1-331

PVJ

B1-156
B1-284
B1-285
B1-286
B1-287
B1-288
B1-289
B1-128
B1-129
B1-130
B1-131
B1-132
B1-133
B1-147
B1-148
B1-149
B1-151
B1-152
B1-153
B1-154
B1-155
B1-157
B1-158
B1-159
B1-160
B1-161
B1-162
B1-163
B1-127
B1-153
B1-157
B1-251
B1-252
B1-106
B1-206
B1-107
B1-108
B1-109
B1-110
B1-111
B1-116
B1-106
B1-107
B1-105
B1-104
B1-104
B1-105
B1-284
B1-283
B1-282
B1-282
B1-283
B1-307
B1-308
B1-309
B1-310
B1-311
B1-312
B1-313
B1-314
B1-315
B1-326
B1-312
B1-322
B1-323
B1-324
B1-325
B1-326
B1-311

DECL
0,00512
0,00512
0,00771
0,00676
0,01236
0,00794
0,02402
0,01376
0,02276
0,02158
0,02255
0,02799
0,04997
0,00512
0,00512
0,00512
0,01326
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,00599
0,01187
0,00671
0,00512
0,00833
0,01212
0,00404
0,01129
0,01057
0,03070
0,04244
0,00512
0,00512
0,01073
0,00894
0,01253
0,01297
0,00835
0,00512
0,00536
0,00512
0,00512
0,03928
0,00512
0,00512
0,00512
0,00707
0,00512
0,00828
0,00512
0,00848
0,00512
0,00512
0,00512
0,01316
0,00622
0,01384
0,02776
0,01427
0,00965
0,01315
0,00512
0,00512
0,00590
0,00941
0,00872
0,01550

73,00
72,00
72,00
74,00
97,00
70,00
97,00
95,00
58,00
38,00
98,00
95,00
100,00
97,00
99,00
69,00
38,00
74,00
95,00
75,00
97,00
45,00
99,00
82,00
94,00
82,00
75,00
33,00
61,00
31,00
53,00
67,00
100,00
73,00
100,00
93,00
79,00
91,00
74,00
95,00
92,00
50,00
5,00
71,00
25,00
99,00
75,00
31,00
94,00
100,00
46,00
72,00
97,00
72,00
71,00
72,00
96,00
74,00
69,00
21,00
97,00
55,00
71,00
38,00
70,00
73,00
92,00
78,00
48,00

1,622
1,122
1,106
0,951
0,951
1,014
0,950
1,523
0,950
0,950
0,950
0,950
0,959
0,950
1,247
0,986
1,101
0,955
1,484
1,871
1,705
1,476
1,147
0,950
0,953
0,954
1,045
0,950
2,097
0,950
0,950
0,950
0,950
1,204
0,950
0,952
0,994
0,950
0,950
1,058
1,074
0,950
0,978
0,950
0,950
0,950
1,237
0,950
0,950
0,950
0,950
1,077
0,950
1,352
1,399
1,123
1,042
0,955
0,955
0,950
0,953
0,950
0,951
0,950
1,238
1,244
0,950
0,951
0,950

COMP PRFM PRFJ

1,476
1,106
0,951
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,959
0,956
1,247
0,986
0,968
0,955
1,484
1,871
1,705
1,622
1,147
0,950
0,953
0,954
1,045
0,950
0,950
1,523
0,950
0,950
0,950
0,951
0,978,
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950
0,951
1,229
0,978
0,994
1,204
0,950
1,237
0,963
1,059
0,950
1,077
0,950
1,122
0,950
1,399
1,123
1,042
0,955
0,955
0,950
0,953
0,953
0,951
0,955
1,238
1,244
0,950
0,951
0,951
0,955

Escavagao por prof |
MEDIA 0-2 2-4 [ 4 | LVAVA
549 90,46 0,00 0,00 0,80
114] 64,17 0,00 0,00 0,80
0. 59,24 0,00 0,00 0,80
0,9 56,30 0,00 0,00 0,80
0,9 73,76 0,00 0,00 0,80
0,9 54,99 0,00 0,00 0,80
0950 73,72 0,00 0,00 0,80
1,237| 93,97 0,00 0,00 0,80
0950| 44,08 0,00 0,00 0,80
0950 28,88 0,00 0,00 0,80
0950| 74,48 0,00 0,00 0,80
0955| 72,54 0,00 0,00 0,80
0958| 76,60 0,00 0,00 0,80
1,099| 85,24 0,00 0,00 0,80
1,117| 8843 0,00 0,00 0,80
,977| 53,93 0,00 0,00 0,80
,028] 31,25 0,00 0,00 0,80
220 72,19 0,00 0,00 0,80
,678] 127,49 0,00 0,00 0,80
,788] 107,28 0,00 0,00 0,80
,664] 129,09 0,00 0,00 0,80
312] 47,21 0,00 0,00 0,80
,049] 83,04 0,00 0,00 0,80
0952 62,42 0,00 0,00 0,80
0954 71,70 0,00 0,00 0,80
1,000 65,57 0,00 0,00 0,80
0,998 59,85 0,00 0,00 0,80
0,950| 25,08 0,00 0,00 0,80
1,810 88,33 0,00 0,00 0,80
0950 23,56 0,00 0,00 0,80
0,950| 40,28 0,00 0,00 0,80
0,950 50,92 0,00 0,00 0,80
0,9 76,04 0,00 0,00 0,80
1,0 63,71 0,00 0,00 0,80
0,9 76,08 0,00 0,00 0,80
0,9 70,75 0,00 0,00 0,80
0.9 61,43 0,00 0,00 0,80
0950 69,16 0,00 0,00 0,80
0950| 56,24 0,00 0,00 0,80
1,005 76,34 0,00 0,00 0,80
1,152| 84,75 0,00 0,00 0,80
0964 38,56 0,00 0,00 0,80
0986 3,94 0,00 0,00 0,80
1,077 61,17 0,00 0,00 0,80
,950] 19,00 0,00 0,00 0,80
,094] 86,61 0,00 0,00 0,80
,100] 66,00 0,00 0,00 0,80
005 24,91 0,00 0,00 0,80
0950 71,44 0,00 0,00 0,80
1,014 81,08 0,00 0,00 0,80
0950| 34,96 0,00 0,00 0,80
1,100 63,33 0,00 0,00 0,80
950 73,72 0,00 0,00 0,80
376 79,23 0,00 0,00 0,80
261 71,62 0,00 0,00 0,80
,083] 62,35 0,00 0,00 0,80
0.999| 76,68 0,00 0,00 0,80
0955| 56,54 0,00 0,00 0,80
0,9 52,58 0,00 0,00 0,80
0,9 15,99 0,00 0,00 0,80
0,9 73,95 0,00 0,00 0,80
0,9 41,82 0,00 0,00 0,80
9! 54,13 0,00 0,00 0,80
,094] 33,26 0,00 0,00 0,80
241] 69,50 0,00 0,00 0,80
,097| 64,06 0,00 0,00 0,80
0,9 69,96 0,00 0,00 0,80
0,9 59,34 0,00 0,00 0,80
0,9 36,58 0,00 0,00 0,80

ESCAV.
90,46
64,17
59,24
56,30
73,76
54,99
73,72
93,97
44,08
28,88
74,48
72,54
76,60
85,24
88,43
53,93
31,25
72,19
127,49
107,28
129,09
47,21
83,04
62,42
71,70
65,57
59,85
25,08
88,33
23,56
40,28
50,92
76,04
63,71
76,08
70,75
61,43
69,16
56,24
76,34
84,75
38,56

3,94
61,17
19,00
86,61
66,00
24,91
71,44
81,08
34,96
63,33
73,72
79,23
71,62
62,35
76,68
56,54
52,58
15,99
73,95
41,82
54,13
33,26
69,50
64,06
69,96
59,34
36,58

. [ 22cat | 22 cat |

|
3%cat | Total [BT 2°caf[Botfora| PAVIM

5,49
5,41
5,41
5,56
7,29
5,26
7,29
7,14
4,36
2,86
7,37
7,14
7,52
7,29
7,44
5,19
2,86
5,56
7,14
5,64
7,29
3,38
7,44
6,17
7,07
6,17
5,64
2,48
4,59
2,33
3,99
5,04
7,52
5,49
7,52
6,99
5,94
6,84
5,56
7,14
6,92
3,76
0,38
5,34
1,88
7,44
5,64
2,33
7,07
7,52
3,46
5,41
7,29
5,41
5,34
5,41
7,22
5,56
5,19
1,58
7,29
4,14
5,34
2,86
5,26
5,49
6,92
5,87
3,61

0,23
0,23
0,23
0,24
0,31
0,22
0,31
0,30
0,19
0,12
0,31
0,30
0,32
0,31
0,32
0,22
0,12
0,24
0,30
0,24
0,31
0,14
0,32
0,26
0,30
0,26
0,24
0,11
0,20
0,10
0,17
0,21
0,32
0,23
0,32
0,30
0,25
0,29
0,24
0,30
0,29
0,16
0,02
0,23
0,08
0,32
0,24
0,10
0,30
0,32
0,15
0,23
0,31
0,23
0,23
0,23
0,31
0,24
0,22
0,07
0,31
0,18
0,23
0,12
0,22
0,23
0,29
0,25
0,15

BERCO
012 035
012 035
012 035
012 036
016 047
011 034
016 047
015 046
009 028
006 018
016 047
015 046
016 048
016 047
016 048
011 033
006 018
012 036
015 046
012 036
016 047
007 022
016 048
013 039
015 045
013 039
012 036
005 016
010 029
005 015
008 025
011 032
016 048
012 035
016 048
015 045
013 038
015 044
012 036
015 046
015 044
008 024
001 002
011 034
004 012
016 048
012 036
005 015
015 045
016 048
007 022
012 035
016 047
012 035
011 034
012 035
015 046
012 036
011 033
003 010
016 047
009 026
011 034
006 018
011 034
012 035
015 044
012 037
008 023

0,08
0,08
0,08
0,08
0,11
0,08
0,11
0,11
0,06
0,04
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,08
0,04
0,08
0,11
0,08
0,11
0,05
0,11
0,09
0,11
0,09
0,08
0,04
0,07
0,03
0,06
0,08
0,11
0,08
0,11
0,10
0,09
0,10
0,08
0,11
0,10
0,06
0,01
0,08
0,03
0,11
0,08
0,03
0,11
0,11
0,05
0,08
0,11
0,08
0,08
0,08
0,11
0,08
0,08
0,02
0,11
0,06
0,08
0,04
0,08
0,08
0,10
0,09
0,05

0,20
0,20
0,20
0,20
0,26
0,19
0,26
0,26
0,16
0,10
0,27
0,26
0,27
0,26
0,27
0,19
0,10
0,20
0,26
0,20
0,26
0,12
0,27
0,22
0,26
0,22
0,20
0,09
0,17
0,08
0,14
0,18
0,27
0,20
0,27
0,25
0,21
0,25
0,20
0,26
0,25
0,14
0,01
0,19
0,07
0,27
0,20
0,08
0,26
0,27
0,13
0,20
0,26
0,20
0,19
0,20
0,26
0,20
0,19
0,06
0,26
0,15
0,19
0,10
0,19
0,20
0,25
0,21
0,13

58,40
57,60
57,60
59,20
77,60
56,00
77,60
76,00
46,40
30,40
78,40
76,00
80,00
77,60
79,20
55,20
30,40
59,20
76,00
60,00
77,60
36,00
79,20
65,60
75,20
65,60
60,00
26,40
48,80
24,80
42,40
53,60
80,00
58,40
80,00
74,40
63,20
72,80
59,20
76,00
73,60
40,00
4,00

56,80
20,00
79,20
60,00
24,80
75,20
80,00
36,80
57,60
77,60
57,60
56,80
57,60
76,80
59,20
55,20
16,80
77,60
44,00
56,80
30,40
56,00
58,40
73,60
62,40
38,40

ESCORAMENTO 1,2-1,5m

ESCORAMENTO 1,5-3m

REG VALA [ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT[ESCOJUS|ESCOJUS|ESCRTOT[ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT|

58,40
57,60
57,60
59,20
77,60
56,00
77,60
76,00
46,40
30,40
78,40
76,00
80,00
77,60
79,20
55,20
30,40
59,20
76,00
60,00
77,60
36,00
79,20
65,60
75,20
65,60
60,00
26,40
48,80
24,80
42,40
53,60
80,00
58,40
80,00
74,40
63,20
72,80
59,20
76,00
73,60
40,00
4,00

56,80
20,00
79,20
60,00
24,80
75,20
80,00
36,80
57,60
77,60
57,60
56,80
57,60
76,80
59,20
55,20
16,80
77,60
44,00
56,80
30,40
56,00
58,40
73,60
62,40
38,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,45
0,00
0,00
0,00
140,98
0,00
0,00
66,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97,34
99,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,66
90,81
0,00
0,00
0,00

107,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

120,96
0,00
0,00
0,00

109,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

113,07
0,00
0,00

85,48
0,00

122,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47,04

87,08
0,00
0,00
0,00
0,00

107,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

120,96

123,45
0,00
0,00

109,82

140,98
0,00
0,00

66,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

87,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

113,07
0,00
0,00

85,48
0,00
122,46
92,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,07
99,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,04
173,74
90,81
0,00
0,00
0,00

118,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

144,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

140,33

165,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

127,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,75
127,88
157,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

118,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

144,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

177,75

268,20

322,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

220,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ESCORAMENTO >3m
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



ANEXOS - Bacia 1 Tanque Novo - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B1-234
0,150 B1-235
0,150 B1-236
0,150 B1-237
0,150 B1-216
0,150 B1-217
0,150 B1-218
0,150 B1-219
0,150 B1-220
0,150 B1-214
0,150 B1-215
0,150 B1-210
0,150 B1-211
0,150 B1-212
0,150 B1-213
0,150 B1-249
0,150 B1-101
0,150 B1-102
0,150 B1-058
0,150 B1-059
0,150 B1-060
0,150 B1-063
0,150 B1-064
0,150 B1-065
0,150 B1-073
0,150 B1-074
0,150 B1-066
0,150 B1-067
0,150 B1-068
0,150 B1-055
0,150 B1-056
0,150 B1-057
0,150 B1-093
0,150 B1-094
0,150 B1-095
0,150 B1-096
0,150 B1-097
0,150 B1-098
0,150 B1-083
0,150 B1-084
0,150 B1-085
0,150 B1-086
0,150 B1-087
0,150 B1-088
0,150 B1-089
0,150 B1-100
0,150 B1-092
0,150 B1-090
0,150 B1-082
0,150 B1-077
0,150 B1-078
0,150 B1-079
0,150 B1-080
0,150 B1-081
0,150 B1-226
0,150 B1-227
0,150 B1-228
0,150 B1-229
0,150 B1-230
0,150 B1-329
0,150 B1-330
0,150 B1-328
0,150 B1-319
0,150 B1-320
0,150 B1-296
0,150 B1-297
0,150 B1-291
0,150 B1-292
0,150 B1-293

PVJ

B1-235
B1-236
B1-237
B1-216
B1-217
B1-218
B1-219
B1-220
B1-221
B1-215
B1-216
B1-211
B1-212
B1-213
B1-214
B1-213
B1-102
B1-058
B1-059
B1-060
B1-061
B1-064
B1-065
B1-066
B1-074
B1-068
B1-067
B1-068
B1-069
B1-056
B1-057
B1-058
B1-094
B1-095
B1-096
B1-097
B1-098
B1-061
B1-084
B1-085
B1-086
B1-087
B1-088
B1-089
B1-064
B1-095
B1-085
B1-088
B1-065
B1-078
B1-079
B1-080
B1-066
B1-078
B1-227
B1-228
B1-229
B1-230
B1-221
B1-323
B1-322
B1-324
B1-320
B1-313
B1-297
B1-289
B1-292
B1-293
B1-289

DECL
0,00806
0,02892
0,01119
0,03255
0,04919
0,03094
0,02198
0,01278
0,00919
0,02083
0,02095
0,00970
0,01678
0,02149
0,03047
0,02177
0,00873
0,01449
0,02632
0,03771
0,02354
0,01869
0,02671
0,01102
0,00512
0,00512
0,03421
0,04292
0,04733
0,00648
0,01193
0,02222
0,03827
0,01207
0,01612
0,02950
0,01561
0,02351
0,04673
0,01010
0,01897
0,00983
0,01777
0,02679
0,02967
0,03922
0,04052
0,03059
0,02754
0,01952
0,01586
0,02775
0,01576
0,04000
0,02245
0,03488
0,05210
0,00512
0,00512
0,00542
0,00711
0,00664
0,01054
0,01363
0,01137
0,00577
0,01405
0,01999
0,00512

71,00
52,00
67,00
73,00
96,00
97,00
91,00
94,00
67,00
72,00
61,00
99,00
100,00
99,00
73,00
78,00
63,00
69,00
68,00
34,00
48,00
61,00
63,00
41,00
70,00
61,00
71,00
64,00
99,00
40,00
99,00
45,00
45,00
69,00
58,00
14,00
57,00
51,00
41,00
69,00
69,00
60,00
56,00
56,00
58,00
45,00
52,00
46,00
59,00
84,00
86,00
72,00
86,00
41,00
49,00
86,00
100,00
51,00
68,00
48,00
46,00
44,00
54,00
68,00
76,00
78,00
73,00
94,00
78,00

1,568
0,950
0,954
0,954
0,950
0,952
0,953
0,953
0,954
0,952
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,952
0,952
0,952
0,954
0,960
1,319
0,954
0,950
1,099
0,950
0,950
0,950
0,950
0,955
0,955
0,950
0,953
0,953
0,950
0,957
0,957
0,956
0,956
0,951
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,954
0,954
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950
0,960
1,152
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,954
0,954
1,158
0,957

COMP PRFM PRFJ

0,950
0,954
0,954
0,950
0,952
0,953
0,953
0,954
0,990
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950
0,952
0,952
0,952
0,954
0,954
1,319
1,099
0,950
0,950
0,952
0,950
0,950
0,950
0,955
0,955
0,950
0,953
0,953
0,952
0,957
0,957
0,956
0,956
0,951
0,951
0,952
0,955
0,957
0,951
0,954
0,954
0,954
0,952
0,954
0,954
0,950
0,950
0,960
1,152
0,990
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,954
0,954
0,954
0,957
1,206

Escavagao por prof |
MEDIA 0-2 2-4 [ 4 | LVAVA
1,259] 7151 0,00 0,00 0,80
0952 39,60 0,00 0,00 0,80
00954 51,13 0,00 0,00 0,80
0,9 55,60 0,00 0,00 0,80
0,9 73,04 0,00 0,00 0,80
0,9 73,91 0,00 0,00 0,80
0,9 69,38 0,00 0,00 0,80
0954 71,70 0,00 0,00 0,80
0.9 52,10 0,00 0,00 0,80
0,9 54,84 0,00 0,00 0,80
0,9 46,41 0,00 0,00 0,80
0950| 75,24 0,00 0,00 0,80
0,950 76,00 0,00 0,00 0,80
0950 75,24 0,00 0,00 0,80
00951 55,54 0,00 0,00 0,80
0,950 59,28 0,00 0,00 0,80
0950 47,88 0,00 0,00 0,80
0950 52,44 0,00 0,00 0,80
0,950 51,68 0,00 0,00 0,80
0,9 25,87 0,00 0,00 0,80
0,9 36,56 0,00 0,00 0,80
0,9 46,46 0,00 0,00 0,80
0,9 48,03 0,00 0,00 0,80
0954 31,29 0,00 0,00 0,80
1,140 63,81 0,00 0,00 0,80
1,209] 59,00 0,00 0,00 0,80
0952 54,07 0,00 0,00 0,80
0950| 48,64 0,00 0,00 0,80
1,026| 81,22 0,00 0,00 0,80
0,950| 30,40 0,00 0,00 0,80
0950 75,24 0,00 0,00 0,80
0950 34,20 0,00 0,00 0,80
00953 34,29 0,00 0,00 0,80
0955 52,72 0,00 0,00 0,80
0,9 44,20 0,00 0,00 0,80
0,9 10,66 0,00 0,00 0,80
0,9 43,46 0,00 0,00 0,80
0,9 38,86 0,00 0,00 0,80
0954 31,27 0,00 0,00 0,80
0957| 52,83 0,00 0,00 0,80
0957| 52,80 0,00 0,00 0,80
0,956| 45,89 0,00 0,00 0,80
00954 42,72 0,00 0,00 0,80
0,9 42,60 0,00 0,00 0,80
0,9 44,15 0,00 0,00 0,80
0,9 34,29 0,00 0,00 0,80
0954 39,67 0,00 0,00 0,80
0,9 34,98 0,00 0,00 0,80
0,9 44,93 0,00 0,00 0,80
0,9 63,97 0,00 0,00 0,80
0954| 65,64 0,00 0,00 0,80
0,9 54,89 0,00 0,00 0,80
0,9 65,57 0,00 0,00 0,80
0,9 31,23 0,00 0,00 0,80
0950 37,24 0,00 0,00 0,80
0950| 65,36 0,00 0,00 0,80
0955| 76,40 0,00 0,00 0,80
1,056| 43,08 0,00 0,00 0,80
1,071 58,26 0,00 0,00 0,80
0950 36,48 0,00 0,00 0,80
0950| 34,96 0,00 0,00 0,80
0950 3344 0,00 0,00 0,80
0950 41,04 0,00 0,00 0,80
0950 51,68 0,00 0,00 0,80
0952 57,88 0,00 0,00 0,80
0954 59,53 0,00 0,00 0,80
0954 55,71 0,00 0,00 0,80
1,058| 79,52 0,00 0,00 0,80
1,082 67,49 0,00 0,00 0,80

ESCAV.
71,51
39,60
51,13
55,60
73,04
73,91
69,38
71,70
52,10
54,84
46,41
75,24
76,00
75,24
55,54
59,28
47,88
52,44
51,68
25,87
36,56
46,46
48,03
31,29
63,81
59,00
54,07
48,64
81,22
30,40
75,24
34,20
34,29
52,72
44,20
10,66
43,46
38,86
31,27
52,83
52,80
45,89
42,72
42,60
44,15
34,29
39,67
34,98
44,93
63,97
65,64
54,89
65,57
31,23
37,24
65,36
76,40
43,08
58,26
36,48
34,96
33,44
41,04
51,68
57,88
59,53
55,71
79,52
67,49

. [ 22cat | 22 cat |

|
3%cat | Total [BT 2°caf[Botfora| PAVIM

534
3,91
5,04
5,49
7,22
7,29
6,84
7,07
5,04
5,41
4,59
7,44
7,52
7,44
5,49
5,87
4,74
5,19
5,11
2,56
3,61
4,59
4,74
3,08
5,26
4,59
5,34
4,81
7,44
3,01
7,44
3,38
3,38
5,19
4,36
1,05
4,29
3,84
3,08
5,19
5,19
4,51
4,21
4,21
4,36
3,38
3,91
3,46
4,44
6,32
6,47
5,41
6,47
3,08
3,68
6,47
7,52
3,84
5,11
3,61
3,46
3,31
4,06
5,11
5,72
5,87
5,49
7,07
5,87

0,23
0,17
0,21
0,23
0,31
0,31
0,29
0,30
0,21
0,23
0,20
0,32
0,32
0,32
0,23
0,25
0,20
0,22
0,22
0,11
0,15
0,20
0,20
0,13
0,22
0,20
0,23
0,20
0,32
0,13
0,32
0,14
0,14
0,22
0,19
0,04
0,18
0,16
0,13
0,22
0,22
0,19
0,18
0,18
0,19
0,14
0,17
0,15
0,19
0,27
0,28
0,23
0,28
0,13
0,16
0,28
0,32
0,16
0,22
0,15
0,15
0,14
0,17
0,22
0,24
0,25
0,23
0,30
0,25

BERCO
011 034
008 025
011 032
012 035
015 046
016 047
015 044
015 045
011 032
012 035
010 029
016 048
016 048
016 048
012 035
012 037
010 030
011 033
011 033
005 016
008 023
010 029
010 030
007 020
011 034
010 029
011 034
010 031
016 048
006 019
016 048
007 022
007 022
011 033
009 028
002 007
009 027
008 024
007 020
011 033
011 033
010 029
009 027
009 027
009 028
007 022
008 025
007 022
009 028
013 040
014 041
012 035
014 041
007 020
008 024
014 041
016 048
008 024
011 033
008 023
007 022
007 021
009 026
011 033
012 036
012 037
012 035
015 045
012 037

0,08
0,06
0,08
0,08
0,11
0,11
0,10
0,11
0,08
0,08
0,07
0,11
0,11
0,11
0,08
0,09
0,07
0,08
0,08
0,04
0,05
0,07
0,07
0,05
0,08
0,07
0,08
0,07
0,11
0,04
0,11
0,05
0,05
0,08
0,06
0,02
0,06
0,06
0,05
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,06
0,05
0,07
0,09
0,10
0,08
0,10
0,05
0,05
0,10
0,11
0,06
0,08
0,05
0,05
0,05
0,06
0,08
0,09
0,09
0,08
0,11
0,09

0,19
0,14
0,18
0,20
0,26
0,26
0,25
0,26
0,18
0,20
0,17
0,27
0,27
0,27
0,20
0,21
0,17
0,19
0,18
0,09
0,13
0,17
0,17
0,11
0,19
0,17
0,19
0,17
0,27
0,11
0,27
0,12
0,12
0,19
0,16
0,04
0,16
0,14
0,11
0,19
0,19
0,16
0,15
0,15
0,16
0,12
0,14
0,13
0,16
0,23
0,23
0,20
0,23
0,11
0,13
0,23
0,27
0,14
0,18
0,13
0,13
0,12
0,15
0,18
0,21
0,21
0,20
0,26
0,21

56,80
41,60
53,60
58,40
76,80
77,60
72,80
75,20
53,60
57,60
48,80
79,20
80,00
79,20
58,40
62,40
50,40
55,20
54,40
27,20
38,40
48,80
50,40
32,80
56,00
48,80
56,80
51,20
79,20
32,00
79,20
36,00
36,00
55,20
46,40
11,20
45,60
40,80
32,80
55,20
55,20
48,00
44,80
44,80
46,40
36,00
41,60
36,80
47,20
67,20
68,80
57,60
68,80
32,80
39,20
68,80
80,00
40,80
54,40
38,40
36,80
35,20
43,20
54,40
60,80
62,40
58,40
75,20
62,40

ESCORAMENTO 1,2-1,5m

ESCORAMENTO 1,5-3m

REG VALA [ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT[ESCOJUS|ESCOJUS|ESCRTOT[ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT|

56,80
41,60
53,60
58,40
76,80
77,60
72,80
75,20
53,60
57,60
48,80
79,20
80,00
79,20
58,40
62,40
50,40
55,20
54,40
27,20
38,40
48,80
50,40
32,80
56,00
48,80
56,80
51,20
79,20
32,00
79,20
36,00
36,00
55,20
46,40
11,20
45,60
40,80
32,80
55,20
55,20
48,00
44,80
44,80
46,40
36,00
41,60
36,80
47,20
67,20
68,80
57,60
68,80
32,80
39,20
68,80
80,00
40,80
54,40
38,40
36,80
35,20
43,20
54,40
60,80
62,40
58,40
75,20
62,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,33
80,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,07

111,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

111,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ESCORAMENTO >3m
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



ANEXOS - Bacia 1 Tanque Novo - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B1-203
0,150 B1-290
0,150 B1-204
0,150 B1-298
0,150 B1-295
0,150 B1-294
0,150 B1-299
0,150 B1-169
0,150 B1-170
0,150 B1-167
0,150 B1-168
0,150 B1-200
0,150 B1-201
0,150 B1-202
0,150 B1-199
0,150 B1-198
0,150 B1-197
0,150 B1-195
0,150 B1-196
0,150 B1-111
0,150 B1-112
0,150 B1-113
0,150 B1-114
0,150 B1-177
0,150 B1-178
0,150 B1-179
0,150 B1-180
0,150 B1-181
0,150 B1-119
0,150 B1-120
0,150 B1-121
0,150 B1-122
0,150 B1-268
0,150 B1-186
0,150 B1-185
0,150 B1-184
0,150 B1-183
0,150 B1-176
0,150 B1-175
0,150 B1-174
0,150 B1-171
0,150 B1-164
0,150 B1-274
0,150 B1-123
0,150 B1-124
0,150 B1-125
0,150 B1-144
0,150 B1-145
0,150 B1-143
0,150 B1-279
0,150 B1-264
0,150 B1-265
0,150 B1-266
0,150 B1-267
0,150 B1-263
0,150 B1-118
0,150 B1-182
0,150 B1-276
0,150 B1-278
0,150 B1-275
0,150 B1-172
0,150 B1-173
0,150 B1-318
0,150 B1-315
0,150 B1-317
0,150 B1-270
0,150 B1-271
0,150 B1-272
0,150 B1-257

PVJ

B1-110
B1-291
B1-109
B1-287
B1-292
B1-293
B1-285
B1-170
B1-149
B1-168
B1-151
B1-201
B1-110
B1-201
B1-198
B1-111
B1-198
B1-196
B1-112
B1-112
B1-113
B1-114
B1-115
B1-178
B1-179
B1-180
B1-181
B1-182
B1-120
B1-121
B1-122
B1-123
B1-269
B1-178
B1-180
B1-181
B1-182
B1-119
B1-120
B1-121
B1-123
B1-163
B1-268
B1-124
B1-125
B1-126
B1-145
B1-127
B1-144
B1-280
B1-265
B1-266
B1-267
B1-268
B1-264
B1-119
B1-118
B1-277
B1-277
B1-267
B1-173
B1-122
B1-315
B1-316
B1-316
B1-271
B1-272
B1-269
B1-258

DECL
0,00512
0,03742
0,01452
0,00512
0,00512
0,01225
0,00544
0,00512
0,00862
0,00512
0,00754
0,00512
0,00737
0,01531
0,00657
0,01467
0,01098
0,01426
0,02456
0,01318
0,01255
0,00512
0,00512
0,01104
0,00835
0,00512
0,00737
0,00941
0,00512
0,00512
0,00515
0,00500
0,00963
0,01587
0,01208
0,01787
0,00908
0,00512
0,00620
0,00883
0,01167
0,00780
0,01713
0,00489
0,00484
0,00502
0,00630
0,01184
0,01100
0,04359
0,00514
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,00515
0,00749
0,09785
0,03392
0,02696
0,00651
0,00685
0,02274
0,06375
0,06310
0,01860
0,01885
0,02556
0,02585

51,00
24,00
31,00
54,00
55,00
52,00
68,00
63,00
47,00
64,00
54,00
53,00
63,00
49,00
69,00
58,00
51,00
61,00
54,00
74,00
95,00
100,00
95,00
70,00
71,00
47,00
32,00
66,00
92,00
74,00
33,00
97,00
87,00
55,00
61,00
55,00
61,00
53,00
50,00
58,00
60,00
41,00
54,00
86,00
75,00
43,00
57,00
64,00
40,00
64,00
36,00
99,00
48,00
88,00
55,00
13,00
71,00
46,00
59,00
50,00
92,00
66,00
61,00
84,00
91,00
93,00
61,00
52,00
81,00

0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
1,113
0,950
1,138
0,950
1,066
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,951
0,954
0,957
1,243
0,950
0,953
0,956
0,957
0,953
2,160
2,052
1,742
1,692
3,421
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
1,697
2,447
2,181
0,953
0,953
0,950
0,950
1,134
2,837
2,844
2,770
1,002
2,188
0,954
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,953
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950

COMP PRFM PRFJ

1,058
0,954
0,950
1,014
1,158
0,957
0,951
1,113
0,968
1,138
0,955
1,066
0,950
0,950
0,950
0,951
0,950
0,950
0,954
0,954
0,957
1,243
1,074
0,953
0,956
0,957
0,953
0,954
2,052
1,742
1,692
1,697
0,950
0,953
0,957
0,953
0,954
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
2,447
2,181
2,097
0,953
0,950
0,953
0,950
2,837
2,844
2,770
3,421
1,134
2,160
0,951
0,951
0,951
0,950
0,950
0,950
0,953
0,952
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950

Escavacao por prof

MEDIA 0-2 2-4 [ 4 | LVAVA
1,004] 40,96 0,00 0,00 0,80
00952 18,28 0,00 0,00 0,80
0950 23,56 0,00 0,00 0,80
0982 42,42 0,00 0,00 0,80
1,054] 46,38 0,00 0,00 0,80
0954 39,67 0,00 0,00 0,80

51,71 0,00 0,00 0,80
51,99 0,00 0,00 0,80
39,12 0,00 0,00 0,80
53,45 0,00 0,00 0,80
45,21 0,00 0,00 0,80
42,74 0,00 0,00 0,80
50,80 0,00 0,00 0,80
37,24 0,00 0,00 0,80
52,44 0,00 0,00 0,80
44,10 0,00 0,00 0,80
38,76 0,00 0,00 0,80
46,36 0,00 0,00 0,80
41,13 0,00 0,00 0,80
56,39 0,00 0,00 0,80
72,62 0,00 0,00 0,80
88,00 0,00 0,00 0,80
88,05 0,00 0,00 0,80
53,28 0,00 0,00 0,80
54,22 0,00 0,00 0,80
35,96 0,00 0,00 0,80
24,45 0,00 0,00 0,80
50,34 0,00 0,00 0,80
147,20 7,80 0,00 0,80
112,30 0,00 0,00 0,80
45,33 0,00 0,00 0,80
131,49 0,00 0,00 0,80
139,20 12,91 0,00 0,80
00952 41,87 0,00 0,00 0,80
0954 46,53 0,00 0,00 0,80
0,9 41,87 0,00 0,00 0,80
0,9 46,46 0,00 0,00 0,80
0,9 40,32 0,00 0,00 0,80
0,950 38,00 0,00 0,00 0,80
0,950| 44,08 0,00 0,00 0,80
0,950| 45,60 0,00 0,00 0,80
0950 31,16 0,00 0,00 0,80
950 41,04 0,00 0,00 0,80
,072] 137,60 4,95 0,00 0,80
,314] 120,00 18,84 0,00 0,80
Kk 68,80 4,78 0,00 0,80
0,9 43,46 0,00 0,00 0,80
0,9 48,72 0,00 0,00 0,80
0,9 30,45 0,00 0,00 0,80
,950] 48,64 0,00 0,00 0,80
,986] 57,18 0,00 0,00 0,80
841] 158,40 66,57 0,00 0,80
,807| 76,80 30,99 0,00 0,80
,096] 140,80 7712 0,00 0,80
,068] 46,99 0,00 0,00 0,80
,174] 20,80 1,81 0,00 0,80
0,9 54,10 0,00 0,00 0,80
0,9 34,98 0,00 0,00 0,80
0,9 44,86 0,00 0,00 0,80
0,950 38,00 0,00 0,00 0,80
0950 69,92 0,00 0,00 0,80
0950 50,16 0,00 0,00 0,80
0,9 46,43 0,00 0,00 0,80
0,9 64,01 0,00 0,00 0,80
0,9 69,23 0,00 0,00 0,80
0,950| 70,68 0,00 0,00 0,80
0950| 46,36 0,00 0,00 0,80
0950 39,52 0,00 0,00 0,80
0950 61,56 0,00 0,00 0,80

ESCAV.
40,96
18,28
23,56
42,42
46,38
39,67
51,71
51,99
39,12
53,45
45,21
42,74
50,80
37,24
52,44
44,10
38,76
46,36
41,13
56,39
72,62
88,00
88,05
53,28
54,22
35,96
24,45
50,34
155,00
112,30
45,33
131,49
152,11
41,87
46,53
41,87
46,46
40,32
38,00
44,08
45,60
31,16
41,04
142,55
138,84
73,58
43,46
48,72
30,45
48,64
57,18

224,97
107,79
217,92
46,99
22,61
54,10
34,98
44,86
38,00
69,92
50,16
46,43
64,01
69,23
70,68
46,36
39,52
61,56

. [ 22cat | 22 cat |

|
3%cat | Total [BT 2°caf[Botfora| PAVIM

3,84
1,80
2,33
4,06
4,14
3,91
5,11
4,74
3,53
4,81
4,06
3,99
4,74
3,68
5,19
4,36
3,84
4,59
4,06
5,56
7,14
7,52
7,14
5,26
5,34
3,53
2,41
4,96
6,92
5,56
2,48
7,29
6,54
4,14
4,59
4,14
4,59
3,99
3,76
4,36
4,51
3,08
4,06
6,47
5,64
3,23
4,29
4,81
3,01
4,81
2,71
7,44
3,61
6,62
4,14
0,98
5,34
3,46
4,44
3,76
6,92
4,96
4,59
6,32
6,84
6,99
4,59
3,91
6,09

0,16
0,08
0,10
0,17
0,18
0,17
0,22
0,20
0,15
0,20
0,17
0,17
0,20
0,16
0,22
0,19
0,16
0,20
0,17
0,24
0,30
0,32
0,30
0,22
0,23
0,15
0,10
0,21
0,29
0,24
0,11
0,31
0,28
0,18
0,20
0,18
0,20
0,17
0,16
0,19
0,19
0,13
0,17
0,28
0,24
0,14
0,18
0,20
0,13
0,20
0,12
0,32
0,15
0,28
0,18
0,04
0,23
0,15
0,19
0,16
0,29
0,21
0,20
0,27
0,29
0,30
0,20
0,17
0,26

BERCO
008 0724
004 012
005 015
009 026
009 026
008 025
011 033
010 030
008 023
010 031
009 026
008 025
010 030
008 024
011 033
009 028
008 024
010 029
009 026
012 036
015 046
016 048
015 046
011 034
011 034
008 023
005 015
011 032
015 044
012 036
005 016
016 047
014 042
009 026
010 029
009 026
010 029
008 025
008 024
009 028
010 029
007 020
009 026
014 041
012 036
007 021
009 027
010 031
006 019
010 031
006 017
016 048
008 023
014 042
009 026
002 0,06
011 034
007 022
009 028
008 024
015 044
011 032
010 029
013 040
015 044
015 045
010 029
008 025
013 039

0,06
0,03
0,03
0,06
0,06
0,06
0,08
0,07
0,05
0,07
0,06
0,06
0,07
0,05
0,08
0,06
0,06
0,07
0,06
0,08
0,11
0,11
0,11
0,08
0,08
0,05
0,04
0,07
0,10
0,08
0,04
0,11
0,10
0,06
0,07
0,06
0,07
0,06
0,06
0,06
0,07
0,05
0,06
0,10
0,08
0,05
0,06
0,07
0,04
0,07
0,04
0,11
0,05
0,10
0,06
0,01
0,08
0,05
0,07
0,06
0,10
0,07
0,07
0,09
0,10
0,10
0,07
0,06
0,09

0,14
0,07
0,08
0,15
0,15
0,14
0,18
0,17
0,13
0,17
0,15
0,14
0,17
0,13
0,19
0,16
0,14
0,17
0,15
0,20
0,26
0,27
0,26
0,19
0,19
0,13
0,09
0,18
0,25
0,20
0,09
0,26
0,24
0,15
0,17
0,15
0,17
0,14
0,14
0,16
0,16
0,11
0,15
0,23
0,20
0,12
0,16
0,17
0,11
0,17
0,10
0,27
0,13
0,24
0,15
0,04
0,19
0,13
0,16
0,14
0,25
0,18
0,17
0,23
0,25
0,25
0,17
0,14
0,22

40,80
19,20
24,80
43,20
44,00
41,60
54,40
50,40
37,60
51,20
43,20
42,40
50,40
39,20
55,20
46,40
40,80
48,80
43,20
59,20
76,00
80,00
76,00
56,00
56,80
37,60
25,60
52,80
73,60
59,20
26,40
77,60
69,60
44,00
48,80
44,00
48,80
42,40
40,00
46,40
48,00
32,80
43,20
68,80
60,00
34,40
45,60
51,20
32,00
51,20
28,80
79,20
38,40
70,40
44,00
10,40
56,80
36,80
47,20
40,00
73,60
52,80
48,80
67,20
72,80
74,40
48,80
41,60
64,80

ESCORAMENTO 1,2-1,5m

ESCORAMENTO 1,5-3m

REG VALA [ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT[ESCOJUS|ESCOJUS|ESCRTOT[ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT|

40,80
19,20
24,80
43,20
44,00
41,60
54,40
50,40
37,60
51,20
43,20
42,40
50,40
39,20
55,20
46,40
40,80
48,80
43,20
59,20
76,00
80,00
76,00
56,00
56,80
37,60
25,60
52,80
73,60
59,20
26,40
77,60
69,60
44,00
48,80
44,00
48,80
42,40
40,00
46,40
48,00
32,80
43,20
68,80
60,00
34,40
45,60
51,20
32,00
51,20
28,80
79,20
38,40
70,40
44,00
10,40
56,80
36,80
47,20
40,00
73,60
52,80
48,80
67,20
72,80
74,40
48,80
41,60
64,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,30
118,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,72
151,85
57,49
164,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,94
183,53
93,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,86
136,51
243,76
0,00
28,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188,78
128,91
55,84
164,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,44
163,58
90,17
0,00
0,00
0,00
0,00
102,13
281,56
132,96
0,00
0,00
28,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387,50
280,76
113,32
328,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356,38
347,10
183,95
0,00
0,00
0,00
0,00
102,13
562,42
269,47
243,76
0,00
56,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ESCORAMENTO >3m
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

297,63 0,00 297,63
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 301,05 301,05
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



ANEXOS - Bacia 1 Tanque Novo - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B1-258
0,150 B1-260
0,150 B1-255
0,150 B1-256
0,150 B1-261
0,150 B1-273
0,150 B1-136
0,150 B1-137
0,150 B1-138
0,150 B1-139
0,150 B1-140
0,150 B1-142
0,150 B1-134
0,150 B1-135
0,150 B1-238
0,150 B1-241
0,150 B1-240
0,150 B1-239
0,150 B1-232
0,150 B1-233
0,150 B1-247
0,150 B1-245
0,150 B1-246
0,150 B1-243
0,150 B1-244
0,150 B1-248
0,150 B1-242
0,150 B1-187
0,150 B1-188
0,150 B1-189
0,150 B1-190
0,150 B1-191
0,150 B1-192
0,150 B1-117
0,150 B1-116
0,150 B1-193
0,150 B1-194
0,150 B1-303
0,150 B1-304
0,150 B1-305
0,150 B1-306
0,150 B1-351
0,150 B1-352
0,150 B1-353
0,150 B1-354
0,150 B1-339
0,150 B1-340
0,150 B1-341
0,150 B1-342
0,150 B1-343
0,150 B1-344
0,150 B1-358
0,150 B1-359
0,150 B1-360
0,150 B1-361
0,150 B1-362
0,150 B1-335
0,150 B1-336
0,150 B1-337
0,150 B1-338
0,150 B1-383
0,150 B1-384
0,150 B1-385
0,150 B1-386
0,150 B1-387
0,150 B1-388
0,150 B1-008
0,150 B1-009
0,150 B1-378

PVJ

B1-259
B1-258
B1-256
B1-257
B1-256
B1-268
B1-137
B1-138
B1-132
B1-140
B1-141
B1-135
B1-135
B1-136
B1-239
B1-240
B1-237
B1-240
B1-233
B1-234
B1-245
B1-246
B1-235
B1-244
B1-245
B1-234
B1-236
B1-188
B1-189
B1-190
B1-191
B1-192
B1-117
B1-118
B1-117
B1-190
B1-189
B1-304
B1-305
B1-306
B1-307
B1-352
B1-353
B1-354
B1-345
B1-340
B1-341
B1-342
B1-343
B1-344
B1-345
B1-344
B1-343
B1-342
B1-341
B1-340
B1-336
B1-337
B1-338
B1-339
B1-384
B1-385
B1-386
B1-387
B1-388
B1-008
B1-009
B1-010
B1-010

DECL
0,00512
0,00512
0,01282
0,01584
0,00512
0,00880
0,02100
0,04363
0,01954
0,01643
0,03277
0,01233
0,01207
0,01198
0,01714
0,00820
0,03200
0,03169
0,00512
0,00512
0,00924
0,00512
0,00599
0,01159
0,01162
0,00530
0,01089
0,00534
0,01176
0,00800
0,00651
0,00512
0,00512
0,00520
0,00520
0,03376
0,04028
0,00512
0,00512
0,00771
0,00512
0,00697
0,00512
0,00846
0,02460
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,01439
0,02516
0,02739
0,01477
0,01750
0,01917
0,00708
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,01244
0,02156
0,00512
0,01543
0,00512

98,00
71,00
78,00
55,00
42,00
79,00
100,00
100,00
93,00
94,00
43,00
43,00
46,00
53,00
42,00
41,00
49,00
51,00
77,00
60,00
87,00
63,00
84,00
44,00
21,00
66,00
83,00
88,00
55,00
49,00
39,00
75,00
57,00
35,00
10,00
21,00
25,00
94,00
61,00
79,00
67,00
68,00
73,00
72,00
72,00
72,00
68,00
71,00
73,00
72,00
70,00
46,00
44,00
44,00
48,00
48,00
99,00
76,00
69,00
70,00
100,00
70,00
73,00
72,00
64,00
77,00
71,00
72,00
78,00

2,220
0,950
0,950
1,079
0,950
0,950
0,950
1,079
0,953
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
1,956
1,071
0,950
0,954
1,097
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,957
0,959
0,953
1,098
1,438
1,229
0,950
0,950
0,950
1,125
1,008
0,957
0,953
0,957
1,101
0,950
1,079
1,388
1,266
1,400
1,084
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
1,677
1,776
1,260
0,950
1,762
1,621
1,445
1,044
0,950
1,125
1,769
0,950

COMP PRFM PRFJ

1,063
2,220
0,950
0,950
1,079
0,950
0,950
0,953
0,959
0,950
0,959
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,954
0,950
1,071
1,568
0,954
1,097
0,950
0,950
0,954
0,950
0,954
0,950
0,957
0,959
0,953
1,008
1,187
2,188
1,438
0,959
0,957
1,002
1,008
0,957
1,352
0,957
1,101
0,950
0,951
1,388
1,266
1,400
1,084
0,950
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
1,677
1,776
1,260
1,079
1,762
1,621
1,445
1,044
0,950
0,950
1,769
0,950
2,160

Escavacao por prof

[
MEDIA |

0-2 2-4 [ 4 | LVAVA
1,642] 128,69 0,00 0,00 0,80
1585| 90,03 0,00 0,00 0,80
0,950| 59,28 0,00 0,00 0,80
1,015| 44,64 0,00 0,00 0,80
1,015| 34,09 0,00 0,00 0,80
0,950| 60,04 0,00 0,00 0,80
0,950| 76,00 0,00 0,00 0,80
1,016] 81,28 0,00 0,00 0,80
0,956| 71,13 0,00 0,00 0,80
0,950| 71,44 0,00 0,00 0,80
0955 3283 0,00 0,00 0,80
0,950| 32,68 0,00 0,00 0,80
0,950| 34,96 0,00 0,00 0,80
0,950| 40,28 0,00 0,00 0,80
0,950| 31,92 0,00 0,00 0,80
0,950| 31,16 0,00 0,00 0,80
0,952| 37,32 0,00 0,00 0,80
0,950| 38,76 0,00 0,00 0,80
1514] 9323 0,00 0,00 0,80
1,320] 6334 0,00 0,00 0,80
0,952| 66,26 0,00 0,00 0,80
1,026] 51,69 0,00 0,00 0,80
1,024| 6878 0,00 0,00 0,80
0,950| 33,44 0,00 0,00 0,80
0,952| 15,99 0,00 0,00 0,80
0,950| 50,16 0,00 0,00 0,80
0,952| 63,21 0,00 0,00 0,80
0,950| 66,88 0,00 0,00 0,80
0,954| 41,95 0,00 0,00 0,80
0,958| 37,55 0,00 0,00 0,80
9 29,83 0,00 0,00 0,80
I 61,53 0,00 0,00 0,80
43| 52,10 0,00 0,00 0,80
813| 50,76 0,00 0,00 0,80
334] 10,67 0,00 0,00 0,80
0,955| 16,04 0,00 0,00 0,80
0,954| 19,07 0,00 0,00 0,80
,976] 73,40 0,00 0,00 0,80
12| 54,24 0,00 0,00 0,80
,028] 64,94 0,00 0,00 0,80
.1@' 61,88 0,00 0,00 0,80
0,955 51,95 0,00 0,00 0,80
1,0 60,09 0,00 0,00 0,80
1,0 59,07 0,00 0,00 0,80
\ 54,75 0,00 0,00 0,80
234 71,05 0,00 0,00 0,80
327] 7219 0,00 0,00 0,80
333 7571 0,00 0,00 0,80
242| 72,53 0,00 0,00 0,80
017| 5858 0,00 0,00 0,80
0,951| 53,23 0,00 0,00 0,80
0,950| 34,96 0,00 0,00 0,80
0,950| 33,44 0,00 0,00 0,80
0,950| 33,44 0,00 0,00 0,80
0,950| 36,48 0,00 0,00 0,80
,950] 36,48 0,00 0,00 0,80
314 104,03 0,00 0,00 0,80
727 104,97 0,00 0,00 0,80
518| 8379 0,00 0,00 0,80
[ 1i70| 6549 0,00 0,00 0,80
356 108,48 0,00 0,00 0,80
692| 94,72 0,00 0,00 0,80
533] 89,53 0,00 0,00 0,80
245 71,68 0,00 0,00 0,80
0,997| 51,05 0,00 0,00 0,80
,950] 58,52 0,00 0,00 0,80
447 82,19 0,00 0,00 0,80
[ 1360] 7831 0,00 0,00 0,80
1,555] 97,03 0,00 0,00 0,80

ESCAV.
128,69
90,03
59,28
44,64
34,09
60,04
76,00
81,28
71,13
71,44
32,83
32,68
34,96
40,28
31,92
31,16
37,32
38,76
93,23
63,34
66,26
51,69
68,78
33,44
15,99
50,16
63,21
66,88
41,95
37,55
29,83
61,53
52,10
50,76
10,67
16,04
19,07
73,40
54,24
64,94
61,88
51,95
60,09
59,07
54,75
71,05
72,19
75,71
72,53
58,58
53,23
34,96
33,44
33,44
36,48
36,48
104,03
104,97
83,79
65,49
108,48
94,72
89,53
71,68
51,05
58,52
82,19
78,31
97,03

. [ 22cat | 22 cat |

|
3%cat | Total [BT 2°caf[Botfora| PAVIM

7,37
534
5,87
4,14
3,16
5,94
7,52
7,52
6,99
7,07
3,23
3,23
3,46
3,99
3,16
3,08
3,68
3,84
5,79
4,51
6,54
4,74
6,32
3,31
1,58
4,96
6,24
6,62
4,14
3,68
2,93
5,64
4,29
2,63
0,75
1,58
1,88
7,07
4,59
5,94
5,04
511
5,49
541
541
541
511
5,34
5,49
541
5,26
3,46
331
331
3,61
3,61
7,44
572
519
526
7,52
526
5,49
541
4,81
579
534
541
5,87

0,31
0,23
0,25
0,18
0,13
0,25
0,32
0,32
0,30
0,30
0,14
0,14
0,15
0,17
0,13
0,13
0,16
0,16
0,25
0,19
0,28
0,20
0,27
0,14
0,07
0,21
0,27
0,28
0,18
0,16
0,12
0,24
0,18
0,11
0,03
0,07
0,08
0,30
0,20
0,25
0,21
0,22
0,23
0,23
0,23
0,23
0,22
0,23
0,23
0,23
0,22
0,15
0,14
0,14
0,15
0,15
0,32
0,24
0,22
0,22
0,32
0,22
0,23
0,23
0,20
0,25
0,23
0,23
0,25

BERCO
0,16 047
011 034
012 037
009 026
007 020
013 038
016 048
016 048
015 045
015 045
007 021
007 021
007 022
008 025
007 020
007 020
008 024
008 024
012 037
010 029
014 042
010 030
013 040
007 021
003 010
011 032
013 040
014 042
009 026
008 024
006 019
012 036
009 027
006 017
002 005
003 010
004 012
015 045
010 029
013 038
011 032
011 033
012 035
012 035
012 035
012 035
011 033
011 034
012 035
012 035
011 034
007 022
007 021
007 021
008 023
008 023
016 048
012 036
011 033
011 034
016 048
011 034
012 035
012 035
010 031
012 037
011 034
012 035
012 037

0,11
0,08
0,09
0,06
0,05
0,09
0,11
0,11
0,10
0,11
0,05
0,05
0,05
0,06
0,05
0,05
0,05
0,06
0,09
0,07
0,10
0,07
0,09
0,05
0,02
0,07
0,09
0,10
0,06
0,05
0,04
0,08
0,06
0,04
0,01
0,02
0,03
0,11
0,07
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,11
0,09
0,08
0,08
0,11
0,08
0,08
0,08
0,07
0,09
0,08
0,08
0,09

0,27
0,19
0,21
0,15
0,11
0,21
0,27
0,27
0,25
0,26
0,12
0,12
0,13
0,14
0,11
0,11
0,13
0,14
0,21
0,16
0,24
0,17
0,23
0,12
0,06
0,18
0,23
0,24
0,15
0,13
0,11
0,20
0,16
0,10
0,03
0,06
0,07
0,26
0,17
0,21
0,18
0,18
0,20
0,20
0,20
0,20
0,18
0,19
0,20
0,20
0,19
0,13
0,12
0,12
0,13
0,13
0,27
0,21
0,19
0,19
0,27
0,19
0,20
0,20
0,17
0,21
0,19
0,20
0,21

78,40
56,80
62,40
44,00
33,60
63,20
80,00
80,00
74,40
75,20
34,40
34,40
36,80
42,40
33,60
32,80
39,20
40,80
61,60
48,00
69,60
50,40
67,20
35,20
16,80
52,80
66,40
70,40
44,00
39,20
31,20
60,00
45,60
28,00
8,00
16,80
20,00
75,20
48,80
63,20
53,60
54,40
58,40
57,60
57,60
57,60
54,40
56,80
58,40
57,60
56,00
36,80
35,20
35,20
38,40
38,40
79,20
60,80
55,20
56,00
80,00
56,00
58,40
57,60
51,20
61,60
56,80
57,60
62,40

ESCORAMENTO 1,2-1,5m

ESCORAMENTO 1,5-3m

REG VALA [ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT[ESCOJUS|ESCOJUS|ESCRTOT[ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT|

78,40
56,80
62,40
44,00
33,60
63,20
80,00
80,00
74,40
75,20
34,40
34,40
36,80
42,40
33,60
32,80
39,20
40,80
61,60
48,00
69,60
50,40
67,20
35,20
16,80
52,80
66,40
70,40
44,00
39,20
31,20
60,00
45,60
28,00
8,00
16,80
20,00
75,20
48,80
63,20
53,60
54,40
58,40
57,60
57,60
57,60
54,40
56,80
58,40
57,60
56,00
36,80
35,20
35,20
38,40
38,40
79,20
60,80
55,20
56,00
80,00
56,00
58,40
57,60
51,20
61,60
56,80
57,60
62,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,33
12,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,38
89,89
102,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,20
0,00
0,00
0,00
104,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,58
0,00
0,00
0,00
0,00
99,94
86,09
99,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,94
0,00
0,00
0,00
105,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,33
26,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,58
0,00
0,00
0,00
0,00
99,94
180,47
189,29
102,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,94
88,20
0,00
0,00
105,49
104,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

217,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

127,45

122,54
0,00
0,00

123,34

118,33
0,00
0,00
0,00
0,00

127,37
0,00

0,00
157,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166,02
134,98
0,00
0,00
176,20
113,47
0,00
0,00
0,00
0,00
125,60
0,00
168,48

217,56
157,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,61
94,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166,02
262,43
122,54
0,00
176,20
236,81
118,33
0,00
0,00
0,00
125,60
127,37
168,48

ESCORAMENTO >3m
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



ANEXOS - Bacia 1 Tanque Novo - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B1-391
0,150 B1-390
0,150 B1-389
0,150 B1-333
0,150 B1-334
0,150 B1-379
0,150 B1-380
0,150 B1-382
0,150 B1-381
0,150 B1-350
0,150 B1-357
0,150 B1-356
0,150 B1-355
0,150 B1-349
0,150 B1-363
0,150 B1-364
0,150 B1-369
0,150 B1-368
0,150 B1-373
0,150 B1-372
0,150 B1-377
0,150 B1-376
0,150 B1-375
0,150 B1-371
0,150 B1-366
0,150 B1-367
0,150 B1-347
0,150 B1-345
0,150 B1-025
0,150 B1-026
0,150 B1-029
0,150 B1-030
0,150 B1-031
0,150 B1-032
0,150 B1-033
0,150 B1-034
0,150 B1-038
0,150 B1-039
0,150 B1-040
0,150 B1-269
0,150 B1-041
0,150 B1-042
0,150 B1-043
0,150 B1-044
0,150 B1-045
0,150 B1-046
0,150 B1-048
0,150 B1-049
0,150 B1-252
0,150 B1-253
0,150 B1-254
0,150 B1-280
0,150 B1-019
0,150 B1-020
0,150 B1-021
0,150 B1-022
0,150 B1-365
0,150 B1-348
0,150 B1-221
0,150 B1-222
0,150 B1-223
0,150 B1-224
0,150 B1-225
0,150 B1-231
0,150 B1-099
0,150 B1-091
0,150 B1-010
0,150 B1-011
0,150 B1-012

PVJ

B1-384
B1-386
B1-387
B1-306
B1-304
B1-380
B1-009
B1-380
B1-380
B1-351
B1-352
B1-353
B1-354
B1-348
B1-364
B1-365
B1-370
B1-369
B1-374
B1-373
B1-010
B1-373
B1-373
B1-370
B1-365
B1-364
B1-348
B1-346
B1-026
B1-027
B1-030
B1-031
B1-032
B1-033
B1-034
B1-035
B1-039
B1-040
B1-041
B1-039
B1-042
B1-043
B1-044
B1-045
B1-046
B1-047
B1-049
B1-050
B1-253
B1-254
B1-043
B1-033
B1-020
B1-021
B1-022
B1-023
B1-014
B1-346
B1-222
B1-223
B1-224
B1-225
B1-046
B1-232
B1-097
B1-086
B1-011
B1-012
B1-013

DECL
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,00512
0,01851
0,01650
0,00512
0,00565
0,01113
0,01548
0,01559
0,01670
0,02380
0,01408
0,02851
0,02465
0,01486
0,01923
0,02102
0,00512
0,00528
0,00512
0,00512
0,00798
0,00512
0,01930
0,01914
0,00344
0,02757
0,00312
0,00425
0,00509
0,00445
0,00577
0,00304
0,00317
0,00287
0,00286
0,07552
0,00286
0,00285
0,05159
0,00368
0,00280
0,00334
0,00349
0,00347
0,03370
0,03101
0,00512
0,09506
0,00412
0,00409
0,00406
0,00404
0,04977
0,01959
0,00915
0,01069
0,01069
0,01368
0,01405
0,00512
0,03334
0,03981
0,01958
0,00512
0,01045

COMP PRFM PRFJ

60,00
56,00
47,00
58,00
51,00
47,00
70,00
44,00
48,00
47,00
48,00
46,00
46,00
45,00
49,00
70,00
71,00
42,00
71,00
47,00
46,00
43,00
42,00
48,00
51,00
49,00
53,00
70,00
80,00
99,00
25,00
96,00
99,00
76,00
57,00
78,00
30,00
87,00
47,00
69,00
79,00
8,00
56,00
98,00
92,00
68,00
98,00
80,00
100,00
97,00
33,00
79,00
28,00
78,00
86,00
76,00
79,00
73,00
39,00
86,00
51,00
100,00
92,00
46,00
38,00
37,00
76,00
71,00
67,00

0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
1,175
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
1,004
0,950
0,950
1,165
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,951
0,968
1,244
0,964
1,042
0,950
0,954
0,992
0,999
1,779
1,924
2,178
0,950
2,305
3,064
2,098
0,987
0,995
1,304
0,965
1,542
0,951
0,951
0,959
0,950
1,167
1,183
1,302
1,452
0,950
0,951
0,990
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
2,160
0,958
1,111

1,102
1,161
0,974
0,957
1,125
0,950
0,950
1,175
1,175
0,953
0,957
0,950
0,950
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,969
1,165
1,165
1,046
0,950
1,004
0,951
0,951
1,244
0,973
1,042
0,950
0,954
0,992
0,999
1,383
1,924
2,178
2,305
0,950
3,064
2,098
0,987
0,995
1,304
1,006
1,542
1,485
0,951
0,959
1,128
0,950
1,183
1,302
1,452
1,659
0,961
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
1,956
0,953
0,956
0,958
1,111
0,961

Escavacao por prof

MEDIA 0-2 2-4 [ 4 | LVAVA
1,026] 49,25 0,00 0,00 0,80
1,056| 47,29 0,00 0,00 0,80
0962 36,17 0,00 0,00 0,80
0954| 44,24 0,00 0,00 0,80
1,038 42,33 0,00 0,00 0,80
,950| 35,72 0,00 0,00 0,80
063 59,50 0,00 0,00 0,80
,063] 37,40 0,00 0,00 0,80
,063] 40,80 0,00 0,00 0,80
0,9 35,78 0,00 0,00 0,80
0954 36,61 0,00 0,00 0,80
0950| 34,96 0,00 0,00 0,80
0950| 34,96 0,00 0,00 0,80
0951 34,22 0,00 0,00 0,80
0950 37,24 0,00 0,00 0,80

54,71 0,00 0,00 0,80
53,96 0,00 0,00 0,80
31,92 0,00 0,00 0,80
60,07 0,00 0,00 0,80
35,72 0,00 0,00 0,80
35,31 0,00 0,00 0,80
36,38 0,00 0,00 0,80
35,53 0,00 0,00 0,80
38,32 0,00 0,00 0,80
38,76 0,00 0,00 0,80
38,30 0,00 0,00 0,80
40,30 0,00 0,00 0,80
53,26 0,00 0,00 0,80
70,78 0,00 0,00 0,80
87,79 0,00 0,00 0,80
20,06 0,00 0,00 0,80
76,49 0,00 0,00 0,80
75,40 0,00 0,00 0,80
59,16 0,00 0,00 0,80
45,39 0,00 0,00 0,80
74,32 0,00 0,00 0,80
44,44 0,00 0,00 0,80
139,20 3,55 0,00 0,80
75,20 9,08 0,00 0,80
52,44 0,00 0,00 0,80
126,40 43,26 0,00 0,80
12,80 3,72 0,00 0,80
69,10 0,00 0,00 0,80
77,69 0,00 0,00 0,80
84,60 0,00 0,00 0,80
62,83 0,00 0,00 0,80
98,27 0,00 0,00 0,80
96,86 0,00 0,00 0,80
76,08 0,00 0,00 0,80
74,11 0,00 0,00 0,80
27,55 0,00 0,00 0,80
60,04 0,00 0,00 0,80
26,32 0,00 0,00 0,80
77,53 0,00 0,00 0,80
94,74 0,00 0,00 0,80
94,57 0,00 0,00 0,80
60,39 0,00 0,00 0,80
55,54 0,00 0,00 0,80

0970 30,26 0,00 0,00 0,80
0950| 65,36 0,00 0,00 0,80
0950 38,76 0,00 0,00 0,80
0,950 76,00 0,00 0,00 0,80
0,950| 69,92 0,00 0,00 0,80
1,453| 53,47 0,00 0,00 0,80
00952 28,93 0,00 0,00 0,80
953 28,21 0,00 0,00 0,80
,559] 94,79 0,00 0,00 0,80
,035| 5876 0,00 0,00 0,80
,036] 55,53 0,00 0,00 0,80

ESCAV.
49,25
47,29
36,17
44,24
42,33
35,72
59,50
37,40
40,80
35,78
36,61
34,96
34,96
34,22
37,24
54,71
53,96
31,92
60,07
35,72
35,31
36,38
35,53
38,32
38,76
38,30
40,30
53,26
70,78
87,79
20,06
76,49
75,40
59,16
45,39
74,32
44,44
142,75
84,28
52,44
169,66
16,52
69,10
77,69
84,60
62,83
98,27
96,86
76,08
74,11
27,55
60,04
26,32
77,53
94,74
94,57
60,39
55,54
30,26
65,36
38,76
76,00
69,92
53,47
28,93
28,21
94,79
58,76
55,53

. [ 22cat | 22 cat |

|
3%cat | Total [BT 2°caf[Botfora| PAVIM

4,51
4,21
3,53
4,36
3,84
3,53
5,26
3,31
3,61
3,53
3,61
3,46
3,46
3,38
3,68
5,26
5,34
3,16
5,34
3,53
3,46
3,23
3,16
3,61
3,84
3,68
3,99
5,26
6,02
7,44
1,88
7,22
7,44
572
4,29
5,87
2,26
6,54
3,53
5,19
5,94
0,60
4,21
7,37
6,92
511
7,37
6,02
7,52
7,29
2,48
5,94
2,11
5,87
6,47
572
5,94
5,49
2,93
6,47
3,84
7,52
6,92
3,46
2,86
2,78
572
534
5,04

0,19
0,18
0,15
0,19
0,16
0,15
0,22
0,14
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14
0,16
0,22
0,23
0,13
0,23
0,15
0,15
0,14
0,13
0,15
0,16
0,16
0,17
0,22
0,26
0,32
0,08
0,31
0,32
0,24
0,18
0,25
0,10
0,28
0,15
0,22
0,25
0,03
0,18
0,31
0,29
0,22
0,31
0,26
0,32
0,31
0,11
0,25
0,09
0,25
0,28
0,24
0,25
0,23
0,12
0,28
0,16
0,32
0,29
0,15
0,12
0,12
0,24
0,23
0,21

BERCO
010 029
009 027
008 023
009 028
008 024
008 023
011 034
007 021
008 023
008 023
008 023
007 022
007 022
007 022
008 024
011 034
011 034
007 020
011 034
008 023
007 022
007 021
007 020
008 023
008 024
008 024
008 025
011 034
013 038
016 048
004 012
015 046
016 048
012 036
009 027
012 037
005 014
014 042
008 023
011 033
013 038
001 0,04
009 027
016 047
015 044
011 033
016 047
013 038
016 048
016 047
005 016
013 038
004 013
012 037
014 041
012 036
013 038
012 035
006 019
014 041
008 024
016 048
015 044
007 022
006 018
006 018
012 036
011 034
011 032

0,07
0,06
0,05
0,06
0,06
0,05
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,08
0,08
0,05
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,05
0,06
0,08
0,09
0,11
0,03
0,11
0,11
0,09
0,06
0,09
0,03
0,10
0,05
0,08
0,09
0,01
0,06
0,11
0,10
0,08
0,11
0,09
0,11
0,11
0,04
0,09
0,03
0,09
0,10
0,09
0,09
0,08
0,04
0,10
0,06
0,11
0,10
0,05
0,04
0,04
0,09
0,08
0,08

0,16
0,15
0,13
0,16
0,14
0,13
0,19
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,13
0,19
0,19
0,11
0,19
0,13
0,13
0,12
0,11
0,13
0,14
0,13
0,14
0,19
0,22
0,27
0,07
0,26
0,27
0,21
0,16
0,21
0,08
0,24
0,13
0,19
0,21
0,02
0,15
0,27
0,25
0,18
0,27
0,22
0,27
0,26
0,09
0,21
0,08
0,21
0,23
0,21
0,21
0,20
0,11
0,23
0,14
0,27
0,25
0,13
0,10
0,10
0,21
0,19
0,18

48,00
44,80
37,60
46,40
40,80
37,60
56,00
35,20
38,40
37,60
38,40
36,80
36,80
36,00
39,20
56,00
56,80
33,60
56,80
37,60
36,80
34,40
33,60
38,40
40,80
39,20
42,40
56,00
64,00
79,20
20,00
76,80
79,20
60,80
45,60
62,40
24,00
69,60
37,60
55,20
63,20
6,40
44,80
78,40
73,60
54,40
78,40
64,00
80,00
77,60
26,40
63,20
22,40
62,40
68,80
60,80
63,20
58,40
31,20
68,80
40,80
80,00
73,60
36,80
30,40
29,60
60,80
56,80
53,60

ESCORAMENTO 1,2-1,5m

ESCORAMENTO 1,5-3m

REG VALA [ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT[ESCOJUS|ESCOJUS|ESCRTOT[ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT|

48,00
44,80
37,60
46,40
40,80
37,60
56,00
35,20
38,40
37,60
38,40
36,80
36,80
36,00
39,20
56,00
56,80
33,60
56,80
37,60
36,80
34,40
33,60
38,40
40,80
39,20
42,40
56,00
64,00
79,20
20,00
76,80
79,20
60,80
45,60
62,40
24,00
69,60
37,60
55,20
63,20
6,40
44,80
78,40
73,60
54,40
78,40
64,00
80,00
77,60
26,40
63,20
22,40
62,40
68,80
60,80
63,20
58,40
31,20
68,80
40,80
80,00
73,60
36,80
30,40
29,60
60,80
56,80
53,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,97
110,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,97
0,00
0,00
118,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,56
124,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,52
123,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,97
88,67
0,00
118,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,56
236,84
110,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,37
167,39
102,37
0,00
182,10
0,00
117,49
0,00
0,00
0,00
0,00
123,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,16
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,72
189,49
108,34
0,00
0,00
16,78
0,00
0,00
0,00
0,00
151,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,09
356,87
210,70
0,00
182,10
16,78
117,49
0,00
0,00
0,00
151,12
123,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,98
0,00
0,00
164,16
0,00
0,00

ESCORAMENTO >3m
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 242,06 242,06

24,51 0,00 24,51
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



ANEXOS - Bacia 1 Tanque Novo - SANCAD

DIAM PVM

0,150 B1-013
0,150 B1-015
0,150 B1-016
0,150 B1-017
0,150 B1-018
0,150 B1-346
0,150 B1-374
0,150 B1-370
0,150 B1-023
0,150 B1-024
0,150 B1-316
0,150 B1-289
0,150 B1-028
0,150 B1-027
0,150 B1-163
0,150 B1-277
0,150 B1-037
0,150 B1-035
0,150 B1-036
0,150 B1-259
0,200 B1-053
0,200 B1-054
0,150 B1-133
0,150 B1-070
0,150 B1-069
0,150 B1-141
0,150 B1-262
0,150 B1-075
0,150 B1-076
0,150 B1-061
0,150 B1-062
0,150 B1-071
0,150 B1-072
0,150 B1-052
0,150 B1-050
0,150 B1-051
0,150 B1-047
0,150 B1-392
0,150 B1-393
0,150 B1-394
0,150 B1-395
0,150 B1-006
0,150 B1-007
0,150 B1-396
0,150 B1-397
0,150 B1-398
0,150 B1-399
0,150 B1-001
0,150 B1-002
0,150 B1-003
0,150 B1-004
0,150 B1-005
0,150 B1-400
0,150 B1-149
0,150 B1-014

PVJ

B1-014
B1-016
B1-017
B1-018
B1-019
B1-018
B1-012
B1-013
B1-024
B1-025
B1-024
B1-028
B1-029
B1-028
B1-126
B1-037
B1-038
B1-036
B1-037
B1-043
B1-054
FIM

B1-053
B1-054
B1-070
B1-137
B1-263
B1-076
B1-074
B1-062
B1-063
B1-072
B1-073
B1-053
B1-051
B1-052
B1-048
B1-393
B1-394
B1-395
B1-006
B1-007
B1-008
B1-006
B1-395
B1-394
B1-393
B1-002
B1-003
B1-004
B1-005
B1-006
B1-003
B1-150
B1-015

DECL
0,00812
0,00545
0,00498
0,00535
0,00413
0,15514
0,04425
0,05312
0,00402
0,01710
0,03714
0,15813
0,00779
0,00340
0,01452
0,07152
0,00300
0,00303
0,00305
0,06668
0,00207
0,00350
0,05389
0,03218
0,03196
0,00512
0,00512
0,03043
0,04217
0,03154
0,03529
0,03788
0,05012
0,00558
0,00359
0,00365
0,00625
0,00512
0,00784
0,01651
0,00512
0,00512
0,00512
0,01082
0,02663
0,01413
0,00636
0,00585
0,02246
0,00512
0,00512
0,00512
0,01415
0,00512
0,01872

74,00
92,00
99,00
23,00
22,00
29,00
73,00
72,00
53,00
29,00
7,00
68,00
84,00
99,00
62,00
29,00
59,00
66,00
44,00
47,00
29,00
13,00
37,00
74,00
72,00
82,00
43,00
46,00
83,00
57,00
59,00
66,00
80,00
99,00
62,00
42,00
91,00
95,00
68,00
75,00
72,00
88,00
74,00
49,00
54,00
46,00
44,00
100,00
78,00
92,00
92,00
77,00
98,00
65,00
18,00

0,961
0,959
0,960
1,703
1,076
0,951
0,950
1,046
1,659
1,472
0,952
1,206
1,151
0,973
0,950
0,951
1,618
1,383
1,515
1,063
1,027
2,037
0,956
0,952
0,952
0,959
0,950
0,950
0,950
0,952
0,950
0,950
0,950
1,398
1,485
1,545
1,006
0,950
1,387
0,950
0,958
1,825
1,406
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,957
0,989
1,360
0,950
0,968
0,961

COMP PRFM PRFJ

0,961
0,960
1,703
1,076
1,167
0,950
0,950
0,961
1,472
0,968
0,952
0,950
0,964
1,151
0,950
0,951
1,779
1,515
1,618
0,950
2,037
1,482
0,950
0,950
0,952
1,079
1,002
0,950
0,950
0,950
0,952
0,950
0,960
0,950
1,545
1,398
0,965
1,387
0,950
0,958
1,017
1,406
1,125
0,950
0,958
0,950
0,950
0,950
0,957
0,989
1,360
1,825
0,957
1,101
0,959

Escavagao por prof |
MEDIA 0-2 2-4 [ 4 | LVAVA
0961 56,89 0,00 0,00 0,80
,960] 70,62 0,00 0,00 0,80
,332] 105,45 0,00 0,00 0,80
390 25,57 0,00 0,00 0,80
122 19,74 0,00 0,00 0,80
0951 22,05 0,00 0,00 0,80
,950 55,48 0,00 0,00 0,80
,004] 57,80 0,00 0,00 0,80
,566] 66,38 0,00 0,00 0,80
,220| 28,30 0,00 0,00 0,80
,952| 5,33 0,00 0,00 0,80
,078] 58,64 0,00 0,00 0,80
,058] 71,06 0,00 0,00 0,80
,062| 84,11 0,00 0,00 0,80
0950 47,12 0,00 0,00 0,80
9! 22,06 0,00 0,00 0,80
6 80,17 0,00 0,00 0,80
44 76,51 0,00 0,00 0,80
567 55,14 0,00 0,00 0,80
,007| 37,84 0,00 0,00 0,80
,532] 35,54 0,00 0,00 0,80
,760] 18,30 0,00 0,00 0,80
0,9 28,21 0,00 0,00 0,80
0,9 56,30 0,00 0,00 0,80
0,9 54,84 0,00 0,00 0,80
1,0 66,85 0,00 0,00 0,80
0.9 3357 0,00 0,00 0,80
0,950| 34,96 0,00 0,00 0,80
0,950| 63,08 0,00 0,00 0,80
00951 4337 0,00 0,00 0,80
00951] 44,89 0,00 0,00 0,80
0,950 50,16 0,00 0,00 0,80
,955| 61,12 0,00 0,00 0,80
174] 92,98 0,00 0,00 0,80
515 75,14 0,00 0,00 0,80
472 49,44 0,00 0,00 0,80
00986 71,74 0,00 0,00 0,80
1,169 88,81 0,00 0,00 0,80
1,169| 63,57 0,00 0,00 0,80
0954 57,24 0,00 0,00 0,80
0988 56,88 0,00 0,00 0,80
1,616| 113,73 0,00 0,00 0,80
1,266| 74,92 0,00 0,00 0,80
0950 37,24 0,00 0,00 0,80
0954 41,21 0,00 0,00 0,80
0950| 34,96 0,00 0,00 0,80
0950 33,44 0,00 0,00 0,80
0,950 76,00 0,00 0,00 0,80
0,954 59,50 0,00 0,00 0,80
0973 71,61 0,00 0,00 0,80
1,175 86,44 0,00 0,00 0,80
1,593 98,10 0,00 0,00 0,80
0,9 il 74,75 0,00 0,00 0,80
1,035| 5379 0,00 0,00 0,80
0960 13,82 0,00 0,00 0,80

ESCAV.
56,89
70,62

105,45
25,57
19,74
22,05
55,48
57,80
66,38
28,30

5,33
58,64
71,06
84,11

47,12
22,06
80,17
76,51
55,14
37,84
35,54
18,30
28,21
56,30
54,84
66,85
33,57
34,96
63,08
43,37
44,89
50,16
61,12
92,98
75,14
49,44
71,74
88,81
63,57
57,24
56,88

113,73
74,92
37,24
41,21
34,96
33,44
76,00
59,50
71,61
86,44
98,10
74,75
53,79
13,82

. [ 22cat | 22 cat |

|
3%cat | Total [BT 2°caf[Botfora| PAVIM

5,56
6,92
7,44
1,73
1,65
2,18
5,49
5,41
3,99
2,18
0,53
5,11
6,32
7,44
4,66
2,18
4,44
4,96
3,31
3,53
2,18
0,98
2,78
5,56
5,41
6,17
3,23
3,46
6,24
4,29
4,44
4,96
6,02
7,44
4,66
3,16
6,84
7,14
5,11
5,64
5,41
6,62
5,56
3,68
4,06
3,46
3,31
7,52
5,87
6,92
6,92
5,79
7,37
4,89
1,35

0,24
0,29
0,32
0,07
0,07
0,09
0,23
0,23
0,17
0,09
0,02
0,22
0,27
0,32
0,20
0,09
0,19
0,21
0,14
0,15
0,09
0,04
0,12
0,24
0,23
0,26
0,14
0,15
0,27
0,18
0,19
0,21
0,26
0,32
0,20
0,13
0,29
0,30
0,22
0,24
0,23
0,28
0,24
0,16
0,17
0,15
0,14
0,32
0,25
0,29
0,29
0,25
0,31
0,21
0,06

BERCO
012 036
015 044
016 048
004 011
004 011
005 014
012 035
012 035
008 025
005 014
001 003
011 033
013 040
016 048
010 030
005 014
009 028
011 032
007 021
008 023
005 014
002 0,06
006 018
012 036
012 035
013 039
007 021
007 022
013 040
009 027
009 028
011 032
013 038
016 048
010 030
007 020
015 044
015 046
011 033
012 036
012 035
014 042
012 036
008 024
009 026
007 022
007 021
016 048
012 037
015 044
015 044
012 037
016 047
010 031
003 0,09

0,08
0,10
0,11
0,03
0,02
0,03
0,08
0,08
0,06
0,03
0,01
0,08
0,09
0,11
0,07
0,03
0,07
0,07
0,05
0,05
0,03
0,01
0,04
0,08
0,08
0,09
0,05
0,05
0,09
0,06
0,07
0,07
0,09
0,11
0,07
0,05
0,10
0,11
0,08
0,08
0,08
0,10
0,08
0,05
0,06
0,05
0,05
0,11
0,09
0,10
0,10
0,09
0,11
0,07
0,02

0,20
0,25
0,27
0,06
0,06
0,08
0,20
0,20
0,14
0,08
0,02
0,18
0,23
0,27
0,17
0,08
0,16
0,18
0,12
0,13
0,08
0,04
0,10
0,20
0,20
0,22
0,12
0,13
0,23
0,16
0,16
0,18
0,22
0,27
0,17
0,11
0,25
0,26
0,18
0,20
0,20
0,24
0,20
0,13
0,15
0,13
0,12
0,27
0,21
0,25
0,25
0,21
0,27
0,18
0,05

59,20
73,60
79,20
18,40
17,60
23,20
58,40
57,60
42,40
23,20
5,60
54,40
67,20
79,20
49,60
23,20
47,20
52,80
35,20
37,60
23,20
10,40
29,60
59,20
57,60
65,60
34,40
36,80
66,40
45,60
47,20
52,80
64,00
79,20
49,60
33,60
72,80
76,00
54,40
60,00
57,60
70,40
59,20
39,20
43,20
36,80
35,20
80,00
62,40
73,60
73,60
61,60
78,40
52,00
14,40

ESCORAMENTO 1,2-1,5m

ESCORAMENTO 1,5-3m

REG VALA [ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT[ESCOJUS|ESCOJUS|ESCRTOT[ESCOJUS[ESCOJUS[ESCRTOT|

59,20
73,60
79,20
18,40
17,60
23,20
58,40
57,60
42,40
23,20
5,60
54,40
67,20
79,20
49,60
23,20
47,20
52,80
35,20
37,60
23,20
10,40
29,60
59,20
57,60
65,60
34,40
36,80
66,40
45,60
47,20
52,80
64,00
79,20
49,60
33,60
72,80
76,00
54,40
60,00
57,60
70,40
59,20
39,20
43,20
36,80
35,20
80,00
62,40
73,60
73,60
61,60
78,40
52,00
14,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,69
0,00
82,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138,40
92,07
0,00
0,00
0,00
94,32
0,00
0,00
0,00
104,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,72
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,72
0,00
131,77
0,00
0,00
0,00
123,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,12
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78,02
42,69
0,00
82,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,28
0,00
0,00
0,00
19,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138,40
92,07
58,72
0,00
131,77
94,32
0,00
0,00
123,73
104,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,12
104,72
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
39,17
0,00
0,00
0,00
0,00
87,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,46
0,00
66,66
0,00
0,00
26,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
168,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,96
99,99
71,19
0,00
59,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,53
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
168,60
39,17
0,00
0,00
0,00
0,00
87,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,42
99,99
137,85
0,00
59,07
26,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,79
64,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,53
0,00
0,00
0,00

ESCORAMENTO >3m
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



[ ESCAVAGAO BERCO ESCAVAGAO VALA | ESCAVAGAO TOTAL BOTA-FORA | JAZIDA ESCAVAGAO
| MAT1 [ MAT2 [ MAT3 [TOTAL | MAT1 [ MAT2 | MAT3 JTOTAL | MAT1 | MAT2 | MAT3 JTOTAL| 23%35% | 22 Berco | 23Tubo [BF32berco| 32 Tubo [BF12 (TUBO)[ TOTAL | REAT. MAT VALA ATERRO BERGO MANUAL MECANICA Vol tubo
549 023 012 584 8503 362 181 9046 9052 385 193 96,30 1,18 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,67 93,63 1,18 0,20 8,50 81,96
541 023 012 576 6032 257 128 6417 6573 280 140 69,93 0,82 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,29 67,64 0,82 0,20 6,03 58,13
541 023 012 576 5569 237 118 5924 61,10 260 130 6500 0,75 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,22 62,78 0,75 0,20 5,57 53,67
556 024 012 592 5292 225 113 5630 5849 249 124 62,22 0,71 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,21 60,00 0,71 0,20 5,29 51,01
729 031 016 7,76 6933 295 148 7376 7663 326 163 8152 0,92 0,11 0,07 0,16 0,03 1,61 2,90 78,62 0,92 0,26 6,93 66,83
526 022 011 560 5169 220 110 5499 5696 242 121 60,59 0,69 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,12 58,47 0,69 0,19 5,17 49,82
729 031 016 7,76 6930 295 147 7372 7659 326 163 848 0,92 0,11 0,07 0,16 0,03 1,61 2,90 78,58 0,92 0,26 6,93 66,79
714 030 015 7,60 8834 376 188 9397 9548 4,06 203 101,57 1,21 0,11 0,07 0,15 0,03 1,58 3,15 98,43 1,21 0,26 8,83 85,14
436 019 009 464 4144 176 088 4408 4580 195 097 4872 0,55 0,06 0,04 0,09 0,02 0,96 1,73 46,99 0,55 0,16 414 39,94
28 012 006 304 2715 116 058 2888 3000 1,28 064 31,92 0,36 0,04 0,03 0,06 0,01 0,63 1,14 30,78 0,36 0,10 2,71 26,17
737 031 016 7,84 7001 298 149 7448 77,38 329 165 8232 0,93 0,11 0,07 0,16 0,03 1,63 2,93 79,39 0,93 0,27 7,00 67,48
714 030 015 7,60 6819 290 145 7254 7533 321 160 8014 0,91 0,11 0,07 0,15 0,03 1,58 2,85 77,30 0,91 0,26 6,82 65,72
752 032 016 800 7200 306 153 7660 7952 3,38 169 84,60 0,96 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 3,00 81,60 0,96 0,27 7,20 69,40
729 031 016 7,76 8013 341 170 8524 8742 372 186 93,00 1,08 0,11 0,07 0,16 0,03 1,61 3,06 89,94 1,08 0,26 8,01 77,23
744 032 016 792 8312 354 177 8843 9057 38 193 9635 1,13 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 3,15 93,20 1,13 0,27 8,31 80,11
519 022 011 552 5069 216 108 5393 5588 238 119 5945 0,68 0,08 0,05 0,11 0,02 1,15 2,08 57,37 0,68 0,19 5,07 48,86
28 012 006 304 2938 125 063 3125 3223 137 069 3429 0,39 0,04 0,03 0,06 0,01 0,63 1,17 33,12 0,39 0,10 2,94 28,31
556 024 012 592 67,86 289 144 7219 7343 312 156 7811 0,93 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,44 75,68 0,93 0,20 6,79 65,41
714 030 015 760 119,84 510 255 127,49 12698 540 270 135,09 1,68 0,11 0,07 0,15 0,03 1,58 3,62 131,47 1,68 0,26 11,98 115,51
564 024 012 600 100,84 429 215 107,28 10648 4,53 227 113,28 1,42 0,08 0,05 0,12 0,03 1,25 2,95 110,33 1,42 0,20 10,08 97,20
729 031 016 7,76 121,34 516 258 12909 128,64 547 274 13685 1,70 0,11 0,07 0,16 0,03 1,61 3,68 133,17 1,70 0,26 12,13 116,95
338 014 007 360 4438 189 094 4721 47,77 203 102 5081 0,61 0,05 0,03 0,07 0,02 0,75 1,53 49,29 0,61 0,12 4,44 42,78
744 032 016 792 7806 332 166 8304 8550 364 182 90,96 1,05 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 3,07 87,89 1,05 0,27 7,81 75,24
617 026 013 656 5867 250 125 6242 6484 2,76 138 6898 0,78 0,09 0,06 0,13 0,03 1,36 2,45 66,52 0,78 0,22 5,87 56,55
707 030 015 7,52 67,40 287 143 7170 7447 317 158 7922 0,90 0,11 0,07 0,15 0,03 1,56 2,82 76,41 0,90 0,26 6,74 64,96
617 026 013 656 6163 262 131 6557 67,80 289 144 7213 0,83 0,09 0,06 0,13 0,03 1,36 2,50 69,63 0,83 0,22 6,16 59,40
564 024 012 600 5626 239 120 598 61,90 263 132 6585 0,75 0,08 0,05 0,12 0,03 1,25 2,28 63,57 0,75 0,20 5,63 54,22
248 011 005 264 2358 100 050 2508 2606 111 055 27,72 0,31 0,04 0,02 0,05 0,01 0,55 0,99 26,73 0,31 0,09 2,36 22,72
459 020 010 48 8303 353 177 8833 8762 373 186 9321 1,17 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 2,41 90,80 1,17 0,17 8,30 80,03
233 010 005 248 2215 094 047 2356 2448 104 052 26,04 0,30 0,03 0,02 0,05 0,01 0,51 0,93 25,11 0,30 0,08 2,21 21,35
399 017 008 424 378 161 08l 4028 4185 1,78 089 44,52 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,88 1,59 42,93 0,50 0,14 3,79 36,49
504 021 011 536 47,86 204 102 5092 5290 225 113 56,28 0,64 0,08 0,05 0,11 0,02 1,11 2,00 54,28 0,64 0,18 4,79 46,13
752 032 016 800 7148 304 152 7604 7900 336 168 84,04 0,95 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 2,99 81,05 0,95 0,27 7,15 68,89
549 023 012 584 598 255 127 6371 6538 278 139 6955 0,81 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,30 67,26 0,81 0,20 5,99 57,73
752 032 016 800 7152 304 152 7608 7904 336 168 84,08 0,95 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 2,99 81,09 0,95 0,27 7,15 68,93
699 030 015 744 6651 283 142 70,75 7350 313 156 78,19 0,89 0,10 0,07 0,15 0,03 1,54 2,78 75,41 0,89 0,25 6,65 64,10
594 025 013 632 57,74 246 123 6143 6369 271 136 67,75 0,77 0,09 0,06 0,13 0,03 1,31 2,38 65,37 0,77 0,21 5,77 55,66
684 029 015 7,28 6501 277 138 6916 71,85 306 153 7644 0,87 0,10 0,06 0,15 0,03 1,51 2,72 73,72 0,87 0,25 6,50 62,66
556 024 012 592 5287 225 112 5624 5843 249 124 6216 0,70 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,21 59,95 0,70 0,20 5,29 50,95
714 030 015 760 71,76 305 153 7634 7891 336 168 8394 0,96 0,11 0,07 0,15 0,03 1,58 2,90 81,04 0,96 0,26 7,18 69,17
692 029 015 7,36 7967 339 170 8475 8658 3,68 184 9211 1,08 0,10 0,07 0,15 0,03 1,53 2,96 89,15 1,08 0,25 7,97 76,78
376 016 008 400 3625 154 077 3856 400l 170 085 4256 0,48 0,06 0,04 0,08 0,02 0,83 1,50 41,06 0,48 0,14 3,62 34,94
038 002 00l 040 371 016 008 394 408 017 009 434 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,08 0,15 4,19 0,05 0,01 0,37 3,57
534 023 01l 568 5750 245 122 6117 6284 267 134 6685 0,78 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,22 64,63 0,78 0,19 5,75 55,42
18 008 004 200 1786 076 038 1900 1974 084 042 21,00 0,24 0,03 0,02 0,04 0,01 0,42 0,75 20,25 0,24 0,07 1,79 17,21
744 032 016 792 8141 346 173 8661 8885 3,78 189 94,53 1,10 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 3,12 91,40 1,10 0,27 8,14 78,46
564 024 012 600 6204 264 132 6600 6768 288 144 72,00 0,84 0,08 0,05 0,12 0,03 1,25 2,37 69,63 0,84 0,20 6,20 59,80
233 010 005 248 2342 100 050 2491 2575 110 055 27,39 0,31 0,03 0,02 0,05 0,01 0,51 0,95 26,45 0,31 0,08 2,34 22,57
707 030 015 752 6715 286 143 7144 7422 316 158 78,96 0,89 0,11 0,07 0,15 0,03 1,56 2,81 76,15 0,89 0,26 6,72 64,72
752 032 016 800 7622 324 162 8108 8374 356 178 89,08 1,02 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 3,06 86,02 1,02 0,27 7,62 73,46
346 015 007 368 328 140 070 3496 3632 155 077 3864 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,26 0,44 0,13 3,29 31,67
541 023 012 576 5953 253 127 6333 6495 276 138 69,09 0,81 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,27 66,82 0,81 0,20 5,95 57,38
729 031 016 7,76 6930 295 147 7372 7659 326 163 8148 0,92 0,11 0,07 0,16 0,03 1,61 2,90 78,58 0,92 0,26 6,93 66,79
541 023 012 576 7448 317 158 7923 7989 340 170 84,99 1,03 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,50 82,49 1,03 0,20 7,45 71,78
534 023 011 568 6733 286 143 7162 7267 309 155 77,30 0,92 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,37 74,93 0,92 0,19 6,73 64,89
541 023 012 576 5861 249 125 6235 6403 272 136 6811 0,79 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,26 65,85 0,79 0,20 5,86 56,49
722 031 015 768 7208 307 153 7668 7930 337 169 84,36 0,97 0,11 0,07 0,15 0,03 1,59 2,92 81,44 0,97 0,26 7,21 69,48
556 024 012 592 5314 226 113 5654 5871 250 125 6246 0,71 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,22 60,24 0,71 0,20 5,31 51,22
519 022 011 552 4942 210 105 5258 5461 232 116 5810 0,66 0,08 0,05 0,11 0,02 1,15 2,07 56,03 0,66 0,19 4,94 47,64
158 007 003 168 1503 064 032 1599 1661 071 035 17,67 0,20 0,02 0,01 0,03 0,01 0,35 0,63 17,04 0,20 0,06 1,50 14,48
729 031 016 7,76 6952 296 148 7395 768l 327 163 8L71 0,93 0,11 0,07 0,16 0,03 1,61 2,90 78,81 0,93 0,26 6,95 67,00
414 018 009 440 3931 167 084 41,82 4345 185 092 46,22 0,52 0,06 0,04 0,09 0,02 0,91 1,65 44,58 0,52 0,15 3,93 37,89
534 023 011 568 508 217 108 5413 5622 239 120 5981 0,68 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,13 57,68 0,68 0,19 5,09 49,04
28 012 006 304 3126 133 067 3326 3412 145 073 36,30 0,42 0,04 0,03 0,06 0,01 0,63 1,20 35,10 0,42 0,10 3,13 30,13
526 022 011 560 6533 278 139 6950 7059 3,00 150 7510 0,89 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,32 72,77 0,89 0,19 6,53 62,96
549 023 012 584 6022 256 128 6406 6571 280 140 69,90 0,82 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,30 67,60 0,82 0,20 6,02 58,04
692 029 015 7,36 6576 280 140 6996 7268 3,09 155 77,32 0,88 0,10 0,07 0,15 0,03 1,53 2,75 74,56 0,88 0,25 6,58 63,38
587 025 012 624 5578 237 119 5934 6165 262 131 6558 0,74 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,33 63,25 0,74 0,21 5,58 53,76
361 015 008 384 3438 146 073 3658 37,99 162 08l 4042 0,46 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 1,44 38,98 0,46 0,13 3,44 33,14

CARGA E DESCARGA

1,29
1,27
1,27
1,31
1,71
1,24
1,71
1,68
1,02
0,67
1,73
1,68
1,77
1,71
1,75
1,22
0,67
1,31
1,68
1,33
1,71
0,80
1,75
1,45
1,66
1,45
1,33
0,58
1,08
0,55
0,94
1,18
1,77
1,29
1,77
1,64
1,40
1,61
1,31
1,68
1,63
0,88
0,09
1,25
0,44
1,75
1,33
0,55
1,66
1,77
0,81
1,27
1,71
1,27
1,25
1,27
1,70
1,31
1,22
0,37
1,71
0,97
1,25
0,67
1,24
1,29
1,63
1,38
0,85

SOLO
1,42
0,98
0,90
0,85
1,11
0,83
1,11
1,45
0,66
0,43
1,12
1,09
1,15
1,30
1,35
0,81
0,47
1,11
2,01
1,70
2,04
0,73
1,26
0,94
1,08
0,99
0,90
0,38
1,40
0,35
0,61
0,77
1,14
0,97
1,14
1,06
0,93
1,04
0,85
1,15
1,30
0,58
0,06
0,93
0,29
1,32
1,01
0,38
1,07
1,23
0,53
0,97
1,11
1,23
1,11
0,95
1,16
0,85
0,79
0,24
1,11
0,63
0,81
0,51
1,07
0,98
1,05
0,89
0,55

SOLO BF
2,53
2,15
2,08
2,07
2,71
1,98
2,71
2,96
1,62
1,27
3,29
3,19
3,37
3,45
3,54
2,34
1,31
2,75
4,12
3,36
4,18
1,73
3,45
2,75
3,16
2,81
2,56
1,11
2,75
1,04
1,78
2,25
3,36
2,59
3,36
3,12
2,67
3,05
2,48
3,26
3,34
1,69
0,17
2,50
0,84
3,51
2,67
1,06
3,15
3,44
1,54
2,56
3,25
2,83
2,68
2,54
3,28
2,49
2,32
0,70
3,26
1,85
2,38
1,35
2,62
2,59
3,09
2,62
1,61



[ ESCAVAGAO BERCO ESCAVAGAO VALA ESCAVAGAO TOTAL BOTA-FORA | JAZIDA ESCAVAGAO
| MAT1 [ MAT2 [ MAT3 [TOTAL | MAT1 [ MAT2 | MAT3 JTOTAL | MAT1 | MAT2 | MAT3 JTOTAL| 23%35% | 22 Berco | 23Tubo [BF3?berco| 32 Tubo [BF12 (TUBO)[ TOTAL | REAT. MAT VALA ATERRO BERGO MANUAL MECANICA Vol tubo
534 023 011 568 6722 286 143 7151 7256 309 154 77,19 0,92 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,37 74,82 0,92 0,19 6,72 64,79
391 017 008 416 3723 158 079 3960 41,14 175 088 4376 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,86 1,56 42,21 0,50 0,14 3,72 35,88
504 021 011 536 4807 205 102 5113 5310 226 113 56,49 0,64 0,08 0,05 0,11 0,02 1,11 2,01 54,49 0,64 0,18 4,81 46,33
549 023 012 584 5226 222 111 5560 57,75 246 123 6144 0,70 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,19 59,25 0,70 0,20 5,23 50,37
722 031 015 7,68 6865 292 146 7304 7587 323 161 8072 0,91 0,11 0,07 0,15 0,03 1,59 2,87 77,84 0,91 0,26 6,87 66,17
729 031 016 7,76 6948 296 148 7391 7677 327 163 8167 0,93 0,11 0,07 0,16 0,03 1,61 2,90 78,77 0,93 0,26 6,95 66,97
684 029 015 7,28 6522 278 139 6938 7206 307 153 76,66 0,87 0,10 0,06 0,15 0,03 1,51 2,73 73,93 0,87 0,25 6,52 62,86
707 030 015 7,52 67,40 287 143 7170 7447 317 158 7922 0,90 0,11 0,07 0,15 0,03 1,56 2,82 76,41 0,90 0,26 6,74 64,96
504 021 011 536 4897 208 104 5210 5401 230 115 57,46 0,65 0,08 0,05 0,11 0,02 1,11 2,02 55,44 0,65 0,18 4,90 47,20
541 023 012 576 5155 219 110 5484 5696 242 121 60,60 0,69 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,16 58,44 0,69 0,20 5,15 49,68
459 020 010 48 4362 186 093 4641 4821 205 1,03 51,29 0,58 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 1,83 49,46 0,58 0,17 4,36 42,05
744 032 016 792 7073 301 150 7524 7817 333 166 8316 0,94 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 2,96 80,20 0,94 0,27 7,07 68,17
752 032 016 800 7144 304 152 7600 7896 3,36 168 84,00 0,95 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 2,99 81,01 0,95 0,27 7,14 68,86
744 032 016 792 7073 301 150 7524 7817 333 166 8316 0,94 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 2,96 80,20 0,94 0,27 7,07 68,17
549 023 012 584 5221 222 111 5554 57,70 246 123 6138 0,70 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,18 59,19 0,70 0,20 5,22 50,32
587 025 012 624 5572 237 119 5928 6159 262 131 6552 0,74 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,33 63,19 0,74 0,21 5,57 53,71
474 020 010 504 4501 192 096 47,88 49,74 212 106 52,92 0,60 0,07 0,04 0,10 0,02 1,05 1,88 51,04 0,60 0,17 4,50 43,38
519 022 011 552 4929 210 105 5244 5448 232 116 57,96 0,66 0,08 0,05 0,11 0,02 1,15 2,06 55,90 0,66 0,19 4,93 47,551
511 022 011 544 4858 207 103 5168 5369 228 114 57,12 0,65 0,08 0,05 0,11 0,02 1,13 2,03 55,09 0,65 0,18 4,86 46,82
256 011 005 272 2432 103 052 2587 2687 114 057 2859 0,32 0,04 0,02 0,05 0,01 0,56 1,02 27,57 0,32 0,09 2,43 23,44
361 015 008 384 3436 146 073 3656 37,97 162 08l 40,40 0,46 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 1,44 38,96 0,46 0,13 3,44 33,12
459 020 010 48 4367 186 093 4646 4826 205 103 51,34 0,58 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 1,83 49,51 0,58 0,17 4,37 42,09
474 020 010 504 4515 192 096 4803 4980 212 106 53,07 0,60 0,07 0,04 0,10 0,02 1,05 1,89 51,18 0,60 0,17 451 4352
308 013 007 328 2941 125 063 3129 3250 1,38 069 3457 0,39 0,05 0,03 0,07 0,01 0,68 1,23 33,34 0,39 0,11 2,94 28,35
526 022 011 560 5998 255 128 638l 6525 278 139 69,41 0,81 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,24 67,17 0,81 0,19 6,00 57,81
459 020 010 48 5546 236 118 59,00 60,05 256 1,28 63,88 0,76 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 2,00 61,88 0,76 0,17 5,55 53,45
534 023 01l 568 508 216 108 5407 5617 239 120 5975 0,68 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,13 57,63 0,68 0,19 5,08 48,99
481 020 010 512 4572 195 097 4864 5053 215 1,08 53,76 0,61 0,07 0,05 0,10 0,02 1,06 1,91 51,85 0,61 0,17 457 44,07
744 032 016 792 7635 325 162 8122 8379 357 178 8914 1,03 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 3,04 86,09 1,03 0,27 7,63 73,58
301 013 006 320 2858 122 061 3040 3158 134 067 3360 0,38 0,04 0,03 0,06 0,01 0,66 1,20 32,40 0,38 0,11 2,86 27,54
744 032 016 792 7073 301 150 7524 7817 333 166 8316 0,94 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 2,96 80,20 0,94 0,27 7,07 68,17
338 014 007 360 3215 137 068 3420 3553 151 076 37,80 0,43 0,05 0,03 0,07 0,02 0,75 1,35 36,45 0,43 0,12 3,21 30,99
338 014 007 360 3223 137 069 3429 3562 152 076 37,89 0,43 0,05 0,03 0,07 0,02 0,75 1,35 36,54 0,43 0,12 3,22 31,07
519 022 011 552 4955 211 105 5272 5474 233 116 5824 0,66 0,08 0,05 0,11 0,02 1,15 2,07 56,17 0,66 0,19 4,96 47,76
436 019 009 464 4154 177 088 4420 4591 195 098 48,84 0,55 0,06 0,04 0,09 0,02 0,96 1,74 47,10 0,55 0,16 4,15 40,04
1,05 004 002 112 1002 043 021 1066 11,07 047 024 1178 0,13 0,02 0,01 0,02 0,00 0,23 0,42 11,36 0,13 0,04 1,00 9,66
429 018 009 456 4085 174 087 4346 4514 192 096 48,02 0,54 0,06 0,04 0,09 0,02 0,95 1,71 46,31 0,54 0,16 4,08 39,37
384 016 008 408 3653 155 078 388 4037 172 086 42,94 0,49 0,06 0,04 0,08 0,02 0,85 1,53 41,42 0,49 0,14 3,65 35,21
308 013 007 328 2940 125 063 3127 3248 1,38 069 3455 0,39 0,05 0,03 0,07 0,01 0,68 1,23 33,33 0,39 0,11 2,94 28,33
519 022 011 552 4966 211 106 5283 5485 233 117 5835 0,66 0,08 0,05 0,11 0,02 1,15 2,07 56,28 0,66 0,19 4,97 47,86
519 022 011 552 4963 211 106 5280 5482 233 117 5832 0,66 0,08 0,05 0,11 0,02 1,15 2,07 56,25 0,66 0,19 4,96 47,84
451 019 010 480 4313 184 092 4589 47,65 203 10l 50,69 0,58 0,07 0,04 0,10 0,02 1,00 1,80 48,89 0,58 0,16 431 41,57
421 018 009 448 4015 171 085 4272 4436 189 094 47,20 0,54 0,06 0,04 0,09 0,02 0,93 1,68 45,552 0,54 0,15 4,02 38,70
421 018 009 448 4005 170 085 4260 4426 188 094 47,08 0,53 0,06 0,04 0,09 0,02 0,93 1,68 45,41 0,53 0,15 4,00 38,60
436 019 009 464 4150 1,77 088 44,15 458 195 098 48,79 0,55 0,06 0,04 0,09 0,02 0,96 1,74 47,05 0,55 0,16 4,15 40,00
338 014 007 360 3223 137 069 3429 3562 152 076 37,89 0,43 0,05 0,03 0,07 0,02 0,75 1,35 36,54 0,43 0,12 3,22 31,07
391 017 008 416 3729 159 079 3967 41,20 175 088 4383 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,86 1,56 42,27 0,50 0,14 3,73 35,94
346 015 007 368 3288 140 070 3498 3634 155 077 3866 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,28 0,44 0,13 3,29 31,69
444 019 009 472 4224 180 090 4493 4668 199 099 49,65 0,56 0,07 0,04 0,09 0,02 0,98 1,77 47,89 0,56 0,16 422 40,71
632 027 013 672 6014 256 128 6397 6645 283 141 70,69 0,80 0,09 0,06 0,13 0,03 1,40 2,51 68,18 0,80 0,23 6,01 57,96
647 028 014 68 61,70 263 131 6564 6816 290 145 7252 0,82 0,10 0,06 0,14 0,03 1,43 2,58 69,94 0,82 0,23 6,17 59,47
541 023 012 576 5160 220 110 5489 5701 243 121 6065 0,69 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,16 58,50 0,69 0,20 5,16 49,73
647 028 014 688 6163 262 131 6557 6810 290 145 7245 0,82 0,10 0,06 0,14 0,03 1,43 2,58 69,87 0,82 0,23 6,16 59,40
308 013 007 328 2935 125 062 3123 3244 138 069 3451 0,39 0,05 0,03 0,07 0,01 0,68 1,23 33,28 0,39 0,11 2,94 28,29
368 016 008 392 3501 149 074 3724 3869 165 082 4116 0,47 0,05 0,03 0,08 0,02 0,81 1,47 39,69 0,47 0,13 3,50 33,74
647 028 014 688 6144 261 131 6536 6791 289 144 72,24 0,82 0,10 0,06 0,14 0,03 1,43 2,57 69,67 0,82 0,23 6,14 59,22
752 032 016 800 718 306 153 7640 7934 338 169 84,40 0,96 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 3,00 81,40 0,96 0,27 7,18 69,22
384 016 008 408 4050 172 086 4308 4433 180 094 47,16 0,55 0,06 0,04 0,08 0,02 0,85 1,59 45,58 0,55 0,14 4,05 39,03
511 022 011 544 5477 233 117 5826 5988 255 127 6370 0,74 0,08 0,05 0,11 0,02 1,13 2,13 61,58 0,74 0,18 5,48 52,79
361 015 008 384 3429 146 073 3648 379 161 08l 4032 0,46 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 1,44 38,88 0,46 0,13 3,43 33,05
346 015 007 368 328 140 070 3496 3632 155 077 3864 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,26 0,44 0,13 3,29 31,67
331 014 007 352 3143 134 067 3344 3474 148 074 36,96 0,42 0,05 0,03 0,07 0,02 0,73 1,32 35,64 0,42 0,12 3,14 30,30
406 017 009 432 3858 164 082 41,04 4264 181 091 4536 0,51 0,06 0,04 0,09 0,02 0,90 1,62 43,74 0,51 0,15 3,86 37,18
511 022 011 544 4858 207 103 5168 5369 228 114 57,12 0,65 0,08 0,05 0,11 0,02 1,13 2,03 55,09 0,65 0,18 4,86 46,82
572 024 012 608 5441 232 116 57,88 6012 256 128 6396 0,73 0,09 0,05 0,12 0,03 1,26 2,27 61,69 0,73 0,21 5,44 52,44
587 025 012 624 5596 238 119 5953 61,82 263 132 6577 0,75 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,34 63,43 0,75 0,21 5,60 53,93
549 023 012 584 5237 223 111 5571 57,86 246 123 6155 0,70 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,19 59,37 0,70 0,20 5,24 50,48
707 030 015 752 7475 318 159 7952 8182 348 174 87,04 1,01 0,11 0,07 0,15 0,03 1,56 2,92 84,12 1,01 0,26 7,48 72,05
587 025 012 624 6344 270 135 6749 6930 295 147 7373 0,86 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,45 71,28 0,86 0,21 6,34 61,14

CARGA E DESCARGA

1,25
0,92
1,18
1,29
1,70
1,71
1,61
1,66
1,18
1,27
1,08
1,75
1,77
1,75
1,29
1,38
1,11
1,22
1,20
0,60
0,85
1,08
1,11
0,72
1,24
1,08
1,25
1,13
1,75
0,71
1,75
0,80
0,80
1,22
1,02
0,25
1,01
0,90
0,72
1,22
1,22
1,06
0,99
0,99
1,02
0,80
0,92
0,81
1,04
1,48
1,52
1,27
1,52
0,72
0,87
1,52
1,77
0,90
1,20
0,85
0,81
0,78
0,95
1,20
1,34
1,38
1,29
1,66
1,38

SOLO
1,11
0,60
0,77
0,84
1,10
1,11
1,04
1,08
0,79
0,82
0,70
1,13
1,14
1,13
0,83
0,89
0,72
0,79
0,78
0,39
0,55
0,70
0,72
0,47
0,98
0,91
0,81
0,73
1,23
0,46
1,13
0,51
0,52
0,79
0,66
0,16
0,65
0,58
0,47
0,79
0,79
0,69
0,64
0,64
0,66
0,52
0,60
0,53
0,68
0,96
0,99
0,83
0,99
0,47
0,56
0,98
1,15
0,66
0,89
0,55
0,53
0,50
0,62
0,78
0,87
0,90
0,84
1,21
1,03

SOLO BF
2,68
1,75
2,25
2,45
3,22
3,26
3,06
3,16
2,27
2,42
2,05
3,32
3,35
3,32
2,45
2,62
2,11
2,31
2,28
1,14
1,61
2,05
2,12
1,38
2,53
2,26
2,38
2,15
3,42
1,34
3,32
1,51
1,51
2,32
1,95
0,47
1,91
1,71
1,38
2,32
2,32
2,02
1,88
1,88
1,95
1,51
1,75
1,54
1,98
2,82
2,89
2,42
2,89
1,38
1,64
2,89
3,36
1,78
2,39
1,61
1,54
1,48
1,81
2,28
2,55
2,62
2,45
3,29
2,75



[ ESCAVAGAO BERCO ESCAVAGAO VALA | ESCAVAGAO TOTAL BOTA-FORA | JAZIDA ESCAVAGAO
| MAT1 [ MAT2 [ MAT3 [TOTAL | MAT1 [ MAT2 | MAT3 JTOTAL | MAT1 | MAT2 | MAT3 JTOTAL| 23%35% | 22 Berco | 23Tubo [BF3?berco| 32 Tubo [BF12 (TUBO)[ TOTAL | REAT. MAT VALA ATERRO BERGO MANUAL MECANICA Vol tubo
384 016 008 408 3851 164 082 4096 4234 180 090 4504 0,52 0,06 0,04 0,08 0,02 0,85 1,56 43,49 0,52 0,14 3,85 37,11
180 008 004 192 1718 073 037 1828 1899 081 040 20,20 0,23 0,03 0,02 0,04 0,01 0,40 0,72 19,48 0,23 0,07 1,72 16,56
233 010 005 248 2215 094 047 2356 2448 104 052 26,04 0,30 0,03 0,02 0,05 0,01 0,51 0,93 25,11 0,30 0,08 2,21 21,35
406 017 009 432 3988 170 085 4242 4394 187 093 46,74 0,53 0,06 0,04 0,09 0,02 0,90 1,63 45,11 0,53 0,15 3,99 38,43
414 018 009 440 4359 186 093 4638 47,73 203 102 50,78 0,59 0,06 0,04 0,09 0,02 0,91 1,71 49,07 0,59 0,15 4,36 42,02
391 017 008 416 3729 159 079 3967 41,20 175 088 4383 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,86 1,56 42,27 0,50 0,14 3,73 35,94
511 022 011 544 4860 207 103 51,71 5372 229 114 5715 0,65 0,08 0,05 0,11 0,02 1,13 2,03 55,11 0,65 0,18 4,86 46,85
474 020 010 504 4887 208 104 5199 5361 228 114 57,03 0,66 0,07 0,04 0,10 0,02 1,05 1,94 55,09 0,66 0,17 4,89 47,10
353 015 008 376 3678 156 078 3912 4031 172 086 4288 0,50 0,05 0,03 0,08 0,02 0,78 1,45 41,43 0,50 0,13 3,68 35,45
481 020 010 512 5025 214 107 5345 5506 234 117 5857 0,68 0,07 0,05 0,10 0,02 1,06 1,98 56,59 0,68 0,17 5,02 48,43
406 017 009 432 4250 181 090 4521 4656 198 099 49,53 0,57 0,06 0,04 0,09 0,02 0,90 1,67 47,86 0,57 0,15 4,25 40,96
399 017 008 424 4017 171 085 4274 44,16 188 094 46,98 0,54 0,06 0,04 0,08 0,02 0,88 1,62 45,36 0,54 0,14 4,02 38,72
474 020 010 504 4776 203 102 5080 5249 223 112 5584 0,64 0,07 0,04 0,10 0,02 1,05 1,93 53,92 0,64 0,17 4,78 46,03
368 016 008 392 3501 149 074 3724 3869 165 082 4116 0,47 0,05 0,03 0,08 0,02 0,81 1,47 39,69 0,47 0,13 3,50 33,74
519 022 011 552 4929 210 105 5244 5448 232 116 57,96 0,66 0,08 0,05 0,11 0,02 1,15 2,06 55,90 0,66 0,19 4,93 47,551
436 019 009 464 4146 1,76 088 44,10 4582 195 097 48,74 0,55 0,06 0,04 0,09 0,02 0,96 1,74 47,01 0,55 0,16 4,15 39,96
384 016 008 408 3643 155 078 3876 4027 171 086 42,84 0,49 0,06 0,04 0,08 0,02 0,85 1,53 41,31 0,49 0,14 3,64 35,12
459 020 010 48 4358 185 093 4636 4817 205 1,02 51,24 0,58 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 1,82 49,42 0,58 0,17 4,36 42,00
406 017 009 432 3866 165 08 41,13 4272 182 091 4545 0,52 0,06 0,04 0,09 0,02 0,90 1,62 43,83 0,52 0,15 3,87 37,26
556 024 012 592 5300 226 113 5639 5857 249 125 6231 0,71 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,22 60,09 0,71 0,20 5,30 51,09
714 030 015 7,60 6826 290 145 7262 7540 321 160 80,22 0,91 0,11 0,07 0,15 0,03 1,58 2,85 77,37 0,91 0,26 6,83 65,79
752 032 016 800 8272 352 176 8800 9024 384 192 96,00 1,12 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 3,16 92,84 1,12 0,27 8,27 79,73
714 030 015 7,60 8276 352 176 8805 8991 383 191 9565 1,13 0,11 0,07 0,15 0,03 1,58 3,06 92,58 1,13 0,26 8,28 79,77
526 022 011 560 5009 213 107 5328 5535 236 118 5888 0,67 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,09 56,79 0,67 0,19 5,01 48,28
534 023 01l 568 5096 217 108 5422 5630 240 120 59,90 0,68 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,13 57,77 0,68 0,19 5,10 49,12
353 015 008 376 338l 144 072 3596 37,34 159 079 39,72 0,45 0,05 0,03 0,08 0,02 0,78 1,41 38,32 0,45 0,13 3,38 32,58
241 010 005 256 2298 098 049 2445 2539 108 054 27,01 0,31 0,04 0,02 0,05 0,01 0,53 0,96 26,05 0,31 0,09 2,30 22,15
496 021 011 528 4732 201 101 5034 5229 222 111 5562 0,63 0,07 0,05 0,11 0,02 1,10 1,98 53,65 0,63 0,18 4,73 45,61
692 029 015 736 14570 6,20 310 15500 152,62 649 325 162,36 2,07 0,10 0,07 0,15 0,03 1,53 394 158,42 2,07 0,25 14,57 140,43
556 024 012 592 10556 449 225 11230 111,13 4,73 236 118,22 1,49 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 3,00 115,22 1,49 0,20 10,56 101,75
248 011 005 264 4261 181 091 4533 4509 192 096 47,97 0,60 0,04 0,02 0,05 0,01 0,55 1,27 46,70 0,60 0,09 4,26 41,07
729 031 016 7,76 12360 526 2,63 131,49 130,90 557 279 139,25 1,73 0,11 0,07 0,16 0,03 1,61 3,71 135,54 1,73 0,26 12,36 119,13
654 028 014 696 14298 608 304 15211 149,53 6,36 3,18 159,07 2,03 0,10 0,06 0,14 0,03 1,45 3,81 155,26 2,03 0,24 14,30 137,81
414 018 009 440 3935 167 084 41,87 4349 185 093 46,27 0,52 0,06 0,04 0,09 0,02 0,91 1,65 44,62 0,52 0,15 3,94 37,93
459 020 010 48 4374 186 093 4653 4833 206 1,03 51,41 0,58 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 1,83 49,58 0,58 0,17 4,37 42,16
414 018 009 440 3935 167 084 41,87 4349 185 093 46,27 0,52 0,06 0,04 0,09 0,02 0,91 1,65 44,62 0,52 0,15 3,94 37,93
459 020 010 48 4367 186 093 4646 4826 205 1,03 51,34 0,58 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 1,83 49,51 0,58 0,17 4,37 42,09
399 017 008 424 3790 161 081 4032 41,89 1,78 089 44,56 0,51 0,06 0,04 0,08 0,02 0,88 1,59 42,98 0,51 0,14 3,79 36,53
376 016 008 400 3572 152 076 3800 3948 168 084 42,00 0,48 0,06 0,04 0,08 0,02 0,83 1,50 40,50 0,48 0,14 3,57 34,43
436 019 009 464 4144 1,76 088 44,08 4580 195 097 4872 0,55 0,06 0,04 0,09 0,02 0,96 1,73 46,99 0,55 0,16 414 39,94
451 019 010 480 4286 18 091 4560 47,38 202 10l 50,40 0,57 0,07 0,04 0,10 0,02 1,00 1,79 48,61 0,57 0,16 4,29 41,31
308 013 007 328 2929 125 062 3116 3237 1,38 069 3444 0,39 0,05 0,03 0,07 0,01 0,68 1,23 33,21 0,39 0,11 2,93 28,23
406 017 009 432 3858 164 082 41,04 4264 181 091 4536 0,51 0,06 0,04 0,09 0,02 0,90 1,62 43,74 0,51 0,15 3,86 37,18
647 028 014 688 13400 570 285 14255 14047 598 299 149,43 1,90 0,10 0,06 0,14 0,03 1,43 3,65 145,78 1,90 0,23 13,40 129,15
564 024 012 600 13051 555 2,78 13884 13615 579 2,90 144,84 1,86 0,08 0,05 0,12 0,03 1,25 3,39 141,45 1,86 0,20 13,05 125,79
323 014 007 344 6917 294 147 7358 7240 308 154 77,02 0,98 0,05 0,03 0,07 0,02 0,71 1,86 75,16 0,98 0,12 6,92 66,66
429 018 009 456 4085 174 087 4346 4514 192 096 48,02 0,54 0,06 0,04 0,09 0,02 0,95 1,71 46,31 0,54 0,16 4,08 39,37
481 020 010 512 4579 195 097 4872 5061 215 1,08 5384 0,61 0,07 0,05 0,10 0,02 1,06 1,92 51,92 0,61 0,17 458 44,14
301 013 006 320 2862 122 061 3045 31,63 135 067 3365 0,38 0,04 0,03 0,06 0,01 0,66 1,20 32,45 0,38 0,11 2,86 27,59
481 020 010 512 4572 195 097 4864 5053 215 1,08 53,76 0,61 0,07 0,05 0,10 0,02 1,06 1,91 51,85 0,61 0,17 457 44,07
271 012 006 28 5375 229 114 5718 5646 240 120 60,06 0,76 0,04 0,03 0,06 0,01 0,60 1,49 58,57 0,76 0,10 5,38 51,81
744 032 016 792 211,47 900 450 22497 21891 9,32 466 232,89 3,04 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 5,06 227,83 3,04 0,27 21,15 203,82
361 015 008 384 101,32 431 216 107,79 104,93 4,47 223 111,63 1,46 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 2,43 109,19 1,46 0,13 10,13 97,66
662 028 014 7,04 20485 872 436 21792 211,47 9,00 450 224,96 2,95 0,10 0,06 0,14 0,03 1,46 4,75 220,22 2,95 0,24 20,48 197,44
414 018 009 440 4417 188 094 4699 4831 206 1,03 51,39 0,60 0,06 0,04 0,09 0,02 0,91 1,72 49,67 0,60 0,15 4,42 42,57
098 004 002 104 2125 090 045 2261 2223 095 047 2365 0,30 0,01 0,01 0,02 0,00 0,22 0,57 23,08 0,30 0,04 2,13 20,48
534 023 011 568 508 216 108 5410 5620 239 120 5978 0,68 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,13 57,66 0,68 0,19 5,09 49,02
346 015 007 368 3288 140 070 3498 3634 155 077 3866 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,28 0,44 0,13 3,29 31,69
444 019 009 472 4217 1,79 090 4486 4661 198 099 49,58 0,56 0,07 0,04 0,09 0,02 0,98 1,77 47,82 0,56 0,16 422 40,65
376 016 008 400 3572 152 076 3800 3948 168 084 42,00 0,48 0,06 0,04 0,08 0,02 0,83 1,50 40,50 0,48 0,14 3,57 34,43
692 029 015 7,36 6572 280 140 6992 7264 309 155 77,28 0,88 0,10 0,07 0,15 0,03 1,53 2,75 74,53 0,88 0,25 6,57 63,35
496 021 011 528 4715 201 100 5016 5211 222 111 5544 0,63 0,07 0,05 0,11 0,02 1,10 1,97 53,47 0,63 0,18 4,72 45,44
459 020 010 48 4365 186 093 4643 4823 205 1,03 51,31 0,58 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 1,83 49,49 0,58 0,17 4,36 42,07
632 027 013 672 6017 256 128 6401 6648 283 141 7073 0,80 0,09 0,06 0,13 0,03 1,40 2,51 68,21 0,80 0,23 6,02 57,99
684 029 015 7,28 6508 277 138 6923 7192 306 153 7651 0,87 0,10 0,06 0,15 0,03 1,51 2,72 73,79 0,87 0,25 6,51 62,72
699 030 015 744 6644 283 141 7068 7343 312 156 7812 0,89 0,10 0,07 0,15 0,03 1,54 2,78 75,34 0,89 0,25 6,64 64,04
459 020 010 48 4358 185 093 4636 4817 205 102 51,24 0,58 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 1,82 49,42 0,58 0,17 4,36 42,00
391 017 008 416 3715 158 079 3952 41,06 1,75 087 43,68 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,86 1,56 42,12 0,50 0,14 3,71 35,81
609 026 013 648 5787 246 123 6156 639 272 136 6804 0,77 0,09 0,06 0,13 0,03 1,35 2,42 65,62 0,77 0,22 5,79 55,77

CARGA E DESCARGA

0,90
0,42
0,55
0,95
0,97
0,92
1,20
1,11
0,83
1,13
0,95
0,94
1,11
0,87
1,22
1,02
0,90
1,08
0,95
1,31
1,68
1,77
1,68
1,24
1,25
0,83
0,57
1,17
1,63
1,31
0,58
1,71
1,54
0,97
1,08
0,97
1,08
0,94
0,88
1,02
1,06
0,72
0,95
1,52
1,33
0,76
1,01
1,13
0,71
1,13
0,64
1,75
0,85
1,56
0,97
0,23
1,25
0,81
1,04
0,88
1,63
1,17
1,08
1,48
1,61
1,64
1,08
0,92
1,43

SOLO
0,62
0,27
0,35
0,64
0,71
0,60
0,78
0,79
0,59
0,81
0,69
0,65
0,77
0,56
0,79
0,66
0,58
0,70
0,62
0,85
1,09
1,34
1,35
0,80
0,82
0,54
0,37
0,76
2,48
1,79
0,72
2,08
2,44
0,63
0,70
0,63
0,70
0,61
0,57
0,66
0,69
0,47
0,62
2,28
2,23
1,18
0,65
0,73
0,46
0,73
0,91
3,65
1,75
3,54
0,72
0,36
0,81
0,53
0,67
0,57
1,05
0,75
0,70
0,96
1,04
1,06
0,70
0,59
0,93

SOLO BF
1,75
0,81
1,04
1,83
1,92
1,75
2,28
2,18
1,63
2,23
1,88
1,82
2,16
1,64
2,31
1,95
1,71
2,05
1,81
2,49
3,19
3,56
3,45
2,35
2,39
1,58
1,08
2,22
4,52
3,42
1,45
4,22
4,36
1,85
2,05
1,85
2,05
1,78
1,68
1,95
2,01
1,38
1,81
4,18
3,89
2,13
1,91
2,15
1,34
2,15
1,71
5,84
2,81
5,49
1,93
0,65
2,38
1,54
1,98
1,68
3,09
2,21
2,05
2,82
3,05
3,12
2,05
1,74
2,72



[ ESCAVAGAO BERCO ESCAVAGAO VALA | ESCAVAGAO TOTAL BOTA-FORA | JAZIDA ESCAVAGAO
| MAT1 [ MAT2 [ MAT3 [TOTAL | MAT1 [ MAT2 | MAT3 JTOTAL | MAT1 | MAT2 | MAT3 JTOTAL| 23%35% | 22 Berco | 23Tubo [BF3?berco| 32 Tubo [BF12 (TUBO)[ TOTAL | REAT. MAT VALA ATERRO BERGO MANUAL MECANICA Vol tubo
737 03l 016 7,84 12097 515 257 12869 12834 546 2,73 136,53 1,69 0,11 0,07 0,16 0,03 1,63 3,69 132,84 1,69 0,27 12,10 116,60
534 023 011 568 8463 360 18 9003 8997 38 191 9571 1,18 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,63 93,08 1,18 0,19 8,46 81,57
587 025 012 624 5572 237 119 5928 6159 262 131 6552 0,74 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,33 63,19 0,74 0,21 5,57 53,71
414 018 009 440 41,96 179 089 4464 4610 196 098 49,04 0,56 0,06 0,04 0,09 0,02 0,91 1,68 47,35 0,56 0,15 4,20 40,44
316 013 007 336 3204 136 068 3409 3520 150 075 3745 0,43 0,05 0,03 0,07 0,01 0,70 1,29 36,16 0,43 0,11 3,20 30,88
594 025 013 632 5644 240 120 6004 6238 265 133 66,36 0,75 0,09 0,06 0,13 0,03 1,31 2,36 64,00 0,75 0,21 5,64 54,40
752 032 016 800 7144 304 152 7600 7896 336 168 84,00 0,95 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 2,99 81,01 0,95 0,27 7,14 68,86
752 032 016 800 7640 325 163 8128 8392 357 179 8928 1,03 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 3,07 86,21 1,03 0,27 7,64 73,64
699 030 015 744 668 285 142 7113 7385 314 157 7857 0,89 0,10 0,07 0,15 0,03 1,54 2,79 75,78 0,89 0,25 6,69 64,44
707 030 015 752 6715 286 143 7144 7422 316 158 78,96 0,89 0,11 0,07 0,15 0,03 1,56 2,81 76,15 0,89 0,26 6,72 64,72
323 014 007 344 308 131 066 3283 3410 145 073 36,27 0,41 0,05 0,03 0,07 0,02 0,71 1,29 34,99 0,41 0,12 3,09 29,75
323 014 007 344 3072 131 065 3268 3395 144 072 3612 0,41 0,05 0,03 0,07 0,02 0,71 1,29 34,83 0,41 0,12 3,07 29,61
346 015 007 368 328 140 070 3496 3632 155 077 3864 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,26 0,44 0,13 3,29 31,67
399 017 008 424 378 161 08l 4028 41,85 1,78 089 44,52 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,88 1,59 42,93 0,50 0,14 3,79 36,49
316 013 007 336 3000 128 064 3192 3316 141 071 3528 0,40 0,05 0,03 0,07 0,01 0,70 1,26 34,02 0,40 0,11 3,00 28,92
308 013 007 328 2929 125 062 3116 3237 138 069 3444 0,39 0,05 0,03 0,07 0,01 0,68 1,23 33,21 0,39 0,11 2,93 28,23
368 016 008 392 3508 149 075 3732 3876 165 082 4124 0,47 0,05 0,03 0,08 0,02 0,81 1,47 39,77 0,47 0,13 3,51 33,81
384 016 008 408 3643 155 078 3876 4027 171 086 4284 0,49 0,06 0,04 0,08 0,02 0,85 1,53 41,31 0,49 0,14 3,64 35,12
579 025 012 616 8764 373 186 9323 9343 398 199 99,39 1,22 0,09 0,05 0,12 0,03 1,28 2,79 96,60 1,22 0,21 8,76 84,47
451 019 010 480 5954 253 127 6334 6405 273 136 6814 0,82 0,07 0,04 0,10 0,02 1,00 2,04 66,09 0,82 0,16 5,95 57,38
654 028 014 69 6228 265 133 6626 6883 293 146 7322 0,83 0,10 0,06 0,14 0,03 1,45 2,60 70,61 0,83 0,24 6,23 60,03
474 020 010 504 4858 207 103 5169 5332 227 113 56,73 0,65 0,07 0,04 0,10 0,02 1,05 1,94 54,79 0,65 0,17 4,86 46,83
632 027 013 672 6465 275 138 6878 7097 302 151 7550 0,87 0,09 0,06 0,13 0,03 1,40 2,58 72,92 0,87 0,23 6,47 62,31
331 014 007 352 3143 134 067 3344 3474 148 074 36,96 0,42 0,05 0,03 0,07 0,02 0,73 1,32 35,64 0,42 0,12 3,14 30,30
158 007 003 168 1503 064 032 1599 1661 071 035 17,67 0,20 0,02 0,01 0,03 0,01 0,35 0,63 17,04 0,20 0,06 1,50 14,49
496 021 011 528 4715 201 100 5016 5211 222 111 5544 0,63 0,07 0,05 0,11 0,02 1,10 1,97 53,47 0,63 0,18 4,72 45,44
624 027 013 664 5942 253 126 6321 6566 2,79 140 6985 0,79 0,09 0,06 0,13 0,03 1,38 2,48 67,37 0,79 0,23 5,94 57,27
662 028 014 7,04 6287 268 134 668 6948 296 148 73,92 0,84 0,10 0,06 0,14 0,03 1,46 2,63 71,29 0,84 0,24 6,29 60,59
414 018 009 440 3944 168 084 4195 4357 185 093 46,35 0,53 0,06 0,04 0,09 0,02 0,91 1,65 44,71 0,53 0,15 3,94 38,01
368 016 008 392 3530 150 075 3755 3899 166 083 41,47 0,47 0,05 0,03 0,08 0,02 0,81 1,47 40,00 0,47 0,13 3,53 34,02
293 012 006 312 2804 119 060 298 3097 132 066 3295 0,37 0,04 0,03 0,06 0,01 0,65 1,17 31,78 0,37 0,11 2,80 27,02
564 024 012 600 5784 246 123 6153 6348 270 135 67,53 0,78 0,08 0,05 0,12 0,03 1,25 2,31 65,22 0,78 0,20 5,78 55,75
429 018 009 456 4897 208 104 5210 5326 227 113 56,66 0,67 0,06 0,04 0,09 0,02 0,95 1,83 54,83 0,67 0,16 4,90 47,20
263 011 006 280 4772 203 102 5076 5035 214 107 5356 0,67 0,04 0,02 0,06 0,01 0,58 1,39 52,18 0,67 0,10 4,77 45,99
075 003 002 080 1003 043 021 1067 1078 046 023 11,47 0,14 0,01 0,01 0,02 0,00 0,17 0,34 11,13 0,14 0,03 1,00 9,67
158 007 003 168 1507 064 032 1604 1665 071 035 17,72 0,20 0,02 0,01 0,03 0,01 0,35 0,63 17,09 0,20 0,06 1,51 14,53
18 008 004 200 1793 076 038 1907 1981 084 042 21,07 0,24 0,03 0,02 0,04 0,01 0,42 0,75 20,32 0,24 0,07 1,79 17,28
707 030 015 7,52 6899 294 147 7340 7606 324 162 80,92 0,92 0,11 0,07 0,15 0,03 1,56 2,84 78,08 0,92 0,26 6,90 66,50
459 020 010 48 5099 217 108 5424 5557 236 1,18 59,12 0,69 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 1,93 57,19 0,69 0,17 5,10 49,14
594 025 013 632 6104 260 130 6494 6698 285 143 71,26 0,82 0,09 0,06 0,13 0,03 1,31 2,43 68,83 0,82 0,21 6,10 58,83
504 021 011 536 5817 248 124 61,88 6321 269 134 67,24 0,79 0,08 0,05 0,11 0,02 1,11 2,16 65,08 0,79 0,18 5,82 56,06
511 022 011 544 4883 208 104 5195 5395 230 115 57,39 0,65 0,08 0,05 0,11 0,02 1,13 2,04 55,35 0,65 0,18 4,88 47,07
549 023 012 584 5649 240 120 6009 61,98 264 132 6593 0,76 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,25 63,69 0,76 0,20 5,65 54,44
541 023 012 576 5552 236 118 5907 6094 259 130 6483 0,75 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,21 62,61 0,75 0,20 5,55 53,52
541 023 012 576 5146 219 109 5475 5688 242 121 6051 0,69 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,15 58,35 0,69 0,20 5,15 49,60
541 023 012 576 6679 284 142 7105 7220 307 154 7681 0,91 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,38 74,43 0,91 0,20 6,68 64,37
511 022 011 544 67,86 289 144 7219 7297 311 155 77,63 0,93 0,08 0,05 0,11 0,02 1,13 2,32 75,31 0,93 0,18 6,79 65,40
534 023 011 568 7117 303 151 7571 7651 326 163 8139 0,98 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,43 78,97 0,98 0,19 7,12 68,60
549 023 012 584 6818 290 145 7253 7367 313 157 7837 0,93 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,42 75,95 0,93 0,20 6,82 65,71
541 023 012 576 5506 234 117 5858 6048 257 129 64,34 0,74 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,21 62,13 0,74 0,20 5,51 53,07
526 022 011 560 5003 213 106 5323 5530 235 118 5883 0,67 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,09 56,73 0,67 0,19 5,00 48,22
346 015 007 368 328 140 070 3496 3632 155 077 3864 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,26 0,44 0,13 3,29 31,67
331 014 007 352 3143 134 067 3344 3474 148 074 36,96 0,42 0,05 0,03 0,07 0,02 0,73 1,32 35,64 0,42 0,12 3,14 30,30
331 014 007 352 3143 134 067 3344 3474 148 074 36,96 0,42 0,05 0,03 0,07 0,02 0,73 1,32 35,64 0,42 0,12 3,14 30,30
361 015 008 384 3429 146 073 3648 379 161 08l 4032 0,46 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 1,44 38,88 0,46 0,13 3,43 33,05
361 015 008 384 3429 146 073 3648 379 161 08l 4032 0,46 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 1,44 38,88 0,46 0,13 3,43 33,05
744 032 016 792 97,79 416 2,08 10403 10523 4,48 224 111,95 1,35 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 3,36 108,58 1,35 0,27 9,78 94,25
572 024 012 608 9867 420 210 10497 10439 444 222 111,05 1,38 0,09 0,05 0,12 0,03 1,26 2,93 108,12 1,38 0,21 9,87 95,10
519 022 011 552 7877 335 168 8379 8395 357 179 8931 1,10 0,08 0,05 0,11 0,02 1,15 2,50 86,81 1,10 0,19 7,88 75,92
526 022 011 560 6156 262 131 6549 6683 284 142 71,09 0,84 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,27 68,83 0,84 0,19 6,16 59,34
752 032 016 800 101,97 434 217 10848 109,49 4,66 233 116,48 1,41 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 3,45 113,03 1,41 0,27 10,20 98,28
526 022 011 560 8904 379 18 9472 9430 401 201 100,32 1,25 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,68 97,65 1,25 0,19 8,90 85,82
549 023 012 584 8416 358 179 8953 8965 381 191 9537 1,17 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,66 92,71 1,17 0,20 8,42 81,11
541 023 012 576 67,38 287 143 7168 7280 310 155 77,44 0,92 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,39 75,05 0,92 0,20 6,74 64,94
481 020 010 512 4798 204 102 5105 5280 225 112 56,17 0,64 0,07 0,05 0,10 0,02 1,06 1,95 54,22 0,64 0,17 4,80 46,25
579 025 012 616 5501 234 117 5852 6080 259 129 64,68 0,73 0,09 0,05 0,12 0,03 1,28 2,30 62,38 0,73 0,21 5,50 53,02
534 023 011 568 7726 329 164 8219 8260 351 176 8787 1,07 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,52 85,35 1,07 0,19 7,73 74,46
541 023 012 576 736l 313 157 7831 7902 336 168 84,07 1,02 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,48 81,58 1,02 0,20 7,36 70,95
587 025 012 624 9121 388 194 9703 97,08 413 207 103,27 1,27 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,86 100,41 1,27 0,21 9,12 87,91

CARGA E DESCARGA

1,73
1,25
1,38
0,97
0,74
1,40
1,77
1,77
1,64
1,66
0,76
0,76
0,81
0,94
0,74
0,72
0,87
0,90
1,36
1,06
1,54
1,11
1,48
0,78
0,37
1,17
1,47
1,56
0,97
0,87
0,69
1,33
1,01
0,62
0,18
0,37
0,44
1,66
1,08
1,40
1,18
1,20
1,29
1,27
1,27
1,27
1,20
1,25
1,29
1,27
1,24
0,81
0,78
0,78
0,85
0,85
1,75
1,34
1,22
1,24
1,77
1,24
1,29
1,27
1,13
1,36
1,25
1,27
1,38

SOLO
2,03
1,42
0,89
0,68
0,52
0,90
1,14
1,23
1,07
1,07
0,49
0,49
0,53
0,61
0,48
0,47
0,56
0,58
1,46
0,98
1,00
0,78
1,04
0,50
0,24
0,75
0,95
1,01
0,63
0,57
0,45
0,93
0,80
0,81
0,17
0,24
0,29
1,11
0,83
0,98
0,95
0,78
0,91
0,90
0,82
1,10
1,12
1,18
1,12
0,89
0,80
0,53
0,50
0,50
0,55
0,55
1,61
1,66
1,31
1,01
1,69
1,50
1,41
1,11
0,77
0,88
1,29
1,22
1,53

SOLO BF
4,20
2,99
2,62
1,89
1,45
2,65
3,35
3,44
3,13
3,15
1,45
1,44
1,54
1,78
1,41
1,38
1,65
1,71
3,17
2,31
2,92
2,18
2,90
1,48
0,71
2,21
2,79
2,95
1,85
1,65
1,31
2,59
2,06
1,58
0,39
0,71
0,84
3,19
2,18
2,73
2,43
2,29
2,53
2,49
2,42
2,69
2,63
2,75
2,74
2,48
2,35
1,54
1,48
1,48
1,61
1,61
3,81
3,34
2,84
2,55
3,90
3,05
3,02
2,70
2,19
2,58
2,86
2,81
3,25



[ ESCAVAGAO BERCO ESCAVAGAO VALA | ESCAVAGAO TOTAL BOTA-FORA | JAZIDA ESCAVAGAO
[ MAT1 [ MAT2 [ MAT3 [TOTAL | MAT1 [ MAT2 | MAT3 [ TOTAL | MAT1 | MAT2 | MAT3 JTOTAL| 23%35% | 22 Berco | 23Tubo | BF32berco[ 32 Tubo [BF12 (TUBO)[ TOTAL REAT. MAT VALA ATERRO BERGO MANUAL MECANICA Vol tubo
451 019 010 480 4629 197 098 4925 5081 216 1,08 5405 0,62 0,07 0,04 0,10 0,02 1,00 1,85 52,20 0,62 0,16 4,63 44,62
421 018 009 448 4445 189 095 47,29 4866 207 104 51,77 0,60 0,06 0,04 0,09 0,02 0,93 1,74 50,03 0,60 0,15 4,44 42,84
353 015 008 376 3400 145 072 3617 3754 160 080 39,93 0,45 0,05 0,03 0,08 0,02 0,78 1,41 38,52 0,45 0,13 3,40 32,77
436 019 009 464 4159 177 088 4424 4595 196 098 48,88 0,55 0,06 0,04 0,09 0,02 0,96 1,74 47,15 0,55 0,16 4,16 40,08
384 016 008 408 3979 169 085 4233 4363 186 093 4641 0,54 0,06 0,04 0,08 0,02 0,85 1,58 44,83 0,54 0,14 3,98 38,35
353 015 008 376 3358 143 071 3572 3711 158 079 3948 0,45 0,05 0,03 0,08 0,02 0,78 1,41 38,07 0,45 0,13 3,36 32,36
526 022 011 560 5593 238 119 5950 61,19 260 130 6510 0,75 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,18 62,92 0,75 0,19 5,59 53,91
331 014 007 352 3516 150 075 37,40 3846 164 082 40,92 0,47 0,05 0,03 0,07 0,02 0,73 1,37 39,55 0,47 0,12 3,52 33,88
361 015 008 384 3835 163 082 4080 41,96 1,79 089 44,64 0,52 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 1,50 43,14 0,52 0,13 3,84 36,96
353 015 008 376 3363 143 072 3578 37,16 158 079 39,54 0,45 0,05 0,03 0,08 0,02 0,78 1,41 38,13 0,45 0,13 3,36 32,41
361 015 008 384 3442 146 073 3661 3803 162 08l 4045 0,46 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 1,44 39,02 0,46 0,13 3,44 33,17
346 015 007 368 328 140 070 3496 3632 155 077 3864 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,26 0,44 0,13 3,29 31,67
346 015 007 368 328 140 070 3496 3632 155 077 3864 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,26 0,44 0,13 3,29 31,67
338 014 007 360 3216 1,37 068 3422 3555 151 076 37,82 0,43 0,05 0,03 0,07 0,02 0,75 1,35 36,47 0,43 0,12 3,22 31,00
368 016 008 392 3501 149 074 3724 3869 165 082 4116 0,47 0,05 0,03 0,08 0,02 0,81 1,47 39,69 0,47 0,13 3,50 33,74
526 022 011 560 5143 219 109 5471 5669 241 121 6031 0,69 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,11 58,20 0,69 0,19 5,14 49,57
534 023 011 568 5072 216 108 5396 5606 239 119 59,64 0,68 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,12 57,52 0,68 0,19 5,07 48,89
316 013 007 336 3000 128 064 3192 3316 141 071 3528 0,40 0,05 0,03 0,07 0,01 0,70 1,26 34,02 0,40 0,11 3,00 28,92
534 023 01l 568 5646 240 120 6007 61,80 263 131 6575 0,76 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,21 63,54 0,76 0,19 5,65 54,42
353 015 008 376 3358 143 071 3572 3711 158 079 3948 0,45 0,05 0,03 0,08 0,02 0,78 1,41 38,07 0,45 0,13 3,36 32,36
346 015 007 368 3319 141 071 3531 3665 156 0,78 3899 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,61 0,44 0,13 3,32 31,99
323 014 007 344 3420 146 073 3638 3743 159 080 39,82 0,46 0,05 0,03 0,07 0,02 0,71 1,34 38,48 0,46 0,12 3,42 32,96
316 013 007 336 3340 142 071 3553 3656 156 0,78 38,89 0,45 0,05 0,03 0,07 0,01 0,70 1,31 37,59 0,45 0,11 3,34 32,19
361 015 008 384 3602 153 077 3832 3963 169 084 4216 0,48 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 1,46 40,70 0,48 0,13 3,60 34,72
384 016 008 408 3643 155 078 3876 4027 171 086 42,84 0,49 0,06 0,04 0,08 0,02 0,85 1,53 41,31 0,49 0,14 3,64 35,12
368 016 008 392 3600 153 077 3830 3969 169 084 42,22 0,48 0,05 0,03 0,08 0,02 0,81 1,48 40,74 0,48 0,13 3,60 34,70
399 017 008 424 3788 161 08l 4030 41,87 1,78 089 44,54 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,88 1,59 42,96 0,50 0,14 3,79 36,51
526 022 011 560 5006 213 107 5326 5532 235 118 5886 0,67 0,08 0,05 0,11 0,02 1,16 2,09 56,76 0,67 0,19 5,01 48,25
602 026 013 640 6654 283 142 70,78 7255 3,09 154 77,18 0,90 0,09 0,06 0,13 0,03 1,33 2,53 74,65 0,90 0,22 6,65 64,13
744 032 016 792 8253 351 176 87,79 8997 38 191 9571 1,12 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 3,14 92,58 1,12 0,27 8,25 79,54
1,88 008 004 200 188 080 040 2006 2074 088 044 22,06 0,25 0,03 0,02 0,04 0,01 0,42 0,76 21,30 0,25 0,07 1,89 18,17
722 031 015 7,68 7190 306 153 7649 7912 337 168 84,17 0,96 0,11 0,07 0,15 0,03 1,59 2,92 81,25 0,96 0,26 7,19 69,30
744 032 016 792 7087 302 151 7540 7832 333 167 8332 0,94 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 2,96 80,35 0,94 0,27 7,09 68,31
572 024 012 608 5561 237 118 5916 61,32 261 130 6524 0,74 0,09 0,05 0,12 0,03 1,26 2,29 62,95 0,74 0,21 5,56 53,60
429 018 009 456 4267 18 091 4539 4696 200 1,00 49,95 0,57 0,06 0,04 0,09 0,02 0,95 1,73 48,22 0,57 0,16 4,27 41,13
587 025 012 624 698 297 149 7432 7572 322 161 8056 0,95 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,54 78,01 0,95 0,21 6,99 67,33
226 010 005 240 4177 178 089 4444 4403 187 094 46,84 0,59 0,03 0,02 0,05 0,01 0,50 1,20 45,64 0,59 0,08 4,18 40,26
654 028 014 696 13418 571 285 14275 140,73 599 299 149,71 1,90 0,10 0,06 0,14 0,03 1,45 3,68 146,03 1,90 0,24 13,42 129,33
353 015 008 376 7922 337 169 8428 8276 352 176 88,04 1,13 0,05 0,03 0,08 0,02 0,78 2,09 85,95 1,13 0,13 7,92 76,36
519 022 011 552 4929 210 105 5244 5448 232 116 57,96 0,66 0,08 0,05 0,11 0,02 1,15 2,06 55,90 0,66 0,19 4,93 47,551
594 025 013 632 15948 679 339 16966 16542 7,04 352 17598 2,29 0,09 0,06 0,13 0,03 1,31 3,90 172,08 2,29 0,21 15,95 153,71
060 003 00l 064 1553 066 033 1652 1613 069 034 17,16 0,22 0,01 0,01 0,01 0,00 0,13 0,39 16,77 0,22 0,02 1,55 14,97
421 018 009 448 649 2,76 138 69,10 69,17 294 147 7358 0,90 0,06 0,04 0,09 0,02 0,93 2,05 71,54 0,90 0,15 6,50 62,61
737 031 016 784 7303 311 155 7769 8040 342 171 8553 0,98 0,11 0,07 0,16 0,03 1,63 2,98 82,56 0,98 0,27 7,30 70,39
692 029 015 7,36 7953 338 169 8460 8645 368 184 91,96 1,08 0,10 0,07 0,15 0,03 1,53 2,96 89,01 1,08 0,25 7,95 76,65
511 022 011 544 5906 251 126 6283 6418 2,73 137 6827 0,80 0,08 0,05 0,11 0,02 1,13 2,19 66,08 0,80 0,18 5,91 56,93
737 031 016 7,84 9238 393 197 9827 9975 424 212 106,11 1,27 0,11 0,07 0,16 0,03 1,63 3,26 102,85 1,27 0,27 9,24 89,04
602 026 013 640 9105 387 194 968 97,07 413 207 103,26 1,27 0,09 0,06 0,13 0,03 1,33 2,90 100,37 1,27 0,22 9,11 87,76
752 032 016 800 7152 304 152 7608 7904 336 168 84,08 0,95 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 2,99 81,09 0,95 0,27 7,15 68,93
729 031 016 7,76 6966 296 148 7411 7696 3,27 164 8187 0,93 0,11 0,07 0,16 0,03 1,61 2,91 78,96 0,93 0,26 6,97 67,14
248 011 005 264 2590 1,10 055 2755 2838 121 060 30,19 0,35 0,04 0,02 0,05 0,01 0,55 1,02 29,17 0,35 0,09 2,59 24,96
594 025 013 632 5644 240 120 6004 6238 265 133 66,36 0,75 0,09 0,06 0,13 0,03 1,31 2,36 64,00 0,75 0,21 5,64 54,40
211 009 004 224 2474 105 053 2632 2685 114 057 2856 0,34 0,03 0,02 0,04 0,01 0,47 0,91 27,65 0,34 0,08 2,47 23,85
587 025 012 624 7288 310 155 7753 7875 335 168 8377 1,00 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,59 81,18 1,00 0,21 7,29 70,24
647 028 014 68 8905 379 18 9474 9552 4,06 2,03 101,62 1,23 0,10 0,06 0,14 0,03 1,43 2,98 98,63 1,23 0,23 8,91 85,83
572 024 012 608 8890 378 189 9457 9462 4,03 20l 100,65 1,24 0,09 0,05 0,12 0,03 1,26 2,79 97,87 1,24 0,21 8,89 85,68
594 025 013 632 5676 242 121 6039 6271 267 133 6671 0,76 0,09 0,06 0,13 0,03 1,31 2,37 64,34 0,76 0,21 5,68 54,71
549 023 012 584 5221 222 111 5554 57,70 246 123 6138 0,70 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,18 59,19 0,70 0,20 5,22 50,32
293 012 006 312 2845 121 061 3026 31,38 134 067 3338 0,38 0,04 0,03 0,06 0,01 0,65 1,18 32,21 0,38 0,11 2,84 27,42
647 028 014 688 6144 261 131 6536 6791 289 144 72,24 0,82 0,10 0,06 0,14 0,03 1,43 2,57 69,67 0,82 0,23 6,14 59,22
384 016 008 408 3643 155 078 3876 4027 171 086 42,84 0,49 0,06 0,04 0,08 0,02 0,85 1,53 41,31 0,49 0,14 3,64 35,12
752 032 016 800 7144 304 152 7600 7896 3,36 168 84,00 0,95 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 2,99 81,01 0,95 0,27 7,14 68,86
692 029 015 7,36 6572 280 140 6992 7264 309 155 77,28 0,88 0,10 0,07 0,15 0,03 1,53 2,75 74,53 0,88 0,25 6,57 63,35
346 015 007 368 5026 214 107 5347 5372 229 114 5715 0,70 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,64 55,52 0,70 0,13 5,03 48,44
28 012 006 304 2719 116 058 2893 3005 1,28 064 31,97 0,36 0,04 0,03 0,06 0,01 0,63 1,14 30,83 0,36 0,10 2,72 26,21
278 012 006 29 2652 113 056 2821 2930 125 062 3117 0,35 0,04 0,03 0,06 0,01 0,61 1,11 30,06 0,35 0,10 2,65 25,56
572 024 012 608 8910 379 190 9479 9482 4,03 202 10087 1,24 0,09 0,05 0,12 0,03 1,26 2,79 98,08 1,24 0,21 8,91 85,88
534 023 011 568 5523 235 118 5876 6057 258 129 64,44 0,74 0,08 0,05 0,11 0,03 1,18 2,19 62,25 0,74 0,19 5,52 53,24
504 021 011 536 5220 222 111 5553 57,24 244 122 6089 0,70 0,08 0,05 0,11 0,02 1,11 2,07 58,82 0,70 0,18 5,22 50,31

CARGA E DESCARGA

1,06
0,99
0,83
1,02
0,90
0,83
1,24
0,78
0,85
0,83
0,85
0,81
0,81
0,80
0,87
1,24
1,25
0,74
1,25
0,83
0,81
0,76
0,74
0,85
0,90
0,87
0,94
1,24
1,41
1,75
0,44
1,70
1,75
1,34
1,01
1,38
0,53
1,54
0,83
1,22
1,40
0,14
0,99
1,73
1,63
1,20
1,73
1,41
1,77
1,71
0,58
1,40
0,49
1,38
1,52
1,34
1,40
1,29
0,69
1,52
0,90
1,77
1,63
0,81
0,67
0,65
1,34
1,25
1,18

SOLO
0,75
0,72
0,54
0,67
0,64
0,54
0,91
0,57
0,62
0,54
0,55
0,53
0,53
0,51
0,56
0,83
0,81
0,48
0,91
0,54
0,53
0,55
0,54
0,58
0,58
0,58
0,61
0,80
1,08
1,34
0,30
1,16
1,13
0,89
0,69
1,14
0,71
2,28
1,35
0,79
2,74
0,27
1,09
1,17
1,30
0,96
1,52
1,52
1,14
1,11
0,42
0,90
0,40
1,20
1,48
1,49
0,91
0,83
0,46
0,98
0,58
1,14
1,05
0,84
0,43
0,42
1,49
0,89
0,84

SOLO BF
2,07
1,96
1,58
1,95
1,77
1,58
2,45
1,54
1,68
1,58
1,61
1,54
1,54
1,51
1,64
2,37
2,38
1,41
2,48
1,58
1,55
1,50
1,47
1,64
1,71
1,66
1,78
2,35
2,85
3,53
0,86
3,28
3,32
2,57
1,95
2,87
1,37
4,21
2,39
2,31
4,49
0,44
2,32
3,34
3,33
2,47
3,69
3,29
3,36
3,26
1,15
2,65
1,02
2,92
3,38
3,17
2,66
2,45
1,32
2,89
1,71
3,35
3,09
1,85
1,28
1,24
3,17
2,46
2,33



[ ESCAVAGAO BERCO ESCAVAGAO VALA | ESCAVAGAO TOTAL BOTA-FORA | JAZIDA ESCAVAGAO
| MAT1 [ MAT2 [ MAT3 [TOTAL | MAT1 [ MAT2 | MAT3 JTOTAL | MAT1 | MAT2 | MAT3 JTOTAL| 23%35% | 22 Berco | 23Tubo [BF3?berco| 32 Tubo [BF12 (TUBO)[ TOTAL | REAT. MAT VALA ATERRO BERGO MANUAL MECANICA Vol tubo
556 024 012 592 5348 228 114 5689 5904 251 126 6281 0,71 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,22 60,59 0,71 0,20 5,35 51,54
692 029 015 7,36 6638 282 141 7062 7330 312 156 77,98 0,89 0,10 0,07 0,15 0,03 1,53 2,76 75,22 0,89 0,25 6,64 63,98
744 032 016 792 9913 422 211 10545 10657 4,53 227 113,37 1,37 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 3,38 109,99 1,37 0,27 9,91 95,54
1,73 007 004 184 2403 102 051 2557 2576 110 055 2741 0,33 0,03 0,02 0,04 0,01 0,38 0,80 26,61 0,33 0,06 2,40 23,16
165 007 004 1,76 1855 079 039 1974 2021 086 043 2150 0,25 0,02 0,02 0,04 0,01 0,37 0,70 20,80 0,25 0,06 1,86 17,88
218 009 005 232 2073 088 044 2205 2291 097 049 2437 0,28 0,03 0,02 0,05 0,01 0,48 0,87 23,50 0,28 0,08 2,07 19,98
549 023 012 584 5215 222 111 5548 57,64 245 123 6132 0,69 0,08 0,05 0,12 0,03 1,21 2,18 59,14 0,69 0,20 5,22 50,26
541 023 012 576 5433 231 116 5780 5975 254 127 6356 0,73 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,20 61,36 0,73 0,20 5,43 52,37
399 017 008 424 6239 266 133 6638 6638 28 141 7062 0,87 0,06 0,04 0,08 0,02 0,88 1,95 68,67 0,87 0,14 6,24 60,14
218 009 005 232 2661 113 057 2830 2879 122 06l 3062 0,36 0,03 0,02 0,05 0,01 0,48 0,96 29,67 0,36 0,08 2,66 25,64
053 002 00l 056 501 021 011 533 554 024 012 589 0,07 0,01 0,00 0,01 0,00 0,12 0,21 5,68 0,07 0,02 0,50 4,83
511 022 011 544 5512 235 117 5864 6024 256 128 64,08 0,74 0,08 0,05 0,11 0,02 1,13 2,13 61,95 0,74 0,18 5,51 53,13
632 027 013 672 6680 284 142 7106 7312 311 156 77,78 0,90 0,09 0,06 0,13 0,03 1,40 2,61 75,17 0,90 0,23 6,68 64,38
744 032 016 792 7906 336 168 8411 8651 368 184 92,03 1,07 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 3,09 88,94 1,07 0,27 7,91 76,20
466 020 010 496 4429 188 094 47,12 4896 208 104 52,08 0,59 0,07 0,04 0,10 0,02 1,03 1,85 50,23 0,59 0,17 4,43 42,69
218 009 005 232 2074 088 044 2206 2292 098 049 2438 0,28 0,03 0,02 0,05 0,01 0,48 0,87 23,52 0,28 0,08 2,07 19,99
444 019 009 472 7536 321 160 8017 7980 340 170 84,89 1,06 0,07 0,04 0,09 0,02 0,98 2,26 82,63 1,06 0,16 7,54 72,63
496 021 011 528 71,92 306 153 7651 7688 327 164 81,79 1,00 0,07 0,05 0,11 0,02 1,10 2,34 79,44 1,00 0,18 7,19 69,32
331 014 007 352 5183 221 110 5514 5514 235 117 5866 0,72 0,05 0,03 0,07 0,02 0,73 1,62 57,04 0,72 0,12 5,18 49,96
353 015 008 376 3557 151 076 37,84 3911 166 083 41,60 0,48 0,05 0,03 0,08 0,02 0,78 1,44 40,17 0,48 0,13 3,56 34,29
218 009 005 232 3341 142 071 3554 3559 151 076 37,86 0,47 0,03 0,04 0,05 0,02 0,86 1,46 36,41 0,47 0,08 3,34 32,20
098 004 002 104 1720 073 037 1830 1818 077 039 19,34 0,24 0,01 0,02 0,02 0,01 0,38 0,69 18,65 0,24 0,04 1,72 16,58
278 012 006 29 2652 113 056 2821 2930 125 062 3117 0,35 0,04 0,03 0,06 0,01 0,61 1,11 30,06 0,35 0,10 2,65 25,56
556 024 012 592 5292 225 113 5630 5849 249 124 62,22 0,71 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,21 60,00 0,71 0,20 5,29 51,01
541 023 012 576 5155 219 110 5484 5696 242 121 60,60 0,69 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,16 58,44 0,69 0,20 5,15 49,68
617 026 013 656 6284 267 134 668 6900 294 147 7341 0,84 0,09 0,06 0,13 0,03 1,36 2,52 70,89 0,84 0,22 6,28 60,56
323 014 007 344 3156 134 067 3357 3479 148 074 37,01 0,42 0,05 0,03 0,07 0,02 0,71 1,30 35,72 0,42 0,12 3,16 30,42
346 015 007 368 328 140 070 3496 3632 155 077 3864 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,26 0,44 0,13 3,29 31,67
624 027 013 664 5930 252 126 6308 6554 279 139 69,72 0,79 0,09 0,06 0,13 0,03 1,38 2,48 67,24 0,79 0,23 5,93 57,15
429 018 009 456 4076 1,73 087 4337 4505 192 096 47,93 0,54 0,06 0,04 0,09 0,02 0,95 1,71 46,22 0,54 0,16 4,08 39,29
444 019 009 472 4219 180 090 4489 4663 198 099 49,61 0,56 0,07 0,04 0,09 0,02 0,98 1,77 47,84 0,56 0,16 422 40,67
496 021 011 528 4715 201 100 5016 5211 222 111 5544 0,63 0,07 0,05 0,11 0,02 1,10 1,97 53,47 0,63 0,18 4,72 45,44
602 026 013 640 5745 244 122 6112 6347 270 135 67,52 0,77 0,09 0,06 0,13 0,03 1,33 2,40 65,12 0,77 0,22 5,75 55,37
744 032 016 792 8740 372 186 9298 9485 4,04 202 100,90 1,19 0,11 0,07 0,16 0,03 1,64 3,21 97,69 1,19 0,27 8,74 84,24
466 020 010 496 7064 301 150 7514 7530 320 1,60 80,10 0,98 0,07 0,04 0,10 0,02 1,03 2,25 77,86 0,98 0,17 7,06 68,08
316 013 007 336 4648 198 099 4944 4963 211 106 5280 0,65 0,05 0,03 0,07 0,01 0,70 1,50 51,30 0,65 0,11 4,65 44,79
684 029 015 7,28 6744 287 143 7174 7428 316 158 79,02 0,90 0,10 0,06 0,15 0,03 1,51 2,76 76,27 0,90 0,25 6,74 65,00
714 030 015 7,60 8348 355 178 888l 9062 386 193 9641 1,14 0,11 0,07 0,15 0,03 1,58 3,07 93,33 1,14 0,26 8,35 80,46
511 022 011 544 5975 254 127 6357 6487 276 138 69,01 0,81 0,08 0,05 0,11 0,02 1,13 2,20 66,81 0,81 0,18 5,98 57,59
564 024 012 600 538L 229 114 5724 5945 253 126 6324 0,72 0,08 0,05 0,12 0,03 1,25 2,25 60,99 0,72 0,20 5,38 51,86
541 023 012 576 5347 228 114 5688 5888 251 125 62,64 0,72 0,08 0,05 0,12 0,03 1,20 2,18 60,46 0,72 0,20 5,35 51,53
662 028 014 7,04 10691 455 2,27 11373 11352 4,83 242 120,77 1,49 0,10 0,06 0,14 0,03 1,46 3,29 117,48 1,49 0,24 10,69 103,04
556 024 012 592 7042 300 150 7492 7599 323 162 8084 0,97 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,47 78,36 0,97 0,20 7,04 67,88
368 016 008 392 3501 149 074 3724 3869 165 082 4116 0,47 0,05 0,03 0,08 0,02 0,81 1,47 39,69 0,47 0,13 3,50 33,74
406 017 009 432 3874 165 08 4121 428 182 091 4553 0,52 0,06 0,04 0,09 0,02 0,90 1,62 43,92 0,52 0,15 3,87 37,34
346 015 007 368 328 140 070 3496 3632 155 077 3864 0,44 0,05 0,03 0,07 0,02 0,76 1,38 37,26 0,44 0,13 3,29 31,67
331 014 007 352 3143 134 067 3344 3474 148 074 36,96 0,42 0,05 0,03 0,07 0,02 0,73 1,32 35,64 0,42 0,12 3,14 30,30
752 032 016 800 7144 304 152 7600 7896 3,36 168 84,00 0,95 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 2,99 81,01 0,95 0,27 7,14 68,86
587 025 012 624 5593 238 119 5950 61,79 263 131 6574 0,75 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,34 63,40 0,75 0,21 5,59 53,91
692 029 015 7,36 6732 286 143 7161 7423 316 158 78,97 0,90 0,10 0,07 0,15 0,03 1,53 2,78 76,20 0,90 0,25 6,73 64,88
692 029 015 7,36 8126 346 173 8644 8818 3,75 188 93,80 1,11 0,10 0,07 0,15 0,03 1,53 2,98 90,82 1,11 0,25 8,13 78,32
579 025 012 616 9221 392 196 9810 9800 4,17 209 104,26 1,29 0,09 0,05 0,12 0,03 1,28 2,86 101,40 1,29 0,21 9,22 88,88
737 031 016 784 7027 299 150 7475 7764 330 165 8259 0,94 0,11 0,07 0,16 0,03 1,63 2,94 79,66 0,94 0,27 7,03 67,73
489 021 010 520 5057 215 108 5379 5545 236 1,18 58,99 0,68 0,07 0,05 0,10 0,02 1,08 2,01 56,99 0,68 0,18 5,06 48,74
135 006 003 144 1299 055 028 138 1435 061 03l 1526 0,17 0,02 0,01 0,03 0,01 0,30 0,54 14,72 0,17 0,05 1,30 12,52

CARGA E DESCARGA

1,31
1,63
1,75
0,41
0,39
0,51
1,29
1,27
0,94
0,51
0,12
1,20
1,48
1,75
1,10
0,51
1,04
1,17
0,78
0,83
0,91
0,41
0,65
1,31
1,27
1,45
0,76
0,81
1,47
1,01
1,04
1,17
1,41
1,75
1,10
0,74
1,61
1,68
1,20
1,33
1,27
1,56
1,31
0,87
0,95
0,81
0,78
1,77
1,38
1,63
1,63
1,36
1,73
1,15
0,32

SOLO
0,86
1,06
1,64
0,40
0,30
0,33
0,83
0,87
1,04
0,44
0,08
0,89
1,08
1,28
0,71
0,33
1,27
1,20
0,87
0,57
0,56
0,29
0,42
0,85
0,82
1,01
0,51
0,53
0,95
0,65
0,67
0,75
0,92
1,43
1,18
0,77
1,08
1,36
0,98
0,86
0,86
1,79
1,16
0,56
0,62
0,53
0,50
1,14
0,89
1,08
1,33
1,54
1,12
0,82
0,21

SOLO BF
2,49
3,10
3,83
0,91
0,79
0,97
2,45
2,47
2,22
1,08
0,24
2,40
2,94
3,47
2,08
0,97
2,57
2,66
1,84
1,61
1,67
0,79
1,24
2,48
2,42
2,83
1,46
1,54
2,78
1,91
1,98
2,21
2,69
3,62
2,55
1,70
3,10
3,47
2,48
2,52
2,45
3,74
2,80
1,64
1,81
1,54
1,48
3,35
2,62
3,12
3,36
3,25
3,29
2,25
0,61



Escavacéo
% de 0-2m 98,77
% de 2-4m 1,23
% maior 4m 0,00

Categorias

2Cat= 94%

Cat= 2%

2Cat= 2%
Bota-fora 22 Cat = 35%
[Pav % Paralelepipedo+asfalto = 80% |
[Escavac&o manual = 10% |
|Escavac&o mecanica = 90% |
Empolamento de solo = 20%

Transporte

Carro de méo 30m=
Carro d mao 30-60m=
Carro d m&o 60-100m=

Exedente 100m= 0,
Transporte normal = 94
[Momento Transp manual (m)= 100]
[Momento Transp caminh(km)= 3]
Escoramento
Continuo em madeira= 80%]|nenhuma sondagem com presenca de agua - considerado 80%
Continuo est metélic= 20%
1,00

ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIC
ESCAV. MANUAL DE VALAS - E 2.177,12 m?

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - 21.266,91 m?

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - 292,48 m? 23.736,51 23.736,51

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - 997,62 m?

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - 12,45 m? 1.010,06  1.010,06

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - E 498,81 m?

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - E 6,22 m® 505,03 505,03
total 25.251,61 m?

14 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
141 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/ 24.423,14 m?

142 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/ 294,98 m?
143 EXEC. DE ENVOLTORIA OU BE 71,08 m? dn tubo 462,40
total 24.789,21 m? 462,40

15 TERRAPLENAGEM

15.1 EXPLORACAO DE JAZIDA DE S 294,98 m?
15.2 EXPLORACAO DE JAZIDA DE A 71,08 m?
total 366,07 m?

CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

CARGA E DESCARGA DE SOLC 353,98 m?
CARGA E DESCARGA DE SOLC 928,73 m?
CARGA E DESCARGA DE ROCI 606,04 m?
CARGA E TRANSP. MANUAL H¢ 56,66 m*
CARGA E TRANSP. MANUAL H¢ 37,77 m?
CARGA E TRANSP. MANUAL H¢ 18,89 m?
MOMENTO EXCEDENTE DE TR 188,87 m3¥m
ESPALHAMENTO MECANICO D 606,04 m?
ESPALHAMENTO MECANICO D 928,73 m?
MOMENTO DE TRANSPORTE C 1.061,94 m¥/km
MOMENTO DE TRANSPORTE C 2.786,18 m¥km

MOMENTO DE TRANSPORTE C 1.818,12 m¥km

ESCORAMENTO DESCONTINUO
ESCORAMENTO DESCONTINU 5.806,32 m2

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO CONTINUO EM 7.781,80 m2
ESCORAMENTO CONTINUO C/ 1.945,45 m?
ESCORAMENTO CONTINUO C/ 865,24 m2

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA

CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA

REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

1,13 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS
1131 LEVANTAMENTO DE PARALELI 20.907,20 m2



ANEXOS - Bacia 1A Tanque Novo - SANCAD

Escavagao por prof | [ BERCO | [ ESCORAMENTO 1,2-1,5m ESCORAMENTO 1,5-3m ESCORAMENTO >3m
DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ [ MEDIA 0-2 24 | 4 | LVAVA| ESCAV. | 1°cat | 22cat | 3%cat | Total [BT 2%caf[ Bot fora| PAVIM  REG VALA [ESCOJUS|ESCOJUS]ESCRTOT[ESCOJUS|ESCOJUS]ESCRTOT]ESCOJUS]ESCOJUS[ESCRTOT|
0,150 B1A-001 B1A-002 0,01404 52,00 0,950 0,950 _ 0,950| 39,52 0,00 0,00 0,80 39,52 391 017 008 025 006 014 4160 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-002 B1A-003 0,01958 64,00 0,950 0,953] 0,9 48,72 0,00 0,00 0,80 48,72 481 020 010 031 007 017 5120 51,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-003 B1A-004 0,01733 90,00 0,953 0,953] 0,9 68,62 0,00 0,00 0,80 68,62 677 029 014 043 010 024 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-004 B1A-005 0,01919 52,00 0,953 0,951] 0,9 39,60 0,00 0,00 0,80 39,60 391 017 008 025 006 014 4160 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-005 B1A-006 0,01554 74,00 0,951 0,951] 0,9 56,30 0,00 0,00 0,80 56,30 556 024 012 036 008 020 5920 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-006 B1A-007 0,02904 74,00 0,951 0,950 0,9 56,27 0,00 0,00 0,80 56,27 556 024 012 036 008 020 5920 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-007 B1A-008 0,03987 75,00 0,950 0,950 _ 0,950| 57,00 0,00 0,00 0,80 57,00 564 024 012 036 008 020 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-008 B1A-009 011424 5000 0950 0952 0951 3804 0,00 0,00 0,80 38,04 376 016 008 024 006 014 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-009 B1A-010 0,05516 31,00 0,952 0962] _ 0,957| 2373 0,00 0,00 0,80 23,73 233 010 005 015 003 008 2480 24,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-010 FIM 0,00512 10,00 0,962 0964 _ 0,963] 7,70 0,00 0,00 0,80 7,70 075 003 002 005 001l 003 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-017 B1A-018 0,02592 49,00 0,950 0,950 _ 0,950| 37,24 0,00 0,00 0,80 37,24 368 016 008 024 005 013 3920 39,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-018 B1A-019 0,04730 74,00 0,950 0,950 _ 0,950| 56,24 0,00 0,00 0,80 56,24 556 024 012 036 008 020 5920 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-019 B1A-016 0,08528 7800 0950 0952 0951 5934 0,00 0,00 0,80 59,34 587 025 012 037 009 02l 6240 62,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-016 B1A-010 0,03946 37,00 0,952 0962| _ 0,957| 28,33 0,00 0,00 0,80 28,33 278 012 006 018 004 010 29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-022 B1A-023 0,02357 56,00 0,950 0,950 _ 0,950| 42,56 0,00 0,00 0,80 42,56 421 018 009 027 006 015 4480 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-023 B1A-024 0,03173 75,00 0,950 0,950 _ 0,950 57,00 0,00 0,00 0,80 57,00 564 024 012 036 008 020 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-024 B1A-015 0,07671 77,00 0,950 0,957|  0,954| 58,74 0,00 0,00 0,80 58,74 579 025 012 037 009 02l 6160 61,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-015 B1A-016 0,05290 50,00 0,957 0,952| 0,955 38,18 0,00 0,00 0,80 38,18 376 016 008 024 006 014 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-011 B1A-012 0,03060 100,00 0,950 0,950 _ 0,950| 76,00 0,00 0,00 0,80 76,00 752 032 016 048 011 027 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-012 B1A-013 0,04197 61,00 0,950 0,950 _ 0,950| 46,36 0,00 0,00 0,80 46,36 459 020 010 029 007 017 4880 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-013 B1A-014 0,10098 48,00 0,950 0,957| _ 0,954| 36,61 0,00 0,00 0,80 36,61 361 015 008 023 005 013 3840 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-014 B1A-015 0,01551 49,00 0,957 0,957| _ 0,957| 37,51 0,00 0,00 0,80 37,51 368 016 008 024 005 013 3920 39,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-031 B1A-032 0,02620 88,00 1,672 0950 _ 1,311] 92,29 0,00 0,00 0,80 92,29 662 028 014 042 010 024 70,40 70,40 0,00 0,00 0,00 147,14 0,00 147,14 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-032 B1A-009 0,07273 60,00 0,950 0,952|  0,951] 45,65 0,00 0,00 0,80 45,65 451 019 010 029 007 016 4800 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-026 B1A-027 0,02481 53,00 0,950 0,950 _ 0,950| 40,28 0,00 0,00 0,80 40,28 399 017 008 025 006 014 42,40 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-030 B1A-031 0,00512 41,00 1,611 1,672 1,642| 53,84 0,00 0,00 0,80 53,84 308 013 007 020 005 011 3280 32,80 0,00 0,00 0,00 66,05 68,55 134,60 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-025 B1A-023 0,02287 23,00 0,950 0,950 _ 0,950| 17,48 0,00 0,00 0,80 17,48 1,73 007 004 011 003 006 1840 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-021 B1A-018 0,01492 26,00 0,950 0,950 _ 0,950 19,76 0,00 0,00 0,80 19,76 1,9 008 004 012 003 007 20,80 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-034 B1A-007 0,02448 25,00 0,950 0,950 _ 0,950 19,00 0,00 0,00 0,80 19,00 1,88 008 004 012 003 007 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-032 B1A-031 0,01686 44,00 0,950 0,950 _ 0,950| 33,44 0,00 0,00 0,80 33,44 331 014 007 021 005 012 3520 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-020 B1A-019 0,04133 30,00 0,950 0,950 _ 0,950 22,80 0,00 0,00 0,80 22,80 226 010 005 014 003 008 2400 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-033 B1A-008 0,01477 26,00 0,950 0,950 _ 0,950 19,76 0,00 0,00 0,80 19,76 1,9 008 004 012 003 007 20,80 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-035 B1A-003 0,02983 41,00 0,950 0,953] _ 0,952| 31,21 0,00 0,00 0,80 31,21 308 013 007 020 005 011 3280 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-027 B1A-028 0,02454 56,00 0,950 0,950 _ 0,950| 42,56 0,00 0,00 0,80 42,56 421 018 009 027 006 015 4480 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-028 B1A-029 0,03200 4,00 0,950 0,959 3,05 0,00 0,00 0,80 3,05 030 001 001 002 000 001 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-029 B1A-030 0,00512 58,00 0,959 1,611 59,62 0,00 0,00 0,80 59,62 436 019 009 028 006 016 46,40 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 93,44 93,44 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-025 B1A-024 0,01442 31,00 0,950 0,950 23,56 0,00 0,00 0,80 23,56 233 010 005 015 003 008 2480 24,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B1A-033 B1A-032 0,03988 16,00 0,950 0,950 12,16 0,00 0,00 0,80 12,16 1,20 005 003 008 002 004 12,80 12,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




[ ESCAVAGAO BERCO ESCAVAGAO VALA ESCAVAGAO TOTAL BOTA-FORA | JAZIDA ESCAVAGAO
| MAT1 [ MAT2 [ MAT3 [TOTAL | MAT1 [ MAT2 | MAT3 JTOTAL | MAT1 | MAT2 | MAT3 JTOTAL| 23%35% | 22 Berco | 23Tubo [BF32berco 32 Tubo [BF12 (TUBO)| TOTAL | REAT. MAT VALA ATERRO BERGO MANUAL MECANICA Vol tubo
391 017 008 416 3715 158 079 3952 4106 1,75 087 43,68 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,86 1,56 42,12 0,50 0,14 3,71 35,81
481 020 010 512 4579 195 097 4872 5061 215 1,08 5384 0,61 0,07 0,05 0,10 0,02 1,06 1,92 51,92 0,61 0,17 458 44,14
677 029 014 720 6450 274 137 6862 7127 303 152 7582 0,86 0,10 0,06 0,14 0,03 1,50 2,70 73,12 0,86 0,24 6,45 62,17
391 017 008 416 3723 158 079 3960 4114 175 088 4376 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,86 1,56 42,21 0,50 0,14 3,72 35,88
556 024 012 592 5292 225 113 5630 5849 249 124 62,22 0,71 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,21 60,00 0,71 0,20 5,29 51,01
556 024 012 592 5289 225 113 5627 5846 249 124 62,19 0,70 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,21 59,98 0,70 0,20 5,29 50,98
564 024 012 600 5358 228 114 5700 5922 252 126 63,00 0,71 0,08 0,05 0,12 0,03 1,25 2,24 60,76 0,71 0,20 5,36 51,64
376 016 008 400 3576 152 076 3804 3952 168 084 42,04 0,48 0,06 0,04 0,08 0,02 0,83 1,50 40,54 0,48 0,14 3,58 34,46
233 010 005 248 2231 095 047 2373 2464 105 052 2621 0,30 0,03 0,02 0,05 0,01 0,51 0,93 25,28 0,30 0,08 2,23 21,50
075 003 002 08 724 031 015 770 799 034 017 850 0,10 0,01 0,01 0,02 0,00 0,17 0,30 8,20 0,10 0,03 0,72 6,98
368 016 008 392 3501 149 074 3724 3869 165 082 4116 0,47 0,05 0,03 0,08 0,02 0,81 1,47 39,69 0,47 0,13 3,50 33,74
556 024 012 592 5287 225 112 5624 5843 249 124 6216 0,70 0,08 0,05 0,12 0,03 1,23 2,21 59,95 0,70 0,20 5,29 50,95
587 025 012 624 5578 237 119 5934 6165 262 131 6558 0,74 0,09 0,06 0,12 0,03 1,30 2,33 63,25 0,74 0,21 5,58 53,76
278 012 006 29 2663 113 057 2833 2941 125 063 31,29 0,36 0,04 0,03 0,06 0,01 0,61 1,11 30,18 0,36 0,10 2,66 25,66
421 018 009 448 4001 170 085 4256 44,22 188 094 47,04 0,53 0,06 0,04 0,09 0,02 0,93 1,68 45,36 0,53 0,15 4,00 38,56
564 024 012 600 5358 228 114 5700 5922 252 126 63,00 0,71 0,08 0,05 0,12 0,03 1,25 2,24 60,76 0,71 0,20 5,36 51,64
579 025 012 616 5521 235 117 5874 61,00 260 130 64,90 0,74 0,09 0,05 0,12 0,03 1,28 2,31 62,59 0,74 0,21 5,52 53,21
376 016 008 400 3580 153 076 3818 3965 169 084 42,18 0,48 0,06 0,04 0,08 0,02 0,83 1,50 40,68 0,48 0,14 3,59 34,59
752 032 016 800 7144 304 152 7600 7896 3,36 168 84,00 0,95 0,11 0,07 0,16 0,04 1,66 2,99 81,01 0,95 0,27 7,14 68,86
459 020 010 48 4358 185 093 4636 4817 205 1,02 51,24 0,58 0,07 0,04 0,10 0,02 1,01 1,82 49,42 0,58 0,17 4,36 42,00
361 015 008 384 3442 146 073 3661 3803 162 08l 4045 0,46 0,05 0,03 0,08 0,02 0,80 1,44 39,02 0,46 0,13 3,44 33,17
368 016 008 392 3526 150 075 3751 3895 166 083 4143 0,47 0,05 0,03 0,08 0,02 0,81 1,47 39,96 0,47 0,13 3,53 33,99
662 028 014 7,04 8676 369 18 9229 9337 397 199 9933 1,19 0,10 0,06 0,14 0,03 1,46 2,99 96,35 1,19 0,24 8,68 83,62
451 019 010 480 4291 183 091 4565 4742 202 10l 50,45 0,57 0,07 0,04 0,10 0,02 1,00 1,80 48,65 0,57 0,16 4,29 41,36
399 017 008 424 378 161 08l 4028 41,85 1,78 089 44,52 0,50 0,06 0,04 0,08 0,02 0,88 1,59 42,93 0,50 0,14 3,79 36,49
308 013 007 328 5061 215 108 5384 5369 228 114 57,12 0,71 0,05 0,03 0,07 0,01 0,68 1,54 55,58 0,71 0,11 5,06 48,78
1,73 007 004 184 1643 070 035 1748 1816 077 039 19,32 0,22 0,03 0,02 0,04 0,01 0,38 0,69 18,63 0,22 0,06 1,64 15,84
1,96 008 004 208 1857 079 040 1976 2053 087 044 2184 0,25 0,03 0,02 0,04 0,01 0,43 0,78 21,06 0,25 0,07 1,86 17,90
188 008 004 200 1786 076 038 1900 1974 084 042 21,00 0,24 0,03 0,02 0,04 0,01 0,42 0,75 20,25 0,24 0,07 1,79 17,21
331 014 007 352 3143 134 067 3344 3474 148 074 36,96 0,42 0,05 0,03 0,07 0,02 0,73 1,32 35,64 0,42 0,12 3,14 30,30
226 010 005 240 2143 091 046 2280 2369 101 050 2520 0,29 0,03 0,02 0,05 0,01 0,50 0,90 24,30 0,29 0,08 2,14 20,66
1,96 008 004 208 1857 079 040 1976 2053 087 044 2184 0,25 0,03 0,02 0,04 0,01 0,43 0,78 21,06 0,25 0,07 1,86 17,90
308 013 007 328 2934 125 062 3121 3242 1,38 069 3449 0,39 0,05 0,03 0,07 0,01 0,68 1,23 33,26 0,39 0,11 2,93 28,28
421 018 009 448 4001l 170 085 4256 4422 188 094 47,04 0,53 0,06 0,04 0,09 0,02 0,93 1,68 45,36 0,53 0,15 4,00 38,56
030 001 00l 032 28 012 006 305 317 013 007 337 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,12 3,25 0,04 0,01 0,29 2,77
436 019 009 464 5605 238 119 5962 6041 257 129 64,26 0,77 0,06 0,04 0,09 0,02 0,96 1,95 62,31 0,77 0,16 5,60 54,02
233 010 005 248 2215 094 047 2356 2448 104 052 26,04 0,30 0,03 0,02 0,05 0,01 0,51 0,93 25,11 0,30 0,08 2,21 21,35
1,20 005 003 1,28 1143 049 024 1216 1263 054 027 1344 0,15 0,02 0,01 0,03 0,01 0,27 0,48 12,96 0,15 0,04 1,14 11,02

CARGA E DESCARGA

0,92
1,13
1,59
0,92
1,31
1,31
1,33
0,88
0,55
0,18
0,87
1,31
1,38
0,65
0,99
1,33
1,36
0,88
1,77
1,08
0,85
0,87
1,56
1,06
0,94
0,72
0,41
0,46
0,44
0,78
0,53
0,46
0,72
0,99
0,07
1,02
0,55
0,28

SOLO
0,59
0,73
1,03
0,60
0,85
0,85
0,86
0,57
0,36
0,12
0,56
0,85
0,89
0,43
0,64
0,86
0,88
0,57
1,14
0,70
0,55
0,56
1,43
0,69
0,61
0,85
0,26
0,30
0,29
0,50
0,34
0,30
0,47
0,64
0,05
0,92
0,35
0,18

SOLO BF
1,45
1,79
2,52
1,45
2,07
2,07
2,10
1,40
0,87
0,34
1,64
2,48
2,62
1,24
1,88
2,52
2,59
1,68
3,35
2,05
1,61
1,65
3,38
2,01
1,78
1,76
0,77
0,87
0,84
1,48
1,01
0,87
1,38
1,88
0,13
2,21
1,04
0,54



Escavacdo

% de 0-2m | 100,00

[%de24m [ 000 |
(% maior 4am [ 0,00 ]

Categorias

3Cat= 2%
Bota-fora 22 Cat = 35%

Pav % Paralelepipedo+asfalto = 80%

Escavagéo manual = 10%
Escavagéo mecanica = 90%

Empolamento de solo = 20%

Transporte
Carro de méo 30m= 3%
Carro d méo 30-60m= 2%

Carro d méo 60-100m=
Exedente 100m=

Momento Transp manual (m)= 100}

Escoramento

nenhuma sondagem com presenca de agua - considerado 80%
1,00

13 ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO

131 ESCAV. MANUAL DE VALAS - E!
132 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - |
133 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - t
134 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - |
135 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - t
136 ESCAV. DE VALA - ESGOTO - El
137 ESCAV. DE VALA - ESGOTO - El
total

14 ATERRO DE VALAS, POGOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS

141 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/F

142 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/F

143 EXEC. DE ENVOLTORIA OU BEF
total

15 TERRAPLENAGEM

151 EXPLORACAO DE JAZIDA DE S/

152 EXPLORACAO DE JAZIDA DE Al
total

16 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

161 CARGA E DESCARGA DE SOLO
16.2 CARGA E DESCARGA DE SOLO
163 CARGA E DESCARGA DE ROCH
164 CARGA E TRANSP. MANUAL HC
165 CARGA E TRANSP. MANUAL HC
1.6.6 CARGA E TRANSP. MANUAL HC
167 MOMENTO EXCEDENTE DE TR,
168 ESPALHAMENTO MECANICO DI
169 ESPALHAMENTO MECANICO DI
1.6.10 MOMENTO DE TRANSPORTE D
1.6.11 MOMENTO DE TRANSPORTE D
1.6.12 MOMENTO DE TRANSPORTE D

17 ESCORAMENTO DESCONTINUO
171 ESCORAMENTO DESCONTINUC

18 ESCORAMENTO CONTINUO
181 ESCORAMENTO CONTINUO EVM
182 ESCORAMENTO CONTINUO C/
183 ESCORAMENTO CONTINUO C/

19 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

145,33 m?
1.454,48 m3
0,00 m?
68,08 m*
0,00 m?
34,04 m3
0,00 m?
1.701,93 m?

1.642,74 m3
19,46 m?
5,30 m?
1.667,50 m?

19,46 m®
5,30 m?
24,76 m®

23,36 m®
63,31 m®
40,85 m?
3,83 m?
2,55 m?
1,28 m?
12,75 m3m
40,85 m?
63,31 m?
70,07 mé/km
189,94 m¥km
122,54 m¥km

0,00 m?

300,14 m?
75,04 m?
0,00 m?

1.599,81
68,08

34,04

dn tubo

1.599,81
68,08

34,04

34,42
34,42

191 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA

192 CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA
193 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

113 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS

1131 LEVANTAMENTO DE PARALELE

1.558,40 m?



ANEXOS - Bacia 2 Tanque Novo - SANCAD

Escavagao por prof | [ BERCO | [ ESCORAMENTO 1,2-1,5m ESCORAMENTO 1,5-3m ESCORAMENTO >3m
DIAM PVM PVJ DECL COMP PRFM PRFJ [ MEDIA 0-2 24 | 4 | LVAVA| ESCAV. | 1°cat | 22cat | 3%cat | Total BT 2%caf[Bot fora| PAVIM REG VALA [ESCOJUS|ESCOJUS]ESCRTOT[ESCOJUS|ESCOJUS]ESCRTOT]ESCOJUS]ESCOJUS[ESCRTOT|
0,150 B2-053 B2-054 0,00782 100,00 0,950 0,952|  0,951] 76,08 0,00 0,00 0,80 76,08 704 080 016 096 028 044 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-054 B2-055 0,00512 96,00 0,952 1,204] 1,078 82,79 0,00 0,00 0,80 82,79 676 077 015 092 027 042 7680 76,80 0,00 11558 115,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-055 B2-056 0,01101 9500 1,204 0950 _ 1,077] 8185 0,00 0,00 0,80 81,85 669 076 015 091 027 042 76,00 76,00 114,38 0,00 114,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-056 B2-057 0,01243 37,00 0,950 0,950 _ 0,950| 28,12 0,00 0,00 0,80 28,12 260 030 006 036 010 016 29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-057 B2-058 0,02098 52,00 0,950 0,951] 0,9 39,54 0,00 0,00 0,80 39,54 366 042 008 050 015 023 4160 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-058 B2-059 0,01774 93,00 0,951 0951] 0,9 70,75 0,00 0,00 0,80 70,75 655 074 015 089 026 04l 7440 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-059 B2-060 0,01999 100,00 0,951 0,950] 0,9 76,04 0,00 0,00 0,80 76,04 704 080 016 096 028 044 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-060 B2-061 0,03191 94,00 0,950 0,950 _ 0,950| 71,44 0,00 0,00 0,80 71,44 662 075 015 090 026 04l 7520 75,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-061 B2-062 0,02985 67,00 0,950 0,950 _ 0,950| 50,92 0,00 0,00 0,80 50,92 472 054 011 064 019 029 5360 53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-062 B2-063 0,03516 91,00 0,950 0,950 _ 0,950| 69,16 0,00 0,00 0,80 69,16 641 073 015 087 025 040 7280 72,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-078 B2-079 0,03448 87,00 0,950 0,950 _ 0,950| 66,12 0,00 0,00 0,80 66,12 612 070 014 084 024 038 69,60 69,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-079 B2-063 0,03765 85,00 0,950 0,950 _ 0,950| 64,60 0,00 0,00 0,80 64,60 598 068 014 08 024 037 6800 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-063 B2-064 0,06931 26,00 0,950 0,952] 0,9 19,78 0,00 0,00 0,80 19,78 1,83 021 004 025 007 011 20,80 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-064 B2-065 0,04255 94,00 0,952 0,952] 0,9 71,59 0,00 0,00 0,80 71,59 662 075 015 090 026 04l 7520 75,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-065 B2-066 0,03770 53,00 0,952 0,950 _ 0,9 40,32 0,00 0,00 0,80 40,32 373 042 008 051 015 023 4240 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-066 B2-067 0,05556 90,00 0,950 0,950 _ 0,950| 68,40 0,00 0,00 0,80 68,40 634 072 014 086 025 040 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-067 B2-068 0,05405 37,00 0,950 0,950 _ 0,950| 28,12 0,00 0,00 0,80 28,12 260 030 006 036 010 016 29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-068 B2-069 0,06514 3500 0,950 0,950 _ 0,950| 26,60 0,00 0,00 0,80 26,60 246 028 006 034 010 015 2800 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-069 B2-070 0,05538 13,00 0,950 0,950 0| 9,88 0,00 0,00 0,80 9,88 092 010 002 012 004 006 10,40 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-070 B2-071 0,06146 57,00 0,950 0,953 2| 43,39 0,00 0,00 0,80 43,39 401 046 009 055 016 025 4560 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-071 B2-072 0,02888 69,00 0,953 0,956 5| 52,69 0,00 0,00 0,80 52,69 48 055 011 066 019 030 5520 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-072 B2-073 0,01266 35,00 0,956 0,954 5| 26,74 0,00 0,00 0,80 26,74 246 028 006 034 010 015 2800 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-075 B2-076 0,01847 98,00 0,950 0,950 0| 74,48 0,00 0,00 0,80 74,48 690 078 016 094 027 043 7840 78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-076 B2-077 0,04914 6500 0,950 0,954 49,50 0,00 0,00 0,80 49,50 458 052 010 062 018 029 5200 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-077 B2-074 0,01912 76,00 0,954 0,957 58,09 0,00 0,00 0,80 58,09 53 061l 012 073 021 033 60,80 60,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-073 B2-074 0,01126 46,00 0,954 0,957 35,16 0,00 0,00 0,80 35,16 324 037 007 044 013 020 3680 36,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-155 B2-089 0,00941 61,00 0,950 0,954 46,46 0,00 0,00 0,80 46,46 429 049 010 059 017 027 4880 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-166 B2-163 0,03507 42,00 0,950 0,951 31,94 0,00 0,00 0,80 31,94 296 034 007 040 012 018 3360 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-163 B2-164 0,03562 53,00 0,951 0,951 40,32 0,00 0,00 0,80 40,32 373 042 008 051 015 023 4240 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-154 B2-090 0,00978 69,00 0,950 0,975 53,13 0,00 0,00 0,80 53,13 48 055 011 066 019 030 5520 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-161 B2-082 0,00600 60,00 0,950 0,950 45,60 0,00 0,00 0,80 45,60 422 048 010 058 017 026 4800 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-082 B2-083 0,00886 98,00 0,950 0,950 74,48 0,00 0,00 0,80 74,48 690 078 016 094 027 043 7840 78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-083 B2-084 0,00770 56,00 1,131 0,950 46,61 0,00 0,00 0,80 46,61 394 045 009 054 016 025 4480 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-084 B2-085 0,01174 61,00 0,950 0,956 46,51 0,00 0,00 0,80 46,51 429 049 010 059 017 027 4880 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-085 B2-086 0,00915 62,00 0,956 0,956 47,42 0,00 0,00 0,80 47,42 436 050 010 060 017 027 49,60 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-086 B2-087 0,01110 70,00 0,956 0,950 53,37 0,00 0,00 0,80 53,37 493 056 011 067 020 03l 5600 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-087 B2-088 0,01113 46,00 0,950 0,952 35,00 0,00 0,00 0,80 35,00 324 037 007 044 013 020 3680 36,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-088 B2-089 0,00727 98,00 0,952 0,954 74,72 0,00 0,00 0,80 74,72 690 078 016 094 027 043 7840 78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-089 B2-090 0,00512 88,00 0,954 0,975  0,965| 67,90 0,00 0,00 0,80 67,90 620 070 014 084 025 039 70,40 70,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-090 B2-091 0,00721 70,00 0,975 0,950 _ 0,963] 53,90 0,00 0,00 0,80 53,90 493 056 011 067 020 03l 5600 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-100 B2-101 0,03433 60,00 0,950 0,950 _ 0,950| 45,60 0,00 0,00 0,80 45,60 422 048 010 058 017 026 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-134 B2-135 0,01202 51,00 0,950 0,953] 0,9 38,82 0,00 0,00 0,80 38,82 359 041 008 049 014 022 40,80 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-135 B2-136 0,00625 56,00 0,953 0,953] 0,9 42,69 0,00 0,00 0,80 42,69 394 045 009 054 016 025 4480 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-136 B2-137 0,02040 45,00 0,953 0,951] 0,9 34,27 0,00 0,00 0,80 34,27 317 036 007 043 013 020 3600 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-137 B2-138 0,01723 6500 0,951 0,951] 0,9 49,45 0,00 0,00 0,80 49,45 458 052 010 062 018 029 5200 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-138 B2-139 0,02006 50,00 0,951 0,954] 0,9 38,10 0,00 0,00 0,80 38,10 352 040 008 048 014 022 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-139 B2-140 0,01133 64,00 0,954 0,959 9! 48,97 0,00 0,00 0,80 48,97 451 051 010 061 018 028 5120 51,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-140 B2-141 0,00512 71,00 0,959 2,043 ,501| 85,26 0,00 0,00 0,80 85,26 500 057 011 068 020 03l 5680 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 145,05 14505 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-141 B2-142 0,00512 4300 2,043 1,113 1578| 54,28 0,00 0,00 0,80 54,28 303 034 007 041 012 019 3440 34,40 0,00 0,00 0,00 87,85 0,00 87,85 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-142 B2-143 0,00512 100,00 1,113 1,595 ,354| 108,32 0,00 0,00 0,80 10832 7,04 080 016 096 028 044 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,50 159,50 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-143 B2-144 0,01617 96,00 1,595 0,957 ,276] 98,00 0,00 0,00 0,80 98,00 676 077 015 092 027 042 7680 76,80 0,00 0,00 0,00 153,12 0,00 153,12 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-144 B2-145 0,00703 74,00 0,957 0957| _ 0,957| 56,65 0,00 0,00 0,80 56,65 521 059 012 071 021 033 5920 59,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-145 B2-093 0,01059 56,00 0,957 0,950 ,954| 42,72 0,00 0,00 0,80 42,72 394 045 009 054 016 025 4480 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,200 B2-102 B2-103 0,00217 87,00 1,060 1,419 ,240| 86,27 0,00 0,00 0,80 86,27 612 070 014 084 024 038 69,60 69,60 0,00 12345 123,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,200 B2-103 B2-104 0,00637 99,00 1,419 1,000 ,210| 95,79 0,00 0,00 0,80 95,79 697 079 016 095 028 044 7920 79,20 140,48 0,00 140,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,200 B2-104 B2-105 0,01195 41,00 1,000 1,000 ,000 32,80 0,00 0,00 0,80 32,80 289 033 007 039 011 018 3280 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,200 B2-105 B2-106 0,05536 69,00 1,000 1,010 ,005| 5548 0,00 0,00 0,80 55,48 48 055 011 066 019 030 5520 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-115 B2-116 0,00512 79,00 0,956 0,961]  0,959| 60,58 0,00 0,00 0,80 60,58 556 063 013 076 022 035 6320 63,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-116 B2-117 0,01699 100,00 0,961 0,950 _ 0,956| 76,44 0,00 0,00 0,80 76,44 704 080 016 096 028 044 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-117 B2-118 0,02518 56,00 0,950 0,950 _ 0,950| 42,56 0,00 0,00 0,80 42,56 394 045 009 054 016 025 4480 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-118 B2-119 0,04052 58,00 0,950 0,960 ,955| 44,31 0,00 0,00 0,80 44,31 408 046 009 056 016 026 46,40 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-119 B2-120 0,00512 63,00 0,960 1,183 ,072| 54,00 0,00 0,00 0,80 54,00 444 050 010 060 018 028 50,40 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-120 B2-121 0,00512 6500 1,183 1,956 ,570| 81,61 0,00 0,00 0,80 81,61 458 052 010 062 018 029 5200 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,14 127,14 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-121 B2-122 0,00512 50,00 1,956 2,142 ,049] 80,00 1,96 0,00 0,80 81,96 352 040 008 048 014 022 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 97,80 107,10 204,90 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-122 B2-123 0,00512 99,00 2,142 1,939 ,041| 158,40 321 0,00 0,80 161,61 697 079 016 095 028 044 7920 79,20 0,00 0,00 0,00 212,06 191,96 404,02 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-123 B2-124 0,00512 56,00 1,939 1,006 473| 65,97 0,00 0,00 0,80 65,97 394 045 009 054 016 025 4480 44,80 0,00 0,00 0,00 108,58 0,00 108,58 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-124 B2-125 0,02653 51,00 1,006 0,959  0,983] 40,09 0,00 0,00 0,80 40,09 359 041 008 049 014 022 40,80 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-125 B2-126 0,00614 70,00 0,959 0,959  0,959| 53,70 0,00 0,00 0,80 53,70 493 056 011 067 020 03l 5600 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,150 B2-126 B2-094 0,00722 67,00 0,959 0,953] _ 0,956] 51,24 0,00 0,00 0,80 51,24 472 054 011 064 019 029 5360 53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




ANEXOS - Bacia 2 Tanque Novo - SANCAD

0,150 B2-128
0,150 B2-162
0,150 B2-151
0,150 B2-152
0,150 B2-081
0,150 B2-080
0,150 B2-113
0,150 B2-114
0,150 B2-213
0,150 B2-200
0,150 B2-201
0,150 B2-202
0,150 B2-203
0,150 B2-210
0,150 B2-211
0,150 B2-212
0,150 B2-199
0,150 B2-181
0,150 B2-182
0,150 B2-183
0,150 B2-184
0,150 B2-209
0,150 B2-223
0,150 B2-193
0,150 B2-194
0,150 B2-214
0,150 B2-215
0,150 B2-216
0,150 B2-217
0,150 B2-218
0,150 B2-188
0,150 B2-189
0,150 B2-190
0,150 B2-191
0,150 B2-192
0,150 B2-219
0,150 B2-220
0,150 B2-222
0,150 B2-221
0,150 B2-224
0,150 B2-225
0,150 B2-226
0,150 B2-206
0,150 B2-208
0,150 B2-227
0,150 B2-001
0,150 B2-002
0,150 B2-003
0,150 B2-004
0,150 B2-005
0,150 B2-006
0,150 B2-007
0,150 B2-008
0,150 B2-009
0,150 B2-010
0,150 B2-011
0,150 B2-012
0,150 B2-013
0,150 B2-014
0,150 B2-015
0,150 B2-245
0,150 B2-246
0,150 B2-247
0,150 B2-248
0,150 B2-249
0,150 B2-239
0,150 B2-240
0,150 B2-241
0,150 B2-242
0,150 B2-234

B2-123
B2-163
B2-137
B2-135
B2-082
B2-081
B2-114
B2-115
B2-200
B2-201
B2-202
B2-203
B2-204
B2-203
B2-202
B2-201
B2-200
B2-182
B2-183
B2-184
B2-185
B2-204
B2-193
B2-194
B2-195
B2-215
B2-216
B2-217
B2-218
B2-195
B2-189
B2-190
B2-191
B2-192
B2-193
B2-220
B2-195
B2-220
B2-220
B2-192
B2-191
B2-191
B2-207
B2-207
B2-228
B2-002
B2-003
B2-004
B2-005
B2-006
B2-007
B2-008
B2-009
B2-010
B2-011
B2-012
B2-013
B2-014
B2-015
B2-016
B2-246
B2-247
B2-248
B2-249
B2-015
B2-240
B2-016
B2-240
B2-239
B2-235

0,03104
0,04636
0,01528
0,00590
0,00829
0,00562
0,01286
0,01507
0,00893
0,01241
0,01886
0,01971
0,02134
0,01280
0,01521
0,01050
0,00686
0,02067
0,02516
0,00620
0,03048
0,00747
0,01704
0,07889
0,04111
0,02519
0,03250
0,05531
0,03148
0,01675
0,02236
0,00512
0,00512
0,01916
0,02082
0,01136
0,08305
0,01852
0,04348
0,02328
0,01000
0,01476
0,05113
0,07092
0,05755
0,00944
0,02596
0,01316
0,02077
0,02000
0,02098
0,01438
0,01335
0,01682
0,01952
0,01628
0,00512
0,01215
0,04354
0,03405
0,00691
0,02703
0,02594
0,03168
0,03345
0,00512
0,02184
0,02373
0,04088
0,02222

67,00
56,00
74,00
70,00
76,00
32,00
77,00
84,00
70,00
100,00
84,00
70,00
71,00
75,00
71,00
72,00
78,00
45,00
73,00
79,00
69,00
73,00
54,00
61,00
46,00
48,00
100,00
91,00
56,00
53,00
58,00
54,00
54,00
97,00
85,00
88,00
83,00
54,00
69,00
61,00
59,00
63,00
52,00
53,00
87,00
72,00
24,00
19,00
48,00
50,00
94,00
89,00
89,00
22,00
61,00
36,00
98,00
75,00
37,00
79,00
97,00
37,00
96,00
95,00
93,00
37,00
61,00
67,00
68,00
90,00

0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,957
0,957
0,950
0,950
0,950
0,952
0,950
0,950
0,950
0,952
0,955
0,950
0,957
0,974
1,131
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,953
0,953
0,950
0,950
0,952
0,952
0,950
0,950
0,951
0,957
0,989
0,950
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,960
1,129
0,950
0,950
0,950

0,950
0,951
0,951
0,953
0,950
0,950
0,950
0,956
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,957
0,957
0,950
0,950
0,950
0,952
0,953
0,950
0,950
0,952
0,955
0,953
0,957
0,974
1,131
0,950
0,950
0,950
0,953
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,959
0,959
0,957
0,950
0,953
0,953
0,950
0,950
0,952
0,952
0,950
0,950
0,951
0,957
0,989
0,950
0,951
0,951
0,950
0,950
0,950
0,950
0,951
1,129
0,951
0,950
0,960
0,950

Escavagao por prof

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

N BN N ) =l =l bl B k=l k=] BN BN BN k=l k=l k=l k=] k=] =] k=] k=] k=] k=] k) k= k=) Rm

0,96

1,05:

1,04

50,92
42,58
56,27
53,28
57,76
24,32
58,562
64,04
53,20
76,00
63,84
53,20
53,96
57,00
53,96
54,72
59,28
34,20
55,68
60,48
52,63
55,48
41,04
46,41
35,05
36,48
76,00
69,23
42,72
40,45
44,24
41,71
45,47
80,74
64,60
66,88
63,18
41,04
52,44
46,36
44,84
47,88
39,71
40,47
66,36
54,72
18,27
14,49
36,54
38,00
71,52
67,78
67,71
16,72
46,38
27,48
76,28
58,17
28,13
60,10
73,72
28,12
72,96
72,20
70,72
30,92
50,75
50,92
51,95
68,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

50,92
42,58
56,27
53,28
57,76
24,32
58,52
64,04
53,20
76,00
63,84
53,20
53,96
57,00
53,96
54,72
59,28
34,20
55,68
60,48
52,63
55,48
41,04
46,41
35,05
36,48
76,00
69,23
42,72
40,45
44,24
41,71
45,47
80,74
64,60
66,88
63,18
41,04
52,44
46,36
44,84
47,88
39,71
40,47
66,36
54,72
18,27
14,49
36,54
38,00
71,52
67,78
67,71
16,72
46,38
27,48
76,28
58,17
28,13
60,10
73,72
28,12
72,96
72,20
70,72
30,92
50,75
50,92
51,95
68,40

BERCO
272 054 011 064 019 0729
394 045 009 054 016 025
521 059 012 071 021 033
493 056 011 067 020 031
535 061 012 073 021 033
225 026 005 031 009 014
542 062 012 074 022 034
591 067 013 08l 024 037
493 056 011 067 020 031
704 08 016 096 028 044
591 067 013 08l 024 037
493 056 011 067 020 031
500 057 011 068 020 031
528 060 012 072 021 033
500 057 011 068 020 031
507 058 012 069 020 032
549 062 012 075 022 034
317 036 007 043 013 020
514 058 012 070 020 032
556 063 013 076 022 035
486 055 011 066 019 030
514 058 012 070 020 032
380 043 009 052 015 024
429 049 010 059 017 027
324 037 007 044 013 020
338 038 008 046 013 021
704 08 016 096 028 044
641 073 015 087 025 040
394 045 009 054 016 025
373 042 008 051 015 023
408 046 009 056 016 026
380 043 009 052 015 024
380 043 009 052 015 024
683 078 016 093 027 043
598 068 014 082 024 037
620 070 014 084 025 039
584 066 013 080 023 037
380 043 009 052 015 024
486 055 011 066 019 030
429 049 010 059 017 027
415 047 009 057 017 026
444 050 010 060 018 028
366 042 008 050 015 023
373 042 008 051 015 023
612 070 014 084 024 038
507 058 012 069 020 032
169 019 004 023 007 011
134 015 003 018 005 008
338 038 008 046 013 021
352 040 008 048 014 022
662 075 015 090 026 041
627 071 014 085 025 039
627 071 014 085 025 039
155 018 004 021 006 010
429 049 010 059 017 027
253 029 006 035 010 016
690 078 016 094 027 043
528 060 012 072 021 033
260 030 006 036 010 016
556 063 013 076 022 035
683 078 016 093 027 043
260 030 006 036 010 016
676 077 015 092 027 042
669 076 015 091 027 042
655 074 015 089 026 041
260 030 006 036 010 016
429 049 010 059 017 027
472 054 011 064 019 029
479 054 011 065 019 030
634 072 014 08 025 040

53,60
44,80
59,20
56,00
60,80
25,60
61,60
67,20
56,00
80,00
67,20
56,00
56,80
60,00
56,80
57,60
62,40
36,00
58,40
63,20
55,20
58,40
43,20
48,80
36,80
38,40
80,00
72,80
44,80
42,40
46,40
43,20
43,20
77,60
68,00
70,40
66,40
43,20
55,20
48,80
47,20
50,40
41,60
42,40
69,60
57,60
19,20
15,20
38,40
40,00
75,20
71,20
71,20
17,60
48,80
28,80
78,40
60,00
29,60
63,20
77,60
29,60
76,80
76,00
74,40
29,60
48,80
53,60
54,40
72,00

53,60
44,80
59,20
56,00
60,80
25,60
61,60
67,20
56,00
80,00
67,20
56,00
56,80
60,00
56,80
57,60
62,40
36,00
58,40
63,20
55,20
58,40
43,20
48,80
36,80
38,40
80,00
72,80
44,80
42,40
46,40
43,20
43,20
77,60
68,00
70,40
66,40
43,20
55,20
48,80
47,20
50,40
41,60
42,40
69,60
57,60
19,20
15,20
38,40
40,00
75,20
71,20
71,20
17,60
48,80
28,80
78,40
60,00
29,60
63,20
77,60
29,60
76,80
76,00
74,40
29,60
48,80
53,60
54,40
72,00

[ ESCORAMENTO 1,2-1,5m ESCORAMENTO 1,5-3m ESCORAMENTO >3m
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,150 B2-235
0,150 B2-230
0,150 B2-231
0,150 B2-232
0,150 B2-016
0,150 B2-017
0,150 B2-018
0,150 B2-019
0,150 B2-020
0,150 B2-021
0,150 B2-022
0,150 B2-023
0,150 B2-024
0,150 B2-025
0,150 B2-133
0,150 B2-176
0,150 B2-187
0,150 B2-168
0,150 B2-169
0,150 B2-170
0,150 B2-171
0,150 B2-180
0,150 B2-178
0,150 B2-177
0,150 B2-167
0,150 B2-175
0,150 B2-160
0,150 B2-150
0,150 B2-131
0,150 B2-130
0,150 B2-129
0,150 B2-147
0,150 B2-148
0,150 B2-149
0,150 B2-132
0,150 B2-159
0,150 B2-158
0,150 B2-157
0,150 B2-156
0,150 B2-146
0,150 B2-127
0,150 B2-096
0,150 B2-111
0,150 B2-112
0,200 B2-109
0,200 B2-101
0,150 B2-099
0,150 B2-173
0,150 B2-174
0,150 B2-185
0,150 B2-107
0,150 B2-094
0,150 B2-095
0,150 B2-108
0,150 B2-093
0,150 B2-110
0,150 B2-091
0,150 B2-092
0,150 B2-207
0,150 B2-204
0,150 B2-028
0,150 B2-027
0,150 B2-228
0,150 B2-236
0,150 B2-237
0,150 B2-238
0,150 B2-243
0,150 B2-233
0,150 B2-097
0,200 B2-098

B2-236
B2-231
B2-232
B2-017
B2-017
B2-018
B2-019
B2-020
B2-021
B2-022
B2-023
B2-024
B2-025
B2-026
B2-116
B2-168
B2-184
B2-169
B2-170
B2-171
B2-172
B2-178
B2-179
B2-178
B2-168
B2-170
B2-083
B2-139
B2-119
B2-120
B2-122
B2-143
B2-142
B2-140
B2-117
B2-085
B2-086
B2-087
B2-088
B2-144
B2-125
B2-097
B2-097
B2-096
B2-101
B2-102
B2-100
B2-174
B2-172
B2-186
B2-103
B2-095
B2-096
B2-102
B2-094
B2-100
B2-092
B2-093
B2-205
B2-205
B2-029
B2-028
B2-229
B2-237
B2-238
B2-239
B2-238
B2-234
B2-098
B2-051

0,02630
0,02895
0,01591
0,01301
0,03706
0,03698
0,03392
0,03089
0,02877
0,03139
0,03260
0,03388
0,03086
0,03404
0,01952
0,01874
0,02740
0,02468
0,02865
0,06386
0,02083
0,03027
0,02190
0,03128
0,00512
0,03232
0,00512
0,02491
0,04519
0,03754
0,02467
0,00764
0,01493
0,02452
0,02390
0,04024
0,00553
0,01017
0,00732
0,03081
0,04325
0,02161
0,05196
0,04089
0,02981
0,02469
0,00949
0,01532
0,01337
0,05821
0,00512
0,03957
0,02134
0,03538
0,03413
0,01435
0,01992
0,01984
0,00852
0,05157
0,02150
0,00807
0,01085
0,00512
0,00512
0,00867
0,03319
0,00892
0,03592
0,02766

33,00
55,00
78,00
70,00
84,00
97,00
100,00
100,00
98,00
93,00
96,00
93,00
81,00
99,00
60,00
54,00
62,00
53,00
52,00
97,00
24,00
45,00
81,00
72,00
53,00
56,00
64,00
64,00
52,00
65,00
60,00
72,00
69,00
75,00
59,00
25,00
62,00
59,00
59,00
70,00
55,00
74,00
56,00
57,00
54,00
96,00
63,00
98,00
75,00
84,00
67,00
54,00
68,00
64,00
83,00
23,00
50,00
99,00
71,00
76,00
10,00
76,00
61,00
52,00
43,00
49,00
72,00
24,00
65,00
35,00

0,950
0,950
0,952
0,953
0,951
0,951
0,951
0,952
0,952
0,951
0,950
0,950
0,951
0,951
0,950
0,950
0,950
0,962
0,950
0,950
0,954
0,950
0,952
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,961
0,950
0,950
1,000
1,003
0,950
0,950
0,951
0,950
0,950
0,953
0,957
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,959
0,950
0,958
0,959
0,957
0,958
1,085
1,015
0,950
0,950
0,960
1,014

0,958
0,952
0,953
0,951
0,951
0,951
0,952
0,952
0,951
0,950
0,950
0,951
0,951
0,951
0,961
0,962
0,957
0,950
0,950
0,954
0,954
0,952
0,952
0,952
0,962
0,950
1,131
0,954
0,960
0,950
0,950
0,950
0,950
0,959
0,950
0,956
0,956
0,950
0,952
0,957
0,959
0,960
0,960
0,961
1,000
1,003
0,950
0,951
0,954
0,950
1,257
0,957
0,961
0,950
0,953
0,950
0,950
0,950
0,959
0,959
0,960
0,958
0,957
1,085
1,015
0,960
0,950
0,950
0,953
1,004

Escavagao por prof

0,954

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0.9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

ENEelt=]tel

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,950

1,041

0,952

0,955

0,955
0,959
0,959

0,957

1,022]
1,050]

0,988

0,950

0,950

0,957

1,009

25,19
41,84
59,44
53,31
63,91
73,80
76,12
76,16
74,60
70,72
72,96
70,72
61,62
75,32
45,86
41,30
47,29
40,53
39,62
73,88
18,32
34,24
61,69
54,78
40,53
42,56
53,27
48,74
39,73
49,40
45,60
54,72
52,44
57,27
44,84
19,06
47,27
44,84
44,89
53,40
42,00
56,86
42,78
43,57
43,20
77,03
47,88
74,52
57,15
63,84
59,15
41,26
52,17
48,64
63,18
17,48
38,00
75,24
54,47
58,03
7,67
58,28
46,70
42,49
36,12
38,71
54,72
18,24
49,74
28,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

25,19
41,84
59,44
53,31
63,91
73,80
76,12
76,16
74,60
70,72
72,96
70,72
61,62
75,32
45,86
41,30
47,29
40,53
39,52
73,88
18,32
34,24
61,69
54,78
40,53
42,56
53,27
48,74
39,73
49,40
45,60
54,72
52,44
57,27
44,84
19,06
47,27
44,84
44,89
53,40
42,00
56,86
42,78
43,57
43,20
77,03
47,88
74,52
57,15
63,84
59,15
41,26
52,17
48,64
63,18
17,48
38,00
75,24
54,47
58,03
7,67
58,28
46,70
42,49
36,12
38,71
54,72
18,24
49,74
28,25

BERCO
232 026 005 032 009 015
387 044 009 053 015 024
549 062 012 075 022 034
493 056 011 067 020 031
591 067 013 08l 024 037
683 078 016 093 027 043
704 08 016 096 028 044
704 08 016 096 028 044
690 078 016 094 027 043
655 074 015 089 026 041
676 077 015 092 027 042
655 074 015 089 026 041
570 065 013 078 023 036
697 079 016 095 028 044
422 048 010 058 017 026
380 043 009 052 015 024
436 050 010 060 017 027
373 042 008 051 015 023
366 042 008 050 015 023
683 078 016 093 027 043
169 019 004 023 007 011
317 036 007 043 013 020
570 065 013 078 023 036
507 058 012 069 020 032
373 042 008 051 015 023
394 045 009 054 016 025
451 051 010 06l 018 028
451 051 010 061 018 028
366 042 008 050 015 023
458 052 010 062 018 029
422 048 010 058 017 026
507 058 012 069 020 032
486 055 011 066 019 030
528 060 012 072 021 033
415 047 009 057 017 026
176 020 004 024 007 011
436 050 010 060 017 027
415 047 009 057 017 026
415 047 009 057 017 026
493 056 011 067 020 031
387 044 009 053 015 024
521 059 012 071 021 033
394 045 009 054 016 025
401 046 009 055 016 025
380 043 009 052 015 024
676 077 015 092 027 042
444 050 010 060 018 028
690 078 016 094 027 043
528 060 012 072 021 033
591 067 013 08l 024 037
472 054 011 064 019 029
380 043 009 052 015 024
479 054 011 065 019 030
451 051 010 061 018 028
584 066 013 080 023 037
162 018 004 022 006 010
352 040 008 048 014 022
697 079 016 095 028 044
500 057 011 068 020 031
535 061 012 073 021 033
070 008 002 010 003 004
535 061 012 073 021 033
429 049 010 059 017 027
366 042 008 050 015 023
303 034 007 041 012 019
345 039 008 047 014 022
507 058 012 069 020 032
169 019 004 023 007 011
458 052 010 062 018 029
246 028 006 034 010 015

26,40
44,00
62,40
56,00
67,20
77,60
80,00
80,00
78,40
74,40
76,80
74,40
64,80
79,20
48,00
43,20
49,60
42,40
41,60
77,60
19,20
36,00
64,80
57,60
42,40
44,80
51,20
51,20
41,60
52,00
48,00
57,60
55,20
60,00
47,20
20,00
49,60
47,20
47,20
56,00
44,00
59,20
44,80
45,60
43,20
76,80
50,40
78,40
60,00
67,20
53,60
43,20
54,40
51,20
66,40
18,40
40,00
79,20
56,80
60,80
8,00
60,80
48,80
41,60
34,40
39,20
57,60
19,20
52,00
28,00

26,40
44,00
62,40
56,00
67,20
77,60
80,00
80,00
78,40
74,40
76,80
74,40
64,80
79,20
48,00
43,20
49,60
42,40
41,60
77,60
19,20
36,00
64,80
57,60
42,40
44,80
51,20
51,20
41,60
52,00
48,00
57,60
55,20
60,00
47,20
20,00
49,60
47,20
47,20
56,00
44,00
59,20
44,80
45,60
43,20
76,80
50,40
78,40
60,00
67,20
53,60
43,20
54,40
51,20
66,40
18,40
40,00
79,20
56,80
60,80
8,00
60,80
48,80
41,60
34,40
39,20
57,60
19,20
52,00
28,00

[ ESCORAMENTO 1,2-1,5m ESCORAMENTO 1,5-3m ESCORAMENTO >3m
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 84,22 84,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ANEXOS - Bacia 2 Tanque Novo - SANCAD

0,200 B2-106
0,150 B2-153
0,250 B2-051
0,250 B2-052
0,150 B2-074
0,150 B2-026
0,150 B2-244
0,150 B2-029
0,150 B2-030
0,150 B2-031
0,150 B2-032
0,150 B2-033
0,150 B2-034
0,150 B2-035
0,150 B2-036
0,150 B2-037
0,150 B2-038
0,150 B2-039
0,150 B2-040
0,150 B2-041
0,150 B2-042
0,150 B2-043
0,150 B2-044
0,150 B2-045
0,150 B2-046
0,150 B2-047
0,150 B2-048
0,150 B2-049
0,150 B2-050
0,150 B2-186
0,150 B2-195
0,150 B2-196
0,150 B2-197
0,150 B2-198
0,150 B2-205
0,150 B2-179
0,150 B2-172
0,150 B2-164
0,150 B2-165
0,150 B2-229

B2-098
B2-092
B2-052
FIM

B2-052
B2-027
B2-237
B2-030
B2-031
B2-032
B2-033
B2-034
B2-035
B2-036
B2-037
B2-038
B2-039
B2-040
B2-041
B2-042
B2-043
B2-044
B2-045
B2-046
B2-047
B2-048
B2-049
B2-050
B2-051
B2-037
B2-196
B2-197
B2-198
B2-033
B2-198
B2-039
B2-042
B2-165
B2-046
B2-030

0,02501
0,01270
0,00157
0,08479
0,00915
0,02899
0,03548
0,00503
0,00485
0,00481
0,00490
0,00367
0,00365
0,00362
0,00364
0,00348
0,00349
0,00338
0,00336
0,00341
0,00322
0,00319
0,00318
0,00319
0,00311
0,00309
0,00309
0,00307
0,00307
0,09250
0,15263
0,00512
0,00516
0,00512
0,15454
0,07431
0,04522
0,04812
0,06897
0,02300

85,00
69,00
33,00
14,00
34,00
91,00
93,00
29,00
58,00
62,00
99,00
100,00
100,00
77,00
77,00
52,00
69,00
100,00
69,00
61,00
100,00
100,00
100,00
67,00
91,00
98,00
50,00
94,00
13,00
48,00
27,00
83,00
73,00
66,00
41,00
96,00
95,00
59,00
29,00
7,00

1,010
0,950
2,991
2,098
0,957
0,951
0,950
0,960
1,103
1,315
1,594
2,049
2,366
2,561
2,710
2,850
2,941
3,052
3,220
3,323
3,691
3,633
3,652
3,660
3,664
3,447
3,250
3,405
2,694
0,950
0,953
0,964
1,000
1,167
0,959
0,952
0,954
0,951
0,950
0,957

1,014
0,950
2,098
1,050
0,953
0,959
0,950
1,103
1,315
1,594
2,049
2,366
2,561
2,710
2,850
2,941
3,052
3,220
3,323
3,691
3,633
3,652
3,660
3,664
3,447
3,250
3,405
2,694
2,914
0,950
0,964
1,090
1,167
1,155
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950
0,950

Escavagao por prof

0,954

68,82
52,44
56,10
18,73
25,98
69,52
70,68
23,93
56,10
72,14
144,26
160,00
160,00
123,20
123,20
83,20
110,40
160,00
110,40
97,60
160,00
160,00
160,00
107,20
145,60
156,80
80,00
150,40
20,80
36,48
20,70
68,19
65,90
61,30
31,31
73,04
72,35
44,86
22,04
5,34

0,00
0,00
15,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
37,08
39,15
48,05
37,25
55,01
90,88
70,19
73,54
132,96
131,40
132,48
89,08
113,24
105,72
53,10
78,92
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,80
0,80
0,85
0,85
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

68,82
52,44
71,37
18,73
25,98
69,52
70,68
23,93
56,10
72,14
144,26
176,60
197,08
162,35
171,25
120,45
165,41
250,88
180,59
171,14
292,96
291,40
292,48
196,28
258,84
262,52
133,10
229,32
29,16
36,48
20,70
68,19
65,90
61,30
31,31
73,04
72,35
44,86
22,04
5,34

BERCO
598 068 014 082 024 037
486 055 011 066 019 030
247 028 006 034 010 015
105 012 002 014 004 007
239 027 005 033 010 015
641 073 015 087 025 040
655 074 015 089 026 041
204 023 005 028 008 013
408 046 009 056 016 026
436 050 010 060 017 027
697 079 016 095 028 044
704 08 016 096 028 044
704 08 016 096 028 044
542 062 012 074 022 034
542 062 012 074 022 034
366 042 008 050 015 023
486 055 011 066 019 030
704 08 016 096 028 044
486 055 011 066 019 030
429 049 010 059 017 027
704 08 016 096 028 044
704 08 016 096 028 044
704 08 016 096 028 044
472 054 011 064 019 029
641 073 015 087 025 040
690 078 016 094 027 043
352 040 008 048 014 022
662 075 015 090 026 041
092 010 002 012 004 006
338 038 008 046 013 021
19 022 004 026 008 012
584 066 013 080 023 037
514 058 012 070 020 032
465 053 011 063 018 029
289 033 007 039 011 018
676 077 015 092 027 042
669 076 015 091 027 042
415 047 009 057 017 026
204 023 005 028 008 013
049 006 001 007 002 003

68,00
55,20
27,72
11,76
27,20
72,80
74,40
23,20
46,40
49,60
79,20
80,00
80,00
61,60
61,60
41,60
55,20
80,00
55,20
48,80
80,00
80,00
80,00
53,60
72,80
78,40
40,00
75,20
10,40
38,40
21,60
66,40
58,40
52,80
32,80
76,80
76,00
47,20
23,20
5,60

68,00
55,20
28,05
11,90
27,20
72,80
74,40
23,20
46,40
49,60
79,20
80,00
80,00
61,60
61,60
41,60
55,20
80,00
55,20
48,80
80,00
80,00
80,00
53,60
72,80
78,40
40,00
75,20
10,40
38,40
21,60
66,40
58,40
52,80
32,80
76,80
76,00
47,20
23,20
5,60

[ ESCORAMENTO 1,2-1,5m ESCORAMENTO 1,5-3m ESCORAMENTO >3m
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 98,70 69,23 167,94 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 29,37 0,00 29,37 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 76,27 76,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81,53 0,00 81,53 0,00 98,83 98,83 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 157,81 202,85 360,66 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 204,90 236,60 441,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 236,60 256,10 492,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 197,20 208,67 405,87 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 208,67 219,45 428,12 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 148,20 152,93 301,13 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 202,93 0,00 202,93 0,00 210,59 210,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,20 322,00 627,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,18 229,29 451,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,70 225,15 427,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,10 363,30 732,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,30 365,20 728,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,20 366,00 731,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,22 245,49 490,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,42 313,68 647,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,81 318,50 656,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,50 170,25 332,75
0,00 0,00 0,00 0,00 253,24 253,24 320,07 0,00 320,07
0,00 0,00 0,00 35,02 37,88 72,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



[ ESCAVAGAO BERCO ESCAVAGAO VALA | ESCAVAGAO TOTAL BOTA-FORA | JAZIDA ESCAVAGAO
| MAT1 [ MAT2 [ MAT3 [TOTAL | MAT1 [ MAT2 | MAT3 JTOTAL | MAT1 | MAT2 | MAT3 JTOTAL| 23%35% | 22 Berco | 23Tubo [BF32berco| 32 Tubo [BF12 (TUBO)[ TOTAL | REAT. MAT VALA ATERRO BERGO MANUAL MECANICA Vol tubo
704 080 016 800 6695 761 152 7608 7399 841 168 84,08 2,38 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 4,59 79,49 2,38 0,44 6,70 69,38
676 077 015 7,68 7286 828 166 8279 7961 9,05 18l 9047 2,63 0,27 0,17 0,15 0,03 1,49 4,75 85,72 2,63 0,42 7,29 75,50
669 076 015 7,60 7203 819 164 818 7872 895 179 8945 2,60 0,27 0,17 0,15 0,03 1,48 4,70 84,76 2,60 0,42 7,20 74,65
260 030 006 29 2475 28l 056 2812 2735 311 062 31,08 0,88 0,10 0,07 0,06 0,01 0,58 1,70 29,38 0,88 0,16 2,47 25,65
366 042 008 416 3480 395 079 3954 3846 437 087 4370 1,24 0,15 0,09 0,08 0,02 0,81 2,39 41,31 1,24 0,23 3,48 36,06
655 074 015 744 6226 708 142 7075 688l 7,82 156 7819 2,22 0,26 0,16 0,15 0,03 1,45 4,27 73,93 2,22 0,41 6,23 64,53
704 080 016 800 6692 760 152 7604 7396 840 168 84,04 2,38 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 4,59 79,45 2,38 0,44 6,69 69,35
662 075 015 7,52 6287 714 143 7144 6948 7,90 158 78,96 2,24 0,26 0,17 0,15 0,03 1,46 4,31 74,65 2,24 0,41 6,29 65,15
472 054 011 536 4481 509 102 5092 4953 563 1,13 56,28 1,59 0,19 0,12 0,11 0,02 1,04 3,07 53,21 1,59 0,29 4,48 46,44
641 073 015 7,28 608 692 138 6916 6727 7,64 153 7644 2,17 0,25 0,16 0,15 0,03 1,42 417 72,27 2,17 0,40 6,09 63,07
612 070 014 69 5819 661 132 6612 6431 7,31 146 73,08 2,07 0,24 0,15 0,14 0,03 1,35 3,99 69,09 2,07 0,38 5,82 60,30
598 068 014 680 568 646 129 6460 6283 7,04 143 71,40 2,02 0,24 0,15 0,14 0,03 1,32 3,90 67,50 2,02 0,37 5,68 58,92
183 021 004 208 1741 1,9 040 1978 1924 219 044 2186 0,62 0,07 0,05 0,04 0,01 0,40 1,19 20,67 0,62 0,11 1,74 18,04
662 075 015 7,52 6300 716 143 7159 6962 791 158 7911 2,24 0,26 0,17 0,15 0,03 1,46 4,32 74,79 2,24 0,41 6,30 65,29
373 042 008 424 3548 403 081 4032 3921 4,46 089 44,56 1,26 0,15 0,09 0,08 0,02 0,82 2,43 42,13 1,26 0,23 3,55 36,77
634 072 014 720 6019 684 137 6840 6653 7,56 151 7560 2,14 0,25 0,16 0,14 0,03 1,40 4,13 71,47 2,14 0,40 6,02 62,38
260 030 006 29 2475 28l 056 2812 2735 311 062 31,08 0,88 0,10 0,07 0,06 0,01 0,58 1,70 29,38 0,88 0,16 2,47 25,65
246 028 006 280 2341 266 053 2660 2587 294 059 29,40 0,83 0,10 0,06 0,06 0,01 0,54 1,61 27,79 0,83 0,15 2,34 24,26
092 010 002 104 869 099 020 98 961 109 022 1092 0,31 0,04 0,02 0,02 0,00 0,20 0,60 10,32 0,31 0,06 0,87 9,01
401 046 009 456 3818 4,34 087 4339 4219 479 096 47,95 1,36 0,16 0,10 0,09 0,02 0,89 2,62 45,33 1,36 0,25 3,82 39,57
486 055 011 552 4637 527 105 5269 51,22 58 116 5821 1,65 0,19 0,12 0,11 0,02 1,07 3,17 55,03 1,65 0,30 4,64 48,05
246 028 006 280 2353 267 053 2674 2600 295 059 2954 0,84 0,10 0,06 0,06 0,01 0,54 1,61 27,93 0,84 0,15 2,35 24,39
690 078 016 7,84 6554 745 149 7448 7244 823 165 8232 2,33 0,27 0,17 0,16 0,03 1,52 4,50 77,82 2,33 0,43 6,55 67,93
458 052 010 520 4356 4,95 099 4950 4814 547 1,09 54,70 1,55 0,18 0,11 0,10 0,02 1,01 2,99 51,72 1,55 0,29 4,36 45,15
535 061 012 608 51,12 58l 116 5809 5647 642 128 64,17 1,82 0,21 0,13 0,12 0,03 1,18 3,50 60,68 1,82 0,33 5,11 52,98
324 037 007 368 3094 352 070 3516 34,18 388 078 3884 1,10 0,13 0,08 0,07 0,02 0,72 2,12 36,73 1,10 0,20 3,09 32,07
429 049 010 48 4088 4,65 093 4646 4518 513 1,03 51,34 1,46 0,17 0,11 0,10 0,02 0,95 2,80 48,54 1,46 0,27 4,09 42,37
296 034 007 336 2810 319 064 3194 3106 353 071 3530 1,00 0,12 0,07 0,07 0,01 0,65 1,93 33,37 1,00 0,18 2,81 29,13
373 042 008 424 3548 403 081 4032 3921 446 089 44,56 1,26 0,15 0,09 0,08 0,02 0,82 2,43 42,13 1,26 0,23 3,55 36,77
486 055 011 552 4675 531 106 5313 51,61 58 117 5865 1,67 0,19 0,12 0,11 0,02 1,07 3,19 55,46 1,67 0,30 4,68 48,45
422 048 010 480 4013 456 091 4560 4435 504 10l 50,40 1,43 0,17 0,11 0,10 0,02 0,93 2,75 47,65 1,43 0,26 4,01 41,59
690 078 016 7,84 6554 745 149 7448 7244 823 165 8232 2,33 0,27 0,17 0,16 0,03 1,52 4,50 77,82 2,33 0,43 6,55 67,93
394 045 009 448 4102 466 093 4661 449 511 102 51,09 1,47 0,16 0,10 0,09 0,02 0,87 2,71 48,38 1,47 0,25 4,10 42,51
429 049 010 48 4093 4,65 093 4651 4522 514 1,03 51,39 1,46 0,17 0,11 0,10 0,02 0,95 2,80 48,58 1,46 0,27 4,09 42,41
436 050 010 496 4173 474 095 4742 4609 524 105 52,38 1,49 0,17 0,11 0,10 0,02 0,96 2,85 49,52 1,49 0,27 417 43,24
493 056 011 560 469 534 107 5337 51,89 590 1,18 5897 1,67 0,20 0,12 0,11 0,02 1,09 3,22 55,75 1,67 0,31 4,70 48,67
324 037 007 368 308 35 070 3500 3404 387 077 3868 1,10 0,13 0,08 0,07 0,02 0,72 2,11 36,57 1,10 0,20 3,08 31,92
690 078 016 7,84 6575 747 149 7472 7265 826 165 8256 2,34 0,27 0,17 0,16 0,03 1,52 4,50 78,05 2,34 0,43 6,57 68,14
620 070 014 7,04 5975 679 136 6790 6595 7,49 150 74,94 2,13 0,25 0,16 0,14 0,03 1,37 4,07 70,87 2,13 0,39 5,98 61,93
493 056 011 560 4743 539 108 5390 5236 595 1,19 59,50 1,69 0,20 0,12 0,11 0,02 1,09 324 56,26 1,69 0,31 4,74 49,16
422 048 010 480 4013 456 091 4560 4435 504 10l 50,40 1,43 0,17 0,11 0,10 0,02 0,93 2,75 47,65 1,43 0,26 4,01 41,59
359 041 008 408 3416 388 078 388 37,75 429 086 42,90 1,22 0,14 0,09 0,08 0,02 0,79 2,34 40,56 1,22 0,22 3,42 35,40
394 045 009 448 3757 427 085 4269 4151 472 094 47,17 1,34 0,16 0,10 0,09 0,02 0,87 2,57 44,60 1,34 0,25 3,76 38,94
317 036 007 360 3016 343 069 3427 3333 379 076 37,87 1,07 0,13 0,08 0,07 0,02 0,70 2,07 35,81 1,07 0,20 3,02 31,26
458 052 010 520 4352 495 099 4945 4809 547 1,09 54,65 1,55 0,18 0,11 0,10 0,02 1,01 2,98 51,67 1,55 0,29 4,35 45,10
352 040 008 400 3353 38l 076 3810 3705 421 084 4210 1,19 0,14 0,09 0,08 0,02 0,78 2,30 39,80 1,19 0,22 3,35 34,75
451 051 010 512 4310 490 098 4897 47,60 541 1,08 54,09 1,53 0,18 0,11 0,10 0,02 1,00 2,95 51,15 1,53 0,28 431 44,66
500 057 011 568 7503 853 171 8526 8002 9,09 18 90,94 2,79 0,20 0,13 0,11 0,03 1,10 4,35 86,58 2,79 0,31 7,50 77,75
303 034 007 344 47,77 543 109 5428 5080 577 115 57,72 1,78 0,12 0,08 0,07 0,02 0,67 2,73 54,99 1,78 0,19 4,78 49,51
704 080 016 800 9532 1083 217 10832 102,36 11,63 233 116,32 3,51 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 5,72 110,60 3,51 0,44 9,53 98,79
676 077 015 7,68 8624 980 196 9800 9300 10,57 211 10568 3,16 0,27 0,17 0,15 0,03 1,49 5,28 100,40 3,16 0,42 8,62 89,37
521 059 012 592 498 567 113 5665 5507 626 125 62,57 1,78 0,21 0,13 0,12 0,03 1,15 341 59,17 1,78 0,33 4,99 51,67
394 045 009 448 3759 427 085 4272 4153 472 094 47,20 1,34 0,16 0,10 0,09 0,02 0,87 2,57 44,62 1,34 0,25 3,76 38,96
612 070 014 69 7592 863 173 8627 8204 932 18 9323 2,78 0,24 0,27 0,14 0,05 2,41 5,89 87,34 2,78 0,38 7,59 78,68
697 079 016 792 8430 958 192 9579 9127 1037 207 10371 3,08 0,28 0,31 0,16 0,06 2,74 6,62 97,09 3,08 0,44 8,43 87,36
289 033 007 328 288 328 066 3280 3175 361 072 36,08 1,03 0,11 0,13 0,07 0,03 1,13 2,50 33,58 1,03 0,18 2,89 29,91
486 055 011 552 4882 555 111 5548 5368 610 1,22 61,00 1,75 0,19 0,22 0,11 0,04 1,91 4,22 56,78 1,75 0,30 4,88 50,59
556 063 013 632 5331 606 121 6058 5887 669 134 66,90 1,90 0,22 0,14 0,13 0,03 1,23 3,64 63,25 1,90 0,35 5,33 55,25
704 080 016 800 6727 764 153 7644 7431 844 169 8444 2,40 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 4,60 79,84 2,40 0,44 6,73 69,71
394 045 009 448 3745 426 085 4256 41,40 4,70 094 47,04 1,33 0,16 0,10 0,09 0,02 0,87 2,57 44,47 1,33 0,25 3,75 38,81
408 046 009 464 3899 443 089 4431 4308 490 098 48,95 1,39 0,16 0,10 0,09 0,02 0,90 2,67 46,28 1,39 0,26 3,90 40,41
444 050 010 504 4752 540 108 5400 51,96 590 1,18 59,04 1,71 0,18 0,11 0,10 0,02 0,98 3,10 55,94 1,71 0,28 4,75 49,25
458 052 010 520 71,82 816 163 8L6l 7640 868 174 86,81 2,67 0,18 0,11 0,10 0,02 1,01 4,11 82,70 2,67 0,29 7,18 74,43
352 040 008 400 7212 820 164 8196 7564 860 172 8596 2,73 0,14 0,09 0,08 0,02 0,78 3,83 82,13 2,73 0,22 7,21 74,75
697 079 016 792 14221 1616 3,23 16161 149,18 16,95 339 169,53 5,38 0,28 0,17 0,16 0,03 1,54 7,56 161,96 5,38 0,44 14,22 147,39
394 045 009 448 5805 660 132 6597 61,99 7,04 141 7045 2,15 0,16 0,10 0,09 0,02 0,87 3,39 67,06 2,15 0,25 5,81 60,16
359 041 008 408 3528 401 080 4009 3887 442 088 44,17 1,26 0,14 0,09 0,08 0,02 0,79 2,39 41,78 1,26 0,22 3,53 36,56
493 056 011 560 4726 537 107 5370 5219 593 1,19 59,30 1,68 0,20 0,12 0,11 0,02 1,09 3,23 56,08 1,68 0,31 4,73 48,98
472 054 011 536 4509 512 102 5124 4981 566 1,13 56,60 1,61 0,19 0,12 0,11 0,02 1,04 3,08 53,52 1,61 0,29 451 46,73

CARGA E DESCARGA

1,77
1,70
1,68
0,65
0,92
1,64
1,77
1,66
1,18
1,61
1,54
1,50
0,46
1,66
0,94
1,59
0,65
0,62
0,23
1,01
1,22
0,62
1,73
1,15
1,34
0,81
1,08
0,74
0,94
1,22
1,06
1,73
0,99
1,08
1,10
1,24
0,81
1,73
1,56
1,24
1,06
0,90
0,99
0,80
1,15
0,88
1,13
1,25
0,76
1,77
1,70
1,31
0,99
2,73
3,11
1,29
2,17
1,40
1,77
0,99
1,02
1,11
1,15
0,88
1,75
0,99
0,90
1,24
1,18

SOLO
2,86
3,15
3,12
1,06
1,49
2,66
2,86
2,68
1,91
2,60
2,48
2,43
0,74
2,69
1,52
2,57
1,06
1,00
0,37
1,63
1,98
1,01
2,80
1,86
2,18
1,32
1,75
1,20
1,52
2,00
1,71
2,80
1,77
1,75
1,78
2,01
1,32
2,81
2,56
2,03
1,71
1,46
1,61
1,29
1,86
1,43
1,84
3,34
2,14
4,21
3,79
2,13
1,61
3,33
3,69
1,24
2,10
2,28
2,87
1,60
1,67
2,06
3,21
3,27
6,45
2,58
1,51
2,02
1,93

SOLO BF
4,39
4,56
4,51
1,62
2,28
4,09
4,39
413
2,94
4,80
4,59
4,48
1,37
4,96
2,79
4,74
1,95
1,84
0,69
3,01
3,65
1,85
5,16
3,43
4,02
2,43
3,22
2,21
2,79
3,67
3,16
5,16
3,12
3,22
3,28
3,70
2,43
5,17
4,68
3,72
3,16
2,69
2,96
2,37
3,43
2,64
3,39
5,06
3,17
6,63
6,11
3,92
2,96
6,84
7,68
2,89
4,88
419
5,29
2,95
3,07
3,58
4,78
4,48
8,84
3,93
2,74
3,71
3,54



ESCAVACAO BERGO [ ESCAVACAO VALA [ ESCAVACAO TOTAL BOTA-FORA
472 054 011 536 4481 509 102 5092 4953 563 1,13 56,28 1,59 0,19 0,12 0,11 0,02 1,04 3,07
394 045 009 448 3747 426 085 4258 4141 471 094 47,06 1,33 0,16 0,10 0,09 0,02 0,87 2,57
521 059 012 592 4952 563 1,13 5627 5473 622 124 6219 1,76 0,21 0,13 0,12 0,03 1,15 3,40
493 056 011 560 4689 533 107 5328 51,82 58 118 5888 1,67 0,20 0,12 0,11 0,02 1,09 3,21
535 061 012 608 508 578 116 57,76 5618 638 128 6384 1,81 0,21 0,13 0,12 0,03 1,18 3,49
225 026 005 256 21,40 243 049 2432 2365 2,69 054 2688 0,76 0,09 0,06 0,05 0,01 0,50 1,47
542 062 012 616 5150 585 1,17 5852 5692 647 129 64,68 1,83 0,22 0,14 0,12 0,03 1,20 3,53
591 067 013 672 5636 640 1,28 6404 6227 7,08 142 70,76 2,01 0,24 0,15 0,13 0,03 1,31 3,86
493 056 011 560 4682 532 106 5320 5174 58 118 5880 1,67 0,20 0,12 0,11 0,02 1,09 3,21
704 08 016 800 668 760 152 7600 7392 840 168 84,00 2,38 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 4,59
591 067 013 672 5618 638 1,28 6384 6209 7,06 141 7056 2,00 0,24 0,15 0,13 0,03 1,31 3,85
493 056 011 560 4682 532 106 5320 5174 58 118 5880 1,67 0,20 0,12 0,11 0,02 1,09 3,21
500 057 011 568 4748 540 108 5396 5248 596 1,19 59,64 1,69 0,20 0,13 0,11 0,03 1,10 3,26
528 060 012 600 5016 570 1,14 57,00 5544 630 126 63,00 1,79 0,21 0,13 0,12 0,03 1,17 3,44
500 057 011 568 4748 540 108 5396 5248 596 1,19 59,64 1,69 0,20 0,13 0,11 0,03 1,10 3,26
507 058 012 576 4815 547 109 5472 5322 605 121 6048 1,71 0,20 0,13 0,12 0,03 1,12 3,30
549 062 012 624 5217 593 1,19 5928 57,66 655 131 6552 1,86 0,22 0,14 0,12 0,03 1,21 3,58
317 036 007 360 3010 342 068 3420 3326 378 076 37,80 1,07 0,13 0,08 0,07 0,02 0,70 2,06
514 058 012 584 4900 557 1,11 5568 5414 615 123 6152 1,74 0,20 0,13 0,12 0,03 1,14 3,36
556 063 013 632 5322 605 121 6048 5879 668 134 6680 1,90 0,22 0,14 0,13 0,03 1,23 3,64
486 055 011 552 4632 526 105 5263 51,17 58 116 5815 1,65 0,19 0,12 0,11 0,02 1,07 3,17
514 058 012 584 488 555 1,11 5548 5396 613 123 6132 1,74 0,20 0,13 0,12 0,03 1,14 3,35
380 043 009 432 3612 410 082 4104 3992 454 091 4536 1,29 0,15 0,10 0,09 0,02 0,84 2,48
429 049 010 488 4084 464 093 4641 4513 513 103 51,29 1,45 0,17 0,11 0,10 0,02 0,95 2,80
324 037 007 368 308 351 070 3505 3408 387 077 3873 1,10 0,13 0,08 0,07 0,02 0,72 2,11
338 038 008 384 3210 365 073 3648 3548 4,03 081 40,32 1,14 0,13 0,08 0,08 0,02 0,75 2,20
704 08 016 800 668 760 152 7600 7392 840 168 84,00 2,38 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 4,59
641 073 015 7,28 6092 692 138 6923 6733 7,65 153 7651 2,17 0,25 0,16 0,15 0,03 1,42 4,18
394 045 009 448 3759 427 085 4272 4153 472 094 4720 1,34 0,16 0,10 0,09 0,02 0,87 2,57
373 042 008 424 3560 404 081 4045 3933 447 089 4469 1,27 0,15 0,09 0,08 0,02 0,82 2,44
408 046 009 464 3893 442 088 4424 4302 489 098 4888 1,39 0,16 0,10 0,09 0,02 0,90 2,67
380 043 009 432 3670 417 083 4171 4051 4,60 092 4603 1,31 0,15 0,10 0,09 0,02 0,84 2,50
380 043 009 432 4001 455 091 4547 4381 498 100 49,79 1,44 0,15 0,10 0,09 0,02 0,84 2,63
683 078 016 7,76 7105 807 161 8074 778 88 177 8850 2,55 0,27 0,17 0,16 0,03 1,51 4,70
598 068 014 680 568 646 129 6460 6283 7,4 143 7140 2,02 0,24 0,15 0,14 0,03 1,32 3,90
620 070 014 704 588 669 134 668 6505 7,39 148 7392 2,09 0,25 0,16 0,14 0,03 1,37 4,04
584 066 013 664 5560 632 126 6318 6144 698 140 69,82 1,98 0,23 0,15 0,13 0,03 1,29 3,81
380 043 009 432 3612 410 082 4104 3992 454 091 4536 1,29 0,15 0,10 0,09 0,02 0,84 2,48
486 055 011 552 4615 524 105 5244 5100 58 116 57,96 1,64 0,19 0,12 0,11 0,02 1,07 3,17
429 049 010 488 4080 464 093 4636 4509 512 102 51,24 1,45 0,17 0,11 0,10 0,02 0,95 2,80
415 047 009 472 3946 448 090 44,84 4361 496 099 49,56 1,40 0,17 0,10 0,09 0,02 0,92 2,71
444 050 010 504 4213 479 096 47,88 4657 529 106 52,92 1,50 0,18 0,11 0,10 0,02 0,98 2,89
366 042 008 416 3494 397 079 3971 3860 439 088 4387 1,24 0,15 0,09 0,08 0,02 0,81 2,39
373 042 008 424 3561 405 081 4047 3935 447 089 4471 1,27 0,15 0,09 0,08 0,02 0,82 2,44
612 070 014 696 5840 664 133 6636 6452 7,33 147 7332 2,08 0,24 0,15 0,14 0,03 1,35 4,00
507 058 012 576 4815 547 109 5472 5322 605 121 6048 1,71 0,20 0,13 0,12 0,03 1,12 3,30
169 019 004 192 1608 183 037 1827 17,77 202 040 2019 0,57 0,07 0,04 0,04 0,01 0,37 1,10
134 015 003 152 1275 145 029 1449 1408 160 032 1601 0,45 0,05 0,03 0,03 0,01 0,30 0,87
338 038 008 384 3215 365 073 3654 3553 4,04 081 40,38 1,14 0,13 0,08 0,08 0,02 0,75 2,20
352 040 008 400 3344 38 076 3800 3696 420 084 4200 1,19 0,14 0,09 0,08 0,02 0,78 2,29
662 075 015 752 6293 715 143 7152 6955 7,90 158 79,04 2,24 0,26 0,17 0,15 0,03 1,46 4,31
627 071 014 712 5965 678 136 67,78 6591 7,49 150 74,90 2,12 0,25 0,16 0,14 0,03 1,38 4,09
627 071 014 712 5959 677 135 67,71 6585 7,48 150 7483 2,12 0,25 0,16 0,14 0,03 1,38 4,09
155 018 004 176 1471 167 033 1672 1626 185 037 1848 0,52 0,06 0,04 0,04 0,01 0,34 1,01
429 049 010 488 4082 464 093 4638 4511 513 103 51,26 1,45 0,17 0,11 0,10 0,02 0,95 2,80
253 029 006 28 2418 275 055 2748 2671 304 061 3036 0,86 0,10 0,06 0,06 0,01 0,56 1,66
690 078 016 7,84 6713 763 153 7628 7403 841 168 8412 2,40 0,27 0,17 0,16 0,03 1,52 4,56
528 060 012 600 51,19 58 1,16 5817 5647 642 128 6417 1,83 0,21 0,13 0,12 0,03 1,17 3,48
260 030 006 296 2476 28L 056 2813 27,36 311 062 31,09 0,88 0,10 0,07 0,06 0,01 0,58 1,70
556 063 013 632 528 601 120 6010 5845 664 133 6642 1,88 0,22 0,14 0,13 0,03 1,23 3,63
683 078 016 7,76 648 737 147 7372 71,70 815 163 8148 2,31 0,27 0,17 0,16 0,03 1,51 4,45
260 030 006 296 2475 281 056 2812 27,35 311 062 3108 0,88 0,10 0,07 0,06 0,01 0,58 1,70
676 077 015 7,68 6420 730 146 7296 7096 806 161 80,64 2,28 0,27 0,17 0,15 0,03 1,49 4,40
669 076 015 7,60 6354 722 144 7220 7022 7,98 160 79,80 2,26 0,27 0,17 0,15 0,03 1,48 4,36
655 074 015 744 6223 707 141 7072 6878 7,82 156 78,16 2,21 0,26 0,16 0,15 0,03 1,45 4,27
260 030 006 29 2721 309 062 3092 2981 339 068 3388 0,98 0,10 0,07 0,06 0,01 0,58 1,80
429 049 010 488 4466 508 102 5075 4896 556 111 5563 1,61 0,17 0,11 0,10 0,02 0,95 2,95
472 054 011 536 4481 509 102 5092 4953 563 113 56,28 1,59 0,19 0,12 0,11 0,02 1,04 3,07
479 054 011 544 4572 520 104 51,95 5050 574 115 57,39 1,63 0,19 0,12 0,11 0,02 1,06 3,13
634 072 014 720 6019 68 137 6840 6653 7,56 151 7560 2,14 0,25 0,16 0,14 0,03 1,40 4,13

53,21
44,49
58,79
55,67
60,35
25,41
61,15
66,90
55,59
79,41
66,71
55,59
56,38
59,56
56,38
57,18
61,94
35,74
58,17
63,16
54,98
57,97
42,88
48,49
36,62
38,12
79,41
72,34
44,62
42,25
46,22
43,53
47,16
83,81
67,50
69,88
66,01
42,88
54,79
48,44
46,85
50,03
41,48
42,27
69,32
57,18
19,09
15,13
38,17
39,71
74,72
70,81
70,75
17,47
48,47
28,70
79,56
60,69
29,40
62,80
77,03
29,38
76,24
75,44
73,89
32,08
52,68
53,21
54,26
71,47

JAZIDA
1,59 0,29
1,33 0,25
1,76 0,33
1,67 0,31
1,81 0,33
0,76 0,14
1,83 0,34
2,01 0,37
1,67 0,31
2,38 0,44
2,00 0,37
1,67 0,31
1,69 0,31
1,79 0,33
1,69 0,31
1,71 0,32
1,86 0,34
1,07 0,20
1,74 0,32
1,90 0,35
1,65 0,30
1,74 0,32
1,29 0,24
1,45 0,27
1,10 0,20
1,14 0,21
2,38 0,44
2,17 0,40
1,34 0,25
1,27 0,23
1,39 0,26
1,31 0,24
1,44 0,24
2,55 0,43
2,02 0,37
2,09 0,39
1,98 0,37
1,29 0,24
1,64 0,30
1,45 0,27
1,40 0,26
1,50 0,28
1,24 0,23
1,27 0,23
2,08 0,38
1,71 0,32
0,57 0,11
0,45 0,08
1,14 0,21
1,19 0,22
2,24 0,41
2,12 0,39
2,12 0,39
0,52 0,10
1,45 0,27
0,86 0,16
2,40 0,43
1,83 0,33
0,88 0,16
1,88 0,35
2,31 0,43
0,88 0,16
2,28 0,42
2,26 0,42
2,21 0,41
0,98 0,16
1,61 0,27
1,59 0,29
1,63 0,30
2,14 0,40

ESCAVAGAO
4,48 46,44
3,75 38,84
4,95 51,32
4,69 48,60
5,08 52,68
2,14 22,18
5,15 53,37
5,64 58,41
4,68 48,52
6,69 69,31
5,62 58,22
4,68 48,52
4,75 49,21
5,02 51,98
4,75 49,21
4,82 49,90
5,22 54,06
3,01 31,19
4,90 50,78
5,32 55,16
4,63 48,00
4,88 50,60
3,61 37,43
4,08 42,32
3,08 31,97
3,21 33,27
6,69 69,31
6,09 63,14
3,76 38,96
3,56 36,89
3,89 40,35
3,67 38,04
4,00 41,47
7,11 73,64
5,68 58,92
5,89 60,99
5,56 57,62
3,61 37,43
4,61 47,83
4,08 42,28
3,95 40,89
421 43,67
3,49 36,21
3,56 36,91
5,84 60,52
4,82 49,90
1,61 16,66
1,27 13,21
3,22 33,32
3,34 34,66
6,29 65,22
5,96 61,82
5,96 61,75
1,47 15,25
4,08 42,30
2,42 25,06
6,71 69,57
5,12 53,05
2,48 25,66
5,29 54,81
6,49 67,23
2,47 25,65
6,42 66,54
6,35 65,85
6,22 64,49
2,72 28,20
4,47 46,29
4,48 46,44
457 47,38
6,02 62,38

CARGA E DESCARGA

1,18
0,99
1,31
1,24
1,34
0,57
1,36
1,48
1,24
1,77
1,48
1,24
1,25
1,33
1,25
1,27
1,38
0,80
1,29
1,40
1,22
1,29
0,95
1,08
0,81
0,85
1,77
1,61
0,99
0,94
1,02
0,95
0,95
1,71
1,50
1,56
1,47
0,95
1,22
1,08
1,04
1,11
0,92
0,94
1,54
1,27
0,42
0,34
0,85
0,88
1,66
1,57
1,57
0,39
1,08
0,64
1,73
1,33
0,65
1,40
1,71
0,65
1,70
1,68
1,64
0,65
1,08
1,18
1,20
1,59

191
1,60
2,11
2,00
2,17
0,91
2,20
2,41
2,00
2,86
2,40
2,00
2,03
2,14
2,03
2,06
2,23
1,29
2,09
2,27
1,98
2,08
1,54
1,74
1,32
1,37
2,86
2,60
1,61
1,52
1,66
1,57
1,73
3,07
2,43
2,51
2,37
1,54
1,97
1,74
1,69
1,80
1,49
1,52
2,49
2,06
0,69
0,54
1,37
1,43
2,69
2,55
2,54
0,63
1,74
1,03
2,87
2,19
1,06
2,26
2,77
1,06
2,74
2,71
2,66
1,17
1,93
1,91
1,95
2,57

3,53
2,95
3,90
3,69
4,01
1,69
4,06
4,44
3,69
5,27
443
3,69
3,74
3,95
3,74
3,79
411
2,37
3,86
4,18
3,64
3,85
2,85
3,22
2,43
2,53
5,27
4,80
2,96
2,80
3,06
2,87
3,03
5,41
4,48
4,64
4,38
2,85
3,64
3,21
3,11
3,32
2,75
2,80
4,60
3,79
1,27
1,00
2,53
2,64
4,96
4,70
4,69
1,16
3,22
1,90
5,24
4,00
1,95
417
5,11
1,95
5,06
5,01
4,90
2,07
3,40
3,53
3,60
4,74



ESCAVACAO BERGO [ ESCAVACAO VALA [ ESCAVACAO TOTAL BOTA-FORA
232 026 005 264 2216 252 050 2519 2449 2,78 056 2783 0,79 0,09 0,06 0,05 0,01 0,51 152
387 044 009 440 368 418 084 41,84 4069 4,62 092 4624 1,31 0,15 0,10 0,09 0,02 0,86 2,52
549 062 012 624 5230 594 119 5944 57,79 657 131 6568 1,86 0,22 0,14 0,12 0,03 1,21 3,58
493 056 011 560 4691 533 107 5331 51,84 58 118 5891 1,67 0,20 0,12 0,11 0,02 1,09 3,21
591 067 013 672 5624 639 128 6391 6215 7,06 141 70,63 2,00 0,24 0,15 0,13 0,03 1,31 3,86
683 078 016 7,76 6494 738 148 738 71,77 816 163 8156 2,31 0,27 0,17 0,16 0,03 1,51 4,45
704 08 016 800 6699 761 152 7612 7403 841 168 84,12 2,38 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 4,59
704 08 016 800 6702 762 152 7616 7406 842 168 84,16 2,39 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 4,59
690 078 016 7,84 6565 746 149 7460 7255 824 165 8244 2,34 0,27 0,17 0,16 0,03 1,52 4,50
655 074 015 744 6223 707 141 7072 6878 7,82 156 7816 2,21 0,26 0,16 0,15 0,03 1,45 4,27
676 077 015 7,68 6420 730 146 7296 7096 806 161 80,64 2,28 0,27 0,17 0,15 0,03 1,49 4,40
655 074 015 744 6223 707 141 7072 6878 7,82 156 7816 2,21 0,26 0,16 0,15 0,03 1,45 4,27
570 065 013 648 5423 616 1,23 6162 5993 681 136 6810 1,93 0,23 0,14 0,13 0,03 1,26 3,72
697 079 016 792 6628 753 151 7532 7325 832 166 8324 2,36 0,28 0,17 0,16 0,03 1,54 4,54
422 048 010 480 4036 459 092 4586 4458 507 101 50,66 1,44 0,17 0,11 0,10 0,02 0,93 2,76
380 043 009 432 3634 413 083 4130 4014 456 091 4562 1,29 0,15 0,10 0,09 0,02 0,84 2,49
436 050 010 496 41,62 473 095 47,29 4598 523 105 5225 1,48 0,17 0,11 0,10 0,02 0,96 2,85
373 042 008 424 3567 405 081 4053 3940 448 090 44,77 1,27 0,15 0,09 0,08 0,02 0,82 2,44
366 042 008 416 3478 395 079 3952 3844 437 087 4368 1,24 0,15 0,09 0,08 0,02 0,81 2,39
683 078 016 7,76 6501 739 148 738 7184 816 163 8164 2,31 0,27 0,17 0,16 0,03 1,51 4,45
169 019 004 192 1612 18 037 1832 1781 202 040 2024 0,57 0,07 0,04 0,04 0,01 0,37 1,10
317 036 007 360 3013 342 068 3424 3330 378 076 37,84 1,07 0,13 0,08 0,07 0,02 0,70 2,07
570 065 013 648 5429 617 1,23 6169 5999 682 136 6817 1,93 0,23 0,14 0,13 0,03 1,26 3,72
507 058 012 576 4820 548 1,10 5478 5327 605 121 6054 1,72 0,20 0,13 0,12 0,03 1,12 3,30
373 042 008 424 3567 405 081 4053 3940 448 090 44,77 1,27 0,15 0,09 0,08 0,02 0,82 2,44
394 045 009 448 3745 426 085 4256 4140 470 094 47,04 1,33 0,16 0,10 0,09 0,02 0,87 2,57
451 051 010 512 4688 533 107 5327 51,39 58 117 5839 1,69 0,18 0,11 0,10 0,02 1,00 3,10
451 051 010 512 4289 487 097 4874 47,40 539 108 53,86 1,53 0,18 0,11 0,10 0,02 1,00 2,94
366 042 008 416 3496 397 079 3973 3862 439 088 4389 1,24 0,15 0,09 0,08 0,02 0,81 2,39
458 052 010 520 4347 494 099 4940 4805 546 109 54,60 1,55 0,18 0,11 0,10 0,02 1,01 2,98
422 048 010 480 4013 456 091 4560 4435 504 101 50,40 1,43 0,17 0,11 0,10 0,02 0,93 2,75
507 058 012 576 4815 547 109 5472 5322 605 121 6048 1,71 0,20 0,13 0,12 0,03 1,12 3,30
486 055 011 552 4615 524 105 5244 5100 58 116 57,96 1,64 0,19 0,12 0,11 0,02 1,07 3,17
528 060 012 600 5040 573 1,15 5727 5568 633 127 6327 1,79 0,21 0,13 0,12 0,03 1,17 3,45
415 047 009 472 3946 448 090 44,84 4361 496 099 49,56 1,40 0,17 0,10 0,09 0,02 0,92 2,71
176 020 004 200 1677 191 038 1906 1853 211 042 2106 0,60 0,07 0,04 0,04 0,01 0,39 1,15
436 050 010 496 41,60 473 095 47,27 4596 522 104 5223 1,48 0,17 0,11 0,10 0,02 0,96 2,85
415 047 009 472 3946 448 090 44,84 4361 496 099 49,56 1,40 0,17 0,10 0,09 0,02 0,92 2,71
415 047 009 472 3950 449 090 4489 4365 496 099 49,61 1,41 0,17 0,10 0,09 0,02 0,92 2,71
493 056 011 560 4699 534 107 5340 5192 590 118 59,00 1,67 0,20 0,12 0,11 0,02 1,09 3,22
387 044 009 440 3696 420 084 4200 4083 4,64 093 4640 1,32 0,15 0,10 0,09 0,02 0,86 2,53
521 059 012 592 5004 569 114 568 5525 628 126 62,78 1,78 0,21 0,13 0,12 0,03 1,15 3,42
394 045 009 448 3765 428 086 4278 4159 473 095 4726 1,34 0,16 0,10 0,09 0,02 0,87 2,58
401 046 009 456 3834 436 087 4357 4236 48. 096 4813 1,37 0,16 0,10 0,09 0,02 0,89 2,62
380 043 009 432 3802 432 08 4320 4182 475 095 4752 1,36 0,15 0,17 0,09 0,03 1,49 3,29
676 077 015 7,68 6779 7,70 154 77,03 7455 847 169 8471 2,43 0,27 0,30 0,15 0,06 2,65 5,87
444 050 010 504 4213 479 096 47,88 4657 529 106 52,92 1,50 0,18 0,11 0,10 0,02 0,98 2,89
690 078 016 7,84 6558 745 149 7452 7248 824 165 8236 2,33 0,27 0,17 0,16 0,03 1,52 4,50
528 060 012 600 5029 572 114 5715 5557 632 126 6315 1,79 0,21 0,13 0,12 0,03 1,17 3,45
591 067 013 672 5618 638 1,28 6384 6209 7,06 141 7056 2,00 0,24 0,15 0,13 0,03 1,31 3,85
472 054 011 536 5205 591 118 59,15 5677 645 129 6451 1,88 0,19 0,12 0,11 0,02 1,04 3,36
380 043 009 432 3631 413 083 4126 4011 456 091 4558 1,29 0,15 0,10 0,09 0,02 0,84 2,48
479 054 011 544 4591 522 104 5217 50,70 576 115 57,61 1,64 0,19 0,12 0,11 0,02 1,06 3,14
451 051 010 512 4280 48 097 4864 4731 538 108 5376 1,52 0,18 0,11 0,10 0,02 1,00 2,94
584 066 013 664 5560 632 126 6318 6144 698 140 69,82 1,98 0,23 0,15 0,13 0,03 1,29 3,81
162 018 004 184 1538 175 035 1748 17,00 193 039 19,32 0,55 0,06 0,04 0,04 0,01 0,36 1,06
352 040 008 400 3344 380 076 3800 369 420 084 4200 1,19 0,14 0,09 0,08 0,02 0,78 2,29
697 079 016 792 6621 752 150 7524 7318 832 166 8316 2,36 0,28 0,17 0,16 0,03 1,54 4,54
500 057 011 568 4793 545 109 5447 5293 602 120 60,15 1,71 0,20 0,13 0,11 0,03 1,10 3,27
535 061 012 608 5107 58 1,16 5803 5642 641 128 6411 1,82 0,21 0,13 0,12 0,03 1,18 3,50
070 008 002 08 675 077 015 767 746 085 017 847 0,24 0,03 0,02 0,02 0,00 0,16 0,46
535 061 012 608 5128 58 1,17 5828 5663 644 129 6436 1,83 0,21 0,13 0,12 0,03 1,18 3,50
429 049 010 488 41,10 467 093 4670 4539 516 103 5158 1,46 0,17 0,11 0,10 0,02 0,95 2,81
366 042 008 416 3740 425 085 4249 4106 4,67 093 4665 1,34 0,15 0,09 0,08 0,02 0,81 2,49
303 034 007 344 31,79 361 072 3612 3481 39 079 3956 1,14 0,12 0,08 0,07 0,02 0,67 2,09
345 039 008 392 3406 38 077 3871 3751 426 085 4263 1,22 0,14 0,09 0,08 0,02 0,76 2,30
507 058 012 576 4815 547 109 5472 5322 605 121 6048 1,71 0,20 0,13 0,12 0,03 1,12 3,30
169 019 004 1,92 1605 182 036 1824 17,74 202 040 20,16 0,57 0,07 0,04 0,04 0,01 0,37 1,10
458 052 010 520 4377 497 099 4974 4835 549 110 5494 1,56 0,18 0,11 0,10 0,02 1,01 2,99
246 028 006 280 248 28 057 2825 2733 311 062 3105 0,89 0,10 0,11 0,06 0,02 0,97 2,14

26,31
43,72
62,09
55,70
66,77
77,11
79,53
79,57
77,94
73,89
76,24
73,89
64,39
78,70
47,90
43,13
49,40
42,33
41,29
77,18
19,13
35,77
64,45
57,23
42,33
44,47
55,30
50,92
41,50
51,62
47,65
57,18
54,79
59,82
46,85
19,91
49,38
46,85
46,90
55,78
43,87
59,37
44,69
45,51
44,23
78,84
50,03
77,86
59,70
66,71
61,15
43,09
54,47
50,82
66,01
18,26
39,71
78,62
56,88
60,62
8,01
60,85
48,77
44,16
37,47
40,33
57,18
19,06
51,94
28,91

JAZIDA
0,79 0,15
1,31 0,24
1,86 0,34
1,67 0,31
2,00 0,37
2,31 0,43
2,38 0,44
2,39 0,44
2,34 0,43
2,21 0,41
2,28 0,42
2,21 0,41
1,93 0,36
2,36 0,44
1,44 0,26
1,29 0,24
1,48 0,27
1,27 0,23
1,24 0,23
2,31 0,43
0,57 0,11
1,07 0,20
1,93 0,36
1,72 0,32
1,27 0,23
1,33 0,25
1,69 0,28
1,53 0,28
1,24 0,23
1,55 0,29
1,43 0,26
1,71 0,32
1,64 0,30
1,79 0,33
1,40 0,26
0,60 0,11
1,48 0,27
1,40 0,26
1,41 0,26
1,67 0,31
1,32 0,24
1,78 0,33
1,34 0,25
1,37 0,25
1,36 0,24
2,43 0,42
1,50 0,28
2,33 0,43
1,79 0,33
2,00 0,37
1,88 0,29
1,29 0,24
1,64 0,30
1,52 0,28
1,98 0,37
0,55 0,10
1,19 0,22
2,36 0,44
1,71 0,31
1,82 0,33
0,24 0,04
1,83 0,33
1,46 0,27
1,34 0,23
1,14 0,19
1,22 0,22
1,71 0,32
0,57 0,11
1,56 0,29
0,89 0,15

ESCAVAGAO
2,22 22,97
3,68 38,16
5,23 54,21
4,69 48,62
5,62 58,28
6,49 67,30
6,70 69,42
6,70 69,46
6,56 68,03
6,22 64,49
6,42 66,54
6,22 64,49
5,42 56,20
6,63 68,69
4,04 41,83
3,63 37,66
4,16 43,13
3,57 36,97
3,48 36,04
6,50 67,37
1,61 16,70
3,01 31,22
5,43 56,26
4,82 49,96
3,57 36,97
3,75 38,81
4,69 48,59
4,29 44,45
3,50 36,23
4,35 45,05
4,01 41,59
4,82 49,90
4,61 47,83
5,04 52,23
3,95 40,89
1,68 17,38
4,16 43,11
3,95 40,89
3,95 40,94
4,70 48,70
3,70 38,30
5,00 51,86
3,76 39,02
3,83 39,74
3,80 39,40
6,78 70,25
421 43,67
6,56 67,96
5,03 52,12
5,62 58,22
5,20 53,94
3,63 37,63
4559 47,58
4,28 44,36
5,56 57,62
1,54 15,94
3,34 34,66
6,62 68,62
4,79 49,68
5,11 52,93
0,68 7,00
5,13 53,15
411 42,59
3,74 38,75
3,18 32,94
3,41 35,30
4,82 49,90
1,61 16,63
4,38 45,36
2,49 25,77

CARGA E DESCARGA

0,58
0,97
1,38
1,24
1,48
1,71
1,77
1,77
1,73
1,64
1,70
1,64
1,43
1,75
1,06
0,95
1,10
0,94
0,92
1,71
0,42
0,80
1,43
1,27
0,94
0,99
1,13
1,13
0,92
1,15
1,06
1,27
1,22
1,33
1,04
0,44
1,10
1,04
1,04
1,24
0,97
1,31
0,99
1,01
1,70
3,02
1,11
1,73
1,33
1,48
1,18
0,95
1,20
1,13
1,47
0,41
0,88
1,75
1,25
1,34
0,18
1,34
1,08
0,92
0,76
0,87
1,27
0,42
1,15
1,10

0,95
1,57
2,23
2,00
2,40
2,77
2,86
2,86
2,80
2,66
2,74
2,66
2,32
2,83
1,72
1,55
1,78
1,52
1,49
2,78
0,69
1,29
2,32
2,06
1,52
1,60
2,02
1,83
1,49
1,86
1,71
2,06
1,97
2,15
1,69
0,72
1,78
1,69
1,69
2,01
1,58
2,14
1,61
1,64
1,63
2,91
1,80
2,80
2,15
2,40
2,26
1,55
1,96
1,83
2,37
0,66
1,43
2,83
2,05
2,18
0,29
2,19
1,76
1,61
1,37
1,46
2,06
0,69
1,87
1,07

1,74
2,90
4,12
3,69
4,43
5,12
5,28
5,28
5,17
4,90
5,06
4,90
4,27
5,22
3,17
2,86
3,27
2,80
2,74
5,12
1,27
2,37
4,27
3,80
2,80
2,95
3,57
3,38
2,75
3,43
3,16
3,79
3,64
3,96
3,11
1,32
3,27
3,11
3,11
3,70
2,91
3,93
2,96
3,01
3,81
6,78
3,32
5,17
3,96
4,43
3,88
2,85
3,60
3,37
4,38
1,21
2,64
5,22
3,76
4,02
0,53
4,03
3,23
2,87
2,41
2,64
3,79
1,26
3,44
2,48



ESCAVACAO BERGO [ ESCAVACAO VALA [ ESCAVACAO TOTAL BOTA-FORA
598 068 014 680 6056 688 1,38 6882 6654 7,56 151 7562 2,17 0,24 0,27 0,14 0,05 2,35 5,21
486 055 011 552 4615 524 105 5244 5100 58 116 57,96 1,64 0,19 0,12 0,11 0,02 1,07 3,17
247 028 006 281 628 714 143 7137 6528 742 148 7418 2,40 0,10 0,16 0,06 0,03 1,43 417
106 012 002 1,19 1648 187 037 1873 1753 199 040 19,92 0,61 0,04 0,07 0,02 0,01 0,60 1,37
239 027 005 272 228 260 052 2598 2525 287 057 2870 0,81 0,10 0,06 0,05 0,01 0,53 1,56
641 073 015 728 6118 695 1,39 6952 6759 7,68 154 7680 2,18 0,25 0,16 0,15 0,03 1,42 4,19
655 074 015 744 6220 707 141 7068 6875 7,81 156 7812 2,21 0,26 0,16 0,15 0,03 1,45 4,27
204 023 005 232 2106 239 048 2393 2310 263 053 2625 0,76 0,08 0,05 0,05 0,01 0,45 1,40
408 046 009 464 4937 561 112 5610 5345 607 121 6074 1,80 0,16 0,10 0,09 0,02 0,90 3,08
436 050 010 496 6349 721 144 7214 67,85 771 154 77,10 2,35 0,17 0,11 0,10 0,02 0,96 3,72
697 079 016 7,92 12695 1443 289 14426 13392 1522 3,04 15218 4,77 0,28 0,17 0,16 0,03 1,54 6,96
704 08 016 800 15541 17,66 3,53 17660 16245 1846 3,69 18460 590 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 8,11
704 08 016 800 17343 1971 394 197,08 18047 20,51 4,10 20508 6,62 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 8,82
542 062 012 616 142,87 1623 325 162,35 14829 1685 3,37 16851 547 0,22 0,14 0,12 0,03 1,20 7,17
542 062 012 616 150,70 17,12 342 171,25 15612 17,74 3,55 17741 578 0,22 0,14 0,12 0,03 1,20 7,48
366 042 008 416 10600 1205 241 12045 109,66 12,46 2,49 12461 4,07 0,15 0,09 0,08 0,02 0,81 5,22
486 055 011 552 14556 1654 331 16541 150,42 17,09 342 17093 560 0,19 0,12 0,11 0,02 1,07 7,12
704 08 016 800 220,77 2509 502 250,88 227,81 2589 518 258,88 850 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 10,71
486 055 011 552 15892 1806 361 180,59 16377 1861 372 18611 6,13 0,19 0,12 0,11 0,02 1,07 7,65
429 049 010 488 15060 17,11 342 171,14 15490 17,60 352 17602 582 0,17 0,11 0,10 0,02 0,95 7,17
704 08 016 800 257,80 2930 586 292,96 26484 30,10 6,02 30096 9,97 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 12,18
704 08 016 800 25643 2914 583 291,40 26347 29,94 599 299,40 9,92 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 12,13
704 08 016 800 257,38 2925 585 292,48 26442 30,05 601 30048 9,96 0,28 0,18 0,16 0,04 1,56 12,16
472 054 011 536 172,73 19,63 393 196,28 177,45 20,16 403 201,64 6,68 0,19 0,12 0,11 0,02 1,04 8,16
641 073 015 7,28 227,78 2588 518 258,84 23419 26,61 532 26612 880 0,25 0,16 0,15 0,03 1,42 10,81
690 078 016 7,84 23102 2625 525 26252 23792 27,04 541 27036 891 0,27 0,17 0,16 0,03 1,52 11,08
352 040 008 400 11713 1331 2,66 133,10 12065 1371 2,74 137,10 452 0,14 0,09 0,08 0,02 0,78 5,62
662 075 015 7,52 201,80 2293 459 229,32 20842 23,68 4,74 23684 7,76 0,26 0,17 0,15 0,03 1,46 9,84
092 010 002 104 2566 292 058 2916 2658 302 060 3020 0,98 0,04 0,02 0,02 0,00 0,20 1,27
338 038 008 384 3210 365 073 3648 3548 4,03 081 40,32 1,14 0,13 0,08 0,08 0,02 0,75 2,20
1,90 022 004 216 1822 207 041 2070 2012 229 046 2286 0,65 0,08 0,05 0,04 0,01 0,42 1,24
584 066 013 664 6001 68 136 6819 658 7,48 150 7483 2,15 0,23 0,15 0,13 0,03 1,29 3,99
514 058 012 584 5800 659 132 6590 6314 7,17 143 7174 2,10 0,20 0,13 0,12 0,03 1,14 3,71
465 053 011 528 5394 613 123 61,30 5859 666 133 66,58 1,96 0,18 0,12 0,11 0,02 1,03 3,42
289 033 007 328 2755 313 063 31,31 3044 346 069 3459 0,98 0,11 0,07 0,07 0,01 0,64 1,89
676 077 015 7,68 6427 730 146 7304 7103 807 161 80,72 2,29 0,27 0,17 0,15 0,03 1,49 4,41
669 076 015 7,60 6367 724 145 7235 7036 800 160 7995 2,27 0,27 0,17 0,15 0,03 1,48 4,36
415 047 009 472 3948 449 090 44,86 4363 496 099 49,58 1,41 0,17 0,10 0,09 0,02 0,92 2,71
204 023 005 232 1940 220 044 2204 2144 244 049 2436 0,69 0,08 0,05 0,05 0,01 0,45 1,33
049 006 00l 056 470 053 011 534 519 059 012 590 0,17 0,02 0,01 0,01 0,00 0,11 0,32

70,40
54,79
70,00
18,55
27,13
72,62
73,85
24,85
57,66
73,38
145,23
176,49
196,26
161,34
169,93
119,39
163,81
248,17
178,46
168,86
288,78
287,27
288,32
193,48
255,31
259,29
131,48
227,00
28,93
38,12
21,62
70,85
68,03
63,16
32,70
76,31
75,59
46,88
23,03
5,58

JAZIDA
2,17 0,37
1,64 0,30
2,40 0,15
0,61 0,07
0,81 0,15
2,18 0,40
2,21 0,41
0,76 0,13
1,80 0,26
2,35 0,27
4,77 0,44
5,90 0,44
6,62 0,44
5,47 0,34
5,78 0,34
4,07 0,23
5,60 0,30
8,50 0,44
6,13 0,30
5,82 0,27
9,97 0,44
9,92 0,44
9,96 0,44
6,68 0,29
8,80 0,40
8,91 0,43
4,52 0,22
7,76 0,41
0,98 0,06
1,14 0,21
0,65 0,12
2,15 0,37
2,10 0,32
1,96 0,29
0,98 0,18
2,29 0,42
2,27 0,42
1,41 0,26
0,69 0,13
0,17 0,03

ESCAVAGAO
6,06 62,76
4,61 47,83
6,28 65,09
1,65 17,08
2,29 23,69
6,12 63,41
6,22 64,46
2,11 21,82
4,94 51,16
6,35 65,79
12,70 131,57
15,54 161,06
17,34 179,74
14,29 148,06
15,07 156,18
10,60 109,85
14,56 150,85
22,08 228,80
15,89 164,70
15,06 156,08
25,78 267,18
25,64 265,76
25,74 266,74
17,27 179,01
22,78 236,06
23,10 239,42
11,71 121,39
20,18 209,14
2,57 26,60
3,21 33,27
1,82 18,88
6,00 62,19
5,80 60,10
5,39 55,91
2,76 28,55
6,43 66,61
6,37 65,99
3,95 40,92
1,94 20,10
0,47 4,87

CARGA E DESCARGA

2,67
1,22
1,62
0,69
0,60
1,61
1,64
0,51
1,02
1,10
1,75
1,77
1,77
1,36
1,36
0,92
1,22
1,77
1,22
1,08
1,77
1,77
1,77
1,18
1,61
1,73
0,88
1,66
0,23
0,85
0,48
1,47
1,29
1,17
0,72
1,70
1,68
1,04
0,51
0,12

2,60
1,97
2,88
0,74
0,98
2,61
2,66
0,91
2,16
2,82
5,73
7,08
7,94
6,56
6,93
4,88
6,72
10,20
7,35
6,98
11,97
11,90
11,95
8,02
10,57
10,70
5,42
9,32
1,18
1,37
0,78
2,59
2,52
2,35
1,18
2,74
2,72
1,69
0,83
0,20

6,03
3,64
4,90
1,59
1,80
4,81
4,90
1,61
3,56
4,32
8,12
9,50
10,36
8,42
8,79
6,14
8,38
12,62
9,02
8,46
14,38
14,32
14,36
9,64
12,76
13,06
6,63
11,59
1,49
2,53
1,43
4,59
4,29
3,95
2,17
5,06
5,01
3,11
1,53
0,37



Escavagéio
(% maior 4m[ 000 ]

Bota-fora 22 Cat = 35%

Pav % Paralelepipedo+asfalto = 80%

Escavacdo manual = 10%
Escavacdo mecanica = 90%

Empolamento de solo = 20%|

Exedente 100m= 0,
Transporte normal

’farm mé&o 60-100m=

[Momento Transp manual (m)=
[Momento Transp cami

Escoramento
Continuo em madeira= 80 com presenca de 4gua - considerado 80%
Continuo est metaii 20%)

1,00

13 ESCAVAGAO DE VALAS PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO
131 ESCAV. MANUAL DE VALAS - E 1.393,13 m?

132 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - 12.441,30 m?*

133 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - 1.272,46 m? 15.106,89 15.106,89

134 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - 1.572,09 m?

135 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - 144,60 m? 1716,69 1.716,69

136 ESCAV. DE VALA - ESGOTO - E 314,42 m*

137 ESCAV. DE VALA - ESGOTO - E 28,92 m? 343,34 343,34
total 17.166,92 m?*

14 ATERRO DE VALAS, POCOS, CAVAS DE FUNDAGAO, ENVELOPAMENTO E BERGO PARA TUBULAGOES EM VALAS
141 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/ 16.281,82 m*

142 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/ 507,33 m*
143 EXEC. DE ENVOLTORIA OU BE 73,48 m? dn tubo 304,30
total 16.862,62 m* 304,30

15 TERRAPLENAGEM

151 EXPLORACAO DE JAZIDA DE € 507,33 m*
152 EXPLORACAO DE JAZIDA DE A 73,48 m?
total 580,80 m*

16 CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

161 CARGA E DESCARGA DE SOLC 608,79 m?
162 CARGA E DESCARGA DE SOLC 1.016,17 m?
163 CARGA E DESCARGA DE ROCI 412,01 m?
164 CARGA E TRANSP. MANUAL Ht 61,11 m*
165 CARGA E TRANSP. MANUAL Ht 40,74 m?
16.6 CARGA E TRANSP. MANUAL Ht 20,37 m*
167 MOMENTO EXCEDENTE DE TR 203,70 m¥m
168 ESPALHAMENTO MECANICO C 412,01 m?*

169 ESPALHAMENTO MECANICO C 1.016,17 m?

16.10 MOMENTO DE TRANSPORTE [ 1.826,38 m¥km
16.11  MOMENTO DE TRANSPORTE [ 3.048,52 mykm
16.12 MOMENTO DE TRANSPORTE [ 1.236,02 m¥km

17 ESCORAMENTO DESCONTINUO
171 ESCORAMENTO DESCONTINU 735,92 m2

18 ESCORAMENTO CONTINUO

181 ESCORAMENTO CONTINUO EM 3.716,28 m?
182 ESCORAMENTO CONTINUO C/ 929,07 m?
183 ESCORAMENTO CONTINUO C/ 6.356,14 m?

19 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

191 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA

19.2 CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA

193 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

113 LEVANTAMENTO E DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABERTURA DE VALAS
1131  LEVANTAMENTO DE PARALEL| 13.358,68 m?





