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1 APRESENTAÇÃO 
O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, 
vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a 
poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando 
recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de 
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a 
elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da 
região.

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de 
Esgotamento Sanitário das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do 
Pires, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes 
municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a 
redução substancial da carga poluidora na bacia. 

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à 
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes: 

 Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 037/2007; 

 Data da Licitação: 5/11/2007; 

 Contrato n°: 0.06.08.0024.00; 

 Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008; 

 Prazo de Execução: 180 dias; 

 Valor do Contrato: R$ 791.908,05; 

 Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008. 

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações 
dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 037/2007, cujo objeto é a 
“Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de 
Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires”, em continuação é apresentado o 
Volume 6 - Avaliação Socioambiental, que compõe o Relatório Final do Projeto 
Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tanque Novo. 
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2 INTRODUÇÃO 
Este trabalho refere-se à avaliação socioambiental do empreendimento para a 
cidade de Tanque Novo. 

Dentro da visão geral deste relatório, podemos destacar objetivos específicos, os 
quais englobam os aspectos referentes aos principais impactos de empreendimento 
na dinâmica da comunidade residente no referido município. 

Ainda, no presente relatório são apresentadas as medidas mitigadoras e 
compensatórias, em forma de planos e programas ambientais, bem como os custos 
para implantação dos mesmos. 

E finalmente, é apresentada a documentação necessária à solicitação das Licenças 
Ambientais pertinentes ao empreendimento em tela. 

O presente Volume contém os seguintes tópicos: 

* Dados Gerais da Localidade; 

* Organização Social; 

* Identificação dos Impactos e Proposição de Planos e Programas Ambientais; 

* Estimativas de Custos de Implantação de Planos e Programas Ambientais; e 

* Documentação necessária ao Licenciamento Ambiental. 

Esses temas estão descritos em continuação, sendo que ao final do relatório são 
apresentados alguns elementos complementares como anexos, que ilustram e 
consolidam as informações deste documento. 

2.1 Ficha Técnica do Sistema Projetado 
O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Tanque Novo está 
constituído das seguintes unidades: 

1. Ligações Prediais de Esgotos; 

2. Rede Coletora de Esgotos; 

3. Estações de Bombeamento; 

4. Linhas de Recalque; 

5. Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; 

6. Estação de Tratamento de Esgotos Compacta; 

7. Emissário Final. 

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 
2.1.

5
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QQuuaaddrroo 22..11:: CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddaass uunniiddaaddeess pprroojjeettaaddaass

Item Unidades do 
Sistema Componentes Características 

Principais Quantidades 

2.1
Ligações 

Prediais 

População Atendida 

Kit de Ligação Predial DN 100 

12.588 hab. 

3.184 lig. 

2.2
Rede Coletora 

de Esgotos 

Bacias de Contribuição 

Tubulação de PVC 

Bacia 1 

Bacia 1A 

Bacia 2 

DN 150 

DN 200 

186,02 ha 

8,23 ha

106,35 ha 

44736 m 

42 m 

2.3
Estações de 

Bombeamento 

EBE-1

EBE-2

Vazão da Bomba  

AMT

Potência

Bombas Instaladas 

Vazão da Bomba  

AMT

Potência

Bombas Instaladas 

17,26 L/s 

23,69 m.c.a. 

15 hp 

1 + 1 (reserva) 

29,24 L/s 

37,69 m.c.a. 

29 hp 

1 + 1 (reserva) 

2.4
Linhas de 

Recalque 

EBE-1

EBE-2

DN

Material

Extensão

DN

Material

Extensão

150 mm 

PVC DEFºFº 

598 m 

200 mm 

PVC DEFºFº 

2176 m 

2.5

Estação de 

Tratamento de 

Esgotos (ETE) 

Sistema de Tratamento 

Vazão Média (L/s) 

Vazão Máxima (L/s) 

Alcance 

Caixa de Areia 

Lagoa Anaeróbia 

Lagoas de Estabilização 

2029

Tipo Canal 

Número de lagoas 

Tempo Detenção 

Dimensões (LxC) 

Profundidade 

17,28 L/s 

29,24 L/s 

1 unid. 

3 dias 

21 m x 47 m 

4 m 

6
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Item Unidades do 
Sistema Componentes Características 

Principais Quantidades 

Lagoa Facultativa 

Eficiência de Tratamento 

Número de lagoas 

Tempo Detenção 

Dimensões (LxC) 

Profundidade 

Remoção DBO 

Remoção Coliformes 

2 unid. 

13 dias 

132 m x 44 m 

2 m 

96,99%

95,5%

2.6

Estação de 
Tratamento de 
Esgotos 
Compacta 
(ETE
Compacta) 

Sistema de Tratamento 
População Final 
Alcance 
Reator Anaeróbio 

Filtro Biológico 
Anaeróbio

Fossa e Filtro pré-moldado 
habitantes 
2029
Volume
Diâmetro 
Volume
Diâmetro 

187 hab. 

19 m³ 
3 m 
12 m³ 
3 m 

2.7 Emissário Final 

Corpo Receptor 

DN

Extensão

Material

Riacho da Rapadura 

200 mm 

987 m 

PVC

7
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3 DADOS GERAIS DA LOCALIDADE 
A seguir apresentam-se os dados gerais da cidade de Tanque Novo, suas 
características históricas, bem como, sua localização e acessos. 

3.1 Histórico da Localidade 
Os primeiros habitantes foram de origem indígena da etnia “Tapuias”. Inicialmente o 
município se chamava Fazenda Furados, nome originado por causa de um vasto 
campo de relva baixa que cobria uma grande vereda com árvores dos dois lados. 
Deu-se então o nome Furados como se fosse um buraco feito na mata por algum 
fenômeno da natureza, como o vento ou uma grande enchente. O nome Tanque 
Novo veio, como o próprio nome já diz, com a abertura de um “novo tanque”, sob 
comando do Capitão Joãozinho, próximo a um já antigo, no ano de 1935. 

Os primeiros brancos que chegaram à região de Tanque Novo eram bandeirantes 
que transitavam pelo rio São Francisco em busca de ouro e diamantes, em meados 
do Século XVII. Alguns desses bandeirantes fixaram-se no local criando fazendas e 
comunidades. O mais importante bandeirante que passou por aqui deixando 
ancestrais foi Bento Carneiro que se casou com uma “Selvagem Tapuias” e 
começou dar origem à população de Tanque Novo. 

Em 25 de fevereiro de 1985, através da Lei Estadual N° 4.400, o município de 
Tanque Novo foi criado, desmembrando-se de Botuporã. 

3.1.1 Localização no Estado

O município de Tanque Novo está localizado na Chapada Diamantina Meridional, na 
região Noroeste do Estado da Bahia, na microrregião geográfica de Boquira. 
Distancia-se aproximadamente 829 km da capital e está a uma altitude média de 800 
metros acima do nível do mar no distrito sede. 

A área territorial total do município é de 829 km2, sendo que faz parte da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco. A coordenadas geográficas da sede do município 
são as seguintes: latitude -13º 33' 00’' e longitude -42º 29' 00''. 

O município limita-se: 

 Ao Norte com o município de Botuporã; 

 Ao Sul com Caetité e Igaporã; 

 Ao Oeste com Macaúbas; e 

 Ao Leste com Paramirim e Livramento de Nossa Senhora. 

A Figura 3.1 apresenta a situação do município de Tanque Novo no Estado da 
Bahia, e a Figura 3.2 mostra a delimitação com os municípios vizinhos. 

A única rodovia que permite o acesso a Tanque Novo é a BA-571, que liga o 
Município a Botuporã e a BA-156 ao Norte e Caldeiras e BA-430 ao Sul. 
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FFiigguurraa 33..22:: LLiimmiitteess mmuunniicciippaaiiss ddee TTaannqquuee NNoovvoo

Dentre as principais rodovias que circundam a cidade, conforme apresenta a Figura 
3.3, destacam-se: 

 BA-571: que liga Tanque Novo à cidade de Botuporã ao norte e a Caldeiras 
ao sul. 

 BA-156: esta rodovia dá acesso a BR-242 e a cidade de Boquira e Oliveira 
dos Brejinhos ao Norte e Paramirim, Érico Cardoso e Livramento do Brumado 
ao Leste. 

 BA-430: dá acesso a Bom Jesus da Lapa ao Oeste e Caetité ao Leste. 

 BR-030: esta rodovia dá acesso ao leste do Estado da Bahia e permite pegar 
a BR-101 e BR-116 que leva ao Sul e Norte do Estado e do País. 

 BR-242: liga o leste ao oeste do Estado da Bahia e também p capital do 
Estado.

O aeroporto mais próximo localiza-se no município de Bom Jesus da Lapa, a 137 km 
de distância, tendo dois vôos semanais com destino a Salvador.

No Quadro 3.1 a seguir são apresentadas as distâncias da localidade de Tanque 
Novo aos principais centros urbanos do Estado da Bahia juntamente com as 
rodovias de ligação. Esses centros são considerados locais de aquisição de 
materiais e equipamentos necessários para a execução do projeto. 
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QQuuaaddrroo 33..11:: DDiissttâânncciiaass eennttrree TTaannqquuee NNoovvoo ee ooss pprriinncciippaaiiss cceennttrrooss uurrbbaannooss

Cidade Distância (km) Rodovias de acesso 

Barreiras 399 BA-571, BA-430, BA-576, BA -430 e BR-242 

Bom Jesus da Lapa 137 BA-571 e BA-430 

Feira de Santana 545 BA-571, BA-156, BA-152 e BR-242 

Itabuna 533 BA-571, BA-430, BA-030, BA-262, BR-116 e BA-262

Juazeiro 482 BA-571, BA-430, BR-330, BA-262, BA-263, BR-415 
e BA-270 

Salvador 829 BA-571, BA-156, BA-152, BR-242, BR-116 e BR-324

Senhor do Bom Fim 602 BA-571, BA-156, BA-152, BR-242 e BR-407 

Vitória da Conquista 303 BA-571, BA-430, BA-030 e BA-262 

Xique-Xique 438 BA-571, BA-156, BR-242, BA-160 e BA-156 

FFiigguurraa 33..33:: PPrriinncciippaaiiss aacceessssooss aa TTaannqquuee NNoovvoo
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 44 OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO SSOOCCIIAALL
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4 ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
Com relação à presença de organizações como associações, cooperativas, 
sindicatos dentre outros no município estudado, apresenta-se, a seguir, uma 
listagem - sem pretensão de abrangência total - dos atores sociais presentes na 
cidade de Tanque Novo. 

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tanque Novo, 

- Associação Comunitária de Tanque Novo, 

- Associação Comunitária Cultural de Tanque Novo e, 

- Associação Beneficente Comunitária de Tanque Novo. 
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 55 IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO DDOOSS IIMMPPAACCTTOOSS EE PPRROOPPOOSSIIÇÇÃÃOO DDEE
MMEEDDIIDDAASS MMIITTIIGGAADDOORRAASS,, PPLLAANNOOSS EE PPRROOGGRRAAMMAASS

AAMMBBIIEENNTTAAIISS
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5 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE 
MEDIDAS MITIGADORAS, PLANOS E PROGRAMAS 
AMBIENTAIS

Neste item apresentam-se as principais ações geradoras de impactos ambientais e 
ainda a identificação dos impactos e a proposição das respectivas medidas 
mitigadoras, bem como planos e programas ambientais pertinentes ao 
empreendimento.

5.1 Definição das Ações Geradoras de Impactos Ambientais 
Os aspectos ambientais se constituem nas atividades transformadoras (impactos 
ambientais) que deverão ocorrer devido à instalação e operação do 
empreendimento. Essas atividades incluem todas as tarefas e serviços que são 
consideradas partes indissociáveis do empreendimento e são descritas a seguir. 

5.1.1 Fase de Instalação

A seguir apresentam-se as ações geradoras de impactos ambientais identificadas 
para a fase de instalação do empreendimento. 

5.1.1.1Mobilização da Mão-de-Obra 
Esta atividade envolve tanto a seleção quanto a contratação de trabalhadores (mão - 
de - obra direta) para as obras. Estão previstos cerca de 30 trabalhadores para a 
construção do empreendimento, entre engenheiros, topógrafos, encarregados, 
auxiliares, motoristas, mecânicos, operadores de equipamentos dentre outros. 

5.1.1.2 Implantação de Canteiros e de Apoio às Obras 
Consistem na instalação de estruturas de acampamento/alojamentos, canteiros de 
obra, oficinas de manutenção e abastecimento, e outras instalações destinadas a 
servir de apoio à execução das obras. Estas atividades foram consideradas porque 
envolvem limpeza de terreno e conseqüentes obras civis.

5.1.1.3 Desvios de Tráfego 
Inserem-se nesta atividade todas as intervenções envolvendo remanejamento do 
trânsito local no entorno da cidade de Tanque Novo, incluindo a implantação de 
desvios provisórios se houver necessidade, realocação de pontos de ônibus e 
eventuais adequações para os fluxos de pedestres, a fim de liberar o acesso de 
trabalhadores e maquinário às áreas de intervenção para o início dos trabalhos. 
Alguns desvios serão implantados na fase inicial e outros deverão ser implantados 
em etapas intermediárias, como atividade preparatória a uma determinada frente de 
trabalho na obra. Esta atividade poderá gerar transtornos ao tráfego nas imediações 
do empreendimento. 
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5.1.1.4 Movimentação de Maquinários e Veículos de Transporte 
A presente atividade está relacionada a todos os deslocamentos de maquinários 
para as frentes de trabalho, nas áreas de intervenção e nos canteiros de obras, além 
do trânsito de veículos de carga responsáveis pelo fornecimento de materiais de 
construção (as frentes de trabalho e canteiros), veículos de transporte de 
trabalhadores, ferramental necessários para execução das obras. Em vista das 
características da região do empreendimento e da época em que as obras ocorrerão 
(época seca) esta atividade pode ser considerada potencialmente responsável pela 
geração de expressivas quantidades de poeira em suspensão. 

5.1.1.5 Supressão da Vegetação e Limpeza do Terreno 
Esta atividade refere-se à raspagem e remoção do horizonte orgânico do solo nas 
áreas de intervenção, incluindo a supressão da vegetação existente (corte e 
destocamento), e a demolição/remoção de edificações, pavimentos, cercas e outros 
elementos físicos pré-existentes nas áreas de intervenção. 

Constitui atividades também englobadas no presente aspecto a estocagem 
provisória do horizonte orgânico do solo para posterior aproveitamento; o transporte 
e disposição de resíduos florestais em local específico e; o transporte e disposição 
de entulho e outro material de descarte proveniente das atividades de demolição de 
edificações, pavimentos e outros. 

5.1.1.6 Obtenção de Materiais de Construção 
Este aspecto envolve as atividades relacionadas à obtenção (através da compra ou 
exploração de jazidas em geral): de solos e cascalhos, utilização de pedreiras e 
areais.

5.1.1.7 Operação dos Canteiros de Obra 
Trata-se da operação ou utilização das instalações nos canteiros de obra: oficina, 
sanitários, ambulatório, etc., por parte do pessoal envolvido diretamente com a 
implantação do empreendimento. As principais atividades impactantes oriundas da 
operação dos canteiros estão relacionadas à emissão de ruídos, geração de 
resíduos sólidos e de efluentes sanitários, domésticos, hospitalares e industriais 
(provenientes da limpeza e manutenção de equipamentos e veículos). 

5.1.2 Fase de Operação

Neste item abordam-se os aspectos ambientais identificados durante a operação do 
empreendimento em tela. 

5.1.2.1 Emissão de Ruídos das Estações Elevatórias
As Estações Elevatórias são utilizadas para a elevação de efluentes provenientes de 
zonas de drenagem abaixo da cota da rede principal do coletor municipal. Estes 
equipamentos permitem ultrapassar as dificuldades de topografia do terreno, 
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tornando possível a ligação de coletores de drenagem com perfis diferentes a um 
coletor central.

O Ruído proveniente da (s) bomba (s) assume lugar de destaque no conjunto das 
preocupações das populações com o ambiente. A emissão de ruídos pode ser 
considerada como um dos fatores de degradação da qualidade do ambiente. Sabe-
se hoje que os níveis sonoros associados ao ambiente raramente afetam o sistema 
auditivo. Contudo, os efeitos mais freqüentes do ruído traduzem-se em perturbações 
psicológicas ou alterações fisiológicas associadas a reações de “stress”, cansaço, 
hipertensão arterial, perturbações da atenção e da capacidade de concentração. 
Neste sentido, estas situações, poderão ocasionar reclamações individuais ou 
coletivas por parte de população residente. 

5.1.2.2 Emissão de Odores da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) 
A ETE além de atender aos padrões dos órgãos ambientais quanto a qualidade de 
seus efluentes tratados, deve ser ambientalmente aceita pela comunidade. Salienta-
se que um dos problemas mais sérios em relação a este último aspecto é a 
produção de odor, que gera desconforto a população. Assim como a emissão de 
ruídos, o mau cheiro pode desencadear na população reações de stress, mal estar e 
dores de cabeça, etc. 

Neste contexto, salienta-se que não se esperam impactos negativos associados a 
maus cheiros, uma vez que a ETE estará localizada afastada da zona urbana e 
ainda existe a possibilidade de implantação de um corredor vegetal florestado. 
Ressalta-se ainda que, alguns poluentes potenciais causadores de maus cheiros, 
possuirão concentrações inferiores ou iguais aos valores estipulados na legislação, 
não atingindo a população residente na cidade de Tanque Novo. 

5.2 Identificação dos Impactos Ambientais 
Neste item estão apresentadas as descrições e análises relativas a cada impacto 
(aspecto) ambiental identificado em cada fase do empreendimento (instalação e 
operação). Para cada impacto ambiental negativo, posteriormente estarão 
relacionadas às medidas mitigadoras, preventivas ou compensatórias. Para os 
impactos ambientais positivos, quando for o caso, estarão relacionadas medidas 
potencializadoras. 

5.2.1 Impactos Ambientais Decorrentes da Instalação do
Empreendimento

A seguir apresentam-se os impactos ambientais identificados durante a fase de 
instalação do empreendimento. 

5.2.1.1 Alterações da Qualidade do Ar 
Estima-se um aumento das emissões de material particulado (emissão fugitiva de 
poeira) na fase de instalação, originado das atividades de terraplenagem, 
movimentação do maquinário e veículos de transporte, nas descargas e 
movimentação de material granular para concreto (areia, brita, etc.), bem como na 
produção de argamassa (betoneiras). 
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A utilização de veículos e equipamentos com motores à combustão resultará em um 
incremento na emissão de gases. Os principais gases poluentes emitidos por esses 
equipamentos são o monóxido de carbono (CO), os compostos orgânicos 
usualmente chamados de hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio (NOx) e os 
óxidos de enxofre (SOx). 

As betoneiras para produção de argamassa, devido às características das matérias 
primas utilizadas (agregados graúdos, areia e cimento), geram material particulado 
ao longo das operações desenvolvidas, causando com isso a emissão de poluentes 
para a atmosfera, através de emissões fugitivas. Destaca-se que a produção de 
concreto e argamassa nas obras previstas não representam volumes significativos. 
No entanto, o incremento de material particulado e gases na atmosfera, provenientes 
das atividades já enumeradas, provocará alteração negativa nos níveis atuais de 
qualidade do ar. 

MEDIDAS PROPOSTAS:

 Todos os veículos e equipamentos automotores à combustão deverão ser 
mantidos corretamente regulados para evitar que sejam emitidos níveis 
anormais de gases. 

 O esquema de manutenção de veículos utilizados nas obras de instalação do 
empreendimento, incluindo a manutenção das características originais do 
sistema de escapamento, deverá atender a todas as Resoluções do CONAMA 
referentes às emissões veiculares. 

 As betoneiras e os equipamentos de mistura de agregados deverão estar em 
locais restritos aos canteiros de obras, afastados de áreas de ocupação 
humana.

 No transporte de materiais granulares e de solos finos em geral somente 
poderão ser utilizados caminhões cobertos com lonas, assim como também 
deverão ser cobertas as pilhas de estocagem destes materiais, para evitar 
dispersão dos particulados finos por ação do vento sobre estes materiais. 

 As estradas de acesso e caminhos de serviço próximos a concentrações 
habitacionais (área urbana) deverão receber tratamento apropriado (por 
exemplo, aspersão de água sobre as vias) para evitar a formação de nuvens 
de poeira devido ao tráfego de veículos e máquinas, sempre que se fizer 
necessário. 

5.2.1.2 Alteração dos Níveis de Ruído (aumento do background)
Diversas atividades inerentes à implantação do empreendimento proposto implicam 
na utilização de máquinas e equipamentos geradores de ruídos, particularmente nas 
atividades de movimentação de terra (escavadeiras, pá carregadeiras, caminhões 
etc.) e obras civis em geral (betoneiras e vibradores). A partir deste incremento, 
pode-se afirmar que os níveis de ruído atuais na área do empreendimento serão 
alterados (elevados). 
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MEDIDAS PROPOSTAS:

 No estabelecimento da jornada diária de trabalho e de operação dos canteiros 
em função das obras, principalmente em áreas próximas a aglomerações 
residenciais, urbanizadas ou não, deverão ser respeitados os padrões de 
emissões de ruídos estipulados pela Resolução CONAMA nº 001/90. 

 Todos os veículos e equipamentos automotores deverão ser mantidos 
corretamente regulados para evitar que sejam emitidos níveis de ruídos 
anormais (acima dos previstos pelo fabricante do equipamento). 

 Deverão ser estabelecidos horários de trabalho limitados entre 7h e 22h nas 
proximidades de áreas residenciais. A alteração deste horário deverá ser 
aprovada por escrito pela fiscalização, apenas para casos especiais, 
localizados e justificados. 

5.2.1.3 Aumento (aceleração) ou Surgimento de Processos Erosivos 
Este impacto potencialmente ocorre durante a execução dos serviços de 
terraplanagem e tem sua probabilidade de ocorrência aumentada em períodos 
chuvosos. O principal fator causador é a extensiva exposição do terreno. Por isso, 
dentre algumas causas desse impacto, é possível destacar as seguintes: falta de 
recuperação ou recuperação deficiente de áreas exploradas, alteração da cobertura 
vegetal do terreno, construção de aterros sem projeto de drenagens, localização 
deficiente do sistema de drenagem e/ou processos inadequados etc. 

MEDIDAS PROPOSTAS:

As medidas propostas para este impacto, além de mitigatórias, são preventivas para 
a fase posterior do empreendimento: a operação. As ações e prevenções propostas 
devem ser consideradas durante os serviços de terraplenagem (canteiros etc.) e, de 
forma mais específica, nas áreas previstas para exploração de materiais (jazidas e 
empréstimos):

 Utilização de técnicas que envolvam a obtenção de taludes com declividades 
suaves ao final dos serviços. 

 Execução de terraceamento entre bancadas no caso de escavação de taludes 
altos;

 Revegetação dos taludes após a conclusão dos serviços. 

 As cavas resultantes da extração de materiais em áreas de empréstimo e em 
áreas de extração de outros materiais de construção (areia, brita, etc.) 
deverão receber tratamento paisagístico que as recuperem, exceção feita aos 
casos de aquisições de materiais em empreendimentos comerciais já 
instalados e legalizados. 

 Todos os pontos de descarga de águas pluviais no terreno natural deverão 
receber proteção contra erosão, através da disposição de brita, grama ou 
caixas especiais de dissipação de energia. 
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 As áreas com supressão de vegetação e/ou raspadas, realizadas de modo a 
deixar o solo exposto, deverão ser rapidamente recobertas com nova 
vegetação ou protegidas para minimizar a erosão, mesmo durante o período 
de execução das obras. 

5.2.1.4 Exposição dos Ecossistemas a Emissões Aéreas, Resíduos 
Sólidos e Efluentes Líquidos 

Na fase de instalação existirá movimentação intensa de máquinas e operários por 
toda a cidade de Tanque Novo, ocasionando um potencial risco de poluição de 
diferentes naturezas. Essas atividades poderão causar alterações da qualidade do 
ar, dos recursos hídricos e solos e acabam expondo os componentes dos 
ecossistemas na localidade. Os efeitos podem ser diretos ou indiretos, sendo em 
geral de difícil mensuração quando a alteração da qualidade do ambiente é 
temporária ou de baixa significância, como é o caso do empreendimento em 
questão.

Entretanto, esses poluentes apresentam efeitos nocivos para a biota como um todo, 
afetando a atividade biológica celular dos organismos vivos, especialmente da 
vegetação adjacente a ETE. De maneira geral, as partículas transferidas da 
atmosfera para as superfícies foliares das plantas, ramos ou córtex, por longos 
períodos, são captadas pelas superfícies ou são removidas das plantas e 
ressuspensas na atmosfera, lavadas pela água das chuvas ou lançadas ao solo. As 
partículas grossas exercem efeitos físicos, enquanto que as finas, efeitos físicos e 
químicos (SALGADO, 20031). Outros componentes dos ecossistemas acabam 
expostos a esses poluentes de forma direta ou indiretamente através da vegetação, 
como por exemplo, animais herbívoros e polinizadores, que podem indiretamente 
sofrer algum dano, mas de difícil mensuração. 

Muitas espécies vegetais e animais têm o potencial de acumular substâncias tóxicas 
em seus tecidos, como metais pesados e substâncias orgânicas de emissões 
gasosas, por exemplo. Algumas espécies podem ser tolerantes, metabolizando ou 
armazenando numa forma inativa essas substâncias. Ressalta-se ainda que o 
acúmulo ou deposição de substâncias químicas varia conforme as propriedades 
físicas e químicas dessas substâncias. 

O material particulado inerte ou poeira também pode causar algum tipo de efeito 
sobre a biota. Nas plantas, os efeitos provocados por partículas inertes podem 
resultar em elevação da radiação recebida, aumento da temperatura da folha e 
bloqueio dos estômatos. A poeira pode diminuir a fotossíntese, respiração e 
transpiração e facilitar a penetração de poluentes fitotóxicos, causando injúrias e 
diminuindo a produtividade do vegetal (SALGADO, 2003). 

MEDIDAS PROPOSTAS:

                                           
1 Salgado, M. T.; Mendonça, J. C.; Picanço, A.P.; Povinelli, J. Degradação anaeróbia da fração orgânica de 
resíduos sólidos urbanos em sistemas com recirculação de percolado. In: Congresso Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, Joinville, SC, 2003. 
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 Educação ambiental para trabalhadores da obra (Programa de Educação 
Ambiental);

 Medidas de prevenção à poluição, como manutenção de máquinas e veículos; 

 Instalação de sanitários químicos, coleta seletiva de lixo, etc.; 

 Monitoramento e fiscalização. 

5.2.1.5 Transtornos a População Residente 
Diversas ações inerentes às obras podem causar mudanças na rotina das pessoas 
que moram, trabalham, estudam ou circulam nas proximidades das mesmas. Os 
trabalhadores e a circulação de veículos pesados poderão representar as principais 
fontes de mudanças no cotidiano da população. 

Por um lado, a movimentação econômica será benéfica por trazer um volume novo 
de negócios para a região, mas, os transtornos decorrentes da presença das obras, 
poderão representar um fator de desgaste para a população e ainda, exercer uma 
pressão sobre os serviços de infra-estrutura. 

Outros impactos que ocorrerão durante os trabalhos efetivos da instalação do 
empreendimento, que causarão em curto prazo alterações na dinâmica local das 
populações residentes na cidade, dizem respeito à obstrução temporária da 
passagem nos locais em obra e aumento de ruído e poeira decorrente da 
movimentação das máquinas. 

MEDIDAS PROPOSTAS:

 Implementação de um projeto de sinalização temporária, a ser mantida 
durante todo período de obras. Este projeto de sinalização deverá ser 
conservador no que se refere à segurança e ainda deverão ser muito bem 
sinalizados os desvios, bem como a indicação a respeito do início e fim das 
obras.

5.2.1.6 Alteração na Oferta de Postos de Trabalho/Geração de 
Empregos Diretos 

Este impacto está relacionado com a mobilização de mão-de-obra necessária à 
construção do empreendimento, para os quais estão previstos cerca de 30 
trabalhadores, entre engenheiros, topógrafos, encarregados, auxiliares, motoristas, 
mecânicos, operadores de equipamentos e serventes e etc.. 

MEDIDAS PROPOSTAS:

 Este impacto poderá ser potencializado à medida que trabalhadores locais 
tenham a preferência na contratação e ainda recebam treinamentos 
específicos, caso não disponham de qualificação suficiente para o 
empreendimento.
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5.2.1.7 Alteração na Oferta de Postos de Trabalho/Geração de 
Empregos Indiretos 

Em termos regionais, os fornecedores de máquinas e materiais de construção são 
beneficiados, à medida que o volume de seus negócios se expande, podendo ainda 
ser gerados novos postos de trabalho. Conseqüentemente, a renda gerada nestas 
atividades incrementa o fluxo econômico de um modo geral, ao representar o 
aumento da arrecadação de impostos como o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISQN). 

MEDIDAS PROPOSTAS:

 Assim como a geração de empregos diretos, este impacto poderá ser 
potencializado à medida que moradores locais tiverem a preferência na 
contratação.

5.2.1.8 Formação de Ambientes Propícios à Proliferação de Doenças 
O surgimento de ambientes propícios à proliferação de vetores causadores de 
doenças como locais de disposição de resíduos e acúmulo de água representa risco 
de ocorrência de doenças como febre amarela, dengue, malária, e leptospirose. 

A população com maior exposição a esse tipo de ocorrência é a dos trabalhadores 
que eventualmente venham a tomar contato com ambientes gerados a partir da 
organização inadequada do espaço e da infra-estrutura das obras, como o 
empoçamento de água decorrente da movimentação de terras, instalações sanitárias 
dos acampamentos e canteiros de obras, destinação inadequada de resíduos 
produzidos durante as obras, etc. 

Outro aspecto importante a ser abordado com relação aos alojamentos dos 
trabalhadores é que estes representam um risco ao estabelecimento de espaços de 
promiscuidade, prostituição e consumo de álcool nos períodos em que estes não 
estão trabalhando. Este tipo de comportamento é bastante comum em 
empreendimentos deste porte, e normalmente é atribuído aos trabalhadores vindos 
de outras localidades e com baixo grau de instrução. 

MEDIDAS PROPOSTAS:

 Como medida mitigadora para este impacto sugere-se a realização de um 
projeto de controle de vacinação e avaliações médicas periódicas dos 
trabalhadores visando o controle de doenças como febre amarela, dengue, 
malária, e leptospirose, além da realização de palestras a respeito de doenças 
sexualmente transmissíveis. 

5.2.2 Impactos Ambientais Decorrentes da Operação do
Empreendimento

É importante ressaltar que, devido às peculiaridades do tipo do empreendimento e 
do empreendedor, grande parte das medidas propostas para os impactos ambientais 
que potencialmente ocorrerão durante a operação, é preventiva, executada durante 
a fase de instalação. 
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5.2.2.1Emissão de Ruídos das Estações Elevatórias 
Em um sistema de tratamento de esgotos, uma das principais fontes de geração de 
ruídos são as bombas das estações elevatórias. Contudo, salienta-se que no 
empreendimento em tela os ruídos ocasionados pelo funcionamento das bombas e 
motores destas unidades serão minimizados, pois as bombas previstas para estas 
unidades serão do tipo submersível. 

MEDIDAS PROPOSTAS:

 Sugere-se como medida preventiva para este impacto a adoção de 
manutenção periódica dos equipamentos, a fim de evitar a emissão de ruídos 
nas estações elevatórias. 

5.2.2.2 Emissão de Odores da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) 
A finalidade da ETE é a de remover os poluentes dos esgotos, os quais viriam 
causar uma deterioração da qualidade dos cursos d’água. Um sistema de 
esgotamento sanitário só pode ser considerado completo se incluir a etapa de 
tratamento.

Os impactos decorrentes da fase de operação da ETE referem-se principalmente a 
emissão de odores, no entanto, estes impactos podem ser minimizados ou mesmo 
eliminados quanto mais eficiente for a operação da unidade.

MEDIDAS PROPOSTAS:

 A geração de maus odores geralmente está ligada a um desequilíbrio 
operacional, nestas ocasiões deverá adotar-se como medida imediata o 
acionamento de profissionais responsáveis verificando e corrigindo 
parâmetros operacionais indicadores dos problemas (abaixamento de pH e 
alcalinidade, sobrecarga no sistema, aumento de ácidos voláteis na unidade 
anaeróbia, falta de oxigênio na unidade aeróbia, etc.).  

5.2.2.3 Alterações da Rotina Devido a Manutenção das Estações 
Elevatórias e da ETE 

Atividades de manutenção das estações elevatórias e ETE poderão causar 
desconfortos à população residente, tais como: trânsito de caminhões, alterações na 
circulação da cidade, etc. No entanto, estas atividades deverão ocorrer 
temporariamente, não tendo grande significância. 

MEDIDAS PROPOSTAS:

 Como medida para este impacto sugere-se a utilização dos meios de 
comunicação, bem como o uso de sinalização adequada, para informar a 
população a respeito das atividades que estarão sendo executadas. 
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5.2.2.4 Riscos de Contaminação e Comprometimento da Saúde Pública 
Este impacto refere-se aos riscos de contaminação devido à ocorrência de 
vazamento (transbordamento) e a acumulação de esgoto bruto, ou ainda por falha 
no fornecimento de energia para o tratamento. 

MEDIDAS PROPOSTAS:

 Estabelecer programa de monitoramento e manutenção sistematiza do 
sistema de coleta, bombeamento e tratamento, com a limpeza periódica da 
rede.

 Implantar sistema de alerta por falhas no sistema de bombeamento e/ou 
tratamento.

 Conscientizar a comunidade sobre os riscos de dispor resíduos sólidos na 
rede coletora. 

5.2.2.5 Valorização Imobiliária no Município 
Este impacto faz parte da lógica do mercado imobiliário, considerando-se que a 
valorização do preço da terra, poderá dinamizar ainda mais a economia local e 
regional. Neste aspecto, do ponto de vista do uso do solo, a valorização dos imóveis 
na cidade poderá ocorrer devido à disponibilidade de infra-estrutura de serviços de 
saneamento. 

5.2.2.6 Alteração na Oferta de Postos de Trabalho/Geração de 
Empregos

Em médio prazo, o empreendimento terá impacto fiscal, na medida em que ocorrer 
alterações na distribuição espacial das atividades econômicas. Esses impactos se 
darão principalmente no nível municipal, mas poderão também ter reflexos nas 
receitas fiscais estaduais ao considerar que novas instalações comerciais, de 
serviços e até mesmo industriais que se instalariam em outros Estados venham a 
ser atraídas para a região. 

Desta forma, de uma maneira geral, pode-se afirmar que este impacto será positivo 
para as finanças públicas do município cuja atratividade locacional aumentará com a 
possibilidade de geração de novos empregos. 

5.2.2.7 Aumento da Qualidade de Vida da População 
Com relação a população residente no município e adjacências a ausência de infra-
estrutura de serviços públicos pode ser considerada um aspecto bastante 
significativo de degradação da qualidade de vida. 

Desta forma, a melhoria nas condições sanitárias do município proporcionada pela 
instalação do empreendimento irá representar uma grande melhoria nas condições 
de vida da população que terá acesso a serviços essenciais. 

25



                                
E

G
00

84
-R

-T
Q

N
-P

B
A

-2
8-

V
6-

01
.d

oc
 

5.3 Proposição de Planos e Programas Ambientais  
A viabilidade ambiental do empreendimento depende da implementação de ações 
de conservação, proteção e recuperação do meio ambiente. Para tanto, foram 
concebidos programas ambientais que contêm diretrizes para que as atividades de 
controle ambiental necessárias sejam executadas. 

Desta forma, os programas ambientais, através de procedimentos e ações, visam 
prevenir, minimizar e/ou compensar os impactos negativos e potencializar os 
impactos positivos identificados anteriormente. 

Assim sendo, a seguir apresentam-se os programas ambientais propostos para o 
empreendimento, com seus respectivos objetivos e justificativas, metodologia, bem 
como procedimentos operativos e articulações institucionais (quando for o caso). 

5.3.1 Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra

O programa de segurança e saúde da mão-de-obra indicará diretrizes, 
procedimentos e rotinas a serem seguidos pelas empresas executoras da obra, 
assim como campanhas e projetos específicos relacionados a riscos ambientais do 
empreendimento em relação à saúde da população e dos trabalhadores envolvidos. 
Estes deverão ser implementados durante a fase de construção do empreendimento. 

5.3.1.1 Objetivo 
Este programa tem como objetivo minimizar e/ou neutralizar os efeitos decorrentes 
dos impactos ambientais que serão gerados durante as etapas de implantação do 
empreendimento que afetem as condições de saúde dos trabalhadores e da 
população residente no município. 

5.3.1.2 Justificativa 
A implantação deste empreendimento pode trazer conseqüências significativas para 
o perfil de saúde da população e aumentar sua vulnerabilidade aos impactos 
provenientes das obras. Esta maior vulnerabilidade está relacionada à maior pressão 
sobre serviços básicos, como: água, esgoto, lixo, transporte, saúde, educação, 
recreação e lazer e, conseqüentemente, a uma maior dependência do ambiente 
natural para a provisão de suas necessidades básicas, como sobrecarga na rede de 
serviços.

Neste contexto o programa de segurança e saúde da mão-de-obra faz-se necessário 
para ordenar atividades de prevenção, controle e remediação dos possíveis 
impactos apontados durante a construção deste empreendimento. 

5.3.1.3 Método e Procedimentos 
Através do diagnóstico das condições de saúde da população, composição da 
população (urbana/rural), infra-estrutura de saneamento (água, esgoto, lixo e 
escoamento de águas pluviais), infra-estrutura e utilização dos serviços de saúde 
(estabelecimentos de saúde existentes, número de leitos, consultas e internações 
realizadas, atendimento de emergência) e dados gerados por campanhas 
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específicas (vacinação, dengue, malária, Aids, saúde do trabalhador), pode-se fazer 
o levantamento dos principais riscos ambientais, fontes e/ou situações geradoras, 
agentes envolvidos e seus possíveis danos à saúde da população e trabalhadores 
da obra. Assim, podendo-se definir as medidas de controle e/ou atenuação dos 
mesmos.

Algumas atividades que visam a proteção específica da saúde da população 
trabalhadora e o manejo dos riscos do meio ambiente que as afetem, estarão sob a 
responsabilidade direta da empreiteira e deverão ser descritas neste programa, 
respeitando as exigências do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, 
legislações federais, estaduais e municipais sobre trabalho, saúde e meio ambiente 
e normas regulamentadoras. 

O desenvolvimento dos procedimentos previstos neste programa ficará à cargo das 
empresas contratadas e subcontratadas. 

Através de relatórios próprios, serão registrados os acidentes de trabalho, a fim de 
identificar condições de risco e/ou métodos inadequados de trabalho, objetivando a 
tomada de providências preventivas. 

As empresas são obrigadas a fornecer aos empregados, gratuitamente, 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado ao risco e em perfeito estado 
de conservação e funcionamento. 

De acordo com as peculiaridades do empreendimento, bem como as normas 
regulamentadoras, este programa poderá descrever as seguintes atividades: 

 As atividades de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 
materiais;

 A instalação, operação e manutenção de máquinas, equipamentos e veículos; 

 A análise ergonômica do trabalho; 

 O emprego de líquidos combustíveis e inflamáveis; 

5.3.1.4 Cronograma 
O cronograma será atrelado ao das obras e deverá sofrer ajustes de acordo com a 
emissão das licenças ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente 
no âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

5.3.2 Programa de Educação Ambiental (PEA)

O sucesso da implantação da gestão ambiental em um empreendimento deverá 
proporcionar o comprometimento de todos os atores envolvidos, sendo necessárias 
mudanças de comportamento em aspectos que dizem respeito à preservação do 
meio ambiente e ao compromisso individual para com este. 

Sendo assim, entende-se que a educação ambiental é uma prática necessária não 
somente para a minimização dos impactos gerados ao longo do período de 
implantação e operação do empreendimento, mas possui uma função fundamental 

27



                                
E

G
00

84
-R

-T
Q

N
-P

B
A

-2
8-

V
6-

01
.d

oc
 

em relação à sensibilização dos públicos envolvidos para com o meio onde estão 
inseridos.

Nesse sentido, este programa propõe a Educação Ambiental como instrumento de 
informação e sensibilização da temática ambiental estimulando o envolvimento em 
ações mais amplas, que promovam hábitos sustentáveis de uso dos recursos 
naturais.

5.3.2.1Objetivo

 Apresentar e buscar construir maior adesão e aceitabilidade das medidas de 
proteção ambiental adotadas na implantação do empreendimento destinadas 
a minimizar as interferências das obras com o meio ambiente; 

 Produzir e editar material educativo com a finalidade de instrumentalizar e 
sensibilizar os públicos-alvo acerca da importância de se conservar e/ou 
recuperar o meio ambiente, bem como da implantação do empreendimento no 
que se refere aos benefícios gerados para a população. 

5.3.2.2Justificativa 
No desenvolvimento de suas atividades, o homem intervém no meio ambiente, 
promovendo transformações e causando impactos de diversas magnitudes e 
naturezas, e, muitas vezes, pondo em risco os recursos ambientais. Com vistas a 
minimizar os impactos negativos advindos das atividades humanas é de fundamental 
importância o conhecimento sobre o meio ambiente onde serão desenvolvidas as 
atividades, além do conhecimento de técnicas e procedimentos que visem minimizar 
estes impactos. 

Nas atividades ligadas à implantação do empreendimento foram identificados 
impactos ambientais, sendo necessária a adoção de medidas mitigadoras. Neste 
contexto, este programa se justifica ao introduzir novos conhecimentos e 
disseminando condutas ambientalmente mais apropriadas, fortalecendo e dando 
legitimidade às ações de controle ambiental implementadas. 

Neste contexto, o presente programa se justifica por se constituir num instrumento 
que pretende informar e sensibilizar sobre as questões ambientais envolvidas na 
execução do empreendimento. 

5.3.2.3 Método e Procedimentos 
A metodologia deste programa propõe ações de informação e sensibilização, cujos 
resultados poderão ser identificados na prática assumida pelo público-alvo. A ênfase 
das ações do programa é colocada no próprio processo de sensibilização por parte 
dos participantes, para que eles incorporem posteriormente em sua rotina diária 
práticas mais ajustadas às características e necessidades do ambiente que os cerca. 

Esta proposta metodológica pretende facilitar a obtenção de informações sobre o 
ambiente local, auxiliando no reconhecimento de sua complexidade, identificando as 
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possibilidades de transformação e melhorias para a região a partir da adoção das 
boas práticas ambientais. 

Para dar início ao programa, deverão ser realizadas reuniões com lideranças e 
atores locais, a fim de identificar os públicos-alvo no município e definir, em conjunto 
com estes, critérios para seleção dos participantes, conteúdos a serem abordados, 
formas de abordagem, bem como os demais aspectos práticos e operacionais 
relacionados ao programa. 

A implantação efetiva do programa será precedida de palestras educativas. Para a 
realização das palestras serão elaborados materiais específicos apropriados ao 
público que buscarão atingir. A partir destas atividades iniciais, poderão ser 
desenvolvidas atividades tais como oficinas, eventos, etc., bem como estabelecidas 
parcerias com escolas e outras instituições com o objetivo de operacionalizar o 
processo de educação ambiental de forma ajustada à realidade e à especificidade 
do público local. 

5.3.2.4Cronograma
O cronograma será atrelado ao das obras e deverá sofrer ajustes de acordo com a 
emissão das licenças ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente 
no âmbito do processo de licenciamento ambiental. 

5.3.3 Programa de Comunicação Social (PCS)

Este programa terá como princípio atividades de comunicação que envolvam a 
elaboração, o envio e a recepção de mensagens, visando sanar dúvidas que surjam 
ao longo da implantação do empreendimento. 

O programa de comunicação social deverá priorizar a população residente na área 
urbana do município, uma vez que esta terá interação direta pela presença dos 
trabalhadores e impactos da construção. Neste sentido, salienta-se que a forma de 
comunicação a ser utilizada deverá ter linguagem, atividade e mediadores 
adaptados à realidade local. 

5.3.3.1 Objetivo 
O objetivo principal deste programa é a criação de canais de comunicação contínuos 
entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a população residente no 
município.

São também objetivos do programa de comunicação social a divulgação de 
informações sobre as principais características do empreendimento e a importância 
das obras para o desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida na região. 

É também neste PCS que deverão ser disponibilizadas as informações a respeito 
dos possíveis transtornos para a população durante eventuais interrupções nos 
serviços públicos tais como fornecimento de energia elétrica e água e etc.. 
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5.3.3.2 Justificativa 
O desenvolvimento de toda e qualquer obra gera alterações, atrai pessoas e causa 
impactos, tanto positivos quanto negativos. Essas mudanças aumentam a demanda 
por esclarecimentos sobre as interferências das obras na área afetada, 
especialmente no que diz respeito às questões ambientais.

Neste sentido, há uma crescente busca por informações, sendo que o bom 
relacionamento entre o empreendedor e a sociedade é fundamental para o 
andamento da obra e para o efetivo controle ambiental dos impactos negativos 
decorrentes destas. 

5.3.3.3 Método e Procedimentos 
A comunicação social deve ser utilizada para a obtenção de um relacionamento 
construtivo do empreendedor com os diferentes setores sociais. Para tal deve-se 
garantir o acesso antecipado às informações relacionadas ao empreendimento e às 
atividades necessárias à sua implantação, utilizando-se de linguagem e instrumentos 
de comunicação apropriados ao público. A divulgação dos planos de obras à 
população devem ser realizados a cada início da execução de novo sub-trecho de 
obra.

De forma específica, os seguintes aspectos deverão merecer atenção especial 
durante o planejamento de campanhas de divulgação: 

 Divulgação prévia de cronogramas de execução, com indicação da previsão 
de datas para conclusão das principais etapas de cada sub-trecho; 

 Divulgação prévia de planos de desvios provisórios, com indicação da duração 
prevista da interrupção em cada caso; 

 Divulgação prévia de eventuais interrupções no fornecimento de serviços 
públicos;

 Outros aspectos relevantes. 

Adicionalmente, os planos de obra serão discutidos previamente com a Prefeitura 
local, objetivando definir eventuais restrições de programação e/ou oportunidades de 
compatibilização de cronogramas com demais obras da esfera municipal 
programadas em áreas adjacentes. 

Este programa deverá criar mecanismos de comunicação social através da imprensa 
convencional e também de veículos alternativos, visando atingir o conjunto da 
população local com as informações mais relevantes a respeito do andamento das 
obras.

Deverá ser constituído um banco de dados visando dar agilidade aos processos de 
comunicação social do empreendimento. Este deverá conter informações do  
público-alvo: população estimada dos diferentes atores sociais, canal de 
comunicação utilizado, materiais necessários para aplicação da comunicação, 
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profissionais envolvidos, entre outras informações que deverão ser complementados 
e atualizados permanentemente. 

Poderão ser utilizados outros instrumentos de comunicação social que permitam 
informar os diversos públicos-alvo, tais como: 

 Vídeo institucional - vídeo elaborado para a divulgação do projeto, enfocando 
a importância do empreendimento no contexto local e regional; 

 Folder – apresentando as justificativas para o projeto, sua importância para o 
desenvolvimento local, as principais fases e características, obras especiais, 
cuidados ambientais adotados e programas ambientais; 

 Material para a mídia - de acordo com o veículo de comunicação (jornal, 
televisão, rádio, revista) será produzido material de divulgação e informação 
adequado ao público-alvo a que se destinam; 

 Folheto - material informativo para a população em geral, associações, 
entidades representativas etc.; 

 Carros de som - informações sistemáticas sobre todos os assuntos relevantes 
relacionados ao empreendimento e divulgação das formas de contato com o 
empreendedor;

 Reuniões – para determinados públicos-alvo poderá ser necessária a 
realização de reuniões para esclarecimentos e informações do 
empreendimento.

O PCS terá como responsabilidade, além de informar a partir dos instrumentos 
implantados com este objetivo, receber e garantir o retorno aos questionamentos da 
sociedade. Para tal, deverá direcioná-los aos setores competentes e acompanhar o 
processo de encaminhamento das respostas que podem se caracterizar, 
basicamente, nas seguintes informações, dúvidas ou questionamentos: 

 Questões gerais: abrangendo o projeto, custos, período de construção, 
financiamento, concessão, benefícios esperados, etc.; 

 Obras: incluindo cronogramas e avanço das obras, períodos de interrupção e 
roteiros alternativos de tráfego, obras especiais, localização de alojamentos e 
canteiros, etc.; 

 Meio ambiente: relacionadas aos impactos ambientais do empreendimento e 
aos Programas Ambientais; implantação e avanço, etc. 

 Segurança e emergências: abrangendo as questões relativas a segurança da 
população e dos trabalhadores em relação às obras, notificação de 
emergências durante o período de construção, etc. 

Como regra geral, salvo solicitação em contrário, o retorno deverá ser realizado 
através dos mesmos meios de comunicação utilizados pelos públicos-alvo. 
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5.3.3.4 Cronograma 
O cronograma será atrelado ao das obras e deverá sofrer ajustes de acordo com a 
emissão das licenças ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente 
no âmbito do processo de licenciamento ambiental. 

5.3.4 Programa de Sinalização Durante as Obras

A sinalização para realização de uma obra é um dos seus elementos mais 
importantes e tem por objetivo principal orientar o tráfego de veículos e pedestres, 
de forma segura e tranqüila durante a realização das intervenções necessárias. Nos 
últimos anos, porém, as preocupações com a segurança e com a proteção ambiental 
conduziram a uma evolução na sinalização das obras, que passaram a contemplar 
também esses itens. 

5.3.4.1Objetivo
O objetivio principal deste programa é promover a sinalização necessária a 
execução das obras com devida publicidade e segurança. 

5.3.4.2 Justificativa 
A implantação da infra-estrutura de apoio, bem como a construção das obras 
principais do sistema de esgotamento sanitário, poderão determinar impactos de 
certa gravidade sobre o solo, a água e a cobertura vegetal, representados por 
fenômenos de degradação, nos dois primeiros casos, e de eliminação, no terceiro. 

Com efeito, a experiência tem demonstrado que a ausência de um planejamento 
ambiental adequado, assim como a execução descuidada, com as obras sendo 
conduzidas prioritariamente pela diretriz do “menor custo”, podem levar a um quadro 
de degradação, onde a recomposição posterior poderá torna-se inviável, em virtude 
dos custos envolvidos. Essa, aliás, ainda é uma situação comumente observada em 
remanescentes de canteiros de obras no Brasil. 

Desta forma, embora seja grande a experiência já adquirida pelas empresas de 
engenharia na adoção de cuidados ambientais para a implantação de obras de 
maneira geral, é preciso que as condições ambientais da área de intervenção sejam 
adequadamente consideradas nas especificações técnicas que orientarão a 
contratação e a execução das obras. Por outro lado, a própria localização definitiva 
de todas as instalações de apoio às obras deve levar em conta, necessariamente, os 
elementos ambientais afetados, quando for o caso. 

No caso específico do sistema de esgotamento sanitário proposto, não obstante 
tratar-se de uma obra de pequeno porte, por ocasião da elaboração deste relatório, 
foram idnetificados possíveis impactos ambientais na etapa construtiva. Esses 
impactos, potencialmente capazes de gerar fenômenos de degradação, 
normalmente resultam das ações seguintes: 

  Limpeza do terreno e remoção da vegetação existente; 

  Terraplenagem para a instalação das obras; 
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 Escavações em geral, dentre outros. 

Neste sentido, tais ações justificam a elaboração de um programa de sinalização 
específico, no qual deverão ser preconizadas práticas consagradas de prevenção de 
acidentes. Com isso, além de viabilizar-se a atenuação de impactos estar-se-á 
mantendo as condições de segurança para a população residente na área de 
inserção da obra e de sua região de entorno. 

5.3.4.3 Método e Procedimentos 
Durante a fase de construção, deverão ser sinalizadas todos os locais que possam 
estar sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veículos alheios às obras, garantindo os 
bloqueios ao tráfego onde necessário e a segurança de passantes quanto ao 
trânsito de máquinas, carretas, etc. 

Medidas de segurança redobradas deverão ser tomadas em relação ao tráfego e 
sinalização nas áreas situadas nas proximidades dos pontos de apoio logístico ao 
empreendimento.

As equipes de operadores de máquinas e equipamentos deverão ser 
adequadamente orientadas para os cuidados relativos ao trânsito em áreas que 
envolvam riscos para as pessoas. 

A empresa responsável pela execução das obras deverá estabelecer normas 
próprias que garantam a não agressão ao meio ambiental pelo tráfego de máquinas, 
evitando destruição desnecessária de vegetação às margens das vias e proibindo a 
descarga de quaisquer materiais, como combustível, graxa, partes ou peças. 

Ressalta-se ainda que, caso o canteiro de obras seja localizado junto a perímetro 
urbano de sede municipal, o tráfego de veículos leves, máquinas pesadas e 
caminhões, para entrada e saída do canteiro de obras, deverá ser planejado de 
modo a evitar interferências no trânsito da área, dando-se preferência à utilização de 
vias que não se situem dentro da área urbana. 

Neste sentido, de um modo geral, durante a etapa construtiva, o planejamento 
logístico adotado no projeto deverá prever alternativas de tráfego em todas as 
frentes de obra. 

5.3.4.4 Cronograma 
O cronograma será atrelado ao das obras e deverá sofrer ajustes de acordo com a 
emissão das licenças ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente 
no âmbito do processo de licenciamento ambiental. 

5.3.5 Programa de Monitoramento Ambiental

O efluente gerado pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) pode apresentar 
indicativos de poluição, através da análise de certos parâmetros de características 
físico-químicas e bacteriológicas, a partir do estabelecimento de pontos de 
amostragem. O monitoramento ambiental do efluente da ETE determinará se há 
alguma contaminação do corpo receptor e pontos estratégicos a jusante e a 
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montante, a ser determinado, possibilitando gerenciar o uso da água para 
estabelecimentos e comunidades a jusante do ponto de emissão, a partir do 
enquadramento do recurso hídrico que receberá o efluente tratado de acordo com a 
legislação ambiental pertinente. 

Ressalta-se, também, que para haver efetivo controle do potencial de contaminação 
de corpo hídrico, deve-se considerar o contato com a emergência ambiental do 
órgão ambiental (IMA), proporcionando uma fiscalização ambiental efetiva e 
permitindo ainda uma avaliação preliminar do impacto ambiental sucedido, quando 
for o caso. 

Sabe-se que a legislação ambiental brasileira é moderna, mas complexa, pois em 
algumas circunstâncias não há nitidez com relação às atribuições entre União, 
estados ou Distrito Federal e municípios. Portanto, a apuração de indicadores sobre 
esgotamento sanitário exige uma integração com os sistemas de licenciamento e 
controle ambiental, respaldado por uma operacionalidade adequada dos 
procedimentos técnicos deste monitoramento. 

5.3.5.1Objetivo
Controlar as condições de lançamento do efluente da ETE lançado no corpo 
receptor, conforme normas técnicas e exigências ambientais do órgão ambiental 
responsável pela avaliação e fiscalização ambiental do Estado da Bahia. 

Auxiliar na padronização da qualidade a ser mantida no corpo d’água e no efluente 
da ETE lançado, considerando as peculiaridades do efluente descartado e dos 
componentes ambientais do entorno, como solo e água. 

5.3.5.2Justificativa 
Os métodos convencionais de tratamento de esgoto promovem uma recuperação 
parcial da qualidade da água original. A diluição em um corpo receptor e a 
purificação pela natureza pode promover potencial melhora adicional na qualidade 
da água. Entretanto, cidade/comunidade ou agrícola situada a jusante do ponto de 
lançamento, provavelmente, captará água para algum tipo de abastecimento, antes 
que ocorra a recuperação completa, ou seja, a depuração efetiva da matéria 
orgânica e componentes físico-químicos lançados no recurso hídrico se for o caso. 

Portanto, considera-se necessária a implantação de um Programa de Monitoramento 
do Efluente da ETE, para que se obtenha um controle deste, no corpo receptor 
evitando assim a possível contaminação do recurso hídrico, quando da possibilidade 
de operacionalização inadequada dos métodos a serem contemplados e, 
conseqüentemente, prejudicialidade do uso da água para outros fins em localidades 
a jusante, não atendendo aos padrões de lançamento. 

5.3.5.3 Método e Procedimentos 
Vários parâmetros inorgânicos e orgânicos são analisados para o lançamento de 
efluentes, de uma maneira geral, segundo a Resolução nº 357/05 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Entretanto, sabe-se que os principais 
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indicativos de poluição por lançamento de esgoto são: as demandas de oxigênio por 
meio da análise de parâmetros relacionados à Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Oxigênio Dissolvido (OD), dentre 
outros; a matéria sólida representada por parâmetros como Sólidos Totais (ST), 
Sólidos Sedimentáveis; bem como demais componentes de análise como: Nitrito, 
Nitrogênio Amoniacal, dentre outros a serem determinados pelas normas ambientais 
vigentes e exigências do órgão ambiental responsável. 

Para um monitoramento efetivo, ou seja, a realização de uma avaliação ao longo do 
tempo do impacto do lançamento dos esgotos e do atendimento à legislação 
ambiental aplicável, que muitas vezes é mais restritiva, deve-se efetuar pontos de 
amostragem da qualidade do esgoto e das águas que sofrerão a descarga do 
efluente seguindo o roteiro2 apresentado no QQuuaaddrroo 55..11, a seguir. 

                                           
2 Roteiro retirado da publicação de: VON SPERLING, M. 2005. Introdução à qualidade das águas e 
ao tratamento de esgotos. 3ª Ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. 452p. 
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QQuuaaddrroo 55..11:: RRootteeiirroo ppaarraa rreeaalliizzaaççããoo ddee mmoonniittoorraammeennttoo aammbbiieennttaall..

AMOSTRA PONTOS DE AMOSTRAGEM DIRETRIZES AMBIENTAIS 

Esgotos Afluente à Estação de Tratamento 
de Esgotos 

Verificação do atendimento ao padrão 
de lançamento, com relação ao quesito 
de eficiência mínima de remoção de 
poluentes (se exigido pela legislação 
estadual); 
Dado para controle operacional da ETE. 

Efluente da Estação de 
Tratamento de Esgotos 

Verificação do atendimento ao padrão 
de lançamento, com relação aos limites 
de concentrações permitidos pela 
legislação; 
Dado para controle operacional da ETE. 

Corpo d’água 
Receptor

Montante do lançamento dos 
esgotos

Conhecimento das características do 
corpo d’água sem o lançamento dos 
esgotos em questão; 
Avaliação da modificação induzida pelo 
lançamento do esgoto.

Jusante do lançamento de 
esgotos

Verificação do atendimento ao padrão 
de qualidade do corpo receptor, 
segundo sua classe; 
Avaliação da modificação induzida pelo 
lançamento dos esgotos; 
A amostra deverá ser representativa 
das condições de mistura esgoto/rio, 
isto é, a coleta deverá ser em um ponto 
onde ambos estejam bem misturados; 
Poderá haver mais de um ponto de 
amostragem a jusante, de forma a 
avaliar o impacto em uma maior 
distância do lançamento.

As concentrações dos parâmetros a serem amostrados variam ao longo do dia, 
portanto, deve-se coletar amostras compostas, isto é, compostas por diversas 
alíquotas coletadas em diferentes horários, perfazendo uma amostra única, mais 
representativa da condições médias. 

O desempenho ambiental deverá ser avaliado em várias amostras para que se 
permitam avaliar tendências obtidas pelos valores observados bem como a 
elaboração de análises estatísticas. Cabe salientar a importância de contatar o 
órgão ambiental para estabelecer possível parceria a fim de obter orientação, ou até, 
estabelecimento de um programa de monitoramento, caso não exista. 

A quantidade mínima recomendada, portanto, de pontos de monitoramento é quatro, 
conforme apresentado na FFiigguurraa 55..11 a seguir. 
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FFiigguurraa 55..11:: FFiigguurraa eessqquueemmááttiiccaa ddooss ppoonnttooss ddee aammoossttrraaggeemm..

Desta forma, obedecendo a critérios de condições de qualidade do efluente lançado, 
e da água do corpo receptor, impostos pela legislação ambiental vigente e, ainda, 
sendo complementado por normas técnicas como a NBR 9898, de Junho de 1987 – 
que dispõe sobre Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e 
corpos receptores –, dentre outras correlatas, pode-se implantar adequadamente o 
monitoramento do efluente da ETE. 
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 66 EESSTTIIMMAATTIIVVAASS DDEE CCUUSSTTOOSS PPAARRAA IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO DDEE

PPLLAANNOOSS EE PPRROOGGRRAAMMAASS AAMMBBIIEENNTTAAIISS
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6 ESTIMATIVAS DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 
PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Neste item discorre-se a respeito da estimativa de custo de implantação para cada 
um dos programas ambientais constituintes do presente relatório, a saber: 

 Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-obra; 

 Programa de Educação Ambiental (PEA); 

 Programa de Comunicação Social (PCS); 

 Programa de Sinalização Durante as Obras; 

 Programa de Monitoramento Ambiental. 

Salienta-se que para a realização da estimativa dos custos relacionados à 
implantação dos programas ambientais foram utilizados valores de mercado 
atualizados. Cabe ressaltar ainda que, na elaboração da referida estimativa foi 
considerada a contratação de profissionais de nível superior para cada um dos 
programas e de apenas um coordenador técnico geral para o gerenciamento dos 
programas como um todo. Neste contexto, menciona-se que um mesmo profissional 
poderá ser contratado para a execução de mais de um dos programas previstos. 
Assim sendo, no Quadro 6.1 apresentam-se os valores obtidos para cada um dos 
programas ambientais a serem implementados no âmbito do empreendimento em 
tela.

QQuuaaddrroo 66..11:: EEssttiimmaattiivvaa ddee CCuussttooss ddooss PPrrooggrraammaass AAmmbbiieennttaaiiss..

PROGRAMA DE SEGURANÇA E SAÚDE DA MÃO-DE-OBRA 

GRUPO TÉCNICO DE 
APOIO PERÍODO/ATIVIDADE CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
REMUNERAÇÃO 

(R$)

Profissional Nível Superior 
(1)

12 meses 6.200,00 74.400,00

Técnico Auxiliar (1)  12 meses 900,00 10.800,00

Subtotal 85.200,00

Material de Apoio - - 10.000,00

Total dos Serviços 95.200,00

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) 

GRUPO TÉCNICO DE 
APOIO PERÍODO/ATIVIDADE CUSTO UNITÁRIO 

(R$)
REMUNERAÇÃO 

(R$)

Profissional Nível Superior 
(1)

6 meses 6.200,00 37.200,00

Auxiliar de Campo (1)  6 meses 900,00 5.400,00

Subtotal 42.600,00

Material Didático de Apoio - - 5.000,00

Total dos Serviços 47.600,00
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QQuuaaddrroo 66..11:: EEssttiimmaattiivvaa ddee CCuussttooss ddooss PPrrooggrraammaass AAmmbbiieennttaaiiss..((ccoonntt..))

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

GRUPO TÉCNICO DE 
APOIO PERÍODO/ATIVIDADE CUSTO UNITÁRIO (R$) REMUNERAÇÃO (R$) 

RECURSOS HUMANOS 

Profissional Nível Superior 
(1)

6 meses 6.200,00 37.200,00

Auxiliar de Campo (1) 6 meses 900,00 5.400,00

Subtotal 42.600,00

MATERIAL DE APOIO 

Confecção de folders 8.000,00

Confecção de cartazes 5.000,00

Veiculação em rádio 3.000,00

Total dos Serviços 58.600,00

PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DURANTE AS OBRAS 

GRUPO TÉCNICO DE 
APOIO PERÍODO/ATIVIDADE CUSTO UNITÁRIO (R$) REMUNERAÇÃO (R$) 

Técnico Auxiliar (1) 12 meses 900,00 10.800,00

Subtotal 10.800,00

Material de Apoio 8.000,00

Total dos Serviços 18.800,00

PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

GRUPO TÉCNICO DE 
APOIO PERÍODO/ATIVIDADE CUSTO UNITÁRIO (R$) REMUNERAÇÃO (R$) 

RECURSOS HUMANOS 

Técnico Auxiliar (1) 12 meses 900,00 10.800,00

Subtotal 10.800,00

ANÁLISE LABORATORIAL 

Análise físico-químico-
bacteriológica 

3.000,00

Total dos Serviços 13.800,00

No Quadro 6.2 observa-se a totalidade dos custos para implantação dos programas 
ambientais previstos para o empreendimento em questão e ainda a estimativa dos 
custos para a coordenação técnica geral. 
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QQuuaaddrroo 66..22:: RReessuummoo ddaa eessttiimmaattiivvaa ddee ccuussttooss ppaarraa iimmppllaannttaaççããoo ddooss pprrooggrraammaass aammbbiieennttaaiiss..

PROGRAMA  ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) 

Coordenação Técnica Geral (12 x 9.500,00) 114.000,00

Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-obra 95.200,00

Programa de Educação Ambiental (PEA) 47.600,00

Programa de Comunicação Social (PCS) 58.600,00

Programa de Sinalização Durante as Obras 18.800,00

Programa de Monitoramento Ambiental 13.800,00

Total  348.000,00

41



                                
E

G
00

84
-R

-T
Q

N
-P

B
A

-2
8-

V
6-

01
.d

oc
 77 DDOOCCUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO NNEECCEESSSSÁÁRRIIAA ÀÀ OOBBTTEENNÇÇÃÃOO DDOO

LLIICCEENNCCIIAAMMEENNTTOO AAMMBBIIEENNTTAALL EE OOUUTTOORRGGAA PPAARRAA
LLAANNÇÇAAMMEENNTTOO DDEE EEFFLLUUEENNTTEESS
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7 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA PARA 
LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

O processo de licenciamento ambiental no Estado da Bahia inicia-se no Instituto do 
Meio Ambiente (IMA)3.

É feita a análise prévia dos projetos apresentados e, com base na legislação, os 
empreendimentos ou atividades são classificados, conforme sua natureza, porte, 
tecnologias utilizadas, estágio e outras características. Na concessão da licença são 
determinados condicionantes, em defesa do meio ambiente, a serem cumpridos pela 
empresa ou atividade. 

As licenças ambientais existentes na Bahia são: Licença Simplificada (LS); Licença 
de Localização (LL); Licença de Implantação (LI); Licença de Operação (LO); 
Licença de Alteração (LA); Licença de Operação da Alteração (LOA); e Renovação 
da Licença de Operação (RLO).

De acordo com o porte do empreendimento ou atividade, algumas dessas licenças 
são concedidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM), outras pelo 
IMA e algumas pelos municípios habilitados. 

Na Bahia foi implantada a Gestão Integrada e Responsabilidade Ambiental, 
aprovada pelo CEPRAM, através da Resolução nº 2.933/02 de 22 de fevereiro de 
2002, que reúne num único dispositivo legal todos os instrumentos de autocontrole 
ambiental: CTGA (Comissão Técnica de Garantia Ambiental), ALA (Auto-Avaliação 
para o Licenciamento Ambiental), Política Ambiental e Balanço Ambiental. 

O Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA), outra proposta inovadora, é exigido 
na fase inicial do requerimento. Trata-se de um documento semelhante a um 
contrato ambiental, no qual os empreendedores firmam com a sociedade o 
compromisso de não poluir, degradar ou impactar o meio ambiente, além dos níveis 
permitidos pela legislação, bem como recuperar os danos eventualmente causados 
pela sua atividade. 

Para o empreendimento em tela são necessárias a LL, LI, LO. Se, posteriormente, 
houver necessidade de alteração do empreendimento é necessária a LA, a LOA e a 
RLO. A Norma Técnica NT-004/02, aprovada pela Resolução CEPRAM nº 2983/02, 
dispõe sobre a documentação necessária para obtenção da Licença Ambiental, e dá 
outras providências.  

Conforme esta Norma, são necessários os seguintes documentos para obtenção das 
Licenças:

                                           
3 Recentemente, por meio da Lei Estadual nº 11.050, de 06 de junho de 2008, o Centro de Recursos 
Ambientais (CRA), passou a ser chamado de: Instituto do Meio Ambiente (IMA). Ainda de acordo com 
a referida legislação, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos passou a ser chamada de 
Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). 
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- Requerimento, conforme modelo fornecido pelo IMA; 

- Análise Prévia de Processos fornecida pelo IMA; 

- Roteiro de Caracterização do Empreendimento - RCE, conforme modelo aprovado 
pelo IMA; 

- Mapa de localização do empreendimento, em escala adequada; 

- Certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de 
empreendimento ou atividade estão em conformidade com as normas ambientais e 
urbanísticas do município; 

- Original da publicação do pedido da Licença de Localização em jornal de grande 
circulação, conforme modelo padronizado pelo IMA; 

- Comprovante de pagamento da remuneração fixada no Anexo IV do Regulamento 
da Lei Estadual N° 7799/01; 

- Anuência Prévia da Companhia de Desenvolvimento Regional - CONDER, nos 
casos previstos nas alíneas de a a f do inciso VII, do art. 181 do Regulamento da lei 
aprovado pelo Decreto Estadual Nº. 7.967/01; 

- Autorização Preliminar de Supressão de Vegetação ou Uso Alternativo do Solo, 
emitida pelo órgão florestal competente, conforme definido no §1º do art. 7º desta 
Resolução; 

- Outras informações ou memoriais complementares exigidos pelo IMA. 

A obtenção da licença ambiental é composta por seis passos, explicitados no 
prosseguimento deste Capítulo.

7.1 Licença Ambiental 
A seguir explicitam-se os seis passos necessários à obtenção da licença ambiental 
junto ao IMA.

7.1.1 Passo 1: Apresentação do Requerimento e Análise Prévia

Para requerer qualquer dos tipos de licenças ou autorizações ambientais, o 
empreendedor deverá preencher e apresentar ao IMA, através da Assessoria de 
Atendimento ao Público e Documentação Técnica (ATEND), os formulários 
Requerimento e Análise Prévia, ambos disponíveis na ATEND ou no site do IMA, 
apresentados em seqüência.

Caso o interessado já disponha de algum formulário, deve verificar se o modelo está 
atualizado (comparar com a versão disponível pela Internet ou na ATEND). Para 
maior comodidade, o cliente poderá agendar horário para atendimento no 
IMA/ATEND, através do serviço Disque Atendimento Hora Marcada, pelo telefone 
0800 284 1400, ou, ainda, enviar os documentos e formulários via postal para que 
sejam analisados e, posteriormente, devolvidos com a orientação adequada acerca 
dos próximos passos a serem seguidos pelo empreendedor. 
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7.1.2 Passo 2: Análise Prévia

A análise prévia compõe o segundo passo para obtenção da licença ambiental. 
Nesta etapa a equipe técnica da ATEND realizará o enquadramento do 
empreendimento ou atividade, estabelecendo o seu porte, o valor da taxa a ser 
recolhida e o tipo de licença ou autorização. Serão assinalados no formulário Análise 
Prévia de Processo quais os documentos necessários, devendo o cliente 
providenciá-los, junto com as informações e estudos indispensáveis à instrução do 
seu processo. De acordo com a tipologia da atividade, o IMA disponibilizará o Termo 
de Referência para a elaboração do Roteiro de Caracterização do Empreendimento 
(RCE), que deve ser respondido por profissional que detenha habilitação legal para 
a sua execução, sendo necessário o registro da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) ou similar (de acordo com o Conselho Profissional). 

7.1.3 Passo 3: Apresentação da Documentação

De posse de todo o material solicitado na Análise Prévia, o cliente deverá apresentá-
lo na ATEND para avaliação pela equipe técnica, que, considerando a 
documentação completa, autorizará a emissão do Boleto Bancário para o 
pagamento da taxa correspondente, a ser efetuado na rede bancária, casas lotéricas 
ou pela Internet. O referido boleto será entregue ao cliente, juntamente com toda a 
documentação apresentada, inserida em um envelope lacrado. Estando a 
documentação incompleta, a mesma será devolvida ao interessado juntamente com 
uma orientação do que precisa ser complementado. 

7.1.4 Passo 4: Formação do Processo

Após o pagamento do boleto, o interessado entregará uma cópia da mesma, 
juntamente com toda a documentação que lhe foi entregue no envelope lacrado, na 
ATEND, para a formação do competente processo administrativo. É somente nesta 
fase que a documentação ficará retida no IMA, sendo fornecido ao cliente um 
Protocolo de Formação de Processo, contendo o seu número indicador, formado por 
dezenove caracteres alfanuméricos, sendo que os quatro iniciais indicam o ano e os 
últimos dígitos a ordem numérica correspondente à tipologia da licença ou 
autorização requerida. Este número deverá ser mencionado sempre que se busque 
informações sobre o andamento do processo. 

7.1.5 Passo 5: Análise Técnica

Os processos formados são submetidos à análise, cujos prazos, estabelecidos no 
art. 200 do Regulamento da Lei 7.799/01, são os seguintes: 

 Licenças sem EIA/RIMA: de 60 dias a seis meses; 

 Licenças com EIA/RIMA: de 120 dias a 12 meses; 

 Autorizações Ambientais: de 45 dias a quatro meses; 

 Manifestações Prévias: de 30 dias a dois meses. 

Durante a análise do processo, poderão ser necessários documentos, informações 
ou estudos complementares, que serão solicitados através de Notificação ou 
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diretamente à pessoa de contato indicada no campo 5 do Requerimento. A 
contagem do prazo será suspensa a partir de tais solicitações, voltando a contar 
normalmente após o efetivo cumprimento do solicitado. 

7.1.6 Passo 6: Conclusão do Processo

Concluído o processo administrativo, o interessado será cientificado do seu 
resultado pelo IMA. Em caso de concessão de licenças e autorizações, além da sua 
publicação no Diário Oficial do Estado, será encaminhado ao Requerente, através 
dos Correios, o correspondente Certificado. 

7.2 Informações Importantes Para Obtenção da Licença 
Ambiental

A seguir explicitam-se informações de importância no processo de obtenção da 
licença ambiental, como o roteiro de caracterização do empreendimento, o termo de 
responsabilidade ambiental, aspectos da comissão técnica de garantia ambiental, 
política e balanço ambientais, da auto-avaliação para o licenciamento ambiental, 
bem como aquelas correspondentes à publicação dos pedidos de licença e da 
política ambiental. 

7.2.1 Roteiro de Caracterização do Empreendimento (RCE)

O Roteiro de Caracterização do Empreendimento (RCE) é o principal documento 
técnico apresentado pelo interessado, ao requerer a licença ou autorização 
ambiental. Contém estudos que devem ser elaborados por profissional que detenha 
habilitação legal para a sua execução, sendo necessário o registro da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou similar (de acordo com o Conselho 
Profissional).

Através do RCE, são fornecidas as principais informações sobre a atividade a ser 
implantada, as características da área afetada, os objetivos pretendidos e as 
possíveis interferências no meio ambiente. O IMA possui termos de referência para 
vários tipos de empreendimentos e atividades, que estão à disposição dos 
interessados na ATEND. É de fundamental importância que o Roteiro de 
Caracterização seja elaborado de forma bastante criteriosa, fornecendo todas as 
informações solicitadas e contendo os anexos necessários, como plantas, mapas de 
localização, estudos ambientais e fotografias, dentre outros que sejam indicados. A 
apresentação de roteiros incompletos trará como conseqüência a notificação do 
requerente para que sejam prestadas informações complementares, o que implicará 
em atraso no processo de análise técnica, ou até mesmo resultar no arquivamento 
do processo, em caso de não atendimento às notificações. 

7.2.2 Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA)

Exigido pelo IMA como pré-requisito para o requerimento de licenças e autorizações 
ambientais, o Termo de Responsabilidade Ambiental é um documento de caráter 
declaratório firmado pelo requerente, onde o mesmo informa a natureza de suas 
operações e afirma o seu compromisso de não poluir, degradar ou impactar o meio 
ambiente, próximo ou remoto, a curto, médio ou longo prazo. 
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Os empreendimentos de micro e pequeno porte, passíveis de Licença Simplificada 
(LS), deverão seguir um Termo de Referência simplificado, de apenas uma página, 
sendo necessário o reconhecimento da firma do representante legal do requerente, 
que assinará o TRA. Os empreendimentos de porte médio, grande e excepcional 
obedecerão a outro Termo de Referência, com cláusulas específicas, que vão desde 
a informação da pretensão do interventor no meio ambiente, as razões da 
intervenção, seus propósitos e resultados prováveis, até os aspectos da declaração 
das tecnologias envolvidas e seu estado de atualização e viabilidade. Este TRA 
também deverá ter o reconhecimento da firma do representante legal do requerente. 

7.2.3 Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA)

A Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA) é uma comissão formada por 
membros integrantes da empresa solicitante da licença ambiental, e que 
desempenha um importante papel no acompanhamento e controle das atividades 
desenvolvidas pela empresa. A CTGA, cuja criação e competências estão 
disciplinadas pela Norma Técnica NT-002/02, aprovada pela Resolução CEPRAM nº 
2.933, deve ser composta por um mínimo de três indivíduos (o número irá variar de 
acordo com o porte da empresa), que desempenhem as suas atividades 
profissionais na unidade objeto da licença ambiental. 

A criação da CTGA, bem como suas alterações, deverão ser formalizadas em ata de 
reunião de diretoria e registradas no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca 
onde a empresa estiver localizada, devendo ainda ser indicado um dos membros 
como Coordenador da Comissão. O Coordenador da CTGA deverá ser um técnico 
de nível superior, afim com a questão ambiental e devidamente registrado no seu 
Conselho de Classe; a coordenação da comissão será objeto de recolhimento de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou documento equivalente, junto ao 
Conselho Profissional competente, quando esse procedimento for usual. Caso a 
empresa não possua em seu quadro funcional técnico de nível superior, deverá 
apresentar ao IMA o currículo do profissional indicado pela direção para atuar como 
Coordenador da CTGA. 

Cabe lembrar que as CTGAs podem ser cadastradas no IMA, quando a empresa 
receberá a numeração referente à sua CTGA. Este número identificador deverá ser 
informado quando do requerimento da Licença de Operação (LO), e respectiva 
Renovação da Licença de Operação (RLO), ficando a empresa isenta da 
apresentação da documentação de constituição da CTGA a cada processo 
licenciatório. 

As empresas classificadas pelo IMA como de micro ou de pequeno porte, segundo o 
enquadramento previsto no Anexo III do Regulamento da Lei nº 7.799/01, ficam 
dispensadas da constituição da CTGA. 

7.2.4 Política Ambiental

Trata-se de uma declaração, formulada pela organização, expressando os seus 
princípios e intenções em relação ao seu desempenho ambiental e estabelecendo 
uma estrutura e um cronograma para obtenção de seus objetivos e metas 
ambientais. 
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A Política Ambiental, que deverá ser amplamente divulgada pela organização interna 
e externamente, tem as suas bases para formulação estabelecidas no Regulamento 
da Lei nº 7.799/01 e na Resolução CEPRAM nº 2.933/02, a saber: 

a) comprometimento da alta administração, necessariamente; 

b) atendimento aos requisitos legais; 

c) melhoria contínua e prevenção; 

d) comunicação com as partes interessadas; 

e) estabelecimento dos objetivos e metas ambientais. 

7.2.5 Balanço Ambiental

A Resolução CEPRAM n° 2933/02 instituiu o Balanço Ambiental como um dos pré-
requisitos para a Renovação da Licença de Operação dos empreendimentos de 
médio, grande ou excepcional porte. Trata-se de documento a ser elaborado pelo 
requerente, em linguagem acessível, e que demonstre os resultados alcançados 
quanto ao desempenho ambiental da atividade no período de vigência da licença 
anterior.

O Balanço Ambiental deverá ser realizado de acordo com o Termo de Referência 
aprovado pelo IMA, que estabelece o seu conteúdo mínimo, e apresentado em 2 
(duas) vias, sendo uma via apensada ao processo de Renovação da Licença de 
Operação (RLO), enquanto a outra ficará disponível ao público interessado na 
biblioteca do IMA. 

7.2.6 Auto-Avaliação Para o Licenciamento Ambiental (ALA)

O estudo ambiental denominado Auto-avaliação para o Licenciamento Ambiental 
(ALA) consiste num processo de auto-avaliação que permite às empresas 
incorporarem ao processo de licenciamento as suas propostas de controle para um 
melhor desempenho ambiental das suas unidades.Trata-se de um instrumento de 
educação ambiental que visa a internalizar, na comunidade da empresa, os 
princípios para a prática do autocontrole ambiental. 

Previsto como parte integrante do Processo de Licenciamento Ambiental, de acordo 
com o Regulamento da Lei nº 7.799/01 e a Resolução CEPRAM nº 2.933/02, o 
empreendedor deverá realizar o ALA sob a coordenação da CTGA e em 
conformidade com o Termo de Referência, nas fases de renovação da Licença de 
Operação ou de Alteração da Atividade. 

Ficam dispensados de realizar a Auto-avaliação para o Licenciamento Ambiental 
(ALA), os empreendimentos de micro ou de pequeno porte, assim classificados de 
acordo com o enquadramento do Anexo III do Regulamento da Lei nº 7.799/01. 

7.2.7 Publicação dos Pedidos de Licença e da Política Ambiental

Excetuando-se os pedidos de Licença Simplificada, os demais pedidos de 
licenciamento, em qualquer das suas modalidades, bem como a declaração da 
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Política Ambiental, serão objeto de publicação resumida paga pelo requerente, em 
jornal de grande circulação. Deverão ser, obrigatoriamente, seguidos os modelos 
padronizados pelo IMA, que estabelecem as dimensões mínimas dos anúncios e os 
textos dos pedidos de licença, sendo necessário, para a instrução do processo 
licenciatório, apresentar a folha do jornal contendo o citado anúncio, a data da 
publicação e sua identificação. 

Importante:

1) A fonte da letra utilizada na publicação em jornal de circulação deve ser “Times 
New Roman”, tamanho 19 para o título e tamanho 11 para o texto. 

2) formatação da publicação no jornal de ter a altura 6,0 cm e largura 9,7 cm. 

3) Entregar o original constando o nome do jornal e a data de publicação. 

7.2.8 Situação Atual do Licenciamento Ambiental

No que diz respeito ao encaminhamento da documentação necessária a obtenção 
do licenciamento ambiental para o empreendimento em questão, ressalta-se que no 
dia 26 (vinte e seis) de maio do presente ano, foi enviado ao IMA, por meio de 
correio eletrônico, o requerimento devidamente preenchido para a abertura de 
processo. Contudo, até a data de fechamento do presente relatório, o referido órgão 
ainda não havia se manifestado a respeito do assunto. Salienta-se que até o 
momento não foi obtida toda a documentação necessária à obtenção da licença 
ambiental. Em anexo encontra-se a documentação obtida até então. 

7.3 Outorga de Diluição de Efluentes 
A outorga é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos 
Hídricos que tem o objetivo de garantir o uso racional e disciplinado da água. É uma 
autorização concedida pelo Estado para que pessoas físicas ou jurídicas possam 
usar com fins econômicos a água diretamente dos rios, lagos ou poços. A exceção 
são os usos considerados insignificantes assim apontados pelos comitês de bacias 
hidrográficas. 

Os usuários que não possuem outorga estão sujeitos a notificações, multas e até 
embargos previstos em lei. Além disso, esses usuários podem ser os primeiros a 
sofrerem racionamentos em situações de escassez. 

A outorga é emitida pelas autoridades outorgantes da União, dos Estados e do 
Distrito Federal, de acordo com a dominialidade do corpo hídrico. Nos rios federais a 
outorga é expedida pela Agência Nacional de Águas (ANA) e nos Estados pelos 
respectivos órgão de gestão das águas que, no caso da Bahia, é o Instituto de 
Gestão das Águas (INGÁ). 

No Estado da Bahia a instrução normativa n° 01, de 23 de Fevereiro de 2007 dispõe 
sobre a emissão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domínio do 
Estado da Bahia, assim como a sua renovação, ampliação, alteração, transferência, 
revisão, suspensão e extinção, e dá outras providências. O pedido de outorga de 
diluição de efluentes, bem como de outros usos outorgáveis, deve ser feito através 
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do sítio do INGÁ mediante preenchimento de formulário específico (Figura 7.1) e 
encaminhamento ao órgão dos documentos necessários.

FFiigguurraa 77..11:: FFoorrmmuulláárriioo ddee ssoolliicciittaaççããoo ddaa oouuttoorrggaa jjuunnttoo aaoo IINNGGÁÁ

O pedido também poderá ser feito pessoalmente na sede do INGÁ, na Av. ACM, 
357, Itaigara, em horário comercial. Como o município em questão se encontra na 
parte sul do Vale do rio Paramirim, embora grande parte de sua hidrografia faça 
parte do rio Santo Onofre, e os efluentes serão lançados no riacho da Rapadura, de 
domínio estadual, é junto a este órgão que a outorga deve ser solicitada. 

No preenchimento do formulário são solicitadas informações sobre: 
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- Dados do Efluente: vazão e dados do efluente. No caso de lançamentos 
intermitentes e sazonais, deve ser especificado no projeto; 

- Dados do Tratamento: tipo, principais características do efluente tratado (OD, 
sólidos totais, DBO5 e coliformes termotolerantes); 

- Dados do corpo receptor: identificação, nome, coordenadas geográficas/UTM no 
ponto de lançamento, profundidade média do corpo receptor (m). Deve ser anexada 
a seção transversal do rio no ponto de lançamento; 

- Qualidade da água do corpo receptor: DBO5, OD a montante do lançamento, nº de 
coliformes a montante do lançamento. Deve ser anexado o laudo das análises 
laboratoriais.

Salienta-se que além das informações prestadas no formulário, o órgão pode 
solicitar outros dados e informações, de acordo com as características do projeto.

O riacho da Rapadura é um curso d’água intermitente, vindo a secar entre abril e 
novembro. Diante desta característica do corpo receptor torna-se comprometida a 
realização de amostragens para o fornecimento de dados da qualidade das suas 
águas e de sua vazão devendo estas, serem realizadas em períodos nos quais há 
escoamento.

Segundo informações obtidas junto ao INGÁ, no caso de rios intermitentes não é 
necessária a definição da vazão de diluição do corpo d’água, contanto que o 
efluente seja lançado com características de rios de Classe 2, conforme Resolução 
nº 357/2005 do CONAMA.

Além das informações a serem colocadas no formulário é necessária a apresentação 
dos seguintes documentos: 

- Projeto de ETE, bem como o estudo que comprove a capacidade de assimilação e 
autodepuração do efluente no corpo receptor; 

- Plantas georreferenciadas, desenhos, memoriais, assinados por responsável 
técnico com a respectiva ART; 

- Planta da seção transversal do ponto de lançamento do esgoto com ART 
devidamente georreferenciada; 

- Cópia de RG, CPF, ato de posse do cargo do signatário autenticados. Neste caso, 
do Presidente da CODEVASF. 

- Termo de posse da terra onde será implantado o sistema de esgoto sanitário 
(decreto de desapropriação, escritura). 

7.3.1 Situação Atual da Outorga

Até o presente momento não foi iniciado o processo de solicitação da outorga de 
direito de uso dos recursos hídricos. Em anexo encontra-se a documentação 
elaborada até o presente momento. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De uma maneira geral, nas obras de saneamento básico, pela própria natureza da 
intervenção prevista, os impactos ambientais esperados sobre a população são 
predominantemente positivos. Trazem melhoria nas condições de saúde pública a 
diversas parcelas da população, principalmente naquelas parcelas de menor poder 
aquisitivo, muitas vezes afastadas dos benefícios do saneamento básico e sem 
condições de recorrer a meios próprios para o afastamento de esgoto. 

Destaca-se ainda que, também sobre o meio natural, os impactos prováveis são 
geralmente positivos, pois o tratamento de esgoto virá eliminar fontes poluidoras. 
Neste sentido, pode-se afirmar que o principal aspecto negativo de um sistema de 
esgotamento sanitário é a concentração de carga poluidora das redes coletoras. 
Desta forma, se não for dado o tratamento adequado, o sistema de esgotamento 
sanitário, embora traga conforto e melhoria para as condições de vida da população, 
poderá induzir uma deterioração do corpo receptor, inviabilizar a biota aquática e 
mesmo prejudicar outros usuários da água ou outras espécies de animais e 
vegetais.

Evidentemente que, com os investimentos públicos a serem realizados, é de se 
esperar que a responsabilidade dos administradores pelo sistema de esgotamento 
sanitário recaia nas ações previstas de operação e manutenção não só das ligações 
domiciliares, como também das redes coletoras, das estações elevatórias e 
principalmente da estação de tratamento de esgotos. 
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SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DE ÁGUA 

      
USO PARA ESCOAMENTO DE EFLUENTES 

DADOS DO EFLUENTE 
VAZÃO DO EFLUENTE (m3/dia ) : (  x  ) CONTÍNUO    
1.131 m³/dia   (    ) INTERMITENTE  

PERÍODO DE 
LANÇAMENTO: 

(    ) SAZONAL 
Obs: para os lançamentos intermitente e sazonal discriminar no projeto. 

DADOS DO TRATAMENTO 
TIPO DE TRATAMENTO: 

Lagoa anaeróbia + 
Lagoa facultativa 

EFLUENTE
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS BRUTO TRATADO 

EF. DE REMOÇÃO 
(%) 

OD (mg/l) 
SÓLIDOS TOTAIS (mg/l): 
DBO (5 dias, 20ºC) (mg/l): 299 18,22 93,91 
COLIFORMES TERMOTOLERANTES (NMP/100ml): 1,00E+07 1,00E+06 89,8 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DO EFLUENTE: 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

DADOS DO CORPO RECEPTOR 
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IDENTIFICAÇÃO DO CORPO D'ÁGUA RECEPTOR 

(  x  ) RIO            (    ) LAGO NATURAL             (    ) LAGO ARTIFICIAL           (    ) OUTROS: ________________________

NOME DO CORPO D'ÁGUA RECEPTOR: COORDENADAS NO PONTO DE LANÇAMENTO: 

Rio Paramirim 
LATITUDE:
________________________________________________ 
LONGITUDE: 
______________________________________________ 

PROFUNDIDADE MÉDIA DO CORPO RECEPTOR NO LOCAL DE LANÇAMENTO (m): 

ATENÇÃO:  Anexar seção transversal do rio no ponto de lançamento. 
QUALIDADE DA ÁGUA DO CORPO RECEPTOR 

DBO (5 dias, 20ºC) A MONTANTE DO LANÇAMENTO (mg/l): 

O.D. A MONTANTE DO LANÇAMENTO (mg/l): 

Nº DE COLIFORMES A MONTANTE DO LANÇAMENTO (NMP/100ml): 

ATENÇÃO:  Anexar laudo das análises laboratoriais 
OBSERVAÇÕES: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Além das informações prestadas neste formulário, podem ser solicitados outros dados e informações, de acordo com as características do projeto. 

TECNICO RESPONSÁVEL: 

Nome: Assinatura:   Registro Profissional: 
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