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1 APRESENTACAO

O Ministério da Integragcdo Nacional, através do seu 6rgao executivo, a Codevasf,
vem focando um dos problemas mais cronicos da bacia do Sao Francisco, que é a
poluicdo dos recursos hidricos por esgotos sanitarios. Para tanto, vem destinando
recursos financeiros para projetos de implantacdo ou melhoria dos sistemas de
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a
elaboracao de projetos de engenharia, em apoio aos municipios mais carentes da
regiao.

Sendo assim, foi licitada a Elaboracdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporé e Rio do
Pires, com localizacéo ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes
municipios no Programa de Revitalizagdo do Rio Sao Francisco, objetivando a
reducao substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatorio, os servicos foram adjudicados a
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informagdes que caracterizaram o Contrato sao os seguintes:

— Tipo/ldentificacdo da Licitagdo: Concorréncia N° 037/2007;

— Data da Licitagéo: 5/11/2007;

— Contrato n°: 0.06.08.0024.00;

— Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

— Prazo de Execucéo: 180 dias;

— Valor do Contrato: R$ 791.908,05;

— Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008.
Com base nas clausulas e condi¢gdes desse Contrato, bem como nas especificagdes
dos Termos de Referéncia do Edital de Concorréncia N° 037/2007, cujo objeto € a
“‘Elaboracdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitario de
Paramirim, Tanque Novo, Botuporé e Rio do Pires”, em continuagao € apresentado o

Volume 6 - Avaliagcdo Socioambiental, que compbe o Relatério Final do Projeto
Basico do Sistema de Esgotamento Sanitario de Tanque Novo.
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2 INTRODUCAO

Este trabalho refere-se a avaliagdo socioambiental do empreendimento para a
cidade de Tanque Novo.

Dentro da visao geral deste relatorio, podemos destacar objetivos especificos, os
quais englobam os aspectos referentes aos principais impactos de empreendimento
na dindmica da comunidade residente no referido municipio.

Ainda, no presente relatério sao apresentadas as medidas mitigadoras e
compensatoérias, em forma de planos e programas ambientais, bem como os custos
para implantacdo dos mesmos.

E finalmente, é apresentada a documentagao necessaria a solicitagao das Licengas
Ambientais pertinentes ao empreendimento em tela.

O presente Volume contém os seguintes topicos:
* Dados Gerais da Localidade;

* Organizagéao Social,

*

Identificacdo dos Impactos e Proposicao de Planos e Programas Ambientais;
* Estimativas de Custos de Implantacao de Planos e Programas Ambientais; e
* Documentagao necessaria ao Licenciamento Ambiental.

Esses temas estdo descritos em continuagdo, sendo que ao final do relatério sao
apresentados alguns elementos complementares como anexos, que ilustram e
consolidam as informagdes deste documento.

2.1 Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitarios projetado para a localidade de Tanque Novo esta
constituido das seguintes unidades:

1. Ligagbes Prediais de Esgotos;
2. Rede Coletora de Esgotos;

Estacdes de Bombeamento;

nal

Linhas de Recalque;

g

Estacao de Tratamento de Esgotos — ETE;
6. Estacado de Tratamento de Esgotos Compacta;
7. Emissario Final.

As principais caracteristicas das unidades projetadas estao relacionadas no Quadro
2.1.



EG0084-R-TQN-PBA-28-V6-01.doc

CODEVASFI2

Quadro 2.1: Caracteristicas das unidades projetadas

Unidades do
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Caracteristicas
Principais
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Quantidades

Item

Componentes

Ligacbes Populacéo Atendida 12.588 hab.
- Prediais Kit de Ligagao Predial DN 100 3.184 lig.
Bacias de Contribuigéo Bacia 1 186,02 ha
Bacia 1A 8,23 ha
22 Rede Coletora Bacia 2 106,35 ha
de Esgotos
Tubulagéo de PVC DN 150 44736 m
DN 200 42 m
EBE-1 Vaz&o da Bomba 17,26 L/s
AMT 23,69 m.c.a.
Poténcia 15 hp
Estagdes de Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
23 Bombeamento | EBE-2 Vazao da Bomba 29,24 L/s
AMT 37,69 m.c.a.
Poténcia 29 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-1 DN 150 mm
Material PVC DEF°F°
Linhas de Extenséo 598 m
% Recalque EBE-2 DN 200 mm
Material PVC DEF°F°
Extensao 2176 m
Sistema de Tratamento Lagoas de Estabilizagédo
Vazao Média (L/s) 17,28 L/s
Vazao Maxima (L/s) 29,24 L/s
Estacéo de Alcance 2029
2.5 Tratamento de | Caixa de Areia Tipo Canal
Esgotos (ETE) | | agoa Anaerobia NUmero de lagoas 1 unid.
Tempo Detengéo 3 dias
Dimensoes (LxC) 21 mx47m
Profundidade 4 m
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Quantidades

Corpo Receptor

Riacho da Rapadura

Lagoa Facultativa Numero de lagoas 2 unid
Tempo Detengéo 13 dias
Dimensoes (LxC) 132mx44 m
Profundidade 2m
Eficiéncia de Tratamento | Remogao DBO 96,99%
Remocéao Coliformes 95,5%
Estacéo de Sistema de Tratamento Fossa e Filtro pré-moldado
Tratamento de | pyp1acz0 Final habitantes 187 hab.
Esgotos
Compacta Alcance 2029
2.6 (ETE Reator Anaerébio Volume 19 m3
Compacta) Diametro 3m
Filtro Bioldgico Volume 12 m?
Anaerobio Diametro 3m
DN 200 mm
Extenséo 987 m
2.7 Emissario Final
Material PVC
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3 DADOS GERAIS DA LOCALIDADE

A seguir apresentam-se os dados gerais da cidade de Tanque Novo, suas
caracteristicas histéricas, bem como, sua localizagao e acessos.

3.1 Historico da Localidade

Os primeiros habitantes foram de origem indigena da etnia “Tapuias”. Inicialmente o
municipio se chamava Fazenda Furados, nome originado por causa de um vasto
campo de relva baixa que cobria uma grande vereda com arvores dos dois lados.
Deu-se entdo o nome Furados como se fosse um buraco feito na mata por algum
fendbmeno da natureza, como o vento ou uma grande enchente. O nome Tanque
Novo veio, como o proprio nome ja diz, com a abertura de um “novo tanque”, sob
comando do Capitdo Jodozinho, proximo a um ja antigo, no ano de 1935.

Os primeiros brancos que chegaram a regido de Tanque Novo eram bandeirantes
que transitavam pelo rio Sdo Francisco em busca de ouro e diamantes, em meados
do Século XVII. Alguns desses bandeirantes fixaram-se no local criando fazendas e
comunidades. O mais importante bandeirante que passou por aqui deixando
ancestrais foi Bento Carneiro que se casou com uma “Selvagem Tapuias” e
comecgou dar origem a populagao de Tanque Novo.

Em 25 de fevereiro de 1985, através da Lei Estadual N° 4.400, o municipio de
Tanque Novo foi criado, desmembrando-se de Botupora.

3.1.1 Localizacdo no Estado

O municipio de Tanque Novo esta localizado na Chapada Diamantina Meridional, na
regido Noroeste do Estado da Bahia, na microrregido geografica de Boquira.
Distancia-se aproximadamente 829 km da capital e esta a uma altitude média de 800
metros acima do nivel do mar no distrito sede.

A area territorial total do municipio ¢ de 829 km?, sendo que faz parte da bacia
hidrografica do rio Sao Francisco. A coordenadas geograficas da sede do municipio
sdo as seguintes: latitude -13° 33' 00™ e longitude -42° 29' 00".
O municipio limita-se:

— Ao Norte com o municipio de Botuporg;

— Ao Sul com Caetité e Igaporé;

— Ao Oeste com Macaubas; e

— Ao Leste com Paramirim e Livramento de Nossa Senhora.

A Figura 3.1 apresenta a situacdo do municipio de Tanque Novo no Estado da
Bahia, e a Figura 3.2 mostra a delimitagdo com os municipios vizinhos.

A Unica rodovia que permite o acesso a Tanque Novo é a BA-571, que liga o
Municipio a Botupora e a BA-156 ao Norte e Caldeiras e BA-430 ao Sul.
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Figura 3.2: Limites municipais de Tanque Novo

Dentre as principais rodovias que circundam a cidade, conforme apresenta a Figura
3.3, destacam-se:

— BA-571: que liga Tanque Novo a cidade de Botupora ao norte e a Caldeiras
ao sul.

— BA-156: esta rodovia da acesso a BR-242 e a cidade de Boquira e Oliveira
dos Brejinhos ao Norte e Paramirim, Erico Cardoso e Livramento do Brumado
ao Leste.

— BA-430: da acesso a Bom Jesus da Lapa ao Oeste e Caetité ao Leste.

— BR-030: esta rodovia da acesso ao leste do Estado da Bahia e permite pegar
a BR-101 e BR-116 que leva ao Sul e Norte do Estado e do Pais.

— BR-242: liga o leste ao oeste do Estado da Bahia e também p capital do
Estado.

O aeroporto mais proximo localiza-se no municipio de Bom Jesus da Lapa, a 137 km
de distancia, tendo dois voos semanais com destino a Salvador.

No Quadro 3.1 a seguir sdo apresentadas as distancias da localidade de Tanque
Novo aos principais centros urbanos do Estado da Bahia juntamente com as
rodovias de ligagdo. Esses centros sdo considerados locais de aquisicdo de
materiais e equipamentos necessarios para a execugéo do projeto.
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Cidade Distancia (km) Rodovias de acesso
Barreiras 399 BA-571, BA-430, BA-576, BA -430 e BR-242
Bom Jesus da Lapa 137 BA-571 e BA-430
Feira de Santana 545 BA-571, BA-156, BA-152 e BR-242
Itabuna 533 BA-571, BA-430, BA-030, BA-262, BR-116 e BA-262
Juazeiro 482 BA-571, BA-430, BR-330, BA-262, BA-263, BR-415
e BA-270
Salvador 829 BA-571, BA-156, BA-152, BR-242, BR-116 e BR-324
Senhor do Bom Fim 602 BA-571, BA-156, BA-152, BR-242 e BR-407
Vitéria da Conquista 303 BA-571, BA-430, BA-030 e BA-262
Xique-Xique 438 BA-571, BA-156, BR-242, BA-160 e BA-156
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Figura 3.3: Principais acessos a Tanque Novo
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4 ORGANIZACAO SOCIAL

Com relagdo a presengca de organizagbes como associagdes, cooperativas,
sindicatos dentre outros no municipio estudado, apresenta-se, a seguir, uma
listagem - sem pretensdo de abrangéncia total - dos atores sociais presentes na
cidade de Tanque Novo.

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tanque Novo,
- Associacdo Comunitaria de Tanque Novo,
- Associagdo Comunitaria Cultural de Tanque Novo e,

- Associacao Beneficente Comunitaria de Tanque Novo.

14
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5 IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS E PROPOSICAO DE
MEDIDAS MITIGADORAS, PLANOS E PROGRAMAS
AMBIENTAIS

Neste item apresentam-se as principais a¢des geradoras de impactos ambientais e
ainda a identificacdo dos impactos e a proposicdo das respectivas medidas
mitigadoras, bem como planos e programas ambientais pertinentes ao
empreendimento.

5.1 Definicdo das Agoes Geradoras de Impactos Ambientais

Os aspectos ambientais se constituem nas atividades transformadoras (impactos
ambientais) que deverdao ocorrer devido a instalacdo e operagdo do
empreendimento. Essas atividades incluem todas as tarefas e servigos que sé&o
consideradas partes indissociaveis do empreendimento e s&o descritas a seguir.

5.1.1 Fase de Instalacdo

A seguir apresentam-se as agbes geradoras de impactos ambientais identificadas
para a fase de instalacdo do empreendimento.

5.1.1.1Mobilizacdo da Mao-de-Obra

Esta atividade envolve tanto a sele¢cao quanto a contratacao de trabalhadores (mao -
de - obra direta) para as obras. Estdo previstos cerca de 30 trabalhadores para a
construgdo do empreendimento, entre engenheiros, topdgrafos, encarregados,
auxiliares, motoristas, mecanicos, operadores de equipamentos dentre outros.

5.1.1.2 Implantagdo de Canteiros e de Apoio as Obras

Consistem na instalagdo de estruturas de acampamento/alojamentos, canteiros de
obra, oficinas de manutencdo e abastecimento, e outras instalagbes destinadas a
servir de apoio a execucao das obras. Estas atividades foram consideradas porque
envolvem limpeza de terreno e consequentes obras civis.

5.1.1.3 Desvios de Trafego

Inserem-se nesta atividade todas as intervengbes envolvendo remanejamento do
transito local no entorno da cidade de Tanque Novo, incluindo a implantacédo de
desvios provisorios se houver necessidade, realocagdo de pontos de Onibus e
eventuais adequagdes para os fluxos de pedestres, a fim de liberar o acesso de
trabalhadores e maquinario as areas de intervengdo para o inicio dos trabalhos.
Alguns desvios serao implantados na fase inicial e outros deverao ser implantados
em etapas intermediarias, como atividade preparatéria a uma determinada frente de
trabalho na obra. Esta atividade podera gerar transtornos ao trafego nas imediacdes
do empreendimento.
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5.1.1.4 Movimentacéo de Maquinarios e Veiculos de Transporte

A presente atividade esta relacionada a todos os deslocamentos de maquinarios
para as frentes de trabalho, nas areas de intervengao e nos canteiros de obras, além
do transito de veiculos de carga responsaveis pelo fornecimento de materiais de
construgdo (as frentes de trabalho e canteiros), veiculos de transporte de
trabalhadores, ferramental necessarios para execug¢ao das obras. Em vista das
caracteristicas da regiao do empreendimento e da época em que as obras ocorrerao
(época seca) esta atividade pode ser considerada potencialmente responsavel pela
geracédo de expressivas quantidades de poeira em suspenséao.

5.1.1.5 Supressao da Vegetacao e Limpeza do Terreno

Esta atividade refere-se a raspagem e remocgéo do horizonte orgénico do solo nas
areas de intervencdo, incluindo a supressdo da vegetacdo existente (corte e
destocamento), e a demolicdo/remocéao de edificagbes, pavimentos, cercas e outros
elementos fisicos pré-existentes nas areas de intervengao.

Constitui atividades também englobadas no presente aspecto a estocagem
proviséria do horizonte organico do solo para posterior aproveitamento; o transporte
e disposicao de residuos florestais em local especifico e; o transporte e disposi¢céo
de entulho e outro material de descarte proveniente das atividades de demoligdo de
edificagbes, pavimentos e outros.

5.1.1.6 Obtencao de Materiais de Construgcao

Este aspecto envolve as atividades relacionadas a obtengao (através da compra ou
exploracéo de jazidas em geral): de solos e cascalhos, utilizacdo de pedreiras e
areais.

5.1.1.7 Operagao dos Canteiros de Obra

Trata-se da operacgéo ou utilizacdo das instalacbes nos canteiros de obra: oficina,
sanitarios, ambulatério, etc., por parte do pessoal envolvido diretamente com a
implantacdo do empreendimento. As principais atividades impactantes oriundas da
operacdo dos canteiros estdo relacionadas a emissédo de ruidos, geracado de
residuos soélidos e de efluentes sanitarios, domésticos, hospitalares e industriais
(provenientes da limpeza e manutencéo de equipamentos e veiculos).

5.1.2 Fase de Operacéo

Neste item abordam-se os aspectos ambientais identificados durante a operacao do
empreendimento em tela.
5.1.2.1 Emisséo de Ruidos das Estacbes Elevatérias

As Estagdes Elevatorias séo utilizadas para a elevacao de efluentes provenientes de
zonas de drenagem abaixo da cota da rede principal do coletor municipal. Estes
equipamentos permitem ultrapassar as dificuldades de topografia do terreno,
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tornando possivel a ligagédo de coletores de drenagem com perfis diferentes a um
coletor central.

O Ruido proveniente da (s) bomba (s) assume lugar de destaque no conjunto das
preocupacgdes das populacbes com o ambiente. A emissao de ruidos pode ser
considerada como um dos fatores de degradagédo da qualidade do ambiente. Sabe-
se hoje que os niveis sonoros associados ao ambiente raramente afetam o sistema
auditivo. Contudo, os efeitos mais frequientes do ruido traduzem-se em perturbacdes
psicolégicas ou alteragdes fisioldégicas associadas a reacdes de “stress”, cansaco,
hipertenséo arterial, perturbagcées da atencdo e da capacidade de concentragao.
Neste sentido, estas situagdes, poderdo ocasionar reclamagdes individuais ou
coletivas por parte de populacgao residente.

5.1.2.2 Emissé&o de Odores da Estac&do de Tratamento de Esgotos (ETE)

A ETE além de atender aos padrdes dos 6rgaos ambientais quanto a qualidade de
seus efluentes tratados, deve ser ambientalmente aceita pela comunidade. Salienta-
se que um dos problemas mais sérios em relagdo a este ultimo aspecto é a
producado de odor, que gera desconforto a populagdo. Assim como a emissao de
ruidos, o0 mau cheiro pode desencadear na populagao reacdes de stress, mal estar e
dores de cabecga, etc.

Neste contexto, salienta-se que nao se esperam impactos negativos associados a
maus cheiros, uma vez que a ETE estara localizada afastada da zona urbana e
ainda existe a possibilidade de implantacdo de um corredor vegetal florestado.
Ressalta-se ainda que, alguns poluentes potenciais causadores de maus cheiros,
possuirao concentragdes inferiores ou iguais aos valores estipulados na legislagéo,
nao atingindo a populagéo residente na cidade de Tanque Novo.

5.2 Identificacao dos Impactos Ambientais

Neste item estdo apresentadas as descricbes e analises relativas a cada impacto
(aspecto) ambiental identificado em cada fase do empreendimento (instalacdo e
operagcdo). Para cada impacto ambiental negativo, posteriormente estaréo
relacionadas as medidas mitigadoras, preventivas ou compensatérias. Para os
impactos ambientais positivos, quando for o caso, estardo relacionadas medidas
potencializadoras.

5.2.1 Impactos Ambientais Decorrentes da Instalagdo do
Empreendimento

A seguir apresentam-se os impactos ambientais identificados durante a fase de
instalacdo do empreendimento.

5.2.1.1 Alteragbes da Qualidade do Ar

Estima-se um aumento das emissdes de material particulado (emisséo fugitiva de
poeira) na fase de instalacdo, originado das atividades de terraplenagem,
movimentacdo do maquinario e veiculos de transporte, nas descargas e
movimentacdo de material granular para concreto (areia, brita, etc.), bem como na
producdo de argamassa (betoneiras).
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A utilizac&o de veiculos e equipamentos com motores a combustdo resultara em um
incremento na emissédo de gases. Os principais gases poluentes emitidos por esses
equipamentos sdo o monoéxido de carbono (CO), os compostos organicos
usualmente chamados de hidrocarbonetos, os 6xidos de nitrogénio (NOx) e os
oxidos de enxofre (SOx).

As betoneiras para produgdo de argamassa, devido as caracteristicas das matérias
primas utilizadas (agregados graudos, areia e cimento), geram material particulado
ao longo das operagdes desenvolvidas, causando com isso a emissao de poluentes
para a atmosfera, através de emissdes fugitivas. Destaca-se que a producgéo de
concreto e argamassa nas obras previstas ndo representam volumes significativos.
No entanto, o incremento de material particulado e gases na atmosfera, provenientes
das atividades ja enumeradas, provocara alteracdo negativa nos niveis atuais de
qualidade do ar.

MEDIDAS PROPOSTAS:

— Todos os veiculos e equipamentos automotores a combustdo deverao ser
mantidos corretamente regulados para evitar que sejam emitidos niveis
anormais de gases.

— O esquema de manutencdo de veiculos utilizados nas obras de instalagdo do
empreendimento, incluindo a manutencdo das caracteristicas originais do
sistema de escapamento, devera atender a todas as Resolugbes do CONAMA
referentes as emissdes veiculares.

— As betoneiras e os equipamentos de mistura de agregados deverao estar em
locais restritos aos canteiros de obras, afastados de areas de ocupagéo
humana.

— No transporte de materiais granulares e de solos finos em geral somente
poderdo ser utilizados caminhdes cobertos com lonas, assim como também
deverédo ser cobertas as pilhas de estocagem destes materiais, para evitar
disperséao dos particulados finos por acéo do vento sobre estes materiais.

— As estradas de acesso e caminhos de servico proximos a concentragcdes
habitacionais (area urbana) deverdo receber tratamento apropriado (por
exemplo, aspersao de agua sobre as vias) para evitar a formagéo de nuvens
de poeira devido ao trafego de veiculos e maquinas, sempre que se fizer
necessario.

5.2.1.2 Alteragao dos Niveis de Ruido (aumento do background)

Diversas atividades inerentes a implantagdo do empreendimento proposto implicam
na utilizacdo de maquinas e equipamentos geradores de ruidos, particularmente nas
atividades de movimentacédo de terra (escavadeiras, pa carregadeiras, caminhdes
etc.) e obras civis em geral (betoneiras e vibradores). A partir deste incremento,
pode-se afirmar que os niveis de ruido atuais na area do empreendimento serao
alterados (elevados).
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MEDIDAS PROPOSTAS:

— No estabelecimento da jornada diaria de trabalho e de operagao dos canteiros
em fungdo das obras, principalmente em areas préximas a aglomeracdes
residenciais, urbanizadas ou nao, deverédo ser respeitados os padrdes de
emissdes de ruidos estipulados pela Resolugdo CONAMA n° 001/90.

— Todos os veiculos e equipamentos automotores deverdao ser mantidos
corretamente regulados para evitar que sejam emitidos niveis de ruidos
anormais (acima dos previstos pelo fabricante do equipamento).

— Deverao ser estabelecidos horarios de trabalho limitados entre 7h e 22h nas
proximidades de areas residenciais. A alteracdo deste horario devera ser
aprovada por escrito pela fiscalizagdo, apenas para casos especiais,
localizados e justificados.

5.2.1.3 Aumento (aceleragéo) ou Surgimento de Processos Erosivos

Este impacto potencialmente ocorre durante a execugdo dos servigcos de
terraplanagem e tem sua probabilidade de ocorréncia aumentada em periodos
chuvosos. O principal fator causador € a extensiva exposi¢céo do terreno. Por isso,
dentre algumas causas desse impacto, & possivel destacar as seguintes: falta de
recuperacao ou recuperacao deficiente de areas exploradas, alteracdo da cobertura
vegetal do terreno, construcdo de aterros sem projeto de drenagens, localizag&o
deficiente do sistema de drenagem e/ou processos inadequados etc.

MEDIDAS PROPOSTAS:

As medidas propostas para este impacto, além de mitigatérias, sdo preventivas para
a fase posterior do empreendimento: a operacdo. As ac¢des e prevencdes propostas
devem ser consideradas durante os servigos de terraplenagem (canteiros etc.) e, de
forma mais especifica, nas areas previstas para exploracdo de materiais (jazidas e
empréstimos):

— Utilizacao de técnicas que envolvam a obtencgao de taludes com declividades
suaves ao final dos servicos.

— Execucédo de terraceamento entre bancadas no caso de escavacéao de taludes
altos;

— Revegetagéo dos taludes apos a conclusao dos servicos.

— As cavas resultantes da extragdo de materiais em areas de empréstimo e em
areas de extracdo de outros materiais de construgcdo (areia, brita, etc.)
deverao receber tratamento paisagistico que as recuperem, excecéo feita aos
casos de aquisicbes de materiais em empreendimentos comerciais ja
instalados e legalizados.

— Todos os pontos de descarga de aguas pluviais no terreno natural deverao

receber protegdo contra erosdo, através da disposicdo de brita, grama ou
caixas especiais de dissipacao de energia.
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— As areas com supresséo de vegetacao e/ou raspadas, realizadas de modo a
deixar o solo exposto, deverdo ser rapidamente recobertas com nova
vegetagdo ou protegidas para minimizar a erosdo, mesmo durante o periodo
de execugao das obras.

5.2.1.4 Exposicao dos Ecossistemas a Emissdes Aéreas, Residuos
Sélidos e Efluentes Liquidos

Na fase de instalacao existira movimentacéo intensa de maquinas e operarios por
toda a cidade de Tanque Novo, ocasionando um potencial risco de poluicdo de
diferentes naturezas. Essas atividades poderédo causar alteragbes da qualidade do
ar, dos recursos hidricos e solos e acabam expondo o0s componentes dos
ecossistemas na localidade. Os efeitos podem ser diretos ou indiretos, sendo em
geral de dificil mensuracdo quando a alteracdo da qualidade do ambiente é
temporaria ou de baixa significancia, como é o caso do empreendimento em
questao.

Entretanto, esses poluentes apresentam efeitos nocivos para a biota como um todo,
afetando a atividade biolégica celular dos organismos vivos, especialmente da
vegetacdo adjacente a ETE. De maneira geral, as particulas transferidas da
atmosfera para as superficies foliares das plantas, ramos ou coértex, por longos
periodos, sdo captadas pelas superficies ou sao removidas das plantas e
ressuspensas na atmosfera, lavadas pela agua das chuvas ou langadas ao solo. As
particulas grossas exercem efeitos fisicos, enquanto que as finas, efeitos fisicos e
quimicos (SALGADO, 2003"). Outros componentes dos ecossistemas acabam
expostos a esses poluentes de forma direta ou indiretamente através da vegetacéo,
como por exemplo, animais herbivoros e polinizadores, que podem indiretamente
sofrer algum dano, mas de dificil mensuracgao.

Muitas espécies vegetais e animais tém o potencial de acumular substancias toxicas
em seus tecidos, como metais pesados e substancias organicas de emissdes
gasosas, por exemplo. Algumas espécies podem ser tolerantes, metabolizando ou
armazenando numa forma inativa essas substancias. Ressalta-se ainda que o
acumulo ou deposicdo de substéncias quimicas varia conforme as propriedades
fisicas e quimicas dessas substancias.

O material particulado inerte ou poeira também pode causar algum tipo de efeito
sobre a biota. Nas plantas, os efeitos provocados por particulas inertes podem
resultar em elevacédo da radiagdo recebida, aumento da temperatura da folha e
bloqueio dos estdmatos. A poeira pode diminuir a fotossintese, respiracdo e
transpiracédo e facilitar a penetracdo de poluentes fitotoxicos, causando injurias e
diminuindo a produtividade do vegetal (SALGADO, 2003).

MEDIDAS PROPOSTAS:

! Salgado, M. T.; Mendonga, J. C.; Picango, A.P.; Povinelli, J. Degradagdo anaerébia da fragdo organica de
residuos solidos urbanos em sistemas com recirculagdo de percolado. In: Congresso Brasileiro de Engenharia
Sanitaria e Ambiental, Joinville, SC, 2003.
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— Educacdo ambiental para trabalhadores da obra (Programa de Educacao
Ambiental);

— Medidas de prevencgao a poluigdo, como manutengcdo de maquinas e veiculos;
— Instalagéo de sanitarios quimicos, coleta seletiva de lixo, etc.;

— Monitoramento e fiscalizacao.

5.2.1.5 Transtornos a Populacédo Residente

Diversas ac¢bes inerentes as obras podem causar mudangas na rotina das pessoas
que moram, trabalham, estudam ou circulam nas proximidades das mesmas. Os
trabalhadores e a circulagéo de veiculos pesados poderao representar as principais
fontes de mudancgas no cotidiano da populagao.

Por um lado, a movimentacao econémica sera benéfica por trazer um volume novo
de negocios para a regido, mas, os transtornos decorrentes da presenga das obras,
poderdo representar um fator de desgaste para a populagédo e ainda, exercer uma
pressao sobre os servigos de infra-estrutura.

Outros impactos que ocorrerdo durante os trabalhos efetivos da instalagdo do
empreendimento, que causardo em curto prazo alteragbes na dindmica local das
populacdes residentes na cidade, dizem respeito a obstrucdo temporaria da
passagem nos locais em obra e aumento de ruido e poeira decorrente da
movimentagc&o das maquinas.

MEDIDAS PROPOSTAS:

— Implementacdo de um projeto de sinalizagdo temporaria, a ser mantida
durante todo periodo de obras. Este projeto de sinalizacdo devera ser
conservador no que se refere a seguranga e ainda deverdo ser muito bem
sinalizados os desvios, bem como a indicacao a respeito do inicio e fim das
obras.

5.2.1.6 Alteragdo na Oferta de Postos de Trabalho/Geragdo de
Empregos Diretos

Este impacto esta relacionado com a mobilizagdo de mé&o-de-obra necessaria a
construcdo do empreendimento, para os quais estdo previstos cerca de 30
trabalhadores, entre engenheiros, topografos, encarregados, auxiliares, motoristas,
mecanicos, operadores de equipamentos e serventes e efc..

MEDIDAS PROPOSTAS:

— Este impacto podera ser potencializado a medida que trabalhadores locais
tenham a preferéncia na contratagdo e ainda recebam treinamentos
especificos, caso nao disponham de qualificacdo suficiente para o
empreendimento.
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5.2.1.7 Alteragdo na Oferta de Postos de Trabalho/Geragdo de
Empregos Indiretos

Em termos regionais, os fornecedores de maquinas e materiais de construgao séo
beneficiados, a medida que o volume de seus negdcios se expande, podendo ainda
ser gerados novos postos de trabalho. Conseqientemente, a renda gerada nestas
atividades incrementa o fluxo econébmico de um modo geral, ao representar o
aumento da arrecadacado de impostos como o Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISQN).

MEDIDAS PROPOSTAS:

— Assim como a geracdo de empregos diretos, este impacto podera ser
potencializado a medida que moradores locais tiverem a preferéncia na
contratacao.

5.2.1.8 Formacgao de Ambientes Propicios a Proliferagcdo de Doencas

O surgimento de ambientes propicios a proliferacdo de vetores causadores de
doengas como locais de disposi¢ao de residuos e acumulo de agua representa risco
de ocorréncia de doengas como febre amarela, dengue, malaria, e leptospirose.

A populagdo com maior exposi¢do a esse tipo de ocorréncia € a dos trabalhadores
que eventualmente venham a tomar contato com ambientes gerados a partir da
organizagdo inadequada do espaco e da infra-estrutura das obras, como o
empogcamento de agua decorrente da movimentacgao de terras, instalagcdées sanitarias
dos acampamentos e canteiros de obras, destinagdo inadequada de residuos
produzidos durante as obras, etc.

Outro aspecto importante a ser abordado com relagdo aos alojamentos dos
trabalhadores é que estes representam um risco ao estabelecimento de espacos de
promiscuidade, prostituicdo e consumo de alcool nos periodos em que estes nao
estdo trabalhando. Este tipo de comportamento € bastante comum em
empreendimentos deste porte, e normalmente € atribuido aos trabalhadores vindos
de outras localidades e com baixo grau de instrugao.

MEDIDAS PROPOSTAS:

— Como medida mitigadora para este impacto sugere-se a realizagdo de um
projeto de controle de vacinacdo e avaliagbes médicas periddicas dos
trabalhadores visando o controle de doencas como febre amarela, dengue,
malaria, e leptospirose, além da realizac&o de palestras a respeito de doencgas
sexualmente transmissiveis.

5.2.2 Impactos Ambientais Decorrentes da Operacdo do
Empreendimento

E importante ressaltar que, devido as peculiaridades do tipo do empreendimento e
do empreendedor, grande parte das medidas propostas para os impactos ambientais
qgue potencialmente ocorrerdo durante a operacao, € preventiva, executada durante
a fase de instalagéo.
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5.2.2.1Emisséao de Ruidos das Estacbes Elevatoérias

Em um sistema de tratamento de esgotos, uma das principais fontes de geracao de
ruidos sdo as bombas das estacbes elevatérias. Contudo, salienta-se que no
empreendimento em tela os ruidos ocasionados pelo funcionamento das bombas e
motores destas unidades serdo minimizados, pois as bombas previstas para estas
unidades serao do tipo submersivel.

MEDIDAS PROPOSTAS:

— Sugere-se como medida preventiva para este impacto a adogédo de
manutencéo periddica dos equipamentos, a fim de evitar a emiss&o de ruidos
nas estacdes elevatorias.

5.2.2.2 Emissé&o de Odores da Estac&do de Tratamento de Esgotos (ETE)

A finalidade da ETE é a de remover os poluentes dos esgotos, os quais viriam
causar uma deterioracdo da qualidade dos cursos d'agua. Um sistema de
esgotamento sanitario sé pode ser considerado completo se incluir a etapa de
tratamento.

Os impactos decorrentes da fase de operacéo da ETE referem-se principalmente a
emissao de odores, no entanto, estes impactos podem ser minimizados ou mesmo
eliminados quanto mais eficiente for a operagéo da unidade.

MEDIDAS PROPOSTAS:

— A geragdo de maus odores geralmente esta ligada a um desequilibrio
operacional, nestas ocasibes devera adotar-se como medida imediata o
acionamento de profissionais responsaveis verificando e corrigindo
parametros operacionais indicadores dos problemas (abaixamento de pH e
alcalinidade, sobrecarga no sistema, aumento de acidos volateis na unidade
anaerobia, falta de oxigénio na unidade aerdbia, etc.).

5.2.2.3 Alteragdes da Rotina Devido a Manutengcdo das Estacdes
Elevatodrias e da ETE

Atividades de manutencdo das estacbes elevatérias e ETE poderdo causar
desconfortos a populagéo residente, tais como: transito de caminhdes, alteragdes na
circulagdo da cidade, etc. No entanto, estas atividades deverdo ocorrer
temporariamente, ndo tendo grande significancia.

MEDIDAS PROPOSTAS:
— Como medida para este impacto sugere-se a utilizacdo dos meios de

comunicacédo, bem como o uso de sinalizacdo adequada, para informar a
populacéo a respeito das atividades que estardo sendo executadas.
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5.2.2.4 Riscos de Contaminacdo e Comprometimento da Saude Publica

Este impacto refere-se aos riscos de contaminagcdo devido a ocorréncia de
vazamento (transbordamento) e a acumulagéo de esgoto bruto, ou ainda por falha
no fornecimento de energia para o tratamento.

MEDIDAS PROPOSTAS:

— Estabelecer programa de monitoramento e manutencédo sistematiza do
sistema de coleta, bombeamento e tratamento, com a limpeza periddica da
rede.

— Implantar sistema de alerta por falhas no sistema de bombeamento e/ou
tratamento.

— Conscientizar a comunidade sobre os riscos de dispor residuos soélidos na
rede coletora.

5.2.2.5 Valorizag&o Imobiliaria no Municipio

Este impacto faz parte da légica do mercado imobiliario, considerando-se que a
valorizagdo do preco da terra, podera dinamizar ainda mais a economia local e
regional. Neste aspecto, do ponto de vista do uso do solo, a valorizagdo dos iméveis
na cidade podera ocorrer devido a disponibilidade de infra-estrutura de servicos de
saneamento.

5.2.2.6 Alteragdo na Oferta de Postos de Trabalho/Geragdo de
Empregos

Em médio prazo, o empreendimento tera impacto fiscal, na medida em que ocorrer
alteracgdes na distribuicdo espacial das atividades econdmicas. Esses impactos se
dardo principalmente no nivel municipal, mas poderao também ter reflexos nas
receitas fiscais estaduais ao considerar que novas instalagbes comerciais, de
servigcos e até mesmo industriais que se instalariam em outros Estados venham a
ser atraidas para a regiao.

Desta forma, de uma maneira geral, pode-se afirmar que este impacto sera positivo
para as finangas publicas do municipio cuja atratividade locacional aumentara com a
possibilidade de geragcéo de novos empregos.

5.2.2.7 Aumento da Qualidade de Vida da Populacéo

Com relacao a populagao residente no municipio e adjacéncias a auséncia de infra-
estrutura de servicos publicos pode ser considerada um aspecto bastante
significativo de degradacao da qualidade de vida.

Desta forma, a melhoria nas condi¢gbes sanitarias do municipio proporcionada pela
instalagdo do empreendimento ira representar uma grande melhoria nas condi¢bes
de vida da populagao que tera acesso a servigcos essenciais.

25



EG0084-R-TQN-PBA-28-V6-01.doc

-
CODEVASF2 CPEH‘

5.3 Proposicao de Planos e Programas Ambientais

A viabilidade ambiental do empreendimento depende da implementacdo de acdes
de conservacgéo, protecdo e recuperagdao do meio ambiente. Para tanto, foram
concebidos programas ambientais que contém diretrizes para que as atividades de
controle ambiental necessarias sejam executadas.

Desta forma, os programas ambientais, através de procedimentos e agdes, visam
prevenir, minimizar e/ou compensar 0s impactos negativos e potencializar os
impactos positivos identificados anteriormente.

Assim sendo, a seguir apresentam-se os programas ambientais propostos para o
empreendimento, com seus respectivos objetivos e justificativas, metodologia, bem
como procedimentos operativos e articulagdes institucionais (quando for o caso).

5.3.1 Programa de Seguranca e Saude da Mao-de-Obra

O programa de seguranca e saude da mao-de-obra indicara diretrizes,
procedimentos e rotinas a serem seguidos pelas empresas executoras da obra,
assim como campanhas e projetos especificos relacionados a riscos ambientais do
empreendimento em relacdo a saude da populagao e dos trabalhadores envolvidos.
Estes deverdo ser implementados durante a fase de construgédo do empreendimento.

5.3.1.1 Objetivo

Este programa tem como objetivo minimizar e/ou neutralizar os efeitos decorrentes
dos impactos ambientais que serdo gerados durante as etapas de implantagdo do
empreendimento que afetem as condigbes de saude dos trabalhadores e da
populacao residente no municipio.

5.3.1.2 Justificativa

A implantacao deste empreendimento pode trazer conseqiiéncias significativas para
o perfil de saude da populagdo e aumentar sua vulnerabilidade aos impactos
provenientes das obras. Esta maior vulnerabilidade esta relacionada a maior presséao
sobre servigos basicos, como: agua, esgoto, lixo, transporte, saude, educacéo,
recreacao e lazer e, conseqientemente, a uma maior dependéncia do ambiente
natural para a provisao de suas necessidades basicas, como sobrecarga na rede de
servicos.

Neste contexto o programa de seguranca e saude da méao-de-obra faz-se necessario
para ordenar atividades de prevencdo, controle e remediagcdo dos possiveis
impactos apontados durante a construgdo deste empreendimento.

5.3.1.3 Método e Procedimentos

Através do diagnéstico das condicbes de saude da populagdo, composicao da
populacdo (urbana/rural), infra-estrutura de saneamento (agua, esgoto, lixo e
escoamento de aguas pluviais), infra-estrutura e utilizacdo dos servigcos de saude
(estabelecimentos de saude existentes, numero de leitos, consultas e internagcbes
realizadas, atendimento de emergéncia) e dados gerados por campanhas
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especificas (vacinagdo, dengue, malaria, Aids, saude do trabalhador), pode-se fazer
o levantamento dos principais riscos ambientais, fontes e/ou situagdes geradoras,
agentes envolvidos e seus possiveis danos a saude da populagéo e trabalhadores
da obra. Assim, podendo-se definir as medidas de controle e/ou atenuagédo dos
mesmos.

Algumas atividades que visam a protecdo especifica da saude da populagéo
trabalhadora e o manejo dos riscos do meio ambiente que as afetem, estardo sob a
responsabilidade direta da empreiteira e deverdo ser descritas neste programa,
respeitando as exigéncias do Ministério do Trabalho, Ministério da Saude,
legislacdes federais, estaduais e municipais sobre trabalho, saude e meio ambiente
e normas regulamentadoras.

O desenvolvimento dos procedimentos previstos neste programa ficara a cargo das
empresas contratadas e subcontratadas.

Através de relat6rios proprios, seréo registrados os acidentes de trabalho, a fim de
identificar condi¢des de risco e/ou métodos inadequados de trabalho, objetivando a
tomada de providéncias preventivas.

As empresas sao obrigadas a fornecer aos empregados, gratuitamente,
Equipamento de Protecdo Individual (EPI) adequado ao risco e em perfeito estado
de conservacgao e funcionamento.

De acordo com as peculiaridades do empreendimento, bem como as normas
regulamentadoras, este programa podera descrever as seguintes atividades:

— As atividades de transporte, movimentagcdo, armazenagem e manuseio de
materiais;

— Ainstalacdo, operagédo e manutengdo de maquinas, equipamentos e veiculos;
— A analise ergonémica do trabalho;

— O emprego de liquidos combustiveis e inflamaveis;

5.3.1.4 Cronograma

O cronograma sera atrelado ao das obras e devera sofrer ajustes de acordo com a
emissao das licengcas ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente
no ambito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

5.3.2 Programa de Educacdo Ambiental (PEA)

O sucesso da implantagdo da gestdo ambiental em um empreendimento devera
proporcionar o comprometimento de todos os atores envolvidos, sendo necessarias
mudancas de comportamento em aspectos que dizem respeito a preservagéo do
meio ambiente e ao compromisso individual para com este.

Sendo assim, entende-se que a educagdo ambiental € uma pratica necessaria néao
somente para a minimizagdo dos impactos gerados ao longo do periodo de
implantacéo e operacdo do empreendimento, mas possui uma fungdo fundamental
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em relagédo a sensibilizagdo dos publicos envolvidos para com o meio onde est&o
inseridos.

Nesse sentido, este programa propde a Educacdo Ambiental como instrumento de
informacgao e sensibilizagdo da tematica ambiental estimulando o envolvimento em
acdes mais amplas, que promovam habitos sustentaveis de uso dos recursos
naturais.

5.3.2.10bjetivo

— Apresentar e buscar construir maior adesao e aceitabilidade das medidas de
protecdo ambiental adotadas na implantagdo do empreendimento destinadas
a minimizar as interferéncias das obras com o meio ambiente;

— Produzir e editar material educativo com a finalidade de instrumentalizar e
sensibilizar os publicos-alvo acerca da importancia de se conservar e/ou
recuperar o meio ambiente, bem como da implantagdo do empreendimento no
que se refere aos beneficios gerados para a populagéo.

5.3.2.2Justificativa

No desenvolvimento de suas atividades, o homem intervém no meio ambiente,
promovendo transformacdes e causando impactos de diversas magnitudes e
naturezas, e, muitas vezes, pondo em risco os recursos ambientais. Com vistas a
minimizar os impactos negativos advindos das atividades humanas é de fundamental
importancia o conhecimento sobre o meio ambiente onde serdo desenvolvidas as
atividades, além do conhecimento de técnicas e procedimentos que visem minimizar
estes impactos.

Nas atividades ligadas a implantacdo do empreendimento foram identificados
impactos ambientais, sendo necessaria a adogdo de medidas mitigadoras. Neste
contexto, este programa se justifica ao introduzir novos conhecimentos e
disseminando condutas ambientalmente mais apropriadas, fortalecendo e dando
legitimidade as ac¢des de controle ambiental implementadas.

Neste contexto, o presente programa se justifica por se constituir num instrumento
que pretende informar e sensibilizar sobre as questdes ambientais envolvidas na
execucgao do empreendimento.

5.3.2.3 Método e Procedimentos

A metodologia deste programa propde ag¢des de informagéo e sensibilizagao, cujos
resultados poderao ser identificados na pratica assumida pelo publico-alvo. A énfase
das acdes do programa é colocada no proprio processo de sensibilizagcao por parte
dos participantes, para que eles incorporem posteriormente em sua rotina diaria
praticas mais ajustadas as caracteristicas e necessidades do ambiente que os cerca.

Esta proposta metodolédgica pretende facilitar a obtencdo de informag¢des sobre o
ambiente local, auxiliando no reconhecimento de sua complexidade, identificando as
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possibilidades de transformacédo e melhorias para a regido a partir da adog¢ao das
boas praticas ambientais.

Para dar inicio ao programa, deverdo ser realizadas reunides com liderancas e
atores locais, a fim de identificar os publicos-alvo no municipio e definir, em conjunto
com estes, critérios para selegcao dos participantes, conteudos a serem abordados,
formas de abordagem, bem como os demais aspectos praticos e operacionais
relacionados ao programa.

A implantacéo efetiva do programa sera precedida de palestras educativas. Para a
realizagdo das palestras serdo elaborados materiais especificos apropriados ao
publico que buscardo atingir. A partir destas atividades iniciais, poderdo ser
desenvolvidas atividades tais como oficinas, eventos, etc., bem como estabelecidas
parcerias com escolas e outras instituicbes com o objetivo de operacionalizar o
processo de educacao ambiental de forma ajustada a realidade e a especificidade
do publico local.

5.3.2.4Cronograma

O cronograma sera atrelado ao das obras e devera sofrer ajustes de acordo com a
emissdo das licengas ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente
no ambito do processo de licenciamento ambiental.

5.3.3 Programa de Comunicacao Social (PCS)

Este programa tera como principio atividades de comunicagdo que envolvam a
elaboracao, o envio e a recepgado de mensagens, visando sanar duvidas que surjam
ao longo da implantagdo do empreendimento.

O programa de comunicagdo social devera priorizar a populacao residente na area
urbana do municipio, uma vez que esta tera interagdo direta pela presenga dos
trabalhadores e impactos da construcdo. Neste sentido, salienta-se que a forma de
comunicacdo a ser utilizada devera ter linguagem, atividade e mediadores
adaptados a realidade local.

5.3.3.1 Objetivo

O objetivo principal deste programa é a criagcao de canais de comunicagao continuos
entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a populacdo residente no
municipio.

Sao também objetivos do programa de comunicagdo social a divulgacédo de
informacgdes sobre as principais caracteristicas do empreendimento e a importancia
das obras para o desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida na regiéo.

E também neste PCS que deverdo ser disponibilizadas as informacdes a respeito
dos possiveis transtornos para a populagdo durante eventuais interrupcdes nos
servigos publicos tais como fornecimento de energia elétrica e agua e etc..
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5.3.3.2 Justificativa

O desenvolvimento de toda e qualquer obra gera alteragdes, atrai pessoas e causa
impactos, tanto positivos quanto negativos. Essas mudancas aumentam a demanda
por esclarecimentos sobre as interferéncias das obras na area afetada,
especialmente no que diz respeito as questdes ambientais.

Neste sentido, ha uma crescente busca por informacdes, sendo que o bom
relacionamento entre o empreendedor e a sociedade € fundamental para o
andamento da obra e para o efetivo controle ambiental dos impactos negativos
decorrentes destas.

5.3.3.3 Meétodo e Procedimentos

A comunicagdo social deve ser utilizada para a obtencdo de um relacionamento
construtivo do empreendedor com os diferentes setores sociais. Para tal deve-se
garantir o acesso antecipado as informacgdes relacionadas ao empreendimento e as
atividades necessarias a sua implantagao, utilizando-se de linguagem e instrumentos
de comunicagdo apropriados ao publico. A divulgagdo dos planos de obras a
populacdo devem ser realizados a cada inicio da execugéo de novo sub-trecho de
obra.

De forma especifica, os seguintes aspectos deverdao merecer atencédo especial
durante o planejamento de campanhas de divulgacgéo:

— Divulgagéo prévia de cronogramas de execug&o, com indicagao da previséo
de datas para conclusao das principais etapas de cada sub-trecho;

— Divulgacéao prévia de planos de desvios provisorios, com indicagdo da duracéo
prevista da interrup¢cdo em cada caso;

— Divulgagédo prévia de eventuais interrupcdes no fornecimento de servigos
publicos;

— Outros aspectos relevantes.

Adicionalmente, os planos de obra serdo discutidos previamente com a Prefeitura
local, objetivando definir eventuais restricdes de programagéo e/ou oportunidades de
compatibilizagdo de cronogramas com demais obras da esfera municipal
programadas em areas adjacentes.

Este programa devera criar mecanismos de comunicagao social através da imprensa
convencional e também de veiculos alternativos, visando atingir o conjunto da
populacao local com as informag¢des mais relevantes a respeito do andamento das
obras.

Devera ser constituido um banco de dados visando dar agilidade aos processos de
comunicagdo social do empreendimento. Este devera conter informagdes do
publico-alvo: populagcdo estimada dos diferentes atores sociais, canal de
comunicagéo utilizado, materiais necessarios para aplicagdo da comunicagéo,
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profissionais envolvidos, entre outras informacgdes que deverdo ser complementados
e atualizados permanentemente.

Poderao ser utilizados outros instrumentos de comunicagao social que permitam
informar os diversos publicos-alvo, tais como:

— Video institucional - video elaborado para a divulgagéo do projeto, enfocando
a importancia do empreendimento no contexto local e regional;

— Folder — apresentando as justificativas para o projeto, sua importancia para o
desenvolvimento local, as principais fases e caracteristicas, obras especiais,
cuidados ambientais adotados e programas ambientais;

— Material para a midia - de acordo com o veiculo de comunicagao (jornal,
televisdo, radio, revista) sera produzido material de divulgagcéo e informacao
adequado ao publico-alvo a que se destinam;

— Folheto - material informativo para a populagdo em geral, associagdes,
entidades representativas etc.;

— Carros de som - informacgdes sistematicas sobre todos os assuntos relevantes
relacionados ao empreendimento e divulgagcédo das formas de contato com o
empreendedor;

— Reunides - para determinados publicos-alvo podera ser necessaria a
realizagdo de reunidbes para esclarecimentos e informagbes do
empreendimento.

O PCS tera como responsabilidade, além de informar a partir dos instrumentos
implantados com este objetivo, receber e garantir o retorno aos questionamentos da
sociedade. Para tal, devera direciona-los aos setores competentes e acompanhar o
processo de encaminhamento das respostas que podem se caracterizar,
basicamente, nas seguintes informagdes, duvidas ou questionamentos:

— Questdes gerais: abrangendo o projeto, custos, periodo de construgao,
financiamento, concessao, beneficios esperados, etc.;

— Obras: incluindo cronogramas e avango das obras, periodos de interrupcéo e
roteiros alternativos de trafego, obras especiais, localizacado de alojamentos e
canteiros, etc.;

— Meio ambiente: relacionadas aos impactos ambientais do empreendimento e
aos Programas Ambientais; implantagcdo e avanco, etc.

— Seguranga e emergéncias: abrangendo as questdes relativas a seguranca da
populacdo e dos trabalhadores em relagdo as obras, notificacédo de
emergéncias durante o periodo de construgao, etc.

Como regra geral, salvo solicitacdo em contrario, o retorno devera ser realizado
através dos mesmos meios de comunicacéo utilizados pelos publicos-alvo.
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5.3.3.4 Cronograma

O cronograma sera atrelado ao das obras e devera sofrer ajustes de acordo com a
emissdo das licengas ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente
no ambito do processo de licenciamento ambiental.

5.3.4 Programa de Sinalizacdo Durante as Obras

A sinalizagdo para realizacdo de uma obra é um dos seus elementos mais
importantes e tem por objetivo principal orientar o trafego de veiculos e pedestres,
de forma segura e tranquila durante a realizagcéo das intervencdes necessarias. Nos
ultimos anos, porém, as preocupagdes com a seguranga € com a protegcdo ambiental
conduziram a uma evolugédo na sinalizagdo das obras, que passaram a contemplar
também esses itens.

5.3.4.10Dbjetivo

O objetivio principal deste programa € promover a sinalizagdo necessaria a
execucgao das obras com devida publicidade e seguranca.

5.3.4.2 Justificativa

A implantacdo da infra-estrutura de apoio, bem como a construgcdo das obras
principais do sistema de esgotamento sanitario, poderdo determinar impactos de
certa gravidade sobre o solo, a agua e a cobertura vegetal, representados por
fendbmenos de degradacao, nos dois primeiros casos, e de eliminag¢ao, no terceiro.

Com efeito, a experiéncia tem demonstrado que a auséncia de um planejamento
ambiental adequado, assim como a execugdo descuidada, com as obras sendo
conduzidas prioritariamente pela diretriz do “menor custo”, podem levar a um quadro
de degradacédo, onde a recomposi¢cao posterior podera torna-se inviavel, em virtude
dos custos envolvidos. Essa, alias, ainda € uma situagdo comumente observada em
remanescentes de canteiros de obras no Brasil.

Desta forma, embora seja grande a experiéncia ja adquirida pelas empresas de
engenharia na adog¢ao de cuidados ambientais para a implantagdo de obras de
maneira geral, € preciso que as condigcdes ambientais da area de intervengéo sejam
adequadamente consideradas nas especificagbes técnicas que orientardo a
contratacao e a execugéo das obras. Por outro lado, a prépria localizagdo definitiva
de todas as instalagbes de apoio as obras deve levar em conta, necessariamente, os
elementos ambientais afetados, quando for o caso.

No caso especifico do sistema de esgotamento sanitario proposto, ndo obstante
tratar-se de uma obra de pequeno porte, por ocasido da elaboragédo deste relatorio,
foram idnetificados possiveis impactos ambientais na etapa construtiva. Esses
impactos, potencialmente capazes de gerar fenbmenos de degradacéo,
normalmente resultam das agdes seguintes:

— Limpeza do terreno e remocé&o da vegetagao existente;

— Terraplenagem para a instalacao das obras;
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— Escavacgdes em geral, dentre outros.

Neste sentido, tais agbes justificam a elaboracdo de um programa de sinalizagao
especifico, no qual deverao ser preconizadas praticas consagradas de prevencao de
acidentes. Com isso, além de viabilizar-se a atenuacdo de impactos estar-se-a
mantendo as condicbes de seguranca para a populacdo residente na area de
inserc&o da obra e de sua regiao de entorno.

5.3.4.3 Meétodo e Procedimentos

Durante a fase de construgéo, deverao ser sinalizadas todos os locais que possam
estar sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veiculos alheios as obras, garantindo os
bloqueios ao trafego onde necessario e a segurangca de passantes quanto ao
transito de maquinas, carretas, etc.

Medidas de segurancga redobradas deverdao ser tomadas em relacdo ao trafego e
sinalizagdo nas areas situadas nas proximidades dos pontos de apoio logistico ao
empreendimento.

As equipes de operadores de maquinas e equipamentos deverdo ser
adequadamente orientadas para os cuidados relativos ao transito em areas que
envolvam riscos para as pessoas.

A empresa responsavel pela execugcdo das obras devera estabelecer normas
proprias que garantam a ndo agressao ao meio ambiental pelo trafego de maquinas,
evitando destruicdo desnecessaria de vegetacado as margens das vias e proibindo a
descarga de quaisquer materiais, como combustivel, graxa, partes ou pecas.

Ressalta-se ainda que, caso o canteiro de obras seja localizado junto a perimetro
urbano de sede municipal, o trafego de veiculos leves, maquinas pesadas e
caminhdes, para entrada e saida do canteiro de obras, devera ser planejado de
modo a evitar interferéncias no transito da area, dando-se preferéncia a utilizagéo de
vias que nao se situem dentro da area urbana.

Neste sentido, de um modo geral, durante a etapa construtiva, o planejamento
logistico adotado no projeto devera prever alternativas de trafego em todas as
frentes de obra.

5.3.4.4 Cronograma

O cronograma sera atrelado ao das obras e devera sofrer ajustes de acordo com a
emissao das licengas ambientais e detalhamento a ser apresentado posteriormente
no ambito do processo de licenciamento ambiental.

5.3.5 Programa de Monitoramento Ambiental

O efluente gerado pela Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) pode apresentar
indicativos de poluicdo, através da analise de certos parametros de caracteristicas
fisico-quimicas e bacterioldégicas, a partir do estabelecimento de pontos de
amostragem. O monitoramento ambiental do efluente da ETE determinara se ha
alguma contaminagdo do corpo receptor e pontos estratégicos a jusante e a
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montante, a ser determinado, possibilitando gerenciar o uso da agua para
estabelecimentos e comunidades a jusante do ponto de emisséo, a partir do
enquadramento do recurso hidrico que recebera o efluente tratado de acordo com a
legislagédo ambiental pertinente.

Ressalta-se, também, que para haver efetivo controle do potencial de contaminagéo
de corpo hidrico, deve-se considerar o contato com a emergéncia ambiental do
orgdo ambiental (IMA), proporcionando uma fiscalizagdo ambiental efetiva e
permitindo ainda uma avaliagédo preliminar do impacto ambiental sucedido, quando
for o caso.

Sabe-se que a legislagdo ambiental brasileira € moderna, mas complexa, pois em
algumas circunstancias nao ha nitidez com relacdo as atribuicdes entre Uniao,
estados ou Distrito Federal e municipios. Portanto, a apuragéo de indicadores sobre
esgotamento sanitario exige uma integracdo com os sistemas de licenciamento e
controle ambiental, respaldado por uma operacionalidade adequada dos
procedimentos técnicos deste monitoramento.

5.3.5.10bjetivo

Controlar as condi¢cdes de langamento do efluente da ETE langado no corpo
receptor, conforme normas técnicas e exigéncias ambientais do 6rgdo ambiental
responsavel pela avaliacao e fiscalizagdo ambiental do Estado da Bahia.

Auxiliar na padronizagéo da qualidade a ser mantida no corpo d’agua e no efluente
da ETE langado, considerando as peculiaridades do efluente descartado e dos
componentes ambientais do entorno, como solo e agua.

5.3.5.2Justificativa

Os métodos convencionais de tratamento de esgoto promovem uma recuperagao
parcial da qualidade da agua original. A diluigho em um corpo receptor e a
purificacdo pela natureza pode promover potencial melhora adicional na qualidade
da agua. Entretanto, cidade/comunidade ou agricola situada a jusante do ponto de
langamento, provavelmente, captara agua para algum tipo de abastecimento, antes
que ocorra a recuperagdo completa, ou seja, a depuragdo efetiva da matéria
organica e componentes fisico-quimicos langados no recurso hidrico se for o caso.

Portanto, considera-se necessaria a implantacdo de um Programa de Monitoramento
do Efluente da ETE, para que se obtenha um controle deste, no corpo receptor
evitando assim a possivel contaminagao do recurso hidrico, quando da possibilidade
de operacionalizagdo inadequada dos métodos a serem contemplados e,
conseqientemente, prejudicialidade do uso da agua para outros fins em localidades
a jusante, ndo atendendo aos padrdes de langamento.

5.3.5.3 Método e Procedimentos

Varios parametros inorganicos e organicos sdo analisados para o langamento de
efluentes, de uma maneira geral, segundo a Resolugédo n° 357/05 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Entretanto, sabe-se que os principais
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indicativos de polui¢gao por langamento de esgoto sdo: as demandas de oxigénio por
meio da andlise de parametros relacionados a Demanda Bioquimica de Oxigénio
(DBO), Demanda Quimica de Oxigénio (DQO), Oxigénio Dissolvido (OD), dentre
outros; a matéria solida representada por parametros como Sélidos Totais (ST),
Solidos Sedimentaveis; bem como demais componentes de analise como: Nitrito,
Nitrogénio Amoniacal, dentre outros a serem determinados pelas normas ambientais
vigentes e exigéncias do 6rgdo ambiental responsavel.

Para um monitoramento efetivo, ou seja, a realizagdo de uma avaliagéo ao longo do
tempo do impacto do langamento dos esgotos e do atendimento a legislagc&o
ambiental aplicavel, que muitas vezes é mais restritiva, deve-se efetuar pontos de
amostragem da qualidade do esgoto e das aguas que sofrerdo a descarga do
efluente seguindo o roteiro® apresentado no Quadro 5.1, a seguir.

2 Roteiro retirado da publicagcdo de: VON SPERLING, M. 2005. Introdugéao a qualidade das aguas e
ao tratamento de esgotos. 3% Ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitaria e
Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais/lUFMG. 452p.
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Quadro 5.1: Roteiro para realizagdo de monitoramento ambiental.

AMOSTRA ‘ PONTOS DE AMOSTRAGEM DIRETRIZES AMBIENTAIS

Verificagdo do atendimento ao padrédo
de langamento, com relagdo ao quesito
de eficiéncia minima de remogéo de

Afluente & Estagdo de Tratamento | poluentes (se exigido pela legislagéo

Segeine de Esgotos estadual);
Dado para controle operacional da ETE.
Verificagdo do atendimento ao padréo
_ de langamento, com relagdo aos limites
Efluente da Estagéo de de concentragdes permitidos pela
Tratamento de Esgotos legislacao;
Dado para controle operacional da ETE.
Conhecimento das caracteristicas do
. corpo d’agua sem o lancamento dos
Corpo d’agua Montante do langamento dos esgotos em questao;
Receptor esgotos '

Avaliagdo da modificagdo induzida pelo
langamento do esgoto.

Verificagdo do atendimento ao padréo
de qualidade do corpo receptor,
segundo sua classe;

Avaliagdo da modificagdo induzida pelo
lancamento dos esgotos;

A amostra devera ser representativa
das condigbes de mistura esgoto/rio,
isto &, a coleta devera ser em um ponto
onde ambos estejam bem misturados;

Jusante do langamento de
esgotos

Podera haver mais de um ponto de
amostragem a jusante, de forma a
avaliar o impacto em uma maior
distancia do langamento.

As concentracbes dos parametros a serem amostrados variam ao longo do dia,
portanto, deve-se coletar amostras compostas, isto €, compostas por diversas
aliquotas coletadas em diferentes horarios, perfazendo uma amostra Unica, mais
representativa da condigbes médias.

O desempenho ambiental devera ser avaliado em varias amostras para que se
permitam avaliar tendéncias obtidas pelos valores observados bem como a
elaboracdo de analises estatisticas. Cabe salientar a importancia de contatar o
orgao ambiental para estabelecer possivel parceria a fim de obter orientagéo, ou até,
estabelecimento de um programa de monitoramento, caso nao exista.

A quantidade minima recomendada, portanto, de pontos de monitoramento é quatro,
conforme apresentado na Figura 5.1 a seguir.
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Afluente

o == Jusante
Montante == 5rpo ALdHC

Figura 5.1: Figura esquematica dos pontos de amostragem.

Desta forma, obedecendo a critérios de condigbes de qualidade do efluente langado,
e da agua do corpo receptor, impostos pela legislagdo ambiental vigente e, ainda,
sendo complementado por normas técnicas como a NBR 9898, de Junho de 1987 —
que dispbe sobre Preservagdo e técnicas de amostragem de efluentes liquidos e
corpos receptores —, dentre outras correlatas, pode-se implantar adequadamente o
monitoramento do efluente da ETE.
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6 ESTIMATIVAS DE CUSTOS PARA IMPLANTAGAO DE
PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS
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6 ESTIMATIVAS DE CUSTOS PARA IMPLANTAGCAO DE
PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Neste item discorre-se a respeito da estimativa de custo de implantagcéo para cada
um dos programas ambientais constituintes do presente relatério, a saber:

Programa de Seguranca e Saude da Mao-de-obra;
— Programa de Educagéo Ambiental (PEA);

— Programa de Comunicagéo Social (PCS);

— Programa de Sinalizagéo Durante as Obras;

— Programa de Monitoramento Ambiental.

Salienta-se que para a realizagdo da estimativa dos custos relacionados a
implantacdo dos programas ambientais foram utilizados valores de mercado
atualizados. Cabe ressaltar ainda que, na elaboracdo da referida estimativa foi
considerada a contratacdo de profissionais de nivel superior para cada um dos
programas e de apenas um coordenador técnico geral para o gerenciamento dos
programas como um todo. Neste contexto, menciona-se que um mesmo profissional
podera ser contratado para a execucdo de mais de um dos programas previstos.
Assim sendo, no Quadro 6.1 apresentam-se os valores obtidos para cada um dos
programas ambientais a serem implementados no ambito do empreendimento em
tela.

Quadro 6.1: Estimativa de Custos dos Programas Ambientais.

PROGRAMA DE SEGURANGA E SAUDE DA MAO-DE-OBRA

GRUPOA-LEOCISICO DE PERIODO/ATIVIDADE CUSTO(;J;I)ITARIO REMU?RESACAO
Profissional Nivel Superior 12 meses 6.200,00 74.400,00
(1)
Técnico Auxiliar (1) 12 meses 900,00 10.800,00
Subtotal 85.200,00
Material de Apoio - - 10.000,00
Total dos Servigos 95.200,00

PROGRAMA DE EDUCAGAO AMBIENTAL (PEA)

GRUPO TECNICO DE : CUSTO UNITARIO REMUNERAGAO
APOIO PERIODO/ATIVIDADE (R$) ’ (R$)

Profissional Nivel Superior 6 meses 6.200,00 37.200,00
(1)

Auxiliar de Campo (1) 6 meses 900,00 5.400,00

Subtotal 42.600,00

Material Didatico de Apoio - - 5.000,00

Total dos Servigos 47.600,00
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Quadro 6.1: Estimativa de Custos dos Programas Ambientais.(cont.)

PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL

GRUPO TECNICO DE

APOIO PERIODO/ATIVIDADE | CUSTO UNITARIO (R$) | REMUNERAGAO (R$)

RECURSOS HUMANOS

Profissional Nivel Superior 6 meses 6.200,00 37.200,00
(1)

Auxiliar de Campo (1) 6 meses 900,00 5.400,00
Subtotal 42.600,00
wmaoewoo
Confecgéo de folders 8.000,00
Confecgéo de cartazes 5.000,00
Veiculagéo em radio 3.000,00
Total dos Servigos 58.600,00

PROGRAMA DE SINALIZAGAO DURANTE AS OBRAS 7

GRUPO TECNICO DE
APOIO

PERIODO/ATIVIDADE | CUSTO UNITARIO (R$) ‘REMUNERA(}Z\O (R$)

Técnico Auxiliar (1) 12 meses 900,00 10.800,00
Subtotal 10.800,00
Material de Apoio | 8.000,00
Total dos Servigos 18.800,00

PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 7

GRUPOAL%ig'CO iz ‘ PERIODO/ATIVIDADE ‘ CUSTO UNITARIO (R$) ‘ REMUNERAGAO (R$)

RECURSOS HUMANOS
Técnico Auxiliar (1) 12 meses 900,00 10.800,00

Subtotal 10 800,00
ANALISE LABORATORIAL

Anahse fisico- qwmlco- 3.000,00
bacteriolégica

Total dos Servigos 13.800,00

No Quadro 6.2 observa-se a totalidade dos custos para implantagao dos programas
ambientais previstos para o empreendimento em questdo e ainda a estimativa dos
custos para a coordenacéo técnica geral.
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Quadro 6.2: Resumo da estimativa de custos para implantagdo dos programas ambientais.

PROGRAMA ‘ ESTIMATIVA DE CUSTO (R$)
Coordenagao Técnica Geral (12 x 9.500,00) 114.000,00
Programa de Segurancga e Saude da Mao-de-obra 95.200,00
Programa de Educacdo Ambiental (PEA) 47.600,00
Programa de Comunicacéo Social (PCS) 58.600,00
Programa de Sinalizagdo Durante as Obras 18.800,00
Programa de Monitoramento Ambiental 13.800,00
Total 348.000,00
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7 DOCUMENTACAO NECESSARIA A OBTENGAO DO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA PARA
LANCAMENTO DE EFLUENTES
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7 DOCUMENTACAO NECESSARIA A OBTENCAO DO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA PARA
LANCAMENTO DE EFLUENTES

O processo de licenciamento ambiental no Estado da Bahia inicia-se no Instituto do
Meio Ambiente (IMA)3.

E feita a analise prévia dos projetos apresentados e, com base na legislagéo, os
empreendimentos ou atividades sao classificados, conforme sua natureza, porte,
tecnologias utilizadas, estagio e outras caracteristicas. Na concessao da licenga séo
determinados condicionantes, em defesa do meio ambiente, a serem cumpridos pela
empresa ou atividade.

As licengcas ambientais existentes na Bahia séo: Licenga Simplificada (LS); Licenca
de Localizagdo (LL); Licenca de Implantacdo (LI); Licenga de Operagédo (LO);
Licenga de Alteragédo (LA); Licenca de Operacgéo da Alteracéo (LOA); e Renovagao
da Licenga de Operacao (RLO).

De acordo com o porte do empreendimento ou atividade, algumas dessas licengas
séo concedidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM), outras pelo
IMA e algumas pelos municipios habilitados.

Na Bahia foi implantada a Gestdo Integrada e Responsabilidade Ambiental,
aprovada pelo CEPRAM, através da Resolugédo n°® 2.933/02 de 22 de fevereiro de
2002, que reune num unico dispositivo legal todos os instrumentos de autocontrole
ambiental: CTGA (Comissao Técnica de Garantia Ambiental), ALA (Auto-Avaliagcao
para o Licenciamento Ambiental), Politica Ambiental e Balango Ambiental.

O Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA), outra proposta inovadora, € exigido
na fase inicial do requerimento. Trata-se de um documento semelhante a um
contrato ambiental, no qual os empreendedores firmam com a sociedade o
compromisso de n&o poluir, degradar ou impactar o meio ambiente, além dos niveis
permitidos pela legislagdo, bem como recuperar os danos eventualmente causados
pela sua atividade.

Para o empreendimento em tela sdo necessarias a LL, LI, LO. Se, posteriormente,
houver necessidade de alteracdo do empreendimento € necessaria a LA, a LOA e a
RLO. A Norma Técnica NT-004/02, aprovada pela Resolugdo CEPRAM n° 2983/02,
dispbe sobre a documentacao necessaria para obtengéo da Licenga Ambiental, e da
outras providéncias.

Conforme esta Norma, sao necessarios os seguintes documentos para obtengao das
Licencgas:

3 Recentemente, por meio da Lei Estadual n® 11.050, de 06 de junho de 2008, o Centro de Recursos
Ambientais (CRA), passou a ser chamado de: Instituto do Meio Ambiente (IMA). Ainda de acordo com
a referida legislagéo, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos passou a ser chamada de
Secretaria do Meio Ambiente (SEMA).
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- Requerimento, conforme modelo fornecido pelo IMA;
- Andlise Prévia de Processos fornecida pelo IMA;

- Roteiro de Caracterizagao do Empreendimento - RCE, conforme modelo aprovado
pelo IMA;

- Mapa de localizagdo do empreendimento, em escala adequada;

- Certiddo da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de
empreendimento ou atividade estdo em conformidade com as normas ambientais e
urbanisticas do municipio;

- Original da publicagcdo do pedido da Licenga de Localizagdo em jornal de grande
circulacdo, conforme modelo padronizado pelo IMA;

- Comprovante de pagamento da remuneracgao fixada no Anexo IV do Regulamento
da Lei Estadual N° 7799/01;

- Anuéncia Prévia da Companhia de Desenvolvimento Regional - CONDER, nos
casos previstos nas alineas de a a f do inciso VII, do art. 181 do Regulamento da lei
aprovado pelo Decreto Estadual N°. 7.967/01;

- Autorizacdo Preliminar de Supressao de Vegetacdo ou Uso Alternativo do Solo,
emitida pelo 6rgao florestal competente, conforme definido no §1° do art. 7° desta
Resolucéo;

- Outras informagbes ou memoriais complementares exigidos pelo IMA.

A obtencdo da licenca ambiental € composta por seis passos, explicitados no
prosseguimento deste Capitulo.

7.1 Licenga Ambiental

A seguir explicitam-se os seis passos necessarios a obtencéo da licenga ambiental
junto ao IMA.

7.1.1 Passo 1: Apresentacdo do Requerimento e Analise Prévia

Para requerer qualquer dos tipos de licengas ou autorizagbes ambientais, o
empreendedor devera preencher e apresentar ao IMA, através da Assessoria de
Atendimento ao Publico e Documentacdo Técnica (ATEND), os formularios
Requerimento e Analise Prévia, ambos disponiveis na ATEND ou no site do IMA,
apresentados em seqiéncia.

Caso o interessado ja disponha de algum formulario, deve verificar se 0 modelo esta
atualizado (comparar com a versao disponivel pela Internet ou na ATEND). Para
maior comodidade, o cliente podera agendar horario para atendimento no
IMA/ATEND, através do servico Disque Atendimento Hora Marcada, pelo telefone
0800 284 1400, ou, ainda, enviar os documentos e formularios via postal para que
sejam analisados e, posteriormente, devolvidos com a orientacdo adequada acerca
dos préximos passos a serem seguidos pelo empreendedor.
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REQUERIMENTO

Processo n.®

Data de formagao: I !

Processo Convertido

Data de Conversia: I i

Assinatura:

US2 EXCLUSIVO DO CRA

Pane do empreendimento:

Conferéncia pela ATEND

y Mico () Pegueno | ) Médo | Grangde | ) Excepclona
Taxa de licenclamenis: 73
Codigo da Allvidade:
Anmws W do Regulament ca Lel Estacual nt 7T IS0

PREENCHIMENTO OBRIGATORID PELD INTERESSADC

1. Requerente:

Razdo Soclal | Pessoa Flslea

CHRJ I CRF

Engerago do reguerents

Ealmo Municipio:

CER:

2. Requerimento para:

[ Licenga Simplificada — LS

{1 Licenga de Localizagdo — LL

{ ) Licenga de mplan:a;ﬁc -L

()} Licenga de Operagéo— LO

()} Renovagdo de Licenga de Operagac — RLO
() Licenga de Aleragdo — LA

()} Licenga de Operagdo da Alteragso — LOA

Supressio de Vegetagdo - SV

Manifestagao Frévia — MNP

Revisdo de Condicionantss — RC

Autorizagso de Transporte de Residuos Perigosos - ATRP
Alieragdo de Razio Socal - ALRS

Transferéncia de Licenca Ambiental - TLA

“rcrrc:gagi:- de Prazo de Validade — PRV

() Aumnzacio Ambiental - A4 ) Outros
3. Empreendimento
Mome do Empresndimento;
Asnidade:
CHPJ
Encarago
Balnmo Munizipio; CEP: uF
Teledone |} Faw( ) E-mall:
Aznidade gluada em APAT | )Mo [ 13Im Momeda APA

Bacla Higrografica,

Recurso Higrco

4. Fase Atual do Empreendimento: { ) Localizagdo

{ | Implantagdo

{ ) Cperagio { 1 Mao se aplica

5. Contato para Assuntos Relacionados ac Requerimento:

Mome Teletone:

Celuiar.
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&. Enderego para Correspondéncia:

Diesnatari:
Enderego
Balma Municipio CEF uF
Telefone Celutar Fau;
Canga: E-mall:
7. 0 Empreendimento possui Licenga ou Autorizagao anterior 7 | (Mo () Sim, especificar:
Tiog Resolgio CEPRAM n*; Walldade: P!

Frocessa n®

Paorana CRA P Wallgade: ! !

8. Existe oufro processo referente a este empreendimento em tramitagdo no CRA?

Erocesso nt Tipo
3. O Reguerente tem pendéncia ambiental junto ac CRAT [ YMao { ) Sim, especificar:
Motificacda n® Embargo n®
Adveranda nf Apreensae m
Muita n? Interdicdo n?

10. Descrigio da Solicitagio:

11. Declaragido do Representants Legal:

Declaro que s3o verdadeiras as informagtes prestadas pelofa) ora requerente neste processo de licenciaments ambeenial, o que caso
contrdric income 3 parte interessada em flagrants infracde o que determing a Lei Estadual M” 7.7949, de 07/0272001 & o seu Regulamento
aprovado pelo Decrsio Estadual N® 7.067, de 05/06/2001. comao tambem a Lei Federal N® 8.605/22 e s=u Regulamento aprovado pelo
Decreto Federal N° 3.172/99 (LEI DE CRIMES AMBEMTAIS). A documentacdo e as informagbes complementarss gue viersm a ser
exigidas pelo CRA serfo fomecidas nos prazos estabelecidos sob pena de peremggan do processo e perda de qualquer direito sobre os
pagarmentes realizados i

7ara fins de acompanhamento deste processo autorzames o confate com o profissions indicade no campo § deste Reguermenta.

Salwador, de de

Mome do representante legal:

Cango: CPF

Assinatra:

Carimbo da Empresa

{06 ko processuals pralizados 50 poderdo ser efelvancs paio Requerenta ou por sew Representants Lagsl mediantz apresentagdo de documentacdo comprobating

ESTE REQUERIMENTO NAD TEM CARATER AUTORIZATORIO
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)
Eorden b B rn, iy

Analise Prévia de Processos

USO EXCLUSIVO DO CRA

Riequerenie:

Atividads:

Cadig | | | | | Responsavel ATEND: Analise Previa

Porie:

Tipo de Regquenmenio

Valor da Taxa: RE

tem. Documentos Mecessanos -

1- Requerimenio (Formuino do CRA)

2 Histarion do processe convertido
3 Dc-::.ln'-erﬁa;é:u comprobatona da quaiidade de representante legal do signatano do Requermento
& Comprovante de endeneco

Ll Termo de Responsabilidade Ambiental | Florestal, conforme Termo de Referéncia CRA

. {Jriging dz publizagdo do pedido da Licenga em jomnal, conforme mode'o padronizade CRA

T. Politica Ambiental da Empresa dwvuigada em jomnal de grande circulacdo no Estado

a. (Copia da &ta de constituicio da CTGA, acompanhada da ART do Coordenadaor

2 Cocumenio de proprisdads ou justa posse do imdvel rural, acompanhado da CC2IR e (TR awuais

10 Autorizagio de passagens por propriedade de terceinos

11 Contrato de amendaments | comodato averbado no cartdrio com vigéncia compativel

12 Ceridgdo de Intelno Teor

13, | Copia de Decrsto de desapropriagao

14 Averbacio de Reserva Legal cu TREA

15 Certid3o da Prefeitura Municipal

16 AnuEncia Prévia da COMDER

17 Certidao do Distrite cu Centro Industrial

18 Laude do Insiituto do Patimanio Historce Artistico Mazonal - IF=AN

12 Chiorga de agua [SRH ou AMA)

20 Cwiorga para lancamenio de efluentes (SRH ou ANA)

21 Cocurmenio do ONPK — especificar: M® do CMHPR

5]

(Copia da concessao da Licenga ou Autorizacao Ambeental anterior (Publicacio DOE ou Certificado)

#yaliagan do curmprimento dos condiconantes da Licenca ou Autorizacac Ambiental anterior, acompanhado de
documentacdo comprobatoa (laudos, relatorios e regisiros fotograficos no que couber) dewidamenie assinada pelo
responsave] tEenico,

]

24 Plamo de F!En::.lpera-;a"u:- de Area Degradada - PRAD

25 Flano de Gerenciamenio de Residuss Solides — PGRS
20 Angise Frelimnar de Risco — APR
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s

Planc de Emergéncia Ambiental - PEA

~oteiro de Caractenzacan do Empreendirmento — RCE, inclundo mapas. plantas, dezenhos, memonais e folografias
representativas do local Os estudos apresentados ao CRA deverdo ser assinados por profissicnais legalmente
hablitados e devidaments credenciados nos respectivos Censelos de Classe, sendo necessana a apresentagac do
regestro de ART, cu documento equivalents

Clbs: guande se tratar de LA e BLO, o RCE deve estar conternplado no ALA

i

22 Bt — al.raliagf'a: para o Licenciamento Ambiental - ALA

20 Crogqui do Imével com o acesso da sede do municipio mais procms

Balanco Ambiental (02 vias impressas e 01 em meso digital)

]
]

02 Midias contendo as |r|fc-r‘11ame5 peo-referenciadas & meta-dados, acompanhados da DRT- Dedam{,:an de
Rezponsabilidade Tecnica,

b

Termo de Adesio ao Programa Parceinos do Meio Ambiente - Adots Uma Pequena Empresa Ma Area Ambiental

M Comprovaniz de pagamento da taxa Armbienta / Florestal

Informagdes Basicas para Enquadraments (preencher apenas os campos pertinentes a atividade)

Area construida {m?) { ) Investimenio total RS [ 1N funcicnarios

Piscicultura ou Carcinicultura | extensiva, semi-intensiva e intensiva); Area (Ha)

Carciniculturs super-intensiva / Ranicutura / Ostreicultura: Area { m® |

Piszizultura super-intensiva: Wolume im’}
Empreendimentes de Base Florestal ou Projetos Urbanisticos: Area total (Ha)

Linhas de Transmissao, Distribuicio ou Rodovias: Extensao (Km)
Capacidade de Armazenamento (m]

Aterros Sanitanes: Produgio (tdia)

Pogos de Petréles: Profundidade (m)

ERB: Poténcia iradiada (w)

{1 Area irigada (Ha)

| Hospiais: n® de leitos

Supressao de Vegetagao

{ ) Area Total (Ha) Area para supress3o (Ha) Area de Reserva Legal (Ha)

Observagao:

Atengio Requerente
Motfa 1: Os documentos apreseniados em forma de folocopia dewerao ser autenticados ou acompanhados do documento
original, para conferéncia pele atendimento do CRA, conforme o Art. 121 § 2° do Regulamento da Lei  Estadual n.® 7.788M1
aprovado pelo Decreto Estadual n.® T247/01.
Mota 2: Apos a apr-:u.ra{,:a-:- da Licenca, Aut :-nz.:ma:- Ambiental elou Autor za-;an de Supressao de 'u'egeta{;au:- um extrato dais)
mesma(s) & publicado no Didric Oficial do Est ado — DOE. sem SMUE PEra o empreendedar
Mota 3: Para uma mesma empresa, gue possua varias unidades de pmduga-:- com dferentes I:-.,allza..,ces a Licenga ou
Autorizacao Ambiental € cbrigatoria e especifica para cada uma de suas unidades.

Declaragao
Ceclarc, para os devidos fins. que entreguei ag CRA os documentos requeridos & acima as5na'ados.
de de

Mome por extenso do representante legal
Assmatura

ESF‘AE' RESERVADD PARA ATEND: Formacio do Processo

MN® do Processo As=natura
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7.1.2 Passo 2: Analise Prévia

A andlise prévia compbde o segundo passo para obtencédo da licenga ambiental.
Nesta etapa a equipe técnica da ATEND realizara o enquadramento do
empreendimento ou atividade, estabelecendo o seu porte, o valor da taxa a ser
recolhida e o tipo de licenga ou autorizacdo. Seréo assinalados no formulario Analise
Prévia de Processo quais os documentos necessarios, devendo o cliente
providencia-los, junto com as informagdes e estudos indispensaveis a instrucdo do
seu processo. De acordo com a tipologia da atividade, o IMA disponibilizara o Termo
de Referéncia para a elaboragao do Roteiro de Caracterizagcdo do Empreendimento
(RCE), que deve ser respondido por profissional que detenha habilitacado legal para
a sua execugao, sendo necessario o registro da Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou similar (de acordo com o Conselho Profissional).

7.1.3 Passo 3: Apresentacdo da Documentacio

De posse de todo o material solicitado na Analise Prévia, o cliente devera apresenta-
lo na ATEND para avaliagcdo pela equipe técnica, que, considerando a
documentagdo completa, autorizara a emissdo do Boleto Bancéario para o
pagamento da taxa correspondente, a ser efetuado na rede bancaria, casas lotéricas
ou pela Internet. O referido boleto sera entregue ao cliente, juntamente com toda a
documentagdo apresentada, inserida em um envelope lacrado. Estando a
documentacgéo incompleta, a mesma sera devolvida ao interessado juntamente com
uma orientagdo do que precisa ser complementado.

7.1.4 Passo 4: Formacao do Processo

Ap6s o pagamento do boleto, o interessado entregara uma cédpia da mesma,
juntamente com toda a documentacao que lhe foi entregue no envelope lacrado, na
ATEND, para a formacdo do competente processo administrativo. E somente nesta
fase que a documentacdo ficara retida no IMA, sendo fornecido ao cliente um
Protocolo de Formacéao de Processo, contendo o seu numero indicador, formado por
dezenove caracteres alfanuméricos, sendo que os quatro iniciais indicam o ano e os
ultimos digitos a ordem numérica correspondente a tipologia da licenca ou
autorizagéo requerida. Este numero devera ser mencionado sempre que se busque
informacgdes sobre o andamento do processo.

7.1.5 Passo 5: Analise Técnica

Os processos formados sdo submetidos a analise, cujos prazos, estabelecidos no
art. 200 do Regulamento da Lei 7.799/01, s&o os seguintes:

Licengas sem EIA/RIMA: de 60 dias a seis meses;

Licengas com EIA/RIMA: de 120 dias a 12 meses;

Autorizagdes Ambientais: de 45 dias a quatro meses;

Manifestacbes Prévias: de 30 dias a dois meses.

Durante a analise do processo, poderdao ser necessarios documentos, informacdes
ou estudos complementares, que serdo solicitados através de Notificagdo ou
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diretamente a pessoa de contato indicada no campo 5 do Requerimento. A
contagem do prazo sera suspensa a partir de tais solicitagbes, voltando a contar
normalmente apds o efetivo cumprimento do solicitado.

7.1.6 Passo 6: Conclusdo do Processo

Concluido o processo administrativo, o interessado sera cientificado do seu
resultado pelo IMA. Em caso de concessao de licengas e autorizagbes, além da sua
publicagcdo no Diario Oficial do Estado, sera encaminhado ao Requerente, através
dos Correios, o correspondente Certificado.

7.2 Informagdes Importantes Para Obtencdo da Licenga
Ambiental

A seguir explicitam-se informagdes de importancia no processo de obtengdo da
licenca ambiental, como o roteiro de caracterizagdo do empreendimento, o termo de
responsabilidade ambiental, aspectos da comissdo técnica de garantia ambiental,
politica e balangco ambientais, da auto-avaliagdo para o licenciamento ambiental,
bem como aquelas correspondentes a publicacdo dos pedidos de licenca e da
politica ambiental.

7.2.1 Roteiro de Caracterizacdo do Empreendimento (RCE)

O Roteiro de Caracterizacdo do Empreendimento (RCE) é o principal documento
técnico apresentado pelo interessado, ao requerer a licengca ou autorizagéo
ambiental. Contém estudos que devem ser elaborados por profissional que detenha
habilitagdo legal para a sua execucgéo, sendo necessario o registro da Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou similar (de acordo com o Conselho
Profissional).

Através do RCE, séo fornecidas as principais informacdes sobre a atividade a ser
implantada, as caracteristicas da area afetada, os objetivos pretendidos e as
possiveis interferéncias no meio ambiente. O IMA possui termos de referéncia para
varios tipos de empreendimentos e atividades, que estdo a disposicdo dos
interessados na ATEND. E de fundamental importancia que o Roteiro de
Caracterizacao seja elaborado de forma bastante criteriosa, fornecendo todas as
informacdes solicitadas e contendo os anexos necessarios, como plantas, mapas de
localizagdo, estudos ambientais e fotografias, dentre outros que sejam indicados. A
apresentacado de roteiros incompletos trar& como conseqiéncia a notificagdo do
requerente para que sejam prestadas informagdes complementares, o que implicara
em atraso no processo de analise técnica, ou até mesmo resultar no arquivamento
do processo, em caso de ndo atendimento as notificagbes.

7.2.2 Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA)

Exigido pelo IMA como pré-requisito para o requerimento de licengas e autorizagbes
ambientais, o Termo de Responsabilidade Ambiental € um documento de carater
declaratorio firmado pelo requerente, onde o mesmo informa a natureza de suas
operagdes e afirma o seu compromisso de nao poluir, degradar ou impactar o meio
ambiente, proximo ou remoto, a curto, médio ou longo prazo.
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Os empreendimentos de micro e pequeno porte, passiveis de Licenga Simplificada
(LS), deverao seguir um Termo de Referéncia simplificado, de apenas uma pagina,
sendo necessario o reconhecimento da firma do representante legal do requerente,
que assinara o TRA. Os empreendimentos de porte médio, grande e excepcional
obedecerao a outro Termo de Referéncia, com clausulas especificas, que vao desde
a informacdo da pretensdo do interventor no meio ambiente, as razdes da
intervencao, seus propositos e resultados provaveis, até os aspectos da declaragao
das tecnologias envolvidas e seu estado de atualizagcdo e viabilidade. Este TRA
também devera ter o reconhecimento da firma do representante legal do requerente.

7.2.3 Comissdo Técnica de Garantia Ambiental (CTGA)

A Comissédo Técnica de Garantia Ambiental (CTGA) é uma comissao formada por
membros integrantes da empresa solicitante da licenga ambiental, e que
desempenha um importante papel no acompanhamento e controle das atividades
desenvolvidas pela empresa. A CTGA, cuja criacdo e competéncias estéo
disciplinadas pela Norma Técnica NT-002/02, aprovada pela Resolu¢do CEPRAM n°
2.933, deve ser composta por um minimo de trés individuos (o0 numero ira variar de
acordo com o porte da empresa), que desempenhem as suas atividades
profissionais na unidade objeto da licenga ambiental.

A criacdo da CTGA, bem como suas alteragdes, deverao ser formalizadas em ata de
reunido de diretoria e registradas no Cartério de Titulos e Documentos da Comarca
onde a empresa estiver localizada, devendo ainda ser indicado um dos membros
como Coordenador da Comiss&do. O Coordenador da CTGA devera ser um técnico
de nivel superior, afim com a questdo ambiental e devidamente registrado no seu
Conselho de Classe; a coordenagdo da comissédo sera objeto de recolhimento de
Anotacado de Responsabilidade Técnica (ART), ou documento equivalente, junto ao
Conselho Profissional competente, quando esse procedimento for usual. Caso a
empresa nao possua em seu quadro funcional técnico de nivel superior, devera
apresentar ao IMA o curriculo do profissional indicado pela direcdo para atuar como
Coordenador da CTGA.

Cabe lembrar que as CTGAs podem ser cadastradas no IMA, quando a empresa
receberad a numeracgao referente a sua CTGA. Este numero identificador devera ser
informado quando do requerimento da Licenca de Operacdo (LO), e respectiva
Renovagdo da Licenca de Operacdo (RLO), ficando a empresa isenta da
apresentacdo da documentagdo de constituicdio da CTGA a cada processo
licenciatorio.

As empresas classificadas pelo IMA como de micro ou de pequeno porte, segundo o
enquadramento previsto no Anexo Ill do Regulamento da Lei n° 7.799/01, ficam
dispensadas da constituicao da CTGA.

7.2.4 Politica Ambiental

Trata-se de uma declaragdo, formulada pela organizagédo, expressando o0s seus
principios e intengbes em relagdo ao seu desempenho ambiental e estabelecendo
uma estrutura e um cronograma para obtengdo de seus objetivos e metas
ambientais.
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A Politica Ambiental, que devera ser amplamente divulgada pela organizagao interna
e externamente, tem as suas bases para formulagado estabelecidas no Regulamento
da Lei n° 7.799/01 e na Resolugdo CEPRAM n° 2.933/02, a saber:

a) comprometimento da alta administragcédo, necessariamente;
b) atendimento aos requisitos legais;

c) melhoria continua e prevencao;

d) comunicagao com as partes interessadas;

e) estabelecimento dos objetivos e metas ambientais.

7.2.5 Balanco Ambiental

A Resolug¢do CEPRAM n° 2933/02 instituiu o Balango Ambiental como um dos pré-
requisitos para a Renovacdo da Licenca de Operagcdo dos empreendimentos de
médio, grande ou excepcional porte. Trata-se de documento a ser elaborado pelo
requerente, em linguagem acessivel, e que demonstre os resultados alcancados
quanto ao desempenho ambiental da atividade no periodo de vigéncia da licenga
anterior.

O Balango Ambiental devera ser realizado de acordo com o Termo de Referéncia
aprovado pelo IMA, que estabelece o seu conteudo minimo, e apresentado em 2
(duas) vias, sendo uma via apensada ao processo de Renovagao da Licencga de
Operagdao (RLO), enquanto a outra ficard disponivel ao publico interessado na
biblioteca do IMA.

7.2.6 Auto-Avaliacdo Para o Licenciamento Ambiental (ALA)

O estudo ambiental denominado Auto-avaliagdo para o Licenciamento Ambiental
(ALA) consiste num processo de auto-avaliagdo que permite as empresas
incorporarem ao processo de licenciamento as suas propostas de controle para um
melhor desempenho ambiental das suas unidades.Trata-se de um instrumento de
educacdo ambiental que visa a internalizar, na comunidade da empresa, os
principios para a pratica do autocontrole ambiental.

Previsto como parte integrante do Processo de Licenciamento Ambiental, de acordo
com o Regulamento da Lei n°® 7.799/01 e a Resolugado CEPRAM n° 2.933/02, o
empreendedor devera realizar o ALA sob a coordenagdo da CTGA e em
conformidade com o Termo de Referéncia, nas fases de renovagado da Licenca de
Operacao ou de Alteracao da Atividade.

Ficam dispensados de realizar a Auto-avaliagdo para o Licenciamento Ambiental
(ALA), os empreendimentos de micro ou de pequeno porte, assim classificados de
acordo com o enquadramento do Anexo Ill do Regulamento da Lei n® 7.799/01.

7.2.7 Publicacdo dos Pedidos de Licenca e da Politica Ambiental

Excetuando-se os pedidos de Licengca Simplificada, os demais pedidos de
licenciamento, em qualquer das suas modalidades, bem como a declaragdo da
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Politica Ambiental, serdo objeto de publicagdo resumida paga pelo requerente, em
jornal de grande circulagdo. Deverao ser, obrigatoriamente, seguidos os modelos
padronizados pelo IMA, que estabelecem as dimensdes minimas dos anuncios e 0s
textos dos pedidos de licenga, sendo necessario, para a instrugdo do processo
licenciatorio, apresentar a folha do jornal contendo o citado anuncio, a data da
publicacao e sua identificagao.

Importante:

1) A fonte da letra utilizada na publicacédo em jornal de circulagcado deve ser “Times
New Roman”, tamanho 19 para o titulo e tamanho 11 para o texto.

2) formatacéo da publicagdo no jornal de ter a altura 6,0 cm e largura 9,7 cm.
3) Entregar o original constando o nome do jornal e a data de publicagao.

7.2.8 Situacdo Atual do Licenciamento Ambiental

No que diz respeito ao encaminhamento da documentagdo necessaria a obtencgao
do licenciamento ambiental para o empreendimento em questéo, ressalta-se que no
dia 26 (vinte e seis) de maio do presente ano, foi enviado ao IMA, por meio de
correio eletrénico, o requerimento devidamente preenchido para a abertura de
processo. Contudo, até a data de fechamento do presente relatério, o referido 6rgao
ainda nao havia se manifestado a respeito do assunto. Salienta-se que até o
momento ndo foi obtida toda a documentacdo necessaria a obtencao da licencga
ambiental. Em anexo encontra-se a documentagao obtida até entao.

7.3 Outorga de Diluigao de Efluentes

A outorga é um dos instrumentos de gestdo da Politica Nacional de Recursos
Hidricos que tem o objetivo de garantir o uso racional e disciplinado da agua. E uma
autorizacdo concedida pelo Estado para que pessoas fisicas ou juridicas possam
usar com fins econdmicos a agua diretamente dos rios, lagos ou pogos. A excecao
sdo os usos considerados insignificantes assim apontados pelos comités de bacias
hidrogréficas.

Os usuarios que ndo possuem outorga estéo sujeitos a notificagbes, multas e até
embargos previstos em lei. Além disso, esses usuarios podem ser os primeiros a
sofrerem racionamentos em situagbes de escassez.

A outorga é emitida pelas autoridades outorgantes da Unido, dos Estados e do
Distrito Federal, de acordo com a dominialidade do corpo hidrico. Nos rios federais a
outorga & expedida pela Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e nos Estados pelos
respectivos 6rgédo de gestdo das aguas que, no caso da Bahia, é o Instituto de
Gestao das Aguas (INGA).

No Estado da Bahia a instrugdo normativa n° 01, de 23 de Fevereiro de 2007 dispbe
sobre a emissao de outorga de direito de uso dos recursos hidricos de dominio do
Estado da Bahia, assim como a sua renovagéo, ampliagdo, alteragéo, transferéncia,
revisdo, suspensao e extingdo, e da outras providéncias. O pedido de outorga de
diluicdo de efluentes, bem como de outros usos outorgaveis, deve ser feito através
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do sitio do INGA mediante preenchimento de formulario especifico (Figura 7.1) e
encaminhamento ao 6rgao dos documentos necessarios.

INGA =s A Bahia .

S0L ICITM’;AD OE OUTORGA DO MMREITO DE USO DE ﬁG Ua

USO PARA ESCOAMENTO DE EFLUENTES
DADOS DO EFLUENTE

VAZAD DO EFLUENTE (midia | ; FERIODODE | }CONTINUG
LANCAMENTO: |y |NTERMITENTE
[} SAZOMAL
Obs: para os langamentos intermitente e sazonal discriminar no projeto.
DADOS DO TRATAMENTO

TIPC DE TRATAMENTC:

EFLUENTE EF.DE
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS BRUTO TRATADO | REMOGAQD (%)

2D (mgf) = =5

SOLIDOS TOTAIS (mgil):

DBO (5 dias, 20°C) (mg):

COLIFORMES TERMOTOLERANTES (NMP/100m}:

OUTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES DO EFLUENTE:

DADOS DO CORFO RECEPTOR
IDENTIFICAGAC DO CORPO D'AGUA RECEFTOR

{ JRIO | JLAGO NATURAL { JLAGOARTIFICIAL { JOUTROS

WOME D2 CORFO 'AGUA RECEFTOR: COORDENADAS MO PONTO DE LANCAMENTO:
LATITUDE
LONGITUDE

PROFUNDIDADE MEDIA DO CORPO RECEFTOR NO LOCAL DE LANCAMENTO (mj:

ATENGAD: Anewar segdo transversal do rio no ponto de langamento.
GUALIDADE DA AGUA DO CORPO RECEPTOR
DED {5 dias, 20°C) A MONTANTE DO LANCAMENTO img)

0D, AMONTANTE DO LANGCAMENTO (mgl}

N* DE COLIFORMES A MONTANTE DO LANCAMENT O (NMP/{100ml):

ATENCAD: Anexar laudo das andises laboratoriais
COBSERVACDES:

Além das informagies prestadas neste formulario, podem ser solicitades outros dados e nformacdes, de acordo com as
Caracteristicas go projeto.

TECHICO RESPONSAVEL:
Mome: Assinatura |.=:egi5'.n: Profissional:

Foibimh 01500

GOWVERND DO ESTADD DA BAHIA — INSTITUTO DE GESTAD DAS AGUAS £ CLIMA
Aw., Antonio Carlos Magalhdes n® 357 - ltaigara — CEP — £1825-000 - Salvador — Bahia — Brasil
Tel: 71-3118-3208/3287 Fax.: 71-2365-0438 - www.inga.ba.gow.br

Figura 7.1: Formulario de solicitagdo da outorga junto ao INGA

O pedido também podera ser feito pessoalmente na sede do INGA, na Av. ACM,
357, Itaigara, em horario comercial. Como o municipio em questdo se encontra na
parte sul do Vale do rio Paramirim, embora grande parte de sua hidrografia faga
parte do rio Santo Onofre, e os efluentes serdo langados no riacho da Rapadura, de
dominio estadual, € junto a este 6rgéo que a outorga deve ser solicitada.

No preenchimento do formulario séo solicitadas informacdes sobre:
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- Dados do Efluente: vazdo e dados do efluente. No caso de langamentos
intermitentes e sazonais, deve ser especificado no projeto;

- Dados do Tratamento: tipo, principais caracteristicas do efluente tratado (OD,
sélidos totais, DBOs e coliformes termotolerantes);

- Dados do corpo receptor: identificagdo, nome, coordenadas geograficas/UTM no
ponto de langamento, profundidade média do corpo receptor (m). Deve ser anexada
a secéo transversal do rio no ponto de langamento;

- Qualidade da agua do corpo receptor: DBOs OD a montante do langamento, n°® de
coliformes a montante do lancamento. Deve ser anexado o laudo das analises
laboratoriais.

Salienta-se que além das informagbes prestadas no formulario, o 6rgdo pode
solicitar outros dados e informacdes, de acordo com as caracteristicas do projeto.

O riacho da Rapadura é um curso d’agua intermitente, vindo a secar entre abril e
novembro. Diante desta caracteristica do corpo receptor torna-se comprometida a
realizacdo de amostragens para o fornecimento de dados da qualidade das suas
aguas e de sua vazao devendo estas, serem realizadas em periodos nos quais ha
escoamento.

Segundo informagdes obtidas junto ao INGA, no caso de rios intermitentes ndo é
necessaria a definicdo da vazédo de diluicdo do corpo d’agua, contanto que o
efluente seja langado com caracteristicas de rios de Classe 2, conforme Resolugao
n°® 357/2005 do CONAMA.

Além das informagdes a serem colocadas no formulario é necessaria a apresentagéo
dos seguintes documentos:

- Projeto de ETE, bem como o estudo que comprove a capacidade de assimilagao e
autodepuragao do efluente no corpo receptor;

- Plantas georreferenciadas, desenhos, memoriais, assinados por responsavel
técnico com a respectiva ART;

- Planta da segado transversal do ponto de langamento do esgoto com ART
devidamente georreferenciada;

- Copia de RG, CPF, ato de posse do cargo do signatario autenticados. Neste caso,
do Presidente da CODEVASF.

- Termo de posse da terra onde sera implantado o sistema de esgoto sanitario
(decreto de desapropriacao, escritura).

7.3.1 Situacdo Atual da Outorga

Até o presente momento né&o foi iniciado o processo de solicitacdo da outorga de
direito de uso dos recursos hidricos. Em anexo encontra-se a documentacéo
elaborada até o presente momento.
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8 CONSIDERAGOES FINAIS
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8 CONSIDERACOES FINAIS

De uma maneira geral, nas obras de saneamento basico, pela propria natureza da
intervenga@o prevista, os impactos ambientais esperados sobre a populagcdo séo
predominantemente positivos. Trazem melhoria nas condi¢bes de saude publica a
diversas parcelas da populacgéo, principalmente naquelas parcelas de menor poder
aquisitivo, muitas vezes afastadas dos beneficios do saneamento basico e sem
condigdes de recorrer a meios proprios para o afastamento de esgoto.

Destaca-se ainda que, também sobre o meio natural, os impactos provaveis séao
geralmente positivos, pois o tratamento de esgoto vira eliminar fontes poluidoras.
Neste sentido, pode-se afirmar que o principal aspecto negativo de um sistema de
esgotamento sanitario € a concentracdo de carga poluidora das redes coletoras.
Desta forma, se ndo for dado o tratamento adequado, o sistema de esgotamento
sanitario, embora traga conforto e melhoria para as condi¢bes de vida da populacéo,
podera induzir uma deterioracdo do corpo receptor, inviabilizar a biota aquatica e
mesmo prejudicar outros usuarios da agua ou outras espécies de animais e
vegetais.

Evidentemente que, com os investimentos publicos a serem realizados, € de se
esperar que a responsabilidade dos administradores pelo sistema de esgotamento
sanitario recaia nas acgdes previstas de operacao e manutengao néo so6 das ligacdes
domiciliares, como também das redes coletoras, das estagbes elevatérias e
principalmente da estacao de tratamento de esgotos.
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9.1 ANEXOS OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS
RECURSOS HIDRICOS
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' GOVERNO DA
L]
f 4 Bahla Secretaria do
P l INSTITUTO DE Y Meio Ambiente
I GA ('iIiS'I',:\() DAS TERRA DE TODOS NOS
AGUAS E CLIMA

SOLICITAGAO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DE AGUA

USO PARA ESCOAMENTO DE EFLUENTES

DADOS DO EFLUENTE

VAZAO DO EFLUENTE (m*/dia ) : PERIODO DE ( x ) CONTINUO
e LANCAMENTO:
1.131 m¥/dia () INTERMITENTE
() SAZONAL

Obs: para os langamentos intermitente e sazonal discriminar no projeto.

DADOS DO TRATAMENTO

TIPO DE TRATAMENTO:
Lagoa anaerodbia +
Lagoa facultativa

, EFLUENTE EF. DE REMOGAO
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS BRUTO TRATADO (%)
OD (mg/l) — —
SOLIDOS TOTAIS (mg/l):
DBO (5 dias, 20°C) (mg/l): 299 18,22 93,91
COLIFORMES TERMOTOLERANTES (NMP/100ml): 1,00E+07 1,00E+06 89,8

OUTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES DO EFLUENTE:

DADOS DO CORPO RECEPTOR
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IDENTIFICAGAO DO CORPO D'AGUA RECEPTOR

( x )RIO ()LAGO NATURAL ()LAGO ARTIFICIAL

() OUTROS:

NOME DO CORPO D'AGUA RECEPTOR:

Rio Paramirim

COORDENADAS NO PONTO DE LANCAMENTO:
LATITUDE:

LONGITUDE:

PROFUNDIDADE MEDIA DO CORPO RECEPTOR NO LOCAL DE LANGAMENTO (m):

ATENCAO: Anexar segéo transversal do rio no ponto de langamento.

QUALIDADE DA AGUA DO CORPO RECEPTOR

DBO (5 dias, 20°C) A MONTANTE DO LANCAMENTO (mg/l):

O.D. AMONTANTE DO LANCAMENTO (mg/l):

N° DE COLIFORMES A MONTANTE DO LANCAMENTO (NMP/100ml):

ATENCAO: Anexar laudo das anélises laboratoriais

OBSERVAGOES:

Além das informacdes prestadas neste formulario, podem ser solicitados outros dados e informacgdes, de acordo com as caracteristicas do projeto.

TECNICO RESPONSAVEL:

Nome:

Assinatura:

Registro Profissional:
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<siz> ESTADO DA BAHIA
% PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO

CNPJ: 13.225.131/0001-19

LA 3 .“]

ADM. 29052012

Avenida do Contorno, s/n — Centro — Cep: 46.580-000 — Tanque Novo —Bahia  wa M eI
Fones: (77) 3695 — 1162 /1178 / 1216 - e-mail: prefeitura@tanquenovo.ba.gov.br &.ﬁ%ﬁ.gﬁﬂg

DECLARACAO

A Prefeitura Municipal de Tanque Novo, Estado Federado
da Bahia, declara para os devidos fins de direito que, concorda
com a area escolhida, onde sera construida a Estacao de
Tratamento do Esgoto de Tanque Novo, localizada na Faz.
Pintado localizada a 02 km da Sede deste municipio, medindo
09 (nove) hectares, pertencente ao Sr. Ercio Lessa Cardoso,
ficando a Prefeitura Municipal de Tanque Novo responsavel a
providenciar a desapropriacao da area referida

Tanque Novo — Bahia, 16 de abril de 2009.

\

| /L

Elson Neves del?liveira
Prefeitb Municipal
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9.2 ANEXOS LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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Pr n.*
Data de formagao: I I
REQU ERI M ENTO Processo Convertido
Gentra de Recursas Amblentais Data de Conversio: ! !
Assinatura:
USO EXCLUSIVODO CRA
Conferéncia pela ATEND
Porte do empreendimento:
{ ) Micro { ) Pegueno ( ) Médio ( ) Grande ( ) Bxcepcional
Taxa de licenciamento: R$
Codigo da Atividade
(Anexo % oo Regulamento da Lel Estadual n.® 7.799/01)

PREENCHIMENTO OBRIGATORIO PELO INTERESSADO

1. Requerente:

Razéo Social f Pessoa Fisica: CODEVASE

CHPJf CPF: 00399857/0001-10

Enderegao do requerents; SGAN — Quadra 601, Conjunta |, Edificio Manoel Novaes

CEP: 70803 - 901

Bairra: Asa Norte Municipio: Brasilia —DF

2. Requerimento para:

EG0084-R-TQN-PBA-28-V6-00.doc

( x ) Licenca Simplificada - LS ( ) Supressao de Vegetacdo - SV

() Licenga de Localizagdo — LL ( ) Manifestagao Prévia — MNP

( ) Licenca de Implantagéo — LI { ) Reviséo de Condicionantes - RC

() Licenca de Operagédo — LO ( ) Autorizacéo de Transporte de Residuos Perigosos — ATRP
() Renovacéo de Licenga de Operacéo — RLO ( ) Alteracédo de Razéo Social - ALRS

() Licenga de Alteragdo — LA ( ) Transferéncia de Licenga Ambiental — TLA

{ ) Licenga de Operacéo da Alteragdo — LOA { ) Prorrogacéo de Prazo de Validade — PPV

( ) Autorizagdo Ambiental — AA { ) Outros

3. Empreendimento

MNome do Empreendimento: Sistema de Esgotos Sanitarios do Municipio de Rio do Pires
Atividade: N&o se aplica
CMNPJ: Mao aplica
Endereco: Rio do Pires
Bairro: Néo se aplica Municipio: Rio do Pires

CEP:Néo se aplica UF: BA

E-mail: MNéo se aplica

Telefone: Nao se aplica Fax: MNao se aplica

Afividade situada em APA? [ x Y MN&o { )Sim MNome da APA

Bacia Hidrografica: Rio Séo Francisco (sub-bacia do Rio Paramirimy)

Recurso Hidrico: Rio Paramirim

4. Fase Atual do Empreendimento: ( x ) Localizagdo { ) Implantacdo

{ )Operagéo { ) N&o se aplica

5. Contato para Assuntos Relacionados ao Requerimento:

Nome: Maria Renata Caetano dos Anjos
Celular: {51) 9725-3816

Telefone: (51) 3325-1508

F-ATD-002-15
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6. Enderego para Correspondéncia:
Destinatario; Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.
Endereco: Rua Comendador Rheingantz, n® 35 sala 501/502

Bairro: Auxiliadora Municipio; Porto Alegre CEP: 90450-020 UF:RS
Telefone: (51) 3325-1508 Celular: (51) 9725-3816 Fax: (31) 3325-1508
Cargo: E-mail: engeplus@engeplus.eng.br

7. O Empreendimento possui Licenga ou Autorizagédo anterior? ( x )N&o ( ) Sim, especificar:

Resolugéio CEPRAM n®_ Validade: I I

Tipo:

Processon®
Portaria CRA n™: Validade: I I

8. Existe outro processo referente a este empreendimento em tramita¢do no CRA?

Processon® Tipo
9. O Requerente tem pendéncia ambiental junto ao CRA? (X ) Nao () Sim, especificar:
Motificacio n® Embargo n®.
Adverténcia n® Apreension®
Multa n® Interdigéo n®

10. Descricdo da Solicitacéo:

Requer licenciamento ambiental para projeto do Sistema de Esgotamento Sanitario da cidade de Rio do Pires compostos de
3 (trés) Bacias hidrossanitarias, 3 (trés) Estagbes de Bombeamente de Esgotos, € 1 (uma) Estagdo de Tratamento de
Esgotos.

O projeto prevé o inicio de atendimento em 2010 para uma populagéo de 4.363 habitantes, com alcance até o ano de 2029

com uma pepulagdo final de plano de 6.272 habitantes.

11. Declaracdo do Representante Legal:

Declaro que sdo verdadeiras as informagdes prestadas pelo(a) ora requerente neste processo de licenciamento ambiental, o que caso
contrario incorre a parte interessada em flagrante infragio ao que determina a Lei Estadual N° 7.799, de 07/02/2001 e o seu Regulamento
aprovado pelo Decreto Estadual N° 7.967, de 05/06/2001, como também a Lei Federal N°® 9.605/98 e seu Regulamento aprovado pelo
Decreto Federal N° 3.178/92 (LEl DE CRIMES AMBIENTAIS). A documentagdo e as infermacdes complementares que vierem a ser
exigidas pelo CRA serdo fornecidas nos prazos estabelecidos sob pena de perempgio do processo e perda de qualquer direito sobre os
pagamentes realizados.

Para fins de acompanhamento deste processo autorizamos o contato com o profissional indicado no campo § deste Requerimento.
Salvador, 26 de Maio de 2008.

Mome do representante legal: Orlando Cézar da Costa Castro

Cargo: Presidente CPF: 3525821500

Assinatura:

Carimbo da Empresa:

Os atos p ais praticados s6 podi ser efeti pele Reg au por seu Repr

te Legal i ¥ de daocl p Gria.

ESTE REQUERIMENTO NAO TEM CARATER AUTORIZATORIO

F-ATD-002-15
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ART nr.: 4354712

CONFEAT/CREARS '

Res. 394
o i A Conscine Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia do RS Web Bol
Dados da AT Ageneia /Cédigo do Cedente 0445/0501G5-4 Nosso Niimero:  900000000004354712-0 Recibo do Sacado
Tipo:OBRA/SERVICO Participagio Téenica: EQUIPE Cart.Vincnlo: RS035408  ART Vineulo: 4249213
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL Cart.Vinculo: ART Vinculo:
Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAO
Confratade
Nr.Carteira: RJ164098 Profissional: MARIA RENATA CAETANO DOS ANJOS
Nr. RNP: 2002216819 Titule: * Gedgrafo
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.: 0
Nome: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Endereco: RUA COMENDADOR RHEIGANTZ, 35 SALAS 501/502 CPF/CNPJI: 90.333.790/0001-10
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: AUXILIADORA CEP:90450020 UF:RS
dentifieacan da Obra/Servigo
Proprietirio: CODEVASF Telefone: -
Endereco: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE,SGAN, QUADRA 601 O CONJUNTO 1 CPF/CNPJ: 00399857000126
Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF
Finalidade: QUTRAS FINALIDADES Dimensido: 0,00 Vir Contrate: 791.908,05 Heonerarios: 0,00
Data Inicie:  30/01/2008 Prev.Fim: 30/07/2008 Ent.Classe: 999 Vencimento: 19/06/08 Valor ART: 30.00
fre Atividuade Téoenica e in oda O hrads i raantidade {inad
| Estude Meio Ambiente - Licenciamento Ambiental 0.00 IND.
2 Estudo Meio Ambiente * 000 IND.

Autenticaciio Mecinica

\ iDL

to de fiscalizagdo

As partes elegem, para dirimir divergéncias decorrentes do presente Contrato, a resolucéo por Arbitragem, pela Camara de
Mediagio e Arbitragem do CREA-RS, com a concordéncia expressa SIM, ao lado das palavras Contratante e Profissional.

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo Y
M2 Aercdz, Ao A ped Visastd,
Local e Data Profissional( ) = Contratante( f )

Vilida somente quando quitada, com as assinaturas do Profissional, do Contratante e entregue a0 CREA
Atencio: A ART deve estar quitada no inicio da ebra/servico técnice, conforme Resolugiio n® 425/98 do Confea.

------------------------------------------------------------------------------------------------- o <
Local de Pagnmento -
b . Venc e
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO cacumento 19/06/08
Cedente R P e i
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agrononia do RS Agéneia/Cod Cedente 0445/030105-4
Dula Me Doelo Cspecte DOC Agell: Dot Processamento Nosss Niirieto
30/01/2008 4354712 DM NAO 20/05/2008 : 900000000004354712-0
Uso Banco Corleita Lspéeie Quantidade Valor =
ol RS (=) Valor do Documento 30,00
Instrugdes: Texto de Responsabilidade do Cedente {-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedugoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: MARIA RENATA CAETANO DOS ANJOS RUA PAULO BENTO LOBATO. 214 - RS
Autenticagio mecéanica/Ficha de compensagio
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ART Nr.: 4249428

Regisiro de O

i 1

CONFEA { CREA-RS

mia o B Web Bol

e T i {0 y Regional de T i 1
Dados da ART Agencia /Cddigo do Cedente 0445/G650105-4 Nosso Nimero: Recibo do Sacado
Tipe:OBRA/SERVICO Participagio Técnica: CO-RESPONSAVEL Cart.Vinculo: RS035408  ART Vineulo: 4249215
Convénie: NAO E CONVENIO Motivo:NORMAL Cart.Vinculo: ART Vinculo:
Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAO
Condratsdo
Nr.Carteira: RS041007 Profissional: LUIZ CARLOS KRAEMER CAMPOS
Nr. RNP: 2201506809 Titulo: * Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049

{optratante.

Nome: CODEVASF

Enderego: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE, SGAN, QUADRA 601, 0 CONJUNTO I CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF

IdentificacAo da ObraServico

Proprietirio: CODEVASF Telefone: =

Enderego: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE, SGAN. QUADRA 601, 0 CONJUNTO 1 CPF/CNPI: 00.399.857/0001-26

Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Dimensdo: 0,00 Vir Contrato: 791.908,05 Hoenorarios: 0,00

Data Inicio:  30/01/2008 Prev.Fim: 30/07/2008 Ent.Classe: 999 Vencimento: 28/03/08 Valor ART: 30,00

HE i i ricio.da O vien {juanticdade finid.
I Coordenacio Técnica Estruturas - Conereto Armado 000 IND.
2 Coordenagio Técnica Locagio de Sistemas de Saneamento 0.00 IND.
3 Coordenagio Técnica Meio Ambiente - Estudo de Impacto Ambiental - ETA 0,00 IND.
4 Coordenagio Técnica Populagio - Demografia 0,00 IND.
6 Coordenacio Técnica Sistemas de Saneamento - Estaciio de Tratamento de Esgotos 000 IND.
7 Coordenagio Técnica Sistemas de Saneamento - Estagio Elevatoria 0,00 IND.
9 Coordenagio Técnica Sist. de Saneamento - Rede de Esgoto {Captagdo, Escoamento) 0,00 IND.

10 Coordenagio Tecnica Sondagens e Estudos Geotécnicos 0,00 IND.

RASCUNHO DA ART. NAO TEM VALIDADE JURIDICA

' Departamento de fiscalizacdo
Setor de ARTs

ART recebida cm==;§?§,_,_.n' o4 ol |

Matr. Funcionario

.

As partes elegem, para dirimir divergéncias decorrentes do presente Contrato, a resolucdo por Arbitragem, pela Cdmara de
Mediagdo e Arbitragem do CREA-RS, com a concordancia expressa SIM, ao lado das palavras Contratante e Profissional.

/‘—) i ; Declaro seyem verdadeiras ag informagdes afima o Poda dp BiEoairg NETES
Oiﬁ'\ il fQ _:\’ I Olg" JO ‘? 3 \?/.L*Le—")j e ) Baua Ty e

Local e Data : pggﬁggiuml( ) I T u;“t

Vilida somente quando quitada, com as assinaturas do Profissional, de Centratante e entreguc a0 CRTA
Atenciio: A ART deve estar quitada no inicio da obra/servigo téenico, conforme Resolugio n® 425/98 do Confea.

______________________________________________________________________________________________________ ‘,_4.';
Local de Pagamenio .
£ . Venc t
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Fasmene ZI3AA
Cedente S i s e o
CREA-RS Consclho Regional de Engenharia Arquitetura e Agrononia do RS Agéneia/Cod Cedente 0445/050105-4
Dala Ne.Doeto Tspéeie DOC Acelle Dala Processwmento Nosso Ntmero
30/01/2008 4249428 DM NAO 27/02/2008 )
Uso Banco Carieira Lspéeie Quantidade Valor =y Valordo D nt
o1 RS {=) Valor do Documento 30,00
Instrugées: Texto de Responsabilidade do Cedente {-) Desconto/Abatimento
{-) Outras Dedugoes
(+) Mora/Multa
{+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R.COMENDADOR RHEINGANTZ,35/501 E502,0-R

Autenticagdo mecinica/Ficha de compensagio
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DESCRICAO COMPLEMENTAR / OBJETO DO CONTRATO: ‘ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASiCQS DOS
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS CIDADES DE: PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO
DO PIRES, TODOS NO ESTADO DA BAHIA",

J ; | ) ‘ e z :
L‘é@}av M:_,,«.,, /"’ i KORYLS Pouldle vz Nerss
Assinafura do Profissional AsSin g?ﬁ%, 6'Contratante . < £

LATE%

Porto Alegre, 27/02/2008.
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nirado de Acerye Téenico sol rErie e ART Nr.: 4249215

CONFEA ¢ CREARS |

v de Hesponsahilic

{0 y Regional de Pngenharia, Arquitetura ¢ Apronomia da BS Web Bol

Dados fa AR Agencia fCGdigO do Cedente 0445/050105-4 Nosso Nuamero:  900000000004249215-2 Recibo do Sacado
Tipo:OBRA/SERVICO Participagiio Téenica: INDIVIDUAL Cart.Vinculo: ART Vinculo:
Convénio: NAO E CONVENIO Motive:NORMAL Cart.Vinculo: ART Vinculo:

Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAO

Contratad

Nr.Carteira: RS035408 Profissional: JAIRO FAERMANN BARTH

Nr. RNP: 2200315317 Titule: * Engenheire Civil

Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049
Condratante..

Nome: CODEVASF

Enderego: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE, SGAN, QUADRA 601, 0 CONJUNTO 1 CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF
idepufiengfe da Ubra/Servigo
Proprietirio: CODEVASF Telefone: =
Enderego: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE. SGAN, QUADRA 601, 0 CONJUNTO I CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF
Finalidade: QUTRAS FINALIDADES Dimensio: 0,00 Vir Contrato: 79190805 Honordrios: 0,00
Data Inicio:  30/01/2008 Prev.Fim: 30/07/2008 Ent.Classe: 999 Vencimento: 28/03/08 Valor ART: 750,00
lie Atividade T e Cf { tidade {Inid.
1 Diregéio Estruturas - Conc:eto Armado IND.
2 Diregio Locagio de Sistemas de Sancamento IND.
3 Diregido Meio Ambicnte - Estudo de Impacto Ambiental - EIA 0.00 IND.
4 Diregio Populagio - Demografia 0,00 IND.
6 Direcio Sistemas de Saneamento - Estagiio de Tratamento de Esgotos 0,00 IND.
7 Diregio Sistemas de Saneamento - Estagdo Elevatéria 0,00 IND.
9 Diregio Sist. de Saneamento - Rede de Esgoto (Captagio, Escoamento) 0,00 IND.
10 Diregic Sondagens e Estudos Geotéenicos 0,00 IND.

Esta ART necessita de baixa apés o término da obra/servigo.
EDeparfamento de fiscalizagie i
Setor de ARTs f

!ART"&CGbIdd em:% ¢ By H’u(:

Matr. Funcionario*{ij\: 1 5. Rubrica\“

As partes elegem, para dirimir divergéncias decorrentes do presente Contrato, a resolugdo por Arbitragem, pela Camara de
/7 Mediagdp e Arbitragem do CREA-RS, com a concordancia expressa SIM, ao lado das palavras Contratante e Profissmna!

% Declaro serem yerdadeiras z}yntm‘m’igoes acir De acordo _ s A
/@.527’@ LBHICE T ? 75 /)ﬁ/wf Gl /7 _aonoa L/

Local ¢ Data ﬁoﬂssmnal( M B Conu'atag;;g(:., ]

Vilida somente quando quitada, com as Hssinaturas do Profissional, do Contratante e entregue ao CREA
Atengiio: A ART deve estar quitada no inicio da ebra/servico téenico, conforme Resoluciio n® 425/98 do Confea.

. 2

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— %
Local de Pagamento . Vencimento 28/03/08
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO :
Cedente it . R -
CREA-RS Consclho Regional de Engenharia Arquitetura e Agrononia do RS Agéneia/C6d.Cedente 0445/050105-4
Daia Nr.Doclo Lspécie DOC Aceile Data Processamemo .,
30/01/2008 4249215 DM NAO 27/02/2008 900000000004249215-2
Uso Banco Cmei:;‘l Cspécie - Quantidade Valor (=) Valor do Documento 750,00
Instrugdes: Texto de Responsabilidade do Cedente (-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedugbes
{+) Mora/Multa
(=) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R.COMENDADOR RHEINGANTZ,35/501 E 502, 0 -R

Autenticagio mecanica/Ficha de compensagio

N R .




DESCRICAO COMPLEMENTAR / OBJETO DO CONTRATO: “ELABORACAO DOS PROJETOS BASICQS DOS
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS CIDADES DE: PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO
DO PIRES, TODOS NO ESTADO DA BAHIA”.

Fl

by Joras Pty Jp Qe Neres
{u-.i,t—:'r - T T R TR .
Assirlatura do Pfofissional Assinatura do Contratant i

Porto Alegre, 27/02/2008.
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ART Nr.: 4249493

CONFEA & CREA- ‘RS -

Web Bol

\ii BT TET

nseiho Regional 7 ; 1
Dudes da ART Agencia ,“Codago do Ccdeme 0443/03010:\—4 Nosso Numcro. 900000000004749491 7 Recibo do Sacade
Tipe:OBRA/SERVICO Participaciio Téenica: EQUIPE Cart.Vinculo: RS035408 ART Vinculo: 4249213
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo:NORMAL Cart.Vineulo: ART Vineulo:
Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAQ
Cotrafusdo
Nr.Carteira: RS012185 Profissional: FERNANDO RONALDO FURTADO FAGUNDES
Nr. RNP: 2201028443 Titule: * Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.: 0
{Lontratanie.
Nome: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Endereco: RUA COMENDADOR RHEINGANTZ 35 SALA 501/502 CPF/CNPJ: 90.333.790/0001-10
Cidade: PORTO ALEGRE Bairre: AUXILIADORA CEP:90450020 UF:RS
fdentificnedo da ObraServico
Proprietario: CODEVASF Telefone: =
Endere¢o: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE, SGAN. QUADRA 601, 0 CONJUNTO 1 CPF/CNPI: 00.399.857/0001-26
Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF
Finalidade: QUTRAS FINALIDADES Dimensio: 0,00 Vir Contrato: 791.908,05 Honorarios: 5.000,00
Data Inicio:  30/01/2008 Prev.Fim: 30/07/2008 Ent.Classe: 999 Vencimento: 28/03/08 Valor ART: 30,00

P DR T
Adividade Fo

Desc 1a {¥hra!

1 Estudo Meio Ambiente - Estudo de Impacto Ambiental - EIA 000 IND.

2 Projeto Sistemas de Saneamento - Estagio de Tratamento de Esgotos 0.00 IND.
3 Projeto Sistemas de Sancamento - Estagio Elevatoria 0,00 IND.
4 Projeto Sist. de Saneamentoe - Rede de Esgoto (Captagio, Escoamento) 0.00 IND.

Autenticacio Meciinica

As partes elegem, para dirimir divergéncias decorrentes do presente Contrato, a resolugéo por Arbitragem, pela Camara de
Mediagdo e Arbitragem do CREA-RS, com afconcordancia gxpressa §iM, ac lado das palavras Contratante e Profissional. -~
serem verdadgirgs-gs %fﬁ L%& De ucord%‘ g /E_C/ /
| " 7 4 Zs=f /T
CA A e oA | L e by
T.ocal e Data \ / [ Profissional{ / 3} ( Cui‘ffuulame( )
Vilida somente quando quitdda, com as assinaturas do ﬂrnﬁssidc’a , do Contratante e entregue ao CREA
Atenciio: A ART deve estar quitada no inicio da obra/servigo téenicd, donforme Resolugio n® 425/98 do Confea. .
___________________________________________________________________________________________________ Bl
Loeal de Pagaomentio F Vencimento 28/03/08
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO i
Cedente PR mine 2
CREA-RS Consctho Regional de Engenharia Arquitetura ¢ Agrononia do RS Agéncia/Cod.Cedente 0443/050105-4
Daia Nr.Doclo Especie DOC Acetle Data Processsinento Nossn Ndmiero
30/01/2008 4249493 DM NAO 27/02/2008 ’ ) 900000000004249493-7
Uso Banco L';u-lci:;.1 Cspécie - Quantidade Valor (=) Valor do Documento Sii
Instrugdes: Texto de Responsabilidade do Cedente (-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedugdes

{+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacade: FERNANDO RONALDO FURTADO FAGUNDES RUA DOM PEDRO I 331 - RS

Autenticagdo mecinica/Ficha de compensagdo

A A



DESCRICAO COMPLEMENTAR / OBJETO DO CONTRATO: “ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DOS
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITA

RIO NAS CIDADES DE: PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO
DO PIRES, TODOS NO ESTADO DA BAHIA™

L. oAl

Assinatura do Contratante J

Porto Alegre, 27/02/2008.
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Yeervo T

stra dhe Contrato

ico soh forma de ART Nr.: 4249478

CON FEA i CRE A-Rs 5'-‘.1ir|(«i!.‘i_lﬂ de Bespons Tade Téenica - Lef Fed 7
v S J e tpmnts Blbee e Conselho Reglonal de Pagenharia, Arquitetura ¢ Agronoemia do Ry Web Bol
Dados da ARE Agencia /Codigo do Cedente 0445/050105-4 Nosso Namero:  900660000004249478-3 Recibo do Sacade
Tipo:OBRA/SERVICO Participagio Técnica: EQUIPE Cart.Vinculo: RS035403  ART Vinculo: 4249215
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo:NORMAL Cart.Vinculo: ART Vinculo:

Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAQ

Comdraiardo

Nr.Carteira: RS5146352 Profissional: NEY ROBERTO LIMA DA SILVA

Nr. RNP: 2201309426 Titulo: * Engenheirc Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.. 0
{ontraiante.

Nome: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Enderego: RUA COMENDADOR RHEINGANTZ 35 SALA 501/502 CPF/CNPJ: 90.333.790/0001-10

Cidade; PORTO ALEGRE Bairre: AUXILIADORA CEP:90450020 UF:RS

fdentilieneio da ObeaServigs

Proprietario: CODEVASF Telefone: =

Endere¢o: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE, SGAN, QUADRA 601 0 CONJUNTO 1 CPF/CNPI: 00.399.837/0001-26

Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Dimensao: 0.00 Vir Contrate: 791.908.05 Honoerarios: 3.230,00

Data [nicie:  30/01/2008 Prev.Fim: 30/07/2008 Ent.Classe: 999 Vencimento: 28/03/08 Valor ART: 30,00

fte Aty fe'l : {servien 43 i 1/ nid.
1 Projeto Locagio de Sistemas de Saneamento 0,00 IND.
2 Projeto Estruturas - Concreto Armado 0,00 IND.
3 Projeto Sistemas de Saneamento - Estagiio de Tratamento de Esgotes 0,00  IND.
4 Projeto Sistemas de Saneamento - Estagdo Elevatoria 0,00 IND.
5 Projeto Sist. de Saneamento - Rede de Esgoto (Captagiio, Escoamento) 0,00 IND.

Autenticagiio Meefinica

As partes elegem, para dirimir divergéncias decorrentes do presente Contrato, a resolugéo por Arbitragem, pela Camara de
Mediagdo e Arbitragem do CREA-RS, com a concordincia expregsa SIM, ao lado das palavras Contratante e Profissional.

Declaro fgfem verghdcira iutiaghes acima De acordo ,-‘: 1.,/ )
4 L) - T Yoo bl e

Local e Data lr,/ Pruﬁssional{l ) Cg{ZImmnle( )

Vilida somente quando quitada, com as assinaturas do Profissional, do Contratante ¢ entregue ao CREA
Atengdio: A ART deve estar quitada no inicio da obra/servico técnico, conforme Resolugiio n® 425/98 do Confea.

------------------------------------------------------------------------------------------------- =
Local de Pagamento . Vencimento 28/03/08
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedenle R N - =
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agrononia do RS Agéneia/Cod. Cedente 0445/050105-4
Daia Nr.Declo Lspdeie DOC Acelle Dot Processamento Nosso Namero
30/01/2008 4249478 DM NAO 27/02/2008 : 900000000004249478-3
Uso Banco C‘:Lrlui3:1 Lspécie - CGuantidade Vulor (:) Valor do Documento e
Instrugdes: Texto de Responsabilidade do Cedente (-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducdoes
(+) Mora/Multa
{(+) Qutros Acréscimos
{=) Valor Cobrado
Sacado: NEY ROBERTO LIMA DA SILVA RUA RUA DR PEREIRA DA CUNHA 62,0 - RS

Autenticagio mecinica/Ficha de compensagio

AT

73




DESCRICAO COMPLEMENTAR / OBJETO DO CONTRATO:

SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS CIDADES DE: PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO

DO PIRES, TODOS NO ESTADO DA BAHIA”.

‘ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DOS

et N

Assinatita do Contratante

Assinatura do Prdfissional
v

Porto Alegre, 27/02/2008.

74



ART Nr.: 4248048

apmia do BS Web Bol

Dades da AR Agencia andlgo do Cedente 445/030I05—3 NOSSO Numcro 900000000004249048-6 Recibo do Sacade

Tipo:OBRA/SERVICO Participagiio Téenica: EQUIPE Cart.Vinculo: RS035408 ART Vinculo: 4248752

Convénio: NAO E CONVENIO Motive:NORMAL Cart.Vinculo: ART Vinculo:

Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAO

Condratade

Nr.Carteira: RS146352 Profissional: NEY ROBERTO LIMA DA SILVA ]

Nr. RNP: 2201309426 Titule: * Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.: 0

Contratante.

Nome: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereco: RUA COMENDADOR RHEINGANTZ 35 SALA 501/502 CPF/CNPJ: 90.333.790/0001-10

Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: AUXILIADORA CEP:90450020 UF:RS

foentificaedo da Ohra/Servigo

Proprietarioc CODEVASF Telefone: -

Enderego: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE, SGAN. QUADRA 601 0 CONJUNTO 1 CPF/CNPI: 00.399.857/0001-26

Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Dimensio: 0,00 Vir Contrate: 500.728,83 Honerarios: 3.230,00

Data Inicio:  30/01/2008 Prev.Fim: 30/07/2008 Ent.Classe: 999 Vencimente: 28/03/08 Valor ART: 30,00

i o arde ¢ E2es rvieo {Juantidade {nid.
1 Projeto Locagio de Sistemas de Saneamento 0,00 IND.
2 Projeto Estruturas - Concreto Armade 000 IND.
3 Projeto Sisternas de Saneamento - Estacdo de Tratamento de Esgotos 0.00 IND.
4 Projeto Sistemas de Saneamento - Estagio Elevatoria 000 ZIND.
5 Projeto Sist. de Saneamento - Rede de Esgoto (Captagiio, Escoamento) 000 IND.

Autenticagio Mecénica

As partes elegem, para dirimir divergéncias decorrentes do presente Contrato, a resolugdo por Arbitragem, pela Camara de
Mediagao e Arbitragem do CREA-RS, com a concordincia expressa SIM, ao lado das palavras Contratante e Profissional.

Deulm% x%&%@sg wes acima De aLord ﬁé /
] /(/z... ZC" 7 L sl

Local e Data Proﬁbslﬂﬂ C oﬁéamntc(

Valida somente quando quitada, com as assinaturas do Pml‘issmnal do Contratante ¢ entregue ao CREA
Atencgio: A ART deve estar guitada no inicio da obra/servigo téenico, confurme Resolugiio n° 425/98 do Confea.

_____________________________________________________________________________________________ =
Loeal de Pagamenio : Vencimento 28/03/08
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedenle R " e
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agrononia do RS Agéneia/Cod Cedente 0445/050105-4
Data Nr.Docto Lspecie DOC Acelle Dala Processamenio Nasests Nitiero
30/01/2008 4249048 DM NAO 27/02/2008 : 900000000004249048-6
Uso Baneo Corleir Espécie Quaniidade Vilor (:] Valor do Documento
01 R$ ) 30,00
Instrugdes:  Texto de Responsabilidade do Cedente {-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedugdes
{+) Mora/Multa
{(+) Outros Acréscimos
{=) Valor Cobrado
Sacade: NEY ROBERTO LIMA DA SILVA RUA RUA DR PEREIRA DA CUNHA 62,0 - RS

Autenticagio mecanica/Ficha de compensagic

J A AR ACA AR




DESCRICAO COMPLEMENTAR / OBJETO DO CONTRATO: “ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DOS
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS CIDADES DE: GENTIO DO OURO, IBUPIARA E ITAGUACU DA
BAHIA, TODOS NO ESTADO DA BAHIA".

fof oL ln: Loetp o bebt.

Assinatura do Profissional Assinatufa do Contratante

Porto Alegre, 27/02/2008.
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- 4249497

CONFEA G CREARS '

s {Cons 1 f i, Arquitetura ¢ Web Bol
Dados da ART Agencia /Cédigo do Cedente 0445/050105-4 Nosso Namere:  900000000004249497-0 Recibo do Sacado
Tipo:OBRA/SERVICO Participaciio Técnica: EQUIPE Cart.Vinculo: RS035408  ART Vinculo: 4249215
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo:NORMAL Cart.Vinculo: ART Vinculo:
Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAQ
Nr.Carteira: RS087166 Profissional: STEPHAN HUND PRATES
Nr. RNP: 2202152172 Titule: * Engenheiro Civil
Emprcsa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.: 0
Nome: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Endereco: RUA COMENDADOR RHEINGANTZ 35 SALAS 501 E 502 CPF/CNPJ: 90.333.790/0001-10
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: AUXILIADORA CEP:90450020 UF:RS
Ldentificaghn da Uhra/Servige
Proprietario: CODEVASF Telefone: -
Enderego: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE. SGAN, QUADRA 601, 0 CONJUNTO I CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF
Finalidade: QUTRAS FINALIDADES Dimensiio: 0,00 Vir Contrato: 791.908,03 Honorarios: 3.230,00
Data Inicio;  30/01/2008 Prev.Fim: 30/07/2008 Ent.Classe: 999 Vencimento: 28/03/08 Valor ART: 30,00
Ire At ade Foenicy Pesert iz (}bra ico i wie in
1 Estudo Sondagens e F,studos Gcotecmcos 0.00 IND.
2 Estudo Populagio - Demografia 0,00 IND.
3 Estudo Meic Ambiente - Estudo de Impacto Ambiental - EIA 0,00 IND.
4 Projeto Sistemas de Saneamento - Estagfio de Tratamento de Esgotos 0.00 IND.
5 Projeto Sistemas de Saneamento - Estagdo Elevatoria 0,00 IND.
6 Projeto Sist. de Saneamento - Rede de Esgoto (Captagdo, Escoamento) 0,00 IND.

Autenticaciio Meciinica

As partes elegem, para dirimir divergéncias decorrentes do presente Contrato, a resolugéo por Arbitragem, pela Cémara de
Mediagdo e Arbitragem do CREA-RS, com a congordincia expressa SIM, ao lado das palavras Contratante e Profissional.

Dcclm'W\fcrdadeiras as infonnagﬁa?acimi‘ De acordo /" . Jé:
N /—/ / [/~ :j;az/y-%f e

Local e Data 7 /Proﬁssiof‘laﬁ( ] Confratante( )

Valida somente quando quitada, com as assinaturas do Profissional, do Contratante ¢ entregue ac CREA
Atenciio: A ART deve estar quitada no inicio da obra/servigo técnico, conforme Resolugiio n° 425/98 do Confea.

____________________________________________________________________________________________________ :.%
Loval de Pagamento .
L = Vi t
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO AR ZH/08
Cedente S kg e T
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia Arquitetura ¢ Agrononia do RS Agéncia/Cod Cedente 0445/050105-4
Data Nr.Docto Espdere DOC Aceite Data Processamenty Nosso Nimero
30/01/2008 4249497 DM NAO 27/02/2008 ) ) 900000000004249497-0
Uswo Banco Carteira Cspdeie Quantidade Valor (=} Valor do Documento
01 R$ 30,00
Instrugées: Texto de Responsabilidade do Cedente {-) Desconto/Abatimento
{-) Ouwras Dedugdes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: STEPHAN HUND PRATES AVENIDA GRECIA. 1100 - RS
Autenticacdo mecdnica/Ficha de compensagio

77




DESCRICAO COMPLEMENTAR / OBJETO DO CONTRATO: “ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DOS
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS CIDADES DE: PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO
DO PIRES, TODOS NO ESTADO DA BAHIA".

Adsinatura Ho Profissional Assinatufa do Contratante

Porto Alegre, 27/02/2008.
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ART Nr.: 4249510

CONFEA ¢ CREARS

) ! ehe g AL somia do By Web Bol
Gados da ART Agencia fCudlgo do Cedente 0445/650105-4 Nosso Namero:  9G6000000004249510-0 Recibo do Sacado
Tipo:OBRA/SERVICO Participagiio Téenica: EQUIPE Cart.Vinculo: RS033408 ART Vinculo: 4249215
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo:NORMAL Cart.Vinculo: ART Vinculo:
Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAO
Condratado
Nr.Carteira: RS134286 Profissional: CARINA CRISTIANE KORB
Nr. RNP: 2201098514 Titule: * Geografo
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.: 0
Lamratante.,
Nome: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Endereco: RUA COMENDADOR RHEINGANTZ 35 SL. 501 E 502 CPF/CNPI: 90.333.790/0001-10
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: AUXILIADORA CEP:90450020 UF: RS
fdemiificaedn ¢ k]
Prnprletarm CODEVASF Telefone: -
Endere¢o: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE, SGAN, QUADRA 601 0 CONJUNTO I CPF/CNPI: 00.399.857/0001-26
Cidade: BRASILIA Bairre: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Dimensio: 0,00 VIr Contrate: 791.908,05 Honorarios: 2.280,00
Data [nicio:  30/01/2008 Prev.Fim: 30/07/2008 Ent.Classe: 999 Vencimento: 28/03/08 Valor ART: 30.00
e A Pecniea Erosericin da 260 3 e 1o
1 Estudo Meio Ambiente - Estudo de Impacto Ambiental - ETA
2 Estudo Populagdo - Demografia

Autenticag@io Mecinica

As partes elegem, para dirimir divergéncias decorrentes do presente Contrato, a resolugdo por Arbitragem, pela Camara de
Mediagdo e Arbitragem do CREA-RS, com a concordancia expressa SIM, ao lado das palavras Contratante e Profissional.
Declaro serem ve: ras as miorma(,oes acima De acmdo Jé
/‘14 -..‘H’ P T
Local e Data Proﬁssmnal( ) Co’ntr'itame( )

Valida somente quande quitada, com as assinaturas do Profissional, do Contratante e entregue ao CREA
Atenciio: A ART deve estar quitada no inicio da obra/servigo técnico, conforme Resolu¢iio n° 425/98 do Confea.

>4
Local de Pagzmento ' Vehsiaits 28/03/08
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedente s . s =
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agrononia do RS Agéneia/Cod Cedente 0445/050105-4
Data Nv Docta Cappivie DOC Aceile Dale Progessamenty Nosso Niimero
30/01/2008 4249510 DM NAO 27/02/2008 ) ) 900000000004249510-0
Uso Baneo Carleira Lspécie Quantidade Valor =V,
01 RS (=) Valor do Documento 30,00
Instrucdes: Texto de Responsabilidade do Cedente {-} Desconto/Abatimento
(-) Outras Dedugoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: CARINA CRISTIANE KORB RUA VINTE E QUATRO DE MAIQ, 166 - RS

Autentica¢do mecanica/Ficha de compensacio

AR
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SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS CIDADES DE: PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPCRA E RIO

DESCRICAO COMPLEMENTAR / OBJETO DO CONTRATO: “ELABORACAO DOS PROJETOS BAS OS DOS
DO PIRES, TODOS NO ESTADO DA BAHIA™.

(Kent- Lol ). 1

Assinatura do Profissional Assinatura do Contratante

Porto Alegre, 27/02/2008.
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ART ir.: 4249502

mopia o RS Web Bol

: a ART Agencia fCodlgn do Cedente (1445/050105-4 Nosso Namero:  9000000000042495G2-0 Recibo de Sacado
Tipo:OBRA/SERVICO Participagdo Técnica: EQUIPE Cart.Vineulo: RS035408 ART Vinculo: 4249215
Convénio: NAO B CONVENIO Motivo:NORMAL Cart.Vinculo: ART Vinculo:

Caracteristica: OBRA/SERVICO EXCETO EDIFICACAO

Taniratade

Nr.Carteira: RS00140471 Profissional: TALITA UZETKA

Nr. RNP: 2200294336 Titule: * Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.: 0
Coptratanie.

Nome: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereco: RUA COMENDADOR RHEINGANTZ 35 SALA 501/502 CPF/CNPJ: 90.333.790/0001-10

Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: AUXILIADORA CEP: 90450020 UF:RS

Proprietirio: CODEVASF Telefone: -

Enderego: SETOR DE GRANDES AREAS NORTE, SGAN, QUADRA 601 0 CONJUNTOT CPF/CNPI: 00.399.857/0001-26

Cidade: BRASILIA Bairro: ASA NORTE CEP: 70830010 UF:DF

Finalidade: QUTRAS FINALIDADES Dimensio: 0,00 Vir Contrate: 791.908,05 Honoririos: 2.280,00

Data Inicio:  30/01/2008 Prev.Fim: 30/07/2008 Ent.Classe: 999 Vencimento: 28/03/08 Valor ART: 30.00

e A wle P i Ia {dhra/Servicn iju & £lmeel.
1 Estudo ’Sondancns ¢ Estudos Geolcumcos 0,00 IND.
2 Estudo Populagio - Demografia 0,00 IND.
3 Estudo Meio Ambiente - Estudo de Impacto Ambiental - ETA 000 IND.
4 Projeto Sistemas de Sancamento - Estagdo de Tratamento de Esgotos 000 IND.
3 Projeto Sistemas de Saneamento - Estag¢@o Elevatoria 0,00 IND.
6 Projeto Sist. de Saneamento - Rede de Esgoto (Captagio, Escoamento) 000 IND.

Autenticagiio Mecfnica

As partes elegem, para dirimir divergéncias decorrentes do presente Contrato, a resolugéo por Arbitragem, pela Camara de
Mediagio e Arbitragem do CREA-RS, com a concordincia expressa SIM, ac lado das palavras Contratante e Profissional.

Declagp serem verdadeirgs as informagoes acima De acordo (’/
- /"2 C’ {_V s-“x

Local ¢ Data Profissional{ ! Conifatante(

Vilida somente quando quitada, com as assinaturas do Profissional, do Contratante ¢ enfregue ao CREA
Atencgiio: A ART deve estar quitada no inicio da ebra/servigo técnico, conforme Resoluciio n® 425/98 do Confea.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- e
104-0| 10491.05016 05900.000000 00042.495028 1 38250000003000
Local de Pagamenio 4
"™ PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Semse RS
LM?I;EA-RS Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agrononia do RS Agéneia/Cod Cedente 0445/050105-4
Pala Nr.Doecte Especie DOC Acelle Dala Processamento Nosso Nimero
30/01/2008 4249502 DM NAO 27/02/2008 900000000004249502-0
Use Bance C;Lrld[;‘;l Cspicie £ Quantidade Valor TpRlor 8o DIGGHH D i
Instrugdes: Texto de Responsabilidade do Cedente {-) Desconto/Abatimento
{-) Outras Deducées
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valer Cobrado
Sacado: TALITA UZEIKA RUA MARCELO GAMA, 530-RS

Autenticagiio mecinica/Ficha de compensacio

AR
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DESCRICAO COMPLEMENTAR / OBJETO DO CONTRATO: “ELABORACAO DOS PROJETOS BASICQS DOS
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS CIDADES DE: PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO

DO PIRES, TODOS NO ESTADO DA BAHIA”™

Forto Variko A P Ll

Assinatura do Hrofissional Assinatufa do Contratante

Porto Alegre, 27/02/2008.
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EG0084-R-TQN-PBA-28-V6-00.doc

CODEVASFB
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10 PEGAS GRAFICAS
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. PLANTA BAIXA

o)
0o ESC.: 1:5000 (A1)
1:10000 (A3)

ETE COMPACTA 1A

5 AJUSTE ETE Priscilla S. Stephan P. |Luiz Carlos C. | 13/05/2009
4 ALTERAGAO TOPOGRAFIA ETE Catia M. Stephan P. |Luiz Carlos C. | 30/04/2009
3 ALTERAGAQ REDE COLETORA BACIA 1 Priscilla S. Stephan P. |Luiz Carlos C. | 20/01/2009
2 | INCUSAO DE DADOS Priscilla S. Stephan P. [Luiz Carlos C. | 01/10/2008
1 REVISKO DAS REDES Priscilla S. Stephan P. |Luiz Carlos C. | 25/09/2008
0 EMISSAO INICIAL Cdtia M. Stephan P. |Luis Carlos C. | 10/08/2008
REVISAO DESCRIGAO DESENHO VERIFICAGAO | APROVAGRO DATA

DIREIOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL QU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO.

D)

Engeplus

ngenharia e consultoria Ltda.

CLIENTE
< S
RSy S S C D EVASF -
e ——
2 ) 2
LEGENDA: NOTAS: 4— COMPONENTES DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO: e A BA AR
: ELABORAGAO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
1= LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SEMI—CADASTRAL REALIZADO PELA 2—  MARCOS IMPLANTADOS — REDE COLETORA: 44.480m
— P EMISSARIO POR RECALQUE (EMI 1, 2, E 3) CURSO D’AGUA ENGEPLUS — ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EM JUNHO/2008, A DA CIDADE DE TANQUE NOVO
—P»———  EMISSARIO FINAL oo O REDE COLETORA TENDO COMO REFERENCIA: MO: E‘ ?’7532926220;’378?”” — ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO: 2
——-—— LIMTE DE PROJETO UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DATUM OFICIAL: SAD-69 ELEVAGAO: 820.754m — ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTADA: 1 B O 00 DESENHD £
——x——x—— LIMITE URBANO SANITARIO (ESTACAO DE BOMBEAMENTO MERIDIANO CENTRAL: —45°00’00" T PROJETO BASICO
SISTEMA DE COORDENADAS: NORTE—ESTE M1: N: 8.500.286,605m — ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO:
— — — ——  DIVISOR DE BACIAS/ SUB—BACIAS — EBE, ESTAGAO DE TRATAMENTO — ETE) DATUM. VERTICAL: SAD—69 E: 772.433,770m RESPONSAVEL TECNICO PLANTA GERAL DO SISTEMA
CURVA DE NIVEL HEMISFERIO: SUL ELEVAGAO:1074.886m — CAIXA DE ARElAO
MEIO—FIO MARCO DE COORDENADA: BOM JESUS DA LAPA — 1 LAGOA ANAEROBIA L7 CARICS K. CAWPCS
N: 8.534.106.082m 3— ACESSO A AREA DA ETE ATRAVES DO PROLONGAMENTO DA RUA SEM NOME - éM'I-QSEQOFAFCI?#ALLTAT%\g; - CoDIGO ESCALA NOME DO ARQUNO DATA NOMERO DO CLIENTE
E: 671.036,526 A UMA DISTANCIA PROXIMA DE 841,40m DA RUA REINALDO BRAGA - : 325.52m —D-TQN-GER-01—- - -
ELEVAGAO: 434.24m " — CORPO RECEPTOR: AFLUENTE AO RIACHO DA RAPADURA. EG0084-D-TON-GER-01-05 || INDICADA |Esooss-n-Tan-cer-01-osang || 08/2008 || TQN—GER—-01
: 434, -




