MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SERRA DO
RAMALHO- BA

1 - REDE COLETORA
1.1 - Quantitativos

1.1.1 - Tubulacao

Material @ (mm) Extensao (m) Peso (kg/m) Largura da Vala(m)
PVC 150 415 3,00 0,80
PV a PV Extensao{(m) |Volume{(m3) 0 - 2 |Volume(m3} 2 -4
PV125-1
PV 79 84,6 68,02
PV 80 80,84 97,33
PV 81 79,74 60,60
PV 82 48,01 56,65
PV 83 51,13 40,90 67,90
PV 3 70,73 53,19 93,93
TOTAL 415,05 376,69 161,83




Extensao Total da Rede: 415m

1.1.2 - Cerca de Protecao

415m x 1,2m{altura) x2(dois lados)= 996,00m2

Obs: Na composicao consideramos o reaproveitamento de 10 vezes
1.1.3 - Cone Para Desvio de tréfego

415/8 = 52 unidades

Obs: Na composicao consideramos o reaproveitamento de 30 vezes
1.1.4 - Escavacao

Volume Total de Escavagdo 0 a 2m: 376,69m3

Escavacaode 2 a4 m: 161,83 m3

1.1.5 - Aterro

Aterro com solo das escavacdes

- 60% do volume de escavacao, menos o volume do berco de areia e do
tubo.

538,52 - (0,10 x 415 x 0,8) - (3,14 x 0,075% x 415} = 538,52 - 33,20 -
7,33 =

497,99 m3 x 0,6 = 298,79 m3

Aterro com solo de jazida para substituicao

479,99 m3 x 0,4 = 199,20 m3

1.1.6 - BERCO DE AREIA

0,10 X415 X 0,8 = 33,20 M3

1.1.7 - Exploracao de Jazida de solo

- mesmo volume de aterro com fornecimento de solo
199,20m3

1.1.8 -~ Transporte de solo

- peso especifico do solo areno- argiloso 1,70T/m3



199,20 x 1,7 x 7,0km = 2.370,48 Txkm

A unidade Txkm foi adotada porgue m3xKm nao se encontra mais no
SINAPI ou ORSE. Txkm € o que o DNIT usa no SICRO

1.1.9 - Escoramento

Escoramento continuo.

Trecho com escavacao maior gue 2,0m, escoramento continuo completo
60,92 x 3,32 x 2 = 404,51m2
Escoramento descontinuo

Restante do trecho

415 - 60,92 = 354,08m

354,08 x 1,30 (média) x 2 = 920,61 m2
1.1.11 - Momento de transporte de tubos
415 m x 5 km = 2.075 mxkm

1.1.12 - PV's

PV com profundidade até 1,20m: 4 unidades para a rede nova mais 24
do levantamento de PVs obstruidos — TOTAL = 28 unidades

PV com profundidade até 1,80m: Levantamento 16 unidades obstruidas

PV com profundidade até 3,50m :3 unidades para a rede nova mais 12
do levantamento, obstruidos — Total = 15 unidades

1.1.13 - Tampao Articulado

Total = 59 para os novos PVs mais 20 do levantamento atual mais 124
que estao encobertos e que podem estar danificados ou retirados -
TOTAL = 203 unidades

1.1.14 - Ramal predial em terreno natural 12

Total = 81 unidades(levantamento) x 5m =405 m
1.1.14 - Ramal Predial em pavimento asfaltico

5 unidades (levantamento) x 5m = 25m

1.1.16 - Caixa para ligacao predial prof até 60cm



Caixas totais, 86 das ligacdes novas mais 38 ndo construidas na fase
anterior, Total = 124

124 x 0,3 = 37 unidades

1.1.16 - Caixa para ligacao predial prof até 80 cm
Total = 124 x 0,7 = 87 unidades

1.1.17 - Demolicao de passeio em concreto simples
Total = 44 unidades (levantamento) x 1,5m x 0,6m = 39,6m?2
1.1.18 - Levantamento de guia ou meio-fio

Total = 86 ligagdes x 1,5m = 129m

1.1.19 - Execucao de passeio em concreto

Mesma area demolida: 39,60m2

1.1.20 - Meio fio em concreto pré-fabricado

Mesma quantidade levantada: 129 m

1.1.21 - Limpeza recuperacao e Acabamento de PV’s
Mesmo numero dos tampdes trocados: 203 unidades
1.1.22 - Teste e limpeza de rede

Toda a rede, 7.090m emissarios, mais 41.180m rede executada pela 5
Engenharia, mais 13.519m executada pela Vanterra, Total = 61.789m

2 - ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEE -1
2.1 - Capina e limpeza da area da EE 1 e entorno:

15,1 x 25 = 377,50 m2










2.2 - Brita na area de EE para urbanizacao e evitar o crescimento do
mato

0,10m x 377,15m2 = 37,71m3

2.3 — Muro de substituicdo a cerca na EE-1
Fundacao

P=1510+25 + 15,10 + 25 = 80,20m
Escavacao

V =280,20x0,35x 0,6 = 16,84 m3
Alvenaria

A = 80,20 x 2,5 = 200,50m2

2.4 - Demolicao e reconstrucao de passeio

2x0,5=1,0m2

2.12 - Telhamento com telha ondulada ( laje da casa do gerador)
4 x4 =16m2

2.12 - Limpeza e Pintura Interna PVA latex

Casa do gerador 36m2 + 9m2 = 45m2

2.13 - Pintura Externa casa do gerador

Casa do gerador (9x4 = 36) + (4x4 = 16) Total: 52m2



2.14 - Pintura Esmalte - Portao, Porta e Tubulacao Ferro Fundido.

tubulacbes

didmetro | comprimento | &rea unitaria (m?) quant. area total (m?)
100 2,27 0,71 2,00 1,43
100 0,70 0,22 2,00 0,44
100 0,25 0,08 1,00 0,08
100 3,00 0,94 1,00 0,94
100 1,61 0,51 1,00 0,51
100 1,24 0,39 1,00 0,39
250 2,00 1,57 1,00 1,57
200 4,55 2,86 1,00 2,86
200 0,96 0,60 1,00 0,60

0 - - 1,00 -
total= 8,82

70% para pegas= 6,17

area total (m?)= 14,99

10 M2 + 3,15 + 14,99= 28,14M2
2.15 - Pintura Logomarca CODEVASF
1 unidade

2.5 - ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E
SUBMERSA.

5Hp x8h =40Hp xh

2.6 - DESMONTAGEM, RECUPERACAO, MONTAGEM DE PECAS,
CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO



DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/
DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

tubulacdes
di(értnmrs)tro o ur?i(tagrci)o peso total quant, peso total
primento (kg/m) parcial(kg) (kg)
100 2,27 17,29 39,25 2,00 78,50
100 0,70 17,29 12,10 2,00 24,21
100 0,25 17,29 4,32 1,00 4,32
100 3,00 17,29 51,87 1,00 51,87
100 1,61 17,29 27,84 1,00 27,84
100 1,24 17,29 21,44 1,00 21,44
250 2,00 45,64 91,28 1,00 91,28
200 4,55 34,96 159,07 1,00 159,07
200 0,96 34,96 33,56 1,00 33,56
1,00
total= 492,08
conexdes e acessorios
descricédo didmetro (mm) unitgreicsmo(kg) quant. totz?z?g)
RCFC 10 100 96,22 2,00 192,44
PMS 250 91,00 1,00 91,00
RCFV 10 100 100,00 2,00 200,00
C90FF 10 100 11,30 2,00 22,60
VRPD 10 100 23,20 2,00 46,40
RCFV 10 250 240,56 2,00 481,12
C45FF 10 100 11,40 2,00 22,80
YFF 10 100 23,30 2,00 46,60
FC 10 100 4,81 1,00 4,81
AD 3,88
JGS/KLIKSOZ 100x100 3,88 1,00 '
total= | 1.111,65
total de tubos, conexdes e acessorios= 1.603,73

Vamos considerar 50% do peso do quadro de projeto. 1.603,73 x 0,5 = 801,86 Kg
(estamos considerando, retirada de pecas, limpeza, recuperacéo e reinstalacao
de parte do que esta montado)

2.7 - SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA
INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES
ELEVATORIAS



2 X 10 CV = 20 CV = 20/1,088 = 18,38 KVA
18,38 KVA + 2 KVA (ILUMINACAO) = 20,38 KVA

OBS: Para referéncia, o preco foi atualizado da planilha da montadora pelo indice
coluna 13 — méao de obra especializada da FGV e elaborada composicéo propria.

2.11 - Talha e Troley
Conforme projeto: 1 unidade

2.16 - Impermeabilizacao com Epoxi

| Pintura impermeabilizante com tinta epoxi ‘ m? _

poco de sucgéo

paredes
circunferéncia do pocgo - perimetro (m)
= 13,19

altura interna da parede (m) = 3,77
area das paredes (m?) = 49,74
area das duas lajes (m?) = 27,71

area interna do poc¢o de succ¢do (m?) =
Caixa de entrada do esgoto
paredes

perimetro (m) = 24,14

altura interna da parede (m) = 2,46
area das paredes (m?) = 59,38
area das duas lajes (m2) = 49,24

area interna (m2) = 108,63

2.19 - Instalacao de conjunto motor-bomba
2 unidades conforme projeto

2.20 - Grade de Protecao

| Grade de protecéo barra chata 3/16" m?2 _

area da inspec¢éo da caixa de entrada (m?)
= 21,97
area da inspecao do poco de sucgao (m?)
= 2,44

area das grades (m2) =

10



24,41

2.22 — Escada de Marinheiro

Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, didmetro 3/4" | m ‘ 6,23 |
alltura da escada da caixa de entrada (m) = 2,46
alltura da escada do poco de succédo (m) = 3,77
altura acumulada para escada (m) = 6,23

3.19 - Recuperacao mecanica do motor do gerador

Motor perkins de 4 cil diesel - consideramos mao de obra de mecanico e
ajudante de mecanica, mais kit para retifica do motor, jogo de juntas,
6leo lubrificante e veiculo para levar motor até a retifica mais proxima
e trazé-lo de volita para a obra.

3 -ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEE - 2
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3.1 - Capina e limpeza da area da EE 1 e entorno:

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual

m2

15



largura(m)= 15,00

Comprimento(m) 25,00
area(m2)= 375,00

15x 25 =375m2

3.2 - Brita para urbanizacao e pavimentacao

A brita impede o crescimento do mato

0,10m x 375,00m2 = 37,5 m3

3.3 — Retirada de cerca

50 + 30 = 80m x 2,5m = 200m2

3.4 - Escavacao manual de vala - fundagao do muro

80x 0,35 x0,6= 16,80 m3

3.5 — Muro de alvenaria

80x2,5= 200m2

3.6 — Telhamento com telha ondulada (laje da casa do gerador)

4 x4 =16m2

3.7 - Pintura interna - casa do gerador

12x3 + 3x3 = 45 m2

3.8 - Pintura externa - casa do gerador

12x3 +4x4=52m2

3.9 - Pintura esmalte acetinado (portao, porta e tubulagao)

tubulacdes
area unitéria area total
didmetro | comprimento (m?) guant. (m?)
80 0,20 0,05 2,00 0,10
80 1,90 0,48 2,00 0,96
80 0,70 0,18 2,00 0,35
80 0,25 0,06 1,00 0,06
80 2,00 0,50 1,00 0,50
100 1,00 0,31 1,00 0,31
100 1,30 0,41 1,00 0,41
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150 2,00 0,94 1,00 0,94
200 2,35 1,48 1,00 1,48
200 1,00 0,63 1,00 0,63
total= 5,74

70% para pecas= 4,02

area total (m?)= 9,76

10 M2 + 3,15 + 9,76= 22,91M2

3.3 - Esgotamento

5 hp x 4h = 20 hpxh

34 -

MONT. RECUPERACAO DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS,
APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO
CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250

mm.
Montagens especiais em ferro fundido kg 732,81 |
tubulacbes

diametro _ ur?i(taésr(i)o peso total quant. peso total

(mm) comprimento (kg/m) parcial(kg) (kg)
80 0,20 22,30 4,46 2,00 8,92
80 1,90 22,30 42,37 2,00 84,74
80 0,70 22,30 15,61 2,00 31,22
80 0,25 22,30 5,58 1,00 5,58
80 2,00 22,30 44,60 1,00 44,60
100 1,00 27,29 27,29 1,00 27,29
100 1,30 27,29 35,48 1,00 35,48
150 2,00 39,66 79,32 1,00 79,32
200 2,35 54,94 129,11 1,00 129,11
200 1,00 54,94 54,94 1,00 54,94
total= 501,19
conexdes e acessorios
descricio didmetro peso unitario quant, peso total
(mm) (kg) (kg)

C90FF10 80 9,70 2.00 19,40
VRPD 10 80 9,70 1,00 9,70
RCFV 10 80 18,20 2,00 36,40
C45FF 10 80 10,82 1,00 10,82
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YFF 10 80 17,00 2,00 34,00
FC 10 80 3,80 2,00 7,60
AD JGS/KLIKSO 80 X 75 3,00 2,00 6,00
C90 PVC JE PB PBA 75 5,30 2,00 10,60
RCFV 10 100 24,70 2,00 49,40
RCFC 10 150 40,20 1,00 40,20
PMS 150 73,00 1,00 73,00
total= 231,62
peso total de tubos, conex}ﬁgs ? 732.81

acessorios=

Vamos considerar 50% do peso do quadro de projeto. 732,81 x 0,5 = 366,40 Kg
(estamos considerando, retirada de pecas, limpeza, recuperacdo e reinstalacao
de parte do que esta montado)

3.7 - Grade de protecao

3.8 — Impermeabilizacdo com TINTA epodxi

Pintura impermeabilizante com tinta EPOXI

mz‘

151,52

caixa de entrada do esgoto e calha parshall

paredes

perimetro das paredes (m) =
altura média das paredes (m) =

area das paredes (m?) =

concreto de enchimento

perimetro das sec¢do (m) =
extensdo (m) =

area das paredes (m?) =

caixa de areia

perimetro das se¢do (m) =

extensdo (m) =

area das paredes (m2) =

caixas de limpeza da caixa de areia

perimetro das paredes (m) =

21,25
1,20

51,00

3,63
2,46

8,93

5,36
2,10

11,26
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4,00
altura média das paredes (m) = 2,58
area das paredes (m?) = 20,64

poco de succéo
paredes
circunferéncia do pogo - perimetro (m)
= 8,64
altura interna da parede (m) = 3,31
area das paredes (m?) = 28,60

area das duas lajes (m?) = 31,10

area interna do poc¢o de sucgdo (m2) = 59,70

3.15 - Montagem Bombas
2 unidades conforme projeto

3.16 - SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA
INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES
ELEVATORIAS

2 BOMBAS 3 CV =6CV =6/1,088 = 5,51 KVA
5,51KVA + 2 KVA = 7,51 KVA

3.17 — Grade de Protecéo

Grade de protecédo barra chata m2 14.56

area da inspecéo da caixa de entrada (m?)
= 12,76
area da inspec¢édo do poco de succdo (m?)
= 1,80

area das grades (m?) = 14,56

3.18 - Escada de marinheiro

‘ Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diametro 3/4" ‘ m ’ 5,39 ’
alltura da escada da caixa de entrada (m) = 2,08
alltura da escada do poco de succédo (m) = 3,31
altura acumulada para escada (m) = 5,39
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3.19 - Recuperacao mecanica do motor do gerador

Motor perkins de 4 cil diesel —~ consideramos mao de obra de mecanico e
ajudante de mecéanica, mais kit para retifica do motor, jogo de juntas,
6leo lubrificante e veiculo para levar motor até a retifica mais préxima
e trazé-lo de voita para a obra.

4 - Estacao Elevatéria de Esgoto EEE - 3
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4.1 - Capina e limpeza da area da EE 3 e entorno:

. _ H 2
Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m 120,00
largura(m)= 10,00
Comprimento(m) 12,00
area(m?)= 120,00

4.2 - Base com brita

Urbanizacao e evita nascer mato

0,1 X120M2 =12 M3

4.3 — Retirada de cerca

10+10+12+12 = 44m

44x2,5 = 110m2

4.4 - Escavacao manual - fundacdo do muro
44x0,35x0,6 = 9,24m3

4.5 - Alvenaria

44x2,5 = 110m2

4.6 - Demolicao de passeio
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4.7 - execugao de passeio

4.8 — Recuperacao estrutural da laje

4.9 — Telhamento Com telha ondulada

4.10 - Pintura interna

4.11- Pintura externa

4.12 - Pintura esmalte (portdo, porta e tubulacao)

| Pintura de tubulag&o de ferro fundido ‘ -_J

tubulacdes
| diametro area unitaria (m2)| guant. ‘ area total ‘
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comprimento (m?)

50 0,30 0,05 2,00 0,09
80 0,60 0,15 2,00 0,30
80 0,70 0,18 2,00 0,35
80 0,25 0,06 1,00 0,06
80 1,00 0,25 1,00 0,25
150 2,00 0,94 1,00 0,94
150 1,40 0,66 1,00 0,66

total= 2,66

70% para pecas= 1,86

area total (m?)= 4,53

10 M2 + 3,15 + 4,53= 17,68M2

4.13 - Esgotamento

5hp x4 h =20 hpxh

414 -

DESMONTAGEM, RECUPERACAO, MONTAGEM DE PECAS,
CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/
DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

Montagens especiais em ferro fundido kg 494,26
tubulacdes
didmetro peso unitario peso total peso total
(mm) comprimento (kg/m) parcial(kg) quant (kg)
50 0,30 13,98 4,19 2,00 8,39
80 0,60 13,98 8,39 2,00 16,78
80 0,70 13,98 9,79 2,00 19,57
80 0,25 13,98 3,50 1,00 3,50
80 1,00 13,98 13,98 1,00 13,98
150 2,00 26,08 52,16 1,00 52,16
150 1,40 26,08 36,51 1,00 36,51
total= 150,88

conexdes e acessorios
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acessorios=

descricio didmetro peso unitario quant, peso total
(mm) (kg) (kg)

RFF 10 80x50 7,11 2,00 14,22

C90FF 10 80 9,70 2,00 19,40

VRPD 10 80 18,20 2,00 36,40

RCFV 10 80 76,98 2,00 153,96

C45FF 10 80 10,82 2,00 21,64

YFF 10 80 17,00 2,00 34,00

FC 10 80 3,80 1,00 3,80

AD JGS/KLIKSOZ 80x75 2,96 1,00 2,96

ADUFA DE PAREDE 150 57,00 1,00 57,00

total= 343,38

peso total de tubos, conexdes e 494,26

Vamos considerar 50% do peso do quadro de projeto. 494,26 x 0,5 = 247,13 Kg
(estamos considerando, retirada de pecas, limpeza, recuperacéo e reinstalacao
de parte do que esta montado)

4.15 - Montagem conjunto motor-bomba

2 unidades conforme projeto

4.16 - SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA
INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES

ELEVATORIAS

2 BOMBAS 3 CV =6CV =6/1,088 = 5,51 KVA

5,51KVA + 2 KVA = 7,51 KVA

4.17 - Talha e Troley

1 unidade conforme projeto

4.18 - Impermeabilizagdao com tinta epéxi

‘Pinturaimpermeabilizante com tinta epoxi ‘

mz‘

24,81

poco de succéo
paredes

circunferéncia do pocgo - perimetro (m)

= 4,40

altura interna da parede (m) = 2,39

area das paredes (m?) = 10,51
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area das duas lajes (m2?) = 3,08

area interna do poco de succdo (m?) = 13,59
Caixa de entrada do esgoto
paredes

perimetro (m) = 5,00

altura interna da parede (m) = 1,18
area das paredes (m?) = 5,90

area das duas lajes (m?) = 5,32

area interna (m2) = 11,22

4.19 - Grade de protecao em barra chata

| Grade de protecdo barra chata I m2 I

1,93 |

area da inspegéo da caixa de entrada (m?)
= 1,13
area da inspecao do poc¢o de succao (m?)
= 0,79

area das grades (m?) = 1,92

4.20 - Escada de marinheiro

| Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, didmetro 3/4"

| m |

2,39 |

alltura da escada da caixa de entrada (m) = -
alltura da escada do poco de sucgdo (m) = 2,39
altura acumulada para escada (m) = 2,39

5 — ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEE - 4
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5.1 - Capina e limpeza manual
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Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m?2

120,00

largura(m)= 12,00
Comprimento(m) 10,00
area(m?)= 120,00

5.2 - Base para pavimentagao com brita graduada
0,10x120 = 12m3

5.3 - Retirada de cerca com mourdes
(10+10+12+12) x 2,50 = 110m2

5.4 - Escavacao manual - fundagao do muro
44x0,35x0,60 = 9,24m3

5.5 — Muro em Alvenaria

44x2,5 = 110m2

5.6 — Demolicdo E CONSTRUCAO de passeio

5x0,5 = 2,50m2

5.7 - Telhamento

4x4 = 16m2

30



5.8 - Pintura interna
12x3 + 3x3 = 45m2
5.9 - Pintura externa
12x3+4x4 = 52m2

5.10 - pintura esmalte - portdo, porta e tubulagao

‘Pintura de tubulagéo de ferro fundido ‘ m?2 ‘ 5,14 ‘
tubulacbes
area unitaria area total
didmetro | comprimento (m?) guant. (m?)
50 0,30 0,05 2,00 0,09
80 1,50 0,38 2,00 0,75
80 0,70 0,18 2,00 0,35
80 0,25 0,06 1,00 0,06
80 1,00 0,25 1,00 0,25
150 2,00 0,94 1,00 0,94
150 1,40 0,66 1,00 0,66
100 - - 1,00
100 - - 1,00
total= 3,02
70% para pecas= 2,12
area total (m2)= 5,14

10+3,15+5,14 = 18,29m?2
5.11- Esgotamento
5x4 = 20hpxh

5.12- - DESMOINTAGEM, RECUPERACAO, MONTAGEM DE PECAS,
CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/
DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

Montagens especiais em ferro fundido kg 456,36
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tubulacdes

didmetro peso unitario peso total peso total
(mm) comprimento (kg/m) parcial(kg) quant. (kg)
50 0,30 17,30 5,19 2,00 10,38
80 1,50 22,30 33,45 2,00 66,90
80 0,70 22,30 15,61 2,00 31,22
80 0,25 22,30 5,58 1,00 5,58
80 1,00 22,30 22,30 1,00 22,30
150 2,00 39,66 79,32 1,00 79,32
150 1,40 39,66 55,52 1,00 55,52
100 - - 1,00 -
total= 271,22
conexdes e acessorios

descricao didmetro (mm) peso(kugr;itério guant. pezc()gt)otal

RFF 10 80 X 50 7,11 2.00 14,22
C90FF 10 80 9,70 2,00 19,40
VRPD 10 80 18,20 2,00 36,40
RCFV 10 80 18,70 2,00 37,40
C45FF 10 80 10,82 2,00 21,64
YFF 10 80 17,00 2,00 34,00
FC 10 80 3,80 1,00 3,80
AD JGS/KLIKSO 80 X 75 3,00 1,00 3,00
C90 PVC JE PB PBA 75 5,30 1,00 5,30
ADUFA DE PAREDE 150 15,00 1,00 15,00
PSS 150 65,00 1,00 65,00

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -
total= 185,14
peso total de tubos, conexdes e 456,36

acessorios=

Vamos considerar 50% do peso do quadro de projeto. 456,36 x 0,5 = 229,68 Kg
(estamos considerando, retirada de pecas, limpeza, recuperacéo e reinstalacao
de parte do que esta montado)

5.13 — Montagem conjunto motor bomba.

2 conforme projeto
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5.14- SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA
INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES
ELEVATORIAS.

3x2 =6CV; 6/1,088 = 5,51 KVA
551+2=751KVA

5.15 — Talha e Troley

1 unidade conforme projeto

5.16 - Impermeabilizagao com tinta epdxi

Pintura impermeabilizante com tinta epoxi ‘ m?2 ‘ 23,44 ‘

poco de sucgéo
paredes
circunferéncia do pogo - perimetro (m)
= 5,50
altura interna da parede (m) = 3,12
area das paredes (m?) = 17,16

area das duas lajes (m?) = 6,28

area interna do poco de succgdo (m?) = 23,44

5.17 — Grade de protecdo em barra chata

Grade de protegdo barra chata 1 1/4" x 3/8" ‘ m2 ‘

2,02
area da inspecéo da caixa de entrada (m?)
= 1,15
area da inspec¢édo do poco de succdo (m?)
= 0,87
area das grades (m?) = 2,02
5.18 — Escada de marinheiro
Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, didametro 3/4" ’ m ’ 5,02 ’
alltura da escada da caixa de entrada (m) = 1,90
alltura da escada do poco de succgdo (m) = 3,12
altura acumulada para escada (m) = 5,02
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5.19 - Recuperacdo mecanica do motor do gerador

Motor perkins de 4 cil diesel - consideramos mao de obra de mecanico e
ajudante de mecanica, mais kit para retifica do motor, jogo de juntas,
6leo lubrificante e veiculo para levar motor até a retifica mais préxima
e trazé-lo de voita para a obra.

6 — ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEE - 5
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6.1 - LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual

m2

330,00

largura(m)= 15,00
Comprimento(m) 22,00
area(m?)= 330,00

6.2 — BRITA

0,1X330 = 33M3

6.3 — Retirada de cerca
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15+15+22+22 = 74m
74x2,5 = 185m2

6.4 — Escavacao manual - fundagdao do muro

74x0,35%0,60 = 15,54m3
6.5 — Muro de alvenaria
74x2,5 = 185m2

6.6 — Telhamento

4x4 = 16m2

6.7 — Pintura interna
12x3 + 3x3 = 45m2

6.8 — Pintura externa
12x3 + 4x4 = 52m2

6.9 - Pintura esmalte
Portdo, porta e tubulacao

10+3,15+14,27 = 27,42m?2

‘ Pintura de tubulacdo de ferro fundido

m: | 1427]

tubulacdes
area unitéria area total
didmetro | comprimento (m?) guant. (m2)
100 4,00 1,26 1,00 1,26
100 0,70 0,22 2,00 0,44
100 2,22 0,70 1,00 0,70
100 1,57 0,49 1,00 0,49
100 1,25 0,39 1,00 0,39
100 0,25 0,08 1,00 0,08
200 4,65 2,92 1,00 2,92
200 0,86 0,54 1,00 0,54
250 2,00 1,57 1,00 1,57
0
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‘ 1,00
total= 8,39
70% para pecas= 5,87
area total (m?)= 14,27
6.10 - Esgotamento
5 hp x 8 = 40 hpxh
6.11 - - DESMOINTAGEM, RECUPERAQAO, MONTAGEM DE PECAS,

CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/
DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

Montagens especiais em ferro fundido kg 1.398,23
tubulacbes
diametro _ url?i(tegr(i)o peso total quant. peso total
(mm) comprimento (kg/m) parcial(kg) (kg)
100 4,00 17,29 69,16 1,00 69,16
100 0,70 17,29 12,10 2,00 24,21
100 2,22 17,29 38,38 1,00 38,38
100 1,57 17,29 27,15 1,00 27,15
100 1,25 17,29 21,61 1,00 21,61
100 0,25 17,29 4,32 1,00 4,32
200 4,65 34,96 162,56 1,00 162,56
200 0,86 34,96 30,07 1,00 30,07
250 2,00 45,64 91,28 1,00 91,28
200 - 34,96 - 1,00 -
total= 468,74
conexdes e acessorios
descricio didmetro peso unitario quant, peso total
(mm) (kg) (kg)
RCFC 10 250 288,67 1,00 288,67
PMS 250 91,00 1,00 91,00
RCFV 10 100 100,67 2,00 201,34
C90FF 10 100 11,30 2,00 22,60
VRPD 10 100 23,20 2,00 46,40
RCFV 10 100 100,67 2,00 201,34
C45FF 10 100 11,40 2,00 22,80
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YEF 10 100 23,30 2,00 46,60
FC 10 100 4,86 1,00 4,86
AD JGS/KLIKSOZ 100 3,88 1,00 3,88
total= 929,49
peso total de tubos, conexdes e
acessorios=| 1.398,23

Vamos considerar 50% do peso do quadro de projeto. 1.398,23 x 0,5 = 699,12 Kg
(estamos considerando, retirada de pecas, limpeza, recuperacdo e reinstalacao
de parte do que esta montado)

6.12 - SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA
INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES

ELEVATORIAS.

2x7,5 = 15CV; 15/1,088 = 13,79 KVA

13,79+ 2 = 15,79 KVA

6.13 - Impermeabilizacao com tinta epdxi

‘ Pintura impermeabilizante com tinta 39po6xi

m? | 93.48]

poco de succao
paredes

circunferéncia do pogo — perimetro (m)

altura interna da parede (m) =

area das paredes (m?) =

area das duas lajes (m?) =

area interna do poco de sucgéo (m?) =

Caixa de entrada do esgoto

paredes

perimetro (m) =

altura interna da parede (m) =

area das paredes (m?) =

area das duas lajes (m?) =

area interna (m?) =

15,24
3,71

56,53
36,95

93,48

22,60
2,06

46,56
46,72

93,28
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6.15 - Grade de ferro

| Grade de protecao barra chata 3/16” ’ m2 ‘ 21,05

area da inspecéo da caixa de entrada (m?)

= 17,80
area da inspec¢éo do poco de succéo (m?)

= 3,25

area das grades (m?) = 21,05

6.16 - ESCADA MARINHEIRO

Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo,
didmetro 3/4" m 5,97

alltura da escada da caixa de entrada (m)
= 2,26

alltura da escada do pogo de succéao (m)
= 3,71

altura acumulada para escada (m) = 5,97

6.17 - Recuperagdo mecanica do motor do gerador

Motor perkins de 4 cil diesel -~ consideramos mao de obra de mecanico e
ajudante de mecanica, mais kit para retifica do motor, jogo de juntas,
6leo lubrificante e veiculo para levar motor até a retifica mais proxima
e trazé-lo de voita para a obra.

7 — ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEE - 6
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7.1 - Limpeza do terreno

. _ H 2
Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual m 405,00
largura(m)= 15,00
Comprimento(m) 27,00
area(m2)= 405,00

7.2 - BASE COM BRITA
0,1X405 = 40,5M3
7.3 - RETIRADA DE CERCA
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15+15+27+27 = 84M

84X2,5 =210 M2

7.4 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA
84X0,35X0,60 = 17,64 M3

7.5 - MURO ALVENARIA

84X2,5 =210 M2

7.6 - RECUPERACAO ESTRUTURAL DA LAJE
4X4 =16 M2

7.7 - TELHAMENTO

4X4 = 16M2

7.8 — PINTURA INTERNA

3X4X3 + 3X3 = 45M2

7.9 - PINTURA EXTERNA

3X4X3 + 4X4 = 52M2

7.10 - PINTURA ESMALTE - PORTAO, PORTA E TUBULACAO

‘ Pintura de tubulacdo de ferro fundido

| 2272

tubulacdes
area unitéria area total
didmetro | comprimento (m?) guant. (m2)
150 3,10 1,46 2,00 2,92
150 0,70 0,33 2,00 0,66
150 4,50 2,12 1,00 2,12
100 1,62 0,51 1,00 0,51
100 1,30 0,41 1,00 0,41
300 2,00 1,88 1,00 1,88
200 6,84 4,30 1,00 4,30
200 0,71 0,45 1,00 0,45
150 0,25 0,12 1,00 0,12
0
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‘ 1,00

total= 13,37
70% para pecas= 9,36
area total (m?)= 22,72

10 + 3,15 + 22,72 = 35,87M2

7.11 - ESGOTAMENTO

5X8H=40H

712 -

DESMOINTAGEM, RECUPERACAO, MONTAGEM DE PECAS,

CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/
DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

Montagens especiais em ferro fundido kg 1.729,42
tubulacbes
diametro url?i(tegr(i)o peso total Lant peso total
(mm) comprimento (kg/m) parcial(kg) q ' (kg)
150 3,10 26,08 80,85 2,00 161,70
150 0,70 26,08 18,26 2,00 36,51
150 4,50 26,08 117,36 1,00 117,36
100 1,62 17,29 28,01 1,00 28,01
100 1,30 17,29 22,48 1,00 22,48
300 2,00 57,32 114,64 1,00 114,64
200 6,84 34,96 239,13 1,00 239,13
200 0,71 34,96 24,82 1,00 24,82
150 0,25 26,08 6,52 1,00 6,52
200 34,96 1,00
total= 751,16
conexdes e acessorios
descricio didmetro peso unitario quant peso total
(mm) (kg) ' (kg)
RCFC 10 350 175,00 1,00 175,00
PMS 350 91,00 1,00 91,00
RCFV 10 100 182,50 2,00 365,00
RFF 10 150x100 14,60 1,00 14,60
C90FF 10 150 21,80 2,00 43,60
VRPD 10 150 28,13 2,00 56,26
RCFV 10 150 40,70 2,00 81,40
C45FF 10 150 20,00 2,00 40,00
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YEF 10 150 40,40 2,00 80,80
FC 10 150 9,00 1,00 9,00
C90 BB JE FoF° 150 21,60 1,00 21,60
total= 978,26
peso total de tubos, conex,6§as e 1.729,42
acessorios=

Vamos considerar 50% do peso do quadro de projeto. 1.729,42 x 0,5 = 864,71 Kg
(estamos considerando, retirada de pecas, limpeza, recuperacdo e reinstalacao
de parte do que esta montado)

7.13 - MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOR BOMBA
2 DE 15 CV CONFORME PROJETO

7.14 - SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA
INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES
ELEVATORIAS.

2X15 =30 CV; 30/1,088 = 27,57 KVA
27,57TKVA + 2KVA = 29,57 KVA
7.15-TALHA E TROLEY

1 UNIDADE CONFORME PROJETO

7.16 — IMPERMEABILIZACAO COM TINTA EPOXI

Pintura impermeabilizante com tinta EPOXI ‘ m?2 ‘ 261,06‘

poco de succéo
paredes
circunferéncia do pocgo - perimetro (m)
= 20,26
altura interna da parede (m) = 4,97
area das paredes (m?) = 100,71

area das duas lajes (m?) = 65,35

area interna do poco de succ¢éo (m?) = 166,06
Caixa de entrada do esgoto
paredes

perimetro (m) = 27,62

altura interna da parede (m) = 2,38
area das paredes (m?) =
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65,74

area das duas lajes (m?) = 29,26

area interna (m?) = 95,00

TOTAL 261,06M2

7.17 — GRADE DE FERRO

Grade de protecédo barra chata 1 1/4" x 3/8" m2

24,98

area da inspecao da caixa de entrada (m2)

= 20,46
area da inspec¢éo do poco de succédo (m?)

= 4,52

area das grades (m?) = 24,98

7.18 — ESCADA DE MARINHEIRO

Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, didmetro 3/4"

m |1 850 |

alltura da escada da caixa de entrada (m) = 3,53
alltura da escada do pogo de sucgao (m) = 4,97
altura acumulada para escada (m) = 8,50

7.19 - Recuperagdo mecanica do motor do gerador

Motor perkins de 4 cil diesel -~ consideramos mao de obra de mecanico e
ajudante de mecanica, mais kit para retifica do motor, jogo de juntas,
6leo lubrificante e veiculo para levar motor até a retifica mais proxima

e trazé-lo de voita para a obra.

8 — ESTAGCAO ELEVATPORIA DE ESGOTO EEE-7
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8.1 — CAPINA E LIMPEZA

. _ H 2
Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual M= 330,40
largura(m)= 14,00
Comprimento(m) 23,60
area(m?)= 330,40

8.2 - BASE DE BRITA

0,10 X 330,40 = 33,04 M3

8.3 - RETIRADA DE CERCA

14 + 14 + 23,6 + 23,6 = 75,20M

75,20 X 2,5 = 188M2

8.4 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA
75,20X0,35X0,60 = 15,79M3

8.5 MURO DE ALVENARIA

75,20 X 2,5 = 188M2

8.6 - DEMOLICAO DE PASSEIO

4X0,5 = 2M2

8.7 - RECUPERACAO ESTRUTURAL DE LAJE
4X4 = 16M2

8.8 DEMOLICAO DE CONCRETO - PISO DA CASA GERADOR
9X0,1 = 0,9 M3

8.9 - CONCRETO FCK = 20 MPA - BASE DO GERADOR
9X0,1=0,9M3

8.10 - TELHAMENTO

4X4=16 M2

8.11 - PINTURA INTERNA

4X3X3 + 3X3 = 45M2




8.12 - PINTURA EXTERNA

4X3X3 + 4X4 = 52M2

8.13 - PINTURA ESMALTE - PORTAO, PORTA E TUBULAGCAO

‘ Pintura de tubulacéo de ferro fundido

|

me |

24,46

tubulacbes
area unitaria area total
didmetro | comprimento (m?) qguant. (m2?)
150 1,00

350 2,00 2,20 1,00 2,20
200 0,93 0,58 1,00 0,58
100 1,61 0,51 1,00 0,51
100 1,23 0,39 1,00 0,39
200 6,90 4,34 1,00 4,34
200 2,00 1,26 2,00 2,51
200 0,70 0,44 2,00 0,88
200 4,50 2,83 1,00 2,83
200 0,25 0,16 1,00 0,16
total= 14,39

70% para pecas= 10,07

area total (m2)= 24,46

10 + 3,15 + 24,46 = 37,61

8.14 - ESGOTAMENTO

5X8=40H

8.15 -

DESMOINTAGEM, RECUPERACAO, MONTAGEM DE PECAS,
CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/
DIAMETROS DE 50 A 250 mm.

Montagens especiais em ferro fundido kg 1.724,99
tubulacdes
diametro peso peso total uant peso total
(mm) comprimento unitério parcial(kg) q ' (kg)
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(kg/m)
150 26,08 1,00
350 2,00 24,70 49,40 1,00 49,40
200 0,93 10,30 9,58 1,00 9,58
100 1,61 4,80 7,73 1,00 7,73
100 1,23 4,80 5,90 1,00 5,90
200 6,90 10,30 71,07 1,00 71,07
200 2,00 10,30 20,60 2,00 41,20
200 0,70 10,30 7,21 2,00 14,42
200 4,50 10,30 46,35 1,00 46,35
200 0,25 10,30 2,58 1,00 2,58
total= 248,23
conexdes e acessorios
descrigo diametro peso unitario quant, peso total
(mm) (kg) (kg)
C90FF 10 200 30,08 2,00 60,16
RCFC 10 350 366,78 1,00 366,78
PMS 350 98,00 1,00 98,00
RCFV 10 100 100,00 2,00 200,00
RFF 10 200x100 38,30 1,00 38,30
VRPD 10 200 65,70 2,00 131,40
RCFV 10 200 201,33 2,00 402,66
C45FF 10 200 29,80 2,00 99,60
YFF 10 200 67,45 2,00 134,90
FC 10 200 11,22 1,00 11,22
C90 BB JE F°F° 200 33,90 1,00 33,90
TOF 10 19,00
total= 1.476,76
peso total de tubos, conex@_es e 1.724,99
acessorios=

Vamos considerar 50% do peso do quadro de projeto. 1.724,99 x 0,5 = 862,49 Kg
(estamos considerando, retirada de pecas, limpeza, recuperacéo e reinstalacao
de parte do que esta montado)

8.16 - MONTAGEM CONJUNTO MOTOR BOMBA
2 DE 35CV COONFORME PROJETO

8.17 - SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE
MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA
INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES
ELEVATORIAS.
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35X2 =70 CV; 70/1,088 = 64,34KVA
64,34 + 2 = 66,34 KVA
8.18 —= TALHA E TROLEY

1 UNIDADE CONFORME PROJETO

8.19 — IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI

Pintura impermeabilizante com tinta EPOXI m? 376,95
poco de succéo
paredes
circunferéncia do pocgo - perimetro (m)
= 28,27
altura interna da parede (m) = 4,22
area das paredes (m?) = 119,32
area das duas lajes (m2?) = 127,23
area interna do poco de suc¢éo (m?) = 246,55
Caixa de entrada do esgoto
paredes
perimetro (m) = 27,62
altura interna da parede (m) = 2,38
area das paredes (m?) = 65,74
area das duas lajes (m2) = 64,66
area interna (m?) = 130,40
8.20 - GRADE DE FERRO
‘ Grade de protecéo barra chata 3/16" m?2

28,80

area da inspecéo da caixa de entrada (m?)
= 25,35
area da inspegédo do poco de sucgéo (m?)
= 3,45

area das grades (m?) = 28,80

8.21 - ESCADA DE MARINHEIRO
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Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, didmetro 3/4"

6,70 |

alltura da escada da caixa de entrada (m) =
alltura da escada do pogo de sucgao (m) =
altura acumulada para escada (m) =

9 - Estacao de Tratamento de Esgoto

5.1 Capina e limpeza manual

2,48
4,22
6,70
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Vamos considerar 90% da area total da ETE
243,57 x 108 = 26.305,56 m2
0,9x17.236,80 = 23.675,00 m2

5.4 - Escavacao manual

Escavacao em pocos caixas e cavas -~ abertura de erosbes para
posterior enchimento e compactacao

2,5x1,5x2x20=150m3

5.5 - Recomposicao do revestimento primario
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Pavimentar com cascalho as vias de acesso as lagoas
243,57m x 0,15 x 3m x 2 = 219,21m3

108 x4 x 3x 0,15 = 194,40 m3

41,32 x3x 0,15 = 18,59m3

Total = 432,20m3

5.6 — Regularizacao Manual dos taludes

Lagoas Anaerdbias

1400,67 x 2 = 2801,34m2

Facultativa: 1.877,51m2

Maturacao: 1377,50m2

Total: 6.056,35 m2 (area obtida direto do desenho em AutoCAD)
9.7 — APLICAGAO DE SOLO CIMENTO NOS TALUDES DAS LAGOAS
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Vamos considerar 20% da area dos taludes, com uma espessura de 10
cm de solo-cimento

6.056,35 x 0,2 = 1.211,27 m2

1.211,27M2 X 0,1M = 121,13 M3

5.9 - Reaterro de vala pocos e cavas

Total: 150 m3

5.10 - Exploracao de jazida de solo/cascalho

Soma do revestimento mais reaterro de vala pocos e cavas mais solo
para preparacao do solo-cimento: 432,20 + 150,0 + 121,13= 703,33m3

5.11 - carga e descarga de solo/cascalho

Escavacao manual mais cascalho mais o reaterro manual mais solo para
solo-cimento.

150 + 432,20 + 150 + 121,13= 853,33m3

5.12 - Transporte de solo em caminhao basculante

Volume de carga e descarga vezes peso especifico vezes 15 km
853,33m3 x 1,70T/m3 x 15 Km = 21.759,92TxKm

5.15 - CONCRETO 20 MPa, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC.,
ADENS. E CURA

Pilarete de apoio ao tubo que vem da anaerdbia mais algum reparo das
placas

04x04x1Ix4=0,64m3
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30x1,5x0,15=6,75m3

5.18 - Aco CA 50

5.19 - Forma plana em comp plastificado

5.20 - MURETA PARA PINTURA LOGOMARCA CODEVASF

5.24 - Pintura logomarca CODEVASF

5.25 - Retirada dos tubos de langamento do esgoto

2.26 - Instalacdo de tubos de lancamento do esgoto nas lagoas

5.25 - Reposicao de arame farpado

150M X 11 = 1.650 m para repor a falta (furtada)

5.26 - Mourdao pré-fabricado
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6 — Servigos Preliminares

6.1 — Mobilizacao de pessoal e equipamentos
Passagens: valor médio, Salvador a Serra do Ramalho
20 x R$ 210 = R$ 4.200,00

Caminhao Carroceria de madeira: custo SICRO 5914336 = R$% 0,56
TxXKm

Distancia Salvador a Serra do Ramalho: 866km
Peso de uma retroescavadeira 6,6 T
1x6,6x866=>5.715,60TxKm

Transporte de utencilios, betoneiras, etc.

2 x 8T x 866 Km = 13.856 TxKm

Total: 19.571,60TxKm

19.571,60 x 0,62 = R$ 12.134,39

Sub total: R$ 12.134,39 +4.200,00 = R$ 16.334,39
BDI! 29,98% = R$ 4.897,05

Total: R$ 21.231,44

6.2 - Instalacao do canteiro de obras

Conforme composicao: R$ 63.223,38

6.3 - Administracao

Veiculo comercial pick-up:

8 x 30 x 7 x 1= 1.680h, custo produtivo R$ 10,54
Total: 17.707,20

Servente:
220 x 7 = 1540 x R$13,71 = 21.113,40
Engenheiro:

Engenheiro residente com encargos 220 x 7 x 1= 1.540 x 93,23 =
143.574,20
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Auxiliar Técnico:

220 x 7 x 1 = 1540 x 28,93 = 14.552,20
Técnico de seguranca e Técnico laboratério:
220 x 7x2 = 3.080 x 35,18 = 108.354,40
Vigia noturno:

240 x 7 x 2= 3360 x 23,20 = 77.952,00
Energia: 7 x 900 = 6.300,00

Agua: 7 x 400 = 2.800,00

Telefone: 7 x 900 = 6.300,00

internet: 7 x 200 = 1.400,00

Material Limpeza: 7 x 400 = 2.800,00
Materiais escritorio: 7 x 500 = 3.500,00
Combustivel carro apoio: 2.8001 x 4,50 = 12.600,00
Mobilidrio escritério DNIT ref 03/14: 7 x 762,22 = 5.083,54
Aluguel republica:

2 unidades x 7 x 800 = 11.200,00

Mobilidrio de alojamento DNIT ref 03/14:

2 unid x 7 x 605,20 = 8.472,80

S Total: 473.709,74 BDI: 29,98% = 142.018,18
Total: 615.727,92

6.4 — Veiculo pick — up

Valor discriminado na composicao

6.5 - Placa de ldentificacao

Total =4 x3 =12m2
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7 — MATERIAIS
7.1 -TUBO COLETOR ESGOTO, PVC, PB JE, DN 150 MM

Quantidade dos servicos mais 10% de perdas

7.2 - ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150

7.3 - TUBO COLETOR ESGOTO PVC PB JE DN 100

7.4 - ANB PARA TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100MM

7.5 - SELIM 90° ELASTICO ES PVS JE DN 150x100MM

7.6 - CURVA 45° ES PVC PB JE DN 100MM
86 LIGACOES, DUAS CURVAS PARA CADA LIGACAO

7.7 - CONj BOMBA SUBMERSIVEL P = 10 HP

7.8 - CONj BOMBA SUBMERSIVEL P = 3 HP

7.9 - CONj BOMBA SUBMERSIVEL P = 7,5 HP

7.10 - CON) BOMBA SUBMERSIVEL P = 15 HP



7.11 - CONJ BOMBA SUBMERSIVEL P =35 HP

7.12 — MATERIAIS ELETRICOS

6

=N



