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APRESENTACAO

Verificado os problemas de saneamento existentes nos municipios de
Paramirim e Rio do Pires, no estado da Bahia, apl’s a ndo conclusé&o das obras do
sistema de esgotamento sanitario, a CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba, empresa p[blica vinculada ao Ministério
da Integracdo Nacional, realizou licitagdo para elaboracdo de projeto basico de
engenharia com o objetivo de verificar, avaliar, retificar, ade_uar e complementar os
servicos de ampliacdo e/ou implantagdo de unidades integrantes dos sistemas de
esgotamento sanitario dos dois municipios, compreendendo: redes coletoras,
estagdes elevatlrias, linhas de recallue, estagcbes de tratamento e emissarios,
incluindo instalagbes elétricas e hidraulicas, estruturas em concreto, projetos
urbanisticos e de drenagem e respectivas avaliagbes ambientais dos sistemas a
serem implantados.

Em prosseguimento ao processo licitat[rio, os servigos foram conferidos a
empresa FESTI 1 FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP. Os

principais dados e informagdes [ue caracterizaram o contrato sio:

— Tipo/ldentificagdo da Licitagdo: RDC — ELETRONICO / EDITAL N° 9/2017
— Data da Licitagao: 11/07/2017,

— Processo N[159500.000331/2017-16;

— Contrato n: 0.058.00/2017;

— Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2017;

— Data da Emissao da Ordem de Servigo: 20/11/2017;

— Prazo de Execugao: 120 dias (estabelecido a partir da emissdo da ordem

de servico)[

— Aditivo de Prazo: 120 dias;

— Valor do Contrato: R$ 331.231,48.
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Populagdo Atendida Projecao Fim de Plano 7.295 hab.
(2042)
Rede Coletora Bacias de Contribuicao Bacia 1 28,70 ha
de Esgotos Bacia 2 104,24 ha
Bacia 3 42,90 ha
Tubulacdo de PVC com
area de expansao DN 150 37.402,67 m
Estacbes de EBE-1 Vazéo da Bomba 30,32 L/s
Bombeamento AMT 59,32 m.c.a.
Potlncia 42,66 cv
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-2 Vazéo da Bomba 14,22 L/s
AMT 48,93 m.c.a.
Pot['ncia 35,37 cv
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-3 Vazéo da Bomba 6,11 L/s
AMT 32,38 m.c.a.
Potncia 9,35 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
Linhas de EMI-1 DN 150 mm
Recalque Material PVC DE F°F°
Extenséo 979,45 m
EMI-2 DN 100 mm
Material PVC DE F°F°
Extenséo 765,58 m
EMI-3 DN 100 mm
Material PVC DE F°F°
Extenséo 1.238 m
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Estacao

de Sistema de tratamento

Tratamento de 250 média (L/s)

Esgotos (ETE)

Emisséario

Final

Vazao média (m?/dia)
Alcance
Caixa de areia

Lagoa anaerlbia

Lagoas Facultativas

Lagoas de Maturagao

EficiCncia de tratamento

Corpo Receptor

Lagoas de estabilizacao

2042

Tipo canal
NLmero de lagoas
Tempo detencgéo
Dimensdes (LxC)
Altura til

NLCmero de lagoas
Tempo detencgéo
Dimensdes (LxC)
Altura til

NCmero de lagoas
Tempo detengao
Dimensodes (LxC)
Altura (til

Remocgéo da carga

orglhica

Decaimento bacteriano

DN
Extenséo
Material
Vazao

Rio Paramirim

15,59 L/s
1346,73 m3/dia

1 unid.

3 dias

495m x 31,0 m
4,50 m

2 unid.

12,2 dias

79,80 m x 54,80 m
2,25 m

2 unid.

3,03 dias

86,60 m x 44,10 m
1,20 m

95,10%

90,00%
200 mm
954 m
PVC

25,21 L/s
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1 INTRODUCAO
Este relatlrio refere-se Projeto Estrutural contido na Etapa 2 do Projeto Basico.

O Projeto Estrutural apresentado neste Volume engloba as unidades hidraulicas e de
comando do fluxo das EBEs [ue n&o foram finalizadas e da ETE.
Esse projeto esta descrito em continuagdo, sendo [ue os desenhos [ue

ilustram e consolidam as informacgdes descritas estao apresentados nos anexos.

2 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS
As casas [ue abrigam os geradores instalados ndo suportam o tamanho dos

novos geradores, dimensionados conforme projeto elétrico. Desta forma, previ-se a
demolicdo das unidades existentes para construgdo da casa de gerador apresentado
neste projeto, locadas conforme projeto urbanistico (Volume 02 do Projeto). Essas
unidades deverao ser executadas nas dimensdes apresentadas nos desenhos [ue
constam nos anexos e deverao seguir os procedimentos definidos nas especificacbes

técnicas do Projeto.
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