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APRESENTAÇÃO 

 

Verificado os problemas de saneamento existentes nos municípios de 

Paramirim e Rio do Pires, no estado da Bahia, após a não conclusão das obras do 

sistema de esgotamento sanitário, a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, empresa pública vinculada ao Ministério 

da Integração Nacional, realizou licitação para elaboração de projeto básico de 

engenharia com o objetivo de verificar, avaliar, retificar, adequar e complementar os 

serviços de ampliação e/ou implantação de unidades integrantes dos sistemas de 

esgotamento sanitário dos dois municípios, compreendendo: redes coletoras, 

estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento e emissários, 

incluindo instalações elétricas e hidráulicas, estruturas em concreto, projetos 

urbanísticos e de drenagem e respectivas avaliações ambientais dos sistemas a 

serem implantados. 

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram conferidos à 

empresa FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP. Os 

principais dados e informações que caracterizaram o contrato são: 

− Tipo/Identificação da Licitação: RDC – ELETRÔNICO / EDITAL Nº 9/2017 

− Data da Licitação: 11/07/2017; 

− Processo Nº: 59500.000331/2017-16; 

− Contrato n°: 0.058.00/2017; 

− Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2017; 

− Data da Emissão da Ordem de Serviço: 20/11/2017; 

− Prazo de Execução: 120 dias (estabelecido a partir da emissão da ordem

 de serviço); 

− Aditivo de Prazo: 120 dias; 

− Valor do Contrato: R$ 331.231,48. 
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Tabela Resumo do Projeto 

 População Atendida Projeção Fim de Plano 

(2042) 

7.295 hab. 

Rede Coletora 

de Esgotos 

Bacias de Contribuição 

 

 

Tubulação de PVC com 

área de expansão 

Bacia 1 

Bacia 2 

Bacia 3 

 

DN 150 

28,70 ha 

104,24 ha 

42,90 ha 

 

37.402,67 m 

Estações de 

Bombeamento 

EBE-1 

 

 

 

EBE-2 

 

 

 

EBE-3 

 

 

 

Vazão da Bomba  

AMT  

Potência 

Bombas Instaladas 

Vazão da Bomba  

AMT 

Potência  

Bombas Instaladas 

Vazão da Bomba  

AMT 

Potência  

Bombas Instaladas 

30,32 L/s 

59,32 m.c.a. 

42,66 cv 

1 + 1 (reserva) 

14,22 L/s 

48,93 m.c.a. 

35,37 cv 

1 + 1 (reserva) 

6,11 L/s 

32,38 m.c.a. 

9,35 hp 

1 + 1 (reserva) 

Linhas de 

Recalque 

EMI-1 

 

 

EMI-2 

 

 

EMI-3 

 

 

DN 

Material 

Extensão 

DN 

Material 

Extensão 

DN 

Material 

Extensão 

150 mm 

PVC DE F°F° 

979,45 m 

100 mm 

PVC DE F°F° 

765,58 m 

100 mm 

PVC DE F°F° 

1.238 m 
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Estação de 

Tratamento de 

Esgotos (ETE) 

Sistema de tratamento 

Vazão média (L/s) 

Vazão média (m³/dia) 

Alcance 

Caixa de areia 

Lagoa anaeróbia 

 

 

 

Lagoas Facultativas 

 

 

 

Lagoas de Maturação 

 

 

 

Eficiência de tratamento 

 

Lagoas de estabilização 

 

 

2042 

Tipo canal 

Número de lagoas 

Tempo detenção 

Dimensões (LxC) 

Altura útil 

Número de lagoas 

Tempo detenção 

Dimensões (LxC) 

Altura útil 

Número de lagoas 

Tempo detenção 

Dimensões (LxC) 

Altura útil 

Remoção da carga 

orgânica 

Decaimento bacteriano 

 

15,59 L/s 

1346,73 m³/dia 

 

 

1 unid. 

3 dias 

49,5 m x 31,0 m 

4,50 m 

2 unid. 

12,2 dias 

79,80 m x 54,80 m 

2,25 m 

2 unid. 

3,03 dias 

86,60 m x 44,10 m 

1,20 m 

95,10% 

 

90,00% 

Emissário 

Final 

 

 

 

 

Corpo Receptor 

DN 

Extensão 

Material 

Vazão 

Rio Paramirim 

200 mm 

954 m 

PVC 

25,21 L/s 
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1 INTRODUÇÃO 

Este relatório refere-se Projeto Estrutural contido na Etapa 2 do Projeto Básico. 

O Projeto Estrutural apresentado neste Volume engloba as unidades hidráulicas e de 

comando do fluxo das EBEs que não foram finalizadas e da ETE.  

Esse projeto está descrito em continuação, sendo que os desenhos que 

ilustram e consolidam as informações descritas estão apresentados nos anexos. 

 

 

2 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS  

As casas que abrigam os geradores instalados não suportam o tamanho dos 

novos geradores, dimensionados conforme projeto elétrico. Desta forma, prevê-se a 

demolição das unidades existentes para construção da casa de gerador apresentado 

neste projeto, locadas conforme projeto urbanístico (Volume 02 do Projeto). Essas 

unidades deverão ser executadas nas dimensões apresentadas nos desenhos que 

constam nos anexos e deverão seguir os procedimentos definidos nas especificações 

técnicas do Projeto. 
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3 ANEXOS
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ANEXO I  - PROJETO E DESENHOS 

 

 



1
2

c
m

3
c
m

3
c
m

Ø

4

,

2

c

m

Pos. Diam. Quant. Comp.
(cm)

Total
(m)

1 Ø10,0 4 370 14,80
2 Ø5,0 22 75 16,50

4
 
N

1
 
Ø

1
0

,
0

 
C

=
3

7
0

2
2

 
N

2
 
Ø

5
,
0

 
c
/
1

3
 
C

=
7

5

piso

laje forro

(x6)
(m)

88,80
99,00

Resumo Aço

Amarrações

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

Total 70,65

CA-50 Ø5,0 99,00 15,85

CA-50 Ø10,0 88,80 54,80

N2 Ø5,0mm c/13 C=75

2
0
c
m

20cm

16cm

1
6
c
m

4 N1 Ø10,0mm

alvenaria

Indiretas

Detalhamento do Pilar (6x)
Sem Escala

C=370
TERRENO

NATURAL+3,76

TERRENO

NATURAL+0,12

TERRENO
NATURAL

Impermeabilização da alvenaria de embasamento

1a camada : reboco com argamassa de areia+cimento+aditivo impermeabilizante
                    (1:3 + dosagem de aditivo estabelecida pelo fabricante)

Sem Escala

Detalhes da Impermeabilização

 1

A

ESCALA 1:50
Locação de Blocos e Forma da Fundação

 3

 2

B C

252cm 253cm

505cm

4
2

5
c
m

2
1

2
,5

c
m

2
1

2
,5

c
m

505cm

ESCALA 1:50

Forma alvenaria e pilares

 1

1
2

,5
c
m

A

 3

C

12,5cm 12,5cm

530cm

1
2

,5
c
m

1
2

,5
c
m

4
5

0
c
m

4
2

5
c
m

1
2

,5
c
m

12,5cm 12,5cm

P   

1
9

c
m

19,00cm

1
9

c
m

2
5

c
m

2
5

,0
c
m

ESCALA 1:50
Forma vigas superiores e laje forro

 1

1
2

,5
c
m

A

 3

C

12,5cm 12,5cm

530cm

1
2

,5
c
m

1
2

,5
c
m

4
5

0
c
m

4
2

5
c
m

1
2

,5
c
m

12,5cm 12,5cm

2
0

c
m

20cm

2
0

c
m

2
5

c
m

2
5

c
m

h
=

8
+

4

20/30

VS 2

20/30

VS 1

2
0

/4
0

V
S

 4
2

0
/4

0

xx/xx

V
S

 3

19cm

25cm

670cm

5
9

0
c
m

Perfil Metálico W200x26,6kg/m (tabela GERDAU)

Viga  I (monovia)

A A A A A A

B

252cm 253cm

P1 P2 P3

P4 P5 P6

B

P1 P2 P3

P4 P5 P6

252cm 253cm

BL1 BL2

BL3

BL4 BL5

BL6 BL7 BL8

8
2

,5
c
m

8
3

c
m

670cm

Detalhe de vergas e contravergas

transpasse mínimo = 50cm

Contraverga

Verga

Abertura de Janelas e Portas

Pré-fabricadas em concreto armado

transpasse mínimo = 50cm

Sem Escala

Pré-fabricadas em concreto armado

Detalhe típico da laje pré-fabricada para forro

Vigotas pré-moldadas (h=12cm)

com armadura treliçada 

armadura superior : malha Ø5mm cada 20cm

armadura complementar

Sem Escala

ElementoPos.Diam.Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

QUANTIDADES DE AÇO PARA VIGAS DE SUPERIORES

Ø5: 0.0 20,80
Ø10: 75,20 0.0
Total: 75,20 20,80Concreto C-25

VS 1 = VS 2 1 Ø10 3 12 524 12 548 1644 10,1
2 Ø10 3 12 524 12 548 1644 10,1
3 Ø5 34 3400 5,4

20,20 5,90Total:

40,40 11,80(x2):

100

VS 3 = VS 4 1 Ø10 3 12 444 12 468 1404 8,7
2 Ø10 3 12 444 12 468 1404 8,7
3 Ø5 28 2800 4,5

17,40 4,50Total:

34,80 9,00(x2):

100

Corte A

2
5

15

35 N3 Ø5 C=90

3
0

20

Corte A

3
5

15

28 N3 Ø5 C=90

4
0

20

A
1
2

20 X 30

1
2

25

VS 1 / VS 2

25

B D
264,5 265,5

1 N3 Ø5 c/13

3 N1 Ø10  C=548

3 N2 Ø10  C=548

12,5 12,5

A

A 1
2

1
2

20 X 30

1 N3 Ø5 c/13

227 228

1

1
2

20 X 40

1
2

25

VS 3 / VS 4

25

2 3
225 225

1 N3 Ø5 c/13

3 N1 Ø10  C=468

3 N2 Ø10  C=468

12,5 12,5

A

A 1
2

1
2

20 X 40

1 N3 Ø5 c/13

187,5 187,5

VS 2 VS 4

ESC 1:50
Detalhe do Perfil Metálico para Monovia

Perfil Metálico W200x26,6kg/m (tabela GERDAU)

Vista Frontal Vista Lateral

Parafusos Ø12.5mm (1/2")

Parafusos Ø12.5mm (1/2")

80mm

1
2
0
m

m

133mm

41mm 52mm 41mm

7
5
m

m
4
5
m

m

40mm 40mm

40mm

53mm 40mm

2
0
7
m

m

133mm

Consolo de fixação com

chapas (esp.=8mm) soldadas 

Viga  I (monovia)

VS 4

ESC 1:50

Corte AA

VS 3

DIMENSÕES ARMAÇÃO

DETALHE DO BLOCO
S/ESCALA

Pos.Diam.Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

QUANTIDADES DE AÇO PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO

Concreto C-25

1 Ø10 4 30 64 30 124 496 3,06
2 Ø10 2 45 45 45 180 360 2,22

5,28Total:

31,68(x6):

OBSERVAÇÕES :

1- Estrutura em aço carbono SAE 1020 (Fy=180MPa

Fu=370Mpa)

2 - Para ligações soldadas utilizar eletrodos E-70XX, de

acordo com AWS D1.1/92, com espessura efetiva do

cordão solda superior a 4mm junto às chapas

3 - Parafusos ASTM-A307

Festi & Festi Ltda.
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