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APRESENTAÇÃO 

 

Verificado os problemas de saneamento existentes nos municípios de 

Paramirim e Rio do Pires, no estado da Bahia, após a não conclusão das obras do 

sistema de esgotamento sanitário, a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, empresa pública vinculada ao Ministério 

da Integração Nacional, realizou licitação para elaboração de projeto básico de 

engenharia com o objetivo de verificar, avaliar, retificar, adequar e complementar os 

serviços de ampliação e/ou implantação de unidades integrantes dos sistemas de 

esgotamento sanitário dos dois municípios, compreendendo: redes coletoras, 

estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento e emissários, 

incluindo instalações elétricas e hidráulicas, estruturas em concreto, projetos 

urbanísticos e de drenagem e respectivas avaliações ambientais dos sistemas a 

serem implantados. 

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram conferidos à 

empresa FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP. Os 

principais dados e informações que caracterizaram o contrato são: 

− Tipo/Identificação da Licitação: RDC – ELETRÔNICO / EDITAL Nº 9/2017 

− Data da Licitação: 11/07/2017; 

− Processo Nº: 59500.000331/2017-16; 

− Contrato n°: 0.058.00/2017; 

− Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2017; 

− Data da Emissão da Ordem de Serviço: 20/11/2017; 

− Prazo de Execução: 120 dias (estabelecido a partir da emissão da ordem

 de serviço); 

− Aditivo de Prazo: 120 dias; 

− Valor do Contrato: R$ 331.231,48.  
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Tabela 1 – Tabela Resumo do Projeto 

 População Atendida Projeção Fim de Plano 

(2042) 

7.295 hab. 

Rede Coletora 

de Esgotos 

Bacias de Contribuição 

 

 

Tubulação de PVC com 

área de expansão 

Bacia 1 

Bacia 2 

Bacia 3 

 

DN 150 

28,70 ha 

104,24 ha 

42,90 ha 

 

37.402,67 m 

Estações de 

Bombeamento 

EBE-1 

 

 

 

EBE-2 

 

 

 

EBE-3 

 

 

 

Vazão da Bomba  

AMT  

Potência 

Bombas Instaladas 

Vazão da Bomba  

AMT 

Potência  

Bombas Instaladas 

Vazão da Bomba  

AMT 

Potência  

Bombas Instaladas 

30,32 L/s 

59,32 m.c.a. 

42,66 cv 

1 + 1 (reserva) 

14,22 L/s 

48,93 m.c.a. 

35,37 cv 

1 + 1 (reserva) 

6,11 L/s 

32,38 m.c.a. 

9,35 hp 

1 + 1 (reserva) 

Linhas de 

Recalque 

EMI-1 

 

 

EMI-2 

 

 

EMI-3 

 

 

DN 

Material 

Extensão 

DN 

Material 

Extensão 

DN 

Material 

Extensão 

150 mm 

PVC DE F°F° 

979,45 m 

100 mm 

PVC DE F°F° 

765,58 m 

100 mm 

PVC DE F°F° 

1.238 m 

  



            FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP  

 

15 

 

E
S

G
0

0
9

-2
-R

P
R

-G
E

O
-V

1
0

-R
0

0
 

Estação de 

Tratamento de 

Esgotos (ETE) 

Sistema de tratamento 

Vazão média (L/s) 

Vazão média (m³/dia) 

Alcance 

Caixa de areia 

Lagoa anaeróbia 

 

 

 

Lagoas Facultativas 

 

 

 

Lagoas de Maturação 

 

 

 

Eficiência de tratamento 

 

Lagoas de estabilização 

 

 

2042 

Tipo canal 

Número de lagoas 

Tempo detenção 

Dimensões (LxC) 

Altura útil 

Número de lagoas 

Tempo detenção 

Dimensões (LxC) 

Altura útil 

Número de lagoas 

Tempo detenção 

Dimensões (LxC) 

Altura útil 

Remoção da carga 

orgânica 

Decaimento bacteriano 

 

15,59 L/s 

1346,73 m³/dia 

 

 

1 unid. 

3 dias 

49,5 m x 31,0 m 

4,50 m 

2 unid. 

12,2 dias 

79,80 m x 54,80 m 

2,25 m 

2 unid. 

3,03 dias 

86,60 m x 44,10 m 

1,20 m 

95,10% 

 

90,00% 

Emissário 

Final 

 

 

 

 

Corpo Receptor 

DN 

Extensão 

Material 

Vazão 

Rio Paramirim 

200 mm 

954 m 

PVC 

25,21 L/s 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O foco deste serviço geotécnico é fazer um levantamento e caracterização do 

tipo de solo de uma área inserida na cidade de Rio do Pires, onde será construída 

uma lagoa facultativa para tratamento de esgoto do município. Com isso torna-se 

imprescindível avaliar o tipo e espessura de solo do local onde será feito a construção 

da lagoa. 

Coordenadas geográficas da área de amostragem (estação de tratamento de 

esgoto): Latitude: 13º07’21.00” S Longitude: 42º18’25.51” O. 

Além disso, a área de jazida para fornecimento de areia e cascalho foi determinada 

pela prefeitura municipal de Paramirim e está demonstrada no ANEXO III. 

 

2 INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

A classificação pedológica nacional vigente consiste numa evolução do antigo 

sistema americano, formulado por Baldwin et al. (1938). Os conceitos centrais do 

antigo sistema americano formam a base da atual classificação brasileira, cuja 

esquematização atual descende de modificações de critérios, alteração de conceitos, 

criação de classes novas, algumas classes originais e formalização de 

reconhecimento de subclasses de natureza transicional ou intermediárias.  

O processo foi sempre motivado pela apropriação das modificações às 

carências que se ia revelando, com a realização de levantamentos em escalas médias 

e pequenas, em que concorriam classes de categorias hierárquicas mais elevadas. O 

enfoque principal sempre esteve dirigido ao nível hierárquico de grandes grupos de 

solos, aliado ao exercício da criatividade tentativa no que corresponde ao nível de 

subgrupo, posto que classes dessa categoria nunca fossem estabelecidas no sistema 

primitivo, segundo Baldwin et al. (1938; Thorp & Smith, 1949.)  

Segundo Bramão & Simonson, 1956, grande número de classes de solos de 

alto nível categórico veio a ser incluídas para apropriar classificação de tipos de solos 

expressivamente distintos, os quais foram sendo identificados durante levantamentos 
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pedológicos realizados na ampla diversidade de ambiência climática, geomórfica, 

vegetacional e geológica do território nacional. 

 

3 OBJETIVO 

 

O foco deste trabalho é fazer um levantamento e caracterização do tipo de solo 

de uma área inserida na cidade de Rio do Pires, onde será construída uma lagoa 

facultativa para tratamento de esgoto do município. Com isso torna-se imprescindível 

avaliar o tipo e espessura de solo do local onde será feito a construção da lagoa. 

4 LOCALIZAÇÃO 

 

A cidade de Rio do Pires está inserida no centro-oeste do estado da Bahia e a uma 

distância aproximada de 700 km da capital, Salvador. O local deste trabalho está a 

noroeste do centro urbano de Rio do Pires a uma distância aproximadamente de 1,5 

Km (Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização da área de trabalho, Rio do Pires. Fonte: Google Earth. 
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Coordenadas geográficas: Lat: 13º07’21.00”S Long: 42º18’25.51”O  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área deste trabalho para abertura das trincheiras possui superfície 

topográfica esbatida ou horizontal, onde o desnivelamento é muito pequeno, foi 

possível observar pouca ação erosiva no local. Assim realizou-se a abertura de 

trincheiras com dimensões variáveis de acordo a espessura de solo encontrado em 

cada ponto observado, mas em média foi de 1,50 m x 1,50 m e profundidade de 1,5m.  

 Para abertura das mesmas utilizou-se, uma foice, enxadão, enxada, picareta, 

cavadeira, pá, fita métrica, garrafa pet com água, faca, carta de Munsell e câmera 

digital.  

 

6 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Foi feito uma malha de trincheiras na área onde será construída a lagoa 

facultativa para identificar o tipo de solo encontrado neste local com distanciamento 

médio de 50 metros de um ponto para outro, perfazendo os pontos de 1 a 12 coletados 

em uma área total de 150m x 200m (figura 2). Os pontos de 13 a 16 foram feitos de 

sondagem a trado para caracterização do material onde irá passar a encanação do 

projeto ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Pontos onde foram feitas as trincheiras (1 a 12) e sondagem a trado 

(13 a 16). 

 

Com as trincheiras abertas facilita o acesso ao fundo das mesmas, podendo 

assim ter uma visão dos perfis expostos. Foram registradas informações do meio físico 

como, vegetação e relevo. As características morfológicas, textura, cor, estrutura, 

consistência etc. permitiu classificar o tipo do solo. 

 

6.1 Descrição Geral 

 

CLASSIFICAÇÃO: Latossolo vermelho-amarelo. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS:  A área está 

localizada na estrada que dar acesso ao povoado chamado de 

sirico, que fica aproximadamente a 2 km noroeste da cidade de 

Rio do Pires nas coordenadas latitude 13º07’21.00”S e 

longitude 42º18’25.51”O. 



            FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP  

 

21 

 

E
S

G
0

0
9

-2
-R

P
R

-G
E

O
-V

1
0

-R
0

0
 

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL: 

Descrito e coletado em trincheira e sondagem a trado, erosão 

não aparente, baixa declividade, sob vegetação nativa.  

ALTITUDE: 525 metros. 

LITOLOGIA: Ortognaisse, migmatitos. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Complexo Paramirim. 

CRONOLOGIA: Arqueano.  

MATERIAL ORIGINÁRIO: Produto de alteração da rocha supracitada.  

PEDREGOSIDADE: Pouco pedregosa.  

ROCHOSIDADE: Não rochosa.  

RELEVO LOCAL: Plano.  

RELEVO REGIONAL: Plano a pouco ondulado.  

EROSÃO: Laminar moderada e em sulcos rasos ocasionais. 

DRENAGEM: Bem drenado.  

VEGETAÇÃO: Caatinga.  

USO ATUAL: Sem uso específico. 

CLIMA: BSh segundo a classificação de Köppen-Geiger.  

DESCRITO E COL ETADO POR: Bruno Pina Ribeiro.  

 

6.2 Descrição Geral 
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Latossolo vermelho-amarelo composto por minerais altamente intemperizados 

que originam uma fração de argila. É constituído por argilo-minerais, óxidos de ferro e 

alumínio. Bem desenvolvido, possui uma estrutura granular, formada por grãos de 

quartzo residual e um plasma caolinítico com oxihidróxidos de ferro e alumínio, possui 

uma textura argilosa, plástica e pegajosa (Figura 3).  

 

Figura 3 – Latossolo vermelho-amarelo de textura argilosa com presença de raízes 

atingindo 1,1 m. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em algumas trincheiras espacializadas na área foi possível observar horizonte 

de textura argiloarenosa cascalhenta, pequena a grande, granular, plástica e 

pegajosa, na profundidade de 30 cm a 60 cm (espessura de 30 cm) aproximadamente 

(Figura 4A) e concreções de óxido de ferro (Figura 4B). 
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Figura 4 – Latossolo vermelho-amarelo de textura argiloarenosa cascalhenta (A) e 

concreções de ferro (B). Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em outros pontos a espessura do solo é menor com apenas 20 cm, possui 

textura arenoargilosa cascalhenta e pegajosa (Figura 5C). A rocha alterada é 

encontrada mais superficialmente, onde foi possível observar alguns minerais como 

quartzo, plagioclásio e micas alteradas (Figura 5D). 
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Figura 5 – Latossolo vermelho-amarelado de textura arenoargilosa, pegajosa e 

cascalhenta (C), e (D) rocha do embasamento alterada. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nessa área não foi identificado rocha exposta, apenas seixos e blocos de 

quartzo leitoso soltos na superfície e sub-superfície. Com isso foi possível entender a 

interação solo/rocha alterada, e identificar o tipo e a espessura do solo desse local, 

contribuindo para o projeto da lagoa que será construída. Para melhor entendimento 

foi feito uma seção da área, ilustrando o tipo de solo e sua espessura sobreposta ao 

embasamento cristalino alterado (Figura 6). 
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Figura 6 – Seção esquemática da área foco deste trabalho. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Através de análise das trincheiras espalhadas na área, foi possível fazer uma 

interpretação do substrato. Pode-se perceber na seção acima, que a espessura do 

solo é maior na região oeste da área de trabalho (espessura de até 1,1m) e vai ficando 

menos espesso a leste (espessura de 0,30m). 

Foi feito também sondagem a trado em alguns pontos da área onde 

possivelmente passará a encanação desse projeto. Com isso, para melhor 

entendimento foi feito uma seção (Figura 7). 

 

Figura 7 – Seção dos pontos 13 a 16 feitos a tradado. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A sondagem a trado facilitou a interpretar além das características físicas, a 

espessura do solo. E o que podemos observar é que a espessura do solo é maior a 
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leste (ponto 13) e vai ficando menos espesso a oeste (ponto 16) em uma cota 

topográfica maior. 

 

7 CONCLUSÃO 

Este trabalho foi de grande relevância para o entendimento físico e morfológico 

da área, contudo com a abertura de trincheiras e sondagens a tradado facilitou a 

análise do perfil de solo encontrado na área. Sendo assim foi possível fazer uma 

classificação para o tipo de solo encontrado, nesse caso o latossolo vermelho-amarelo 

e sua espessura dimensionada no perímetro da área em foco. Amostras foram 

coletadas devidamente para serem envidas ao laboratório para uma análise mais 

criteriosa, que irá acrescentar informações a respeito do material (dados físicos e 

químicos) que irá corroborar as informações citadas neste relatório de campo.   
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ANEXO I  - Perfil do Solo – Sondagens à Trado 
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Nº doc.: 03

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 3

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 523

Areia argilosa com pedregulho (amarelo)

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1,001

2

3

4

5

6

7

8

9

Argila arenosa (vermelho)

Impenetrável no trado com 1,30m.
1,30
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Nº doc.: 02

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 2

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L

N Í V EL D 'Á GU A  

( m) C OTA

C A M A D A NE 524

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

0,40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Argila arenosa (vermelho)

Impenetrável no trado com 1,20 m.

0,60 Argila arenosa com  pedregulho (vermelho)

1,20

Argila arenosa (vermelho)
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Nº doc.: 03

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 3

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 523

Areia argilosa com pedregulho (amarelo)

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1,001

2

3

4

5

6

7

8

9

Argila arenosa (vermelho)

Impenetrável no trado com 1,30m.
1,30
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Nº doc.: 04

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 4

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 524

Areia argilosa com pedregulho (amarelo)

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

0,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Argila arenosa (vermelho)

Impenetrável no trado com 1,10 m.

1,10
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Nº doc.: 05

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 5

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L

N Í V EL D 'Á GU A  

( m) C OTA

C A M A D A NE 523

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1,20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Argila arenosa (vermelho)

Impenetrável no trado com 1,20 m.
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Nº doc.: 06

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 6

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L

N Í V EL D 'Á GU A  

( m) C OTA

C A M A D A NE 524

Argila arenosa com pedregulo (vermelho)

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1,30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Argila arenosa (vermelha)

Impenetrável no trado com 1,30 m.
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Nº doc.: 07

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 7

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 523

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

0,30

1

2

3

4

5

6

7

8

Argila arenosa (vermelho)

Impenetrável no trado com 0,90 m.

0,90

Areia argilosa com pedregulho (amarelo)
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Nº doc.: 08

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 8

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 524

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

0,30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Argila arenosa (Vermelho)

Impenetrável no trado com 0,96 m.

0,96

Areia argilosa com pedregulho (amarelo)
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Nº doc.: 09

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 9

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 525

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1,20

1

2

3

4

5

6

7

8

Argila arenosa com pedregulhos (vermelho)

Impenetrável no trado com 1,20 m.
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Nº doc.: 10

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 10

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L

N Í V EL D 'Á GU A  

( m) C OTA

C A M A D A NE 525

OBS.: 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

0,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Areia argilosa (amarelo). 

Impenetrável no trado com 0,60 m.
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Nº doc.: 11

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 10

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 525

OBS.: 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

Areia argilosa (amarelo). 

Impenetrável no trado com 0,40 m.
0,40
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Nº doc.: 12

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 10

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 524

OBS.: 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

Areia argilosa  com pedregulho (amarelo). 

Impenetrável no trado com 0,20 m.

0,20
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Nº doc.: 13

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 10

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 515

OBS.: 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Argila arenosa (vermelho)

Impenetrável no trado com 1,00 m.

0,30

1,00

Areia argilosa (amarelo)



            FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP  

 

 

 

Nº doc.: 14

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 10

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 516

OBS.: 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

Argila arenosa (vermelho)

Impenetrável no trado com 0,65 m.

0,30

0,65

Areia argilosa (amarelo)
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Nº doc.: 15

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 10

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 516

OBS.: 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Argila arenosa com pedregulho (vermelho)

Impenetrável no trado com 0,40 m.

0,40
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Nº doc.: 16

Data: 20/12/2017

CLIENTE: CODEVASF INÍCIO 14/12/2017

OBRA: ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRMINO: 19/12/2017

LOCAL: ETE - RIO DO PIRES / BA ST : 10

PR OF. D A PER FIL D ESC R IÇÃ O D O M A TER IA L
N Í V EL D 'Á GU A  

( m)
C OTA

C A M A D A NE 517

OBS.: 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:          Bruno Pina Ribeiro - Geólogo - CREA: 051702411-0

NÍVEL D'ÁGUA (m) FISCALIZAÇÃO

NE

PERFIL DE SONDAGEM À TRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Argila arenosa  (vermelho)

Impenetrável no trado com 0,25 m.

0,25
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ANEXO II - Planta de Localização dos Pontos de Sondagem 

ESG009-2-RPR-GEO-V08-AII  
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