
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. 06/2019

SINAPI 74209/1 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 20,0600           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00000 32,5000           

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 52,5600           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 52,5600           

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 52,5600           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

4417 m 2,94000 1,00000 2,9400             

4491 m 5,44000 4,00000 21,7600           

4813 m2 300,00000 1,00000 300,0000         

5075 kg 10,93000 0,11000 1,2000             

94962 m3 258,81000 0,01000 2,5800             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 328,4800         

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 381,0400         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 381,0400         

OBSERVAÇÕES

CONSUMOCUSTO

CUSTO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

0,00000

16,25000

PLACA DA OBRA

EQUIPAMENTO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

TRANSPORTE

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

0,00000

QUANT.

0,00000

0,00000

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

MÃO-DE-OBRA

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

QUANT.

20,06000

SALÁRIO-HORA

MATERIAIS

0,00000

UNID.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT Composição UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

A9318 122,45000 1,00000 0,00000 179,39680 49,35820 21.967,1382    

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 21.967,1382    

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 21.967,1382    

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 21.967,1382    

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 21.967,1400    

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 21.967,1400    

OBSERVAÇÕES

SALÁRIO-HORA

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CUSTO

CONSUMOTRANSPORTE

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

QUANT.MÃO-DE-OBRA

0,00000

UNID. CONSUMO

CUSTO

0,00000

MATERIAIS

CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 
240 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. 06/2019

SINAPI 0093207 UNIDADE: m2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETACJ 40,68000 0,05780 2,3500             

3097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETACJ 30,44000 0,03850 1,1700             

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE AUN 150,93000 0,01930 2,9100             

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BCUN 145,96000 0,01930 2,8100             

11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)M2 55,28000 0,99380 54,9300           

74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAOUN 13,10000 0,17340 2,2700             

74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAOUN 186,08000 0,01930 3,5900             

83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.UN 57,60000 0,01930 1,1100             

83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAOUN 258,23000 0,01930 4,9800             

83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 317,55000 0,02390 7,5800             

84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSAM2 37,33000 0,03850 1,4300             

84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENSM2 377,82000 0,09640 36,4200           

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013UN 345,41000 0,03850 13,2900           

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013UN 280,78000 0,01930 5,4100             

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013UN 169,03000 0,03850 6,5000             

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014M2 8,55000 0,20470 1,7500             

88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014M2 9,24000 4,49760 41,5500           

89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014M2 62,79000 0,10230 6,4200             

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014M2 35,13000 0,08060 2,8300             

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014M2 27,38000 0,20470 5,6000             

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014UN 23,68000 0,03850 0,9100             

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014M 14,14000 0,13880 1,9600             

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014M 20,53000 0,12530 2,5700             

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014M 39,93000 0,14720 5,8700             

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 6,83000 0,07710 0,5200             

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 5,21000 0,05780 0,3000             

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 7,85000 0,01930 0,1500             

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 25,70000 0,05780 1,4800             

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 13,84000 0,05780 0,7900             

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014UN 28,00000 0,03850 1,0700             

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014UN 103,36000 0,09640 9,9600             

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015M 9,95000 0,10020 0,9900             

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015M 9,80000 0,10020 0,9800             

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015UN 259,38000 0,03850 9,9800             

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015UN 278,55000 0,05780 16,1000           

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2M 2,21000 0,53000 1,1700             

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015M 1,12000 1,73440 1,9400             

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015M2 450,60000 0,03240 14,5900           

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 6,79000 0,53000 3,5900             

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 7,73000 1,73440 13,4000           

CONSUMO

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃO

QUANT.

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SALÁRIO-HORA

0,00000

0,00000

MATERIAIS UNID. CUSTO

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO QUANT.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

CUSTO

UNITÁRIO

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UN 9,87000 0,19270 1,9000             

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 2,14000 1,41650 3,0300             

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 3,11000 3,46890 10,7800           

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 5,05000 2,02350 10,2100           

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UN 8,45000 0,17340 1,4600             

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UN 7,97000 0,05780 0,4600             

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UN 22,81000 0,07710 1,7500             

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UN 36,64000 0,15420 5,6400             

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UN 38,01000 0,13490 5,1200             

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019M2 10,93000 1,36210 14,8800           

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 11,94000 0,19270 2,3000             

93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOUN 15,41000 0,03850 0,5900             

93044 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOUN 17,37000 0,03850 0,6600             

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016M3 64,28000 0,02330 1,4900             

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019M2 49,01000 1,36210 66,7500           

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016M2 628,12000 0,02890 18,1500           

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016M2 12,64000 0,00540 0,0600             

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016M2 21,07000 1,35590 28,5600           

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016UN 18,87000 0,28910 5,4500             

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016UN 11,94000 0,13490 1,6100             

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017UN 52,11000 0,03850 2,0000             

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 38,97000 0,00600 0,2300             

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017UN 79,23000 0,11560 9,1500             

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017UN 78,26000 0,07710 6,0300             

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018UN 122,09000 0,03850 4,7000             

98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018M 6,92000 0,61670 4,2600             

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018M2 75,76000 0,29790 22,5600           

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018M2 78,21000 0,34290 26,8100           

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018M2 64,42000 0,15810 10,1800           

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018M2 66,15000 0,18200 12,0300           

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018M2 90,96000 0,46540 42,3300           

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018M2 118,43000 0,36290 42,9700           

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018M2 75,38000 0,24700 18,6100           

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018M2 96,07000 0,19260 18,5000           

0,00000 -               

TOTAL (E) 694,4300         

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 694,4300         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 694,4300         

OBSERVAÇÕES

TRANSPORTE CUSTO CONSUMO

UNID. CUSTO CONSUMOMATERIAIS



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. 06/2019

SINAPI Composição UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 1.408,00000 116.737,28      

41776 1.408,00000 23.147,52        

4069 MESTRE DE OBRAS 1.408,00000 72.174,08        

253 ALMOXARIFE 1.408,00000 21.584,64        

-               

-               

-               

TOTAL (B) 233.643,52      

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 233.643,52      

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 233.643,52      

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 233.643,52      

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 233.643,52      

OBSERVAÇÕES

CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO

UTILIZAÇÃO

SALÁRIO-HORA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

MÃO-DE-OBRA QUANT.

0,00000

15,33000

51,26000

16,44000

82,91000

QUANT.

0,00000

CONSUMO

CUSTO

MATERIAIS UNID.

CONSUMOTRANSPORTE

0,00000

CUSTO

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 
(COM ADICIONAL NOTURNO)



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5501700 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9541 1,00000 1,00000 0,00000 401,61080 154,82690 401,6108         

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

TOTAL (A) 401,6108         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 2,00000 32,5008           

TOTAL (B) 32,5008           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1.155,36000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 434,1116         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,3757             

CUSTO DO FIC 0,0061             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 0,3800             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,3800             

OBSERVAÇÕES

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAIS

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL 
DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW

CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT.

SALÁRIO-HORA

0,00000

16,25040

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

UTILIZAÇÃO

0,00000

CONSUMO

MÃO-DE-OBRA

0,00000

QUANT.

0,00000

TRANSPORTE CUSTO

0,00000

0,00000

CONSUMOCUSTOUNID.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502109 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9667 3,00000 0,98000 0,02000 157,09360 49,87990 464,8480         

E9515 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 658,3879         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 221,33000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 674,6383         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 3,0481             

CUSTO DO FIC 0,0498             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 3,1000             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 3,1000             

OBSERVAÇÕES

TRANSPORTE

0,00000

0,00000

0,00000

CONSUMOCUSTO

CONSUMO

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 14 M³ - 323 KW

QUANT.

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 

0,00000

16,25040

SALÁRIO-HORA

CUSTO

0,00000

0,00000

MATERIAIS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 
200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ UTILIZAÇÃO

EQUIPAMENTO
CUSTO OPERACIONAL

UNID.

QUANT.MÃO-DE-OBRA



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502110 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9667 4,00000 0,85000 0,15000 157,09360 49,87990 564,0462         

E9515 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 757,5861         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 221,33000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 773,8365         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 3,4963             

CUSTO DO FIC               0,0571 

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 3,5500             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 3,5500             

OBSERVAÇÕES

UNID. CUSTO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

QUANT.

MATERIAIS

0,00000

QUANT.

CONSUMO

CUSTO

SALÁRIO-HORA

CUSTO OPERACIONAL

16,25040

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 
400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 

MÃO-DE-OBRA

CONSUMO

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 14 M³ - 323 KW

UTILIZAÇÃO
EQUIPAMENTO

TRANSPORTE



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502111 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9667 4,00000 0,94000 0,06000 157,09360 49,87990 602,6431         

E9515 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 796,1830         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 221,33000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 812,4334         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 3,6707             

CUSTO DO FIC               0,0571 

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 3,7300             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 3,7300             

OBSERVAÇÕES

CUSTO CONSUMO

CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO-HORA

16,25040

UTILIZAÇÃO

MÃO-DE-OBRA QUANT.

TRANSPORTE

CUSTO

QUANT.

MATERIAIS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 
600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

EQUIPAMENTO

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 14 M³ - 323 KW
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 

CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

UNID.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502112 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9667 5,00000 0,82000 0,18000 157,09360 49,87990 688,9757         

E9515 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 882,5156         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 221,33000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 898,7660         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,0608             

CUSTO DO FIC 0,0663             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 4,1300             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4,1300             

OBSERVAÇÕES

0,00000

0,00000

0,00000

CONSUMOCUSTO

MÃO-DE-OBRA

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 

0,00000

EQUIPAMENTO

0,00000

16,25040

0,00000

QUANT. SALÁRIO-HORA

CUSTO OPERACIONAL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 
800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ UTILIZAÇÃO

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 14 M³ - 323 KW

QUANT.

MATERIAIS UNID.

CONSUMOTRANSPORTE CUSTO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502113 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9667 5,00000 0,88000 0,12000 157,09360 49,87990 721,1398         

E9515 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 914,6797         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 221,33000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 930,9301         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,2061             

CUSTO DO FIC 0,0663             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 4,2700             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4,2700             

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

0,00000

0,00000

QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 14 M³ - 323 KW
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 

MÃO-DE-OBRA

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 
1000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

0,00000

0,00000

SALÁRIO-HORA

16,25040

0,00000

0,00000

TRANSPORTE CUSTO CONSUMO

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502114 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9667 5,00000 0,93000 0,07000 157,09360 49,87990 747,9432         

E9515 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 941,4831         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 221,33000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 957,7335         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,3272             

CUSTO DO FIC 0,0707             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 4,4000             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4,4000             

OBSERVAÇÕES

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 14 M³ - 323 KW
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 

MÃO-DE-OBRA

16,25040

CONSUMOTRANSPORTE CUSTO

0,00000

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1000 
A 1200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

0,00000

UTILIZAÇÃO

0,00000

UNID.

QUANT. SALÁRIO-HORA

MATERIAIS

EQUIPAMENTO QUANT.
CUSTO OPERACIONAL

0,00000

0,00000

CONSUMO

0,00000

CUSTO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502115 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9667 5,00000 0,99000 0,01000 157,09360 49,87990 780,1073         

E9515 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 973,6472         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 221,33000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 989,8976         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,4725             

CUSTO DO FIC 0,0730             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 4,5500             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4,5500             

OBSERVAÇÕES

TRANSPORTE

MATERIAIS UNID. CUSTO

CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CONSUMO

16,25040

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1200 
A 1400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

SALÁRIO-HORA

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 14 M³ - 323 KW
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 

MÃO-DE-OBRA QUANT.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502116 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9667 6,00000 0,87000 0,13000 157,09360 49,87990 858,9349         

E9515 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 1.052,4748      

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 221,33000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 1.068,7252      

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,8287             

CUSTO DO FIC 0,0789             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 4,9100             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4,9100             

OBSERVAÇÕES

0,00000

TRANSPORTE CUSTO CONSUMO

0,00000

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1400 
A 1600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 14 M³ - 323 KW
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 

MÃO-DE-OBRA QUANT.

16,25040

SALÁRIO-HORA



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502117 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9667 6,00000 0,91000 0,09000 157,09360 49,87990 884,6662         

E9515 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 1.078,2061      

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 221,33000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 1.094,4565      

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,9449             

CUSTO DO FIC 0,0808             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 5,0300             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 5,0300             

OBSERVAÇÕES

0,00000

TRANSPORTE CUSTO CONSUMO

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

SALÁRIO-HORA

16,25040

0,00000

0,00000

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 14 M³ - 323 KW
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 

MÃO-DE-OBRA QUANT.

0,00000

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1600 
A 1800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502978 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9571 1,00000 0,99000 0,01000 189,19300 50,30660 187,8041         

E9518 1,00000 0,52000 0,48000 2,32330 1,61500 1,9833             

E9524 1,00000 0,29000 0,71000 171,16990 76,19220 103,7357         

E9685 1,00000 1,00000 0,00000 114,55480 50,95250 114,5548         

E9577 1,00000 0,52000 0,48000 117,75300 30,89260 76,0600           

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 484,1380         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 168,20000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 500,3884         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,9750             

CUSTO DO FIC 0,0499             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 3,0200             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 3,0200             

OBSERVAÇÕES

TRANSPORTE CUSTO CONSUMO

MATERIAIS UNID.

#REF!

EQUIPAMENTO QUANT.
CUSTO OPERACIONAL

0,00000

0,00000

CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16,25040

MÃO-DE-OBRA

ROLO COMP. PÉ DE CARNEIRO VIBR. AUTOP. 
DE 11,6 T - 82 KW

UTILIZAÇÃO

MOTONIVELADORA - 93 KW

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 
10.000 L - 188 KW
GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24"

TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW

QUANT. SALÁRIO-HORA



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4011209 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9571 1,00000 0,76000 0,24000 189,19300 50,30660 155,8603         

E9518 1,00000 0,52000 0,48000 2,32330 1,61500 1,9833             

E9524 1,00000 0,55000 0,45000 171,16990 76,19220 128,4299         

E9762 1,00000 0,72000 0,28000 132,67070 64,73330 113,6482         

E9685 1,00000 1,00000 0,00000 114,55480 50,95250 114,5548         

E9577 1,00000 0,52000 0,48000 117,75300 30,89260 76,0600           

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 590,5366         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 841,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 606,7870         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,7215             

CUSTO DO FIC 0,0124             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

CUSTO

UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 0,7300             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,7300             

OBSERVAÇÕES

0,00000

GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24"

MOTONIVELADORA - 93 KW

TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW

ROLO COMP. PÉ DE CARNEIRO VIBR. AUTOP. 
DE 11,6 T - 82 KW

MÃO-DE-OBRA

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW

SALÁRIO-HORA

0,00000

QUANT.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

QUANT.EQUIPAMENTO
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 
10.000 L - 188 KW

0,00000

TEMPO FIXO

ATIVIDADES AUXILIARES

0,00000

UNID.

CONSUMO

CONSUMO

0,00000

UNID.

16,25040

0,00000

CUSTO

CUSTO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

Composição Comp.01 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9571 1,00000 0,81000 0,19000 189,19300 50,30660 162,8046         

E9518 1,00000 0,60000 0,40000 2,32330 1,61500 2,0400             

E9524 1,00000 1,00000 0,00000 171,16990 76,19220 171,1699         

E9762 1,00000 0,63000 0,37000 132,67070 64,73330 107,5339         

E9685 1,00000 0,71000 0,29000 114,55480 50,95250 96,1101           

E9577 1,00000 0,60000 0,40000 117,75300 30,89260 83,0089           

1,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 622,6674         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 146,23000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 638,9178         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,3693             

CUSTO DO FIC 0,0714             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M0191 m² 63,35230 0,68767 43,5653           

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (C) 43,5653           

CUSTO

UNITÁRIO

4016096 m² 0,96000 0,55014 0,5281             

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (D) 0,5281             

CUSTO

UNITÁRIO

M0191 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ t 0,91000 1,03150 0,9387             

4016096 t 1,22000 1,03151 1,2584             

0,00000 -               

TOTAL (E) 2,1971             

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F)+(G) R$ 50,7300           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 50,7300           

OBSERVAÇÕES

ROLO COMP. PÉ DE CARNEIRO VIBR. AUTOP. 
DE 11,6 T - 82 KW

UTILIZAÇÃO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 
10.000 L - 188 KW

QUANT.

QUANT.MÃO-DE-OBRA

0,00000

MATERIAL UNID. CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24"

EQUIPAMENTO

MOTONIVELADORA - 93 KW

TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (50% - 
50%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL

CUSTO CONSUMO

SALÁRIO-HORA

CUSTO OPERACIONAL

16,25040

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA

ATIVIDADES AUXILIARES

UNID.

BRITA 1

TEMPO FIXO

CONSUMO

TRANSPORTE CUSTO CONSUMO

CUSTO

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

UNID.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4011276 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9571 1,00000 0,34000 0,66000 189,19300 50,30660 97,5280           

E9514 1,00000 0,80000 0,20000 183,53540 72,14610 161,2575         

E9524 1,00000 0,52000 0,48000 171,16990 76,19220 125,5806         

E9762 1,00000 0,65000 0,35000 132,67070 64,73330 108,8926         

E9530 1,00000 0,52000 0,48000 133,26810 57,13750 96,7254           

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 589,9841         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 113,18000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 606,2345         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 5,3564             

CUSTO DO FIC 0,0291             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (C) -               

CUSTO

UNITÁRIO

6416040 m3 103,43000 1,00000 103,4300         

-               

0,00000 -               

TOTAL (D) 103,4300         

CUSTO

UNITÁRIO

6416040 t 1,75000 2,10000 3,6750             

-               

0,00000 -               

TOTAL (E) 3,6750             

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F)+(G) R$ 112,4900         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 112,4900         

OBSERVAÇÕES

MOTONIVELADORA - 93 KW

CUSTO

USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA 
PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M

EQUIPAMENTO

USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA 
PRODUZIDA EM USINA DE 300 T/H

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 
AUTOPROPELIDO - 130 KW

UNID. CONSUMOCUSTO

CUSTO

UTILIZAÇÃO

TEMPO FIXO

TRANSPORTE

0,00000

MATERIAL

ATIVIDADES AUXILIARES UNID.

CONSUMO

CUSTO

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

16,25040

CONSUMO

CONSUMO

UNID.

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 
10.000 L - 188 KW

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

QUANT.

ROLO COMPACTADOR LISO 
AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 97 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW

MÃO-DE-OBRA

QUANT.

SALÁRIO-HORA



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT Comp.02 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9571 1,00000 0,81000 0,19000 189,19300 50,30660 162,8046         

E9518 1,00000 0,60000 0,40000 2,32330 1,61500 2,0400             

E9524 1,00000 1,00000 0,00000 171,16990 76,19220 171,1699         

E9762 1,00000 0,83000 0,17000 132,67070 64,73330 121,1213         

E9685 1,00000 0,87000 0,13000 114,55480 50,95250 106,2865         

E9577 1,00000 0,60000 0,40000 117,75300 30,89260 83,0088           

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 646,4311         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 146,23000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 662,6815         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,5318             

CUSTO DO FIC 0,0740             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M0191 m3 63,35230 0,68767 43,5653           

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (C) 43,5653           

CUSTO

UNITÁRIO

4016096 m3 0,96000 0,55008 0,5282             

-               

0,00000 -               

TOTAL (D) 0,5282             

CUSTO

UNITÁRIO

M0191 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ t 0,91000 1,03150 0,9387             

4016096 t 1,22000 2,40685 2,9364             

0,00000 -               

TOTAL (E) 3,8750             

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

5914359 1,25000 1,60000 0,00000 0,63000 0,00000 -               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F)+(G) R$ 52,5700           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 52,5700           

OBSERVAÇÕES

CUSTO

0,00000

GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : - GA 24 X 
24
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120K

ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CA-250-P - 
PÉ DE CARNEIRO AUTOP. 11,25T VIBRAT
TRATOR AGRÍCOLA : MASSEY FERGUSON : 
MF 4291/4449A

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (50% - 
50%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

CUSTO

(*) CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ : 
2726K - 10.000 L

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA

TEMPO FIXO UNID.

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

TRANSPORTE CONSUMO

ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO

BRITA 1

16,25040

0,00000

ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-
360C - DE PNEUS AUTOPROP. 25 T

MATERIAL UNID. CUSTO

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

CONSUMO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

SINAPI 0096401 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

5839 1,00000 0,0017000 0,99830 4,91000 0,00000 -               

83362 1,00000 0,0010000 0,99900 186,01000 0,00000 0,1800             

89035 1,00000 0,0017000 0,99830 89,97000 0,00000 0,1500             

89036 1,00000 0,0014000 0,99860 40,49000 0,00000 0,0500             

91486 1,00000 0,0010000 0,99900 47,51000 0,00000 0,0400             

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 0,4200             

CUSTO

HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00200 0,0300             

-               

TOTAL (B) 0,0300             

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 0,4500             

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,4500             

CUSTO DO FIC -               

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

41901 KG 5,17000 1,20000 6,2040             

0,00000 -               

TOTAL (E) 6,2040             

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

93178 3,72670 0,00000 3,72670 0,59000 1,20000 0,7080             

93179 0,00000 617,20000 617,20000 2,03000 1,20000 2,4360             

-               

TOTAL (F) 3,1440             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 9,8000             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 9,8000             

OBSERVAÇÕES

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

TRANSPORTE

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA AF_02/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA. AF_02/2016

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 
ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

UTILIZAÇÃO
QUANT.EQUIPAMENTO

UNID.

MÃO-DE-OBRA

MATERIAIS

QUANT.

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, 
TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, 
TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTO OPERACIONAL

CUSTO CONSUMO

16,25000

SALÁRIO-HORA

0,00000

CONSUMOCUSTO

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

SINAPI 0072943 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

83362 1,00000 0,00180 0,99820 186,01000 0,00000 0,3300             

96013 1,00000 0,00040 0,99960 118,59000 0,00000 0,0400             

96014 1,00000 0,00150 0,99850 46,06000 0,00000 0,0600             

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 0,4300             

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 0,01090 0,1700             

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 0,1700             

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 0,6000             

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,6000             

CUSTO DO FIC 0,0005             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

41903 KG 2,59000 0,50000 1,2900             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 1,2900             

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

93178 3,72670 0,00000 3,72670 0,59000 0,50000 0,2950             

93179 0,00000 617,20000 617,20000 2,03000 0,50000 1,0150             

-               

TOTAL (F) 1,3100             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 3,2000             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 3,2000             

OBSERVAÇÕES

UTILIZAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA AF_02/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA. AF_02/2016

EQUIPAMENTO

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 
CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 
AF_02/2017

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

QUANT.

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 
CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 
AF_02/2017

QUANT.

CUSTO CONSUMOMATERIAIS

TRANSPORTE

0,00000

SALÁRIO-HORA

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 
185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

16,25040

0,00000

0,00000

0,00000

CUSTO

UNID.

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

0,00000

MÃO-DE-OBRA

CONSUMO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

SINAPI 0097805 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

7030 0,00470 1,00 0,00000 334,70000 0,00000 1,5731             

83362 0,00030 1,00 0,00000 185,54000 0,00000 0,0557             

91486 0,00210 1,00 0,00000 47,87000 0,00000 0,1005             

96035 0,00040 1,00 0,00000 385,16000 0,00000 0,1541             

96036 0,00200 1,00 0,00000 100,74000 0,00000 0,2015             

96155 0,00190 1,00 0,00000 86,66000 0,00000 0,1647             

96157 0,00050 1,00 0,00000 189,84000 0,00000 0,0949             

96463 0,00080 1,00 0,00000 301,78000 0,00000 0,2414             

96464 0,00160 1,00 0,00000 131,34000 0,00000 0,2101             

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 2,7960             

CUSTO

HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01870 0,3039             

-               

TOTAL (B) 0,3039             

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 3,0998             

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 3,0998             

CUSTO DO FIC 0,0028             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEM3 75,50000 0,00550 0,4153             

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEM3 59,13000 0,01150 0,6800             

41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)KG 2,59000 2,10000 5,4390             

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 6,5342             

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

93178 3,72670 0,00000 3,72670 0,59000 2,10000 1,2390             

93179 0,00000 617,20000 617,20000 2,03000 2,10000 4,2630             

-               

TOTAL (F) 5,5020             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 15,1400           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 15,1400           

OBSERVAÇÕES

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, 
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, 
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA AF_02/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA. AF_02/2016

TRANSPORTE CUSTO CONSUMO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE 
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 
CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

CUSTO OPERACIONAL

MÃO-DE-OBRA QUANT.

EQUIPAMENTO QUANT.

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM 
SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP 
DIURNO. AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

UTILIZAÇÃO

SALÁRIO-HORA

UNID.MATERIAIS CUSTO

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 
CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

0,00000

16,25000

CONSUMO

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4011464 UNIDADE: T

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9762 1,00000 0,66000 0,34000 132,67070 64,73330 109,5720         

E9530 1,00000 0,57000 0,43000 133,26810 57,13750 100,5319         

E9545 1,00000 1,00000 0,00000 203,01530 93,32430 203,0153         

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 413,1192         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 8,00000 130,0032         

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 130,0032         

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 93,12000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 543,1224         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 5,8325             

CUSTO DO FIC 0,0159             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M0783 MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO t 300,00000 1,00000 300,0000         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 300,0000         

CUSTO

UNITÁRIO

M0783 MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO - CAMINHÃO BASCULANTE 10M3t 6,54000 1,00000 6,5400             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 6,5400             

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (G) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 312,3900         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 312,3900         

OBSERVAÇÕES

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW
ROLO COMPACTADOR LISO 
AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 97 

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

0,00000

CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

MATERIAIS

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS - 82 KW

MATERIAIS

MÃO-DE-OBRA

TRANSPORTE CUSTO CONSUMO

0,00000

CUSTO CONSUMO

CUSTO

16,25040

UNID.

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL

UNID.

QUANT. SALÁRIO-HORA



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5914359 UNIDADE: TKM

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9579 1,00000 1,00000 0,00000 153,78910 47,09790 153,7891         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 153,7891         

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 373,50000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 153,7891         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,4118             

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 0,4100             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,4100             

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO
CUSTO OPERACIONAL

QUANT.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

MÃO-DE-OBRA SALÁRIO-HORA

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 10 M³ - 188 KW

UTILIZAÇÃO

MATERIAIS UNID.

TRANSPORTE CUSTO

QUANT.

0,00000

CONSUMOCUSTO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CONSUMO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5914389 UNIDADE: TKM

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9579 1,00000 1,00000 0,00000 153,78910 47,09790 153,7891         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 153,7891         

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 249,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 153,7891         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,6176             

CUSTO DO FIC 0,0120             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 0,6300             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,6300             

OBSERVAÇÕES

CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE 
DE 10 M³ - 188 KW

QUANT.EQUIPAMENTO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

UTILIZAÇÃO

QUANT.

CUSTO OPERACIONAL

MÃO-DE-OBRA

CUSTO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

SALÁRIO-HORA

CONSUMOUNID.

TRANSPORTE

MATERIAIS

CUSTO CONSUMO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. 06/2019

SINAPI 0094273 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,39400 7,9600             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,39400 6,4000             

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 14,3600           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 14,3600           

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 14,3600           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

370 m3 75,00000 0,00700 0,5200             

4059 m 20,12000 1,00500 20,2200           

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 20,7400           

CUSTO

UNITÁRIO

88629 m3 412,69000 0,00200 0,8200             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 0,8200             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 35,9200           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 35,9200           

OBSERVAÇÕES

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

20,22000

16,25000

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

EQUIPAMENTO QUANT.
CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃO

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

0,00000

CUSTO

0,00000

0,00000

CONSUMO

0,00000

0,00000

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

CUSTO CONSUMOMATERIAIS UNID.

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 
12* CM (H X L1/L2)

 ATIVIDADES AUXILIARES UNID.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 2003385 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

1107892 m³ 295,38000 0,11000 32,4918           

3103302 m² 58,42000 0,10000 5,8420             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 38,3338           

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 38,3300           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 38,3300           

OBSERVAÇÕES

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CONSUMO

UNID. CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

0,00000

CUSTO

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

QUANT.

0,00000

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO

0,00000

TRANSPORTE

ATIVIDADES AUXILIARES



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 2003387 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

1107892 m³ 295,38000 0,14000 41,3532           

3103302 m² 58,42000 0,10000 5,8420             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 47,1952           

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 47,2000           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 47,2000           

OBSERVAÇÕES

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

TRANSPORTE

0,00000

CONSUMOATIVIDADES AUXILIARES

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

UNID.

0,00000

0,00000

0,00000

CONSUMO

0,00000

0,00000

CUSTO

0,00000

UTILIZAÇÃO

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT.

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CUSTO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 2003391 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 0,02400 0,3900             

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 0,3900             

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 0,3900             

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,3900             

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M1943 T 2.860,00000 0,00016 0,4576             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 0,4576             

CUSTO

UNITÁRIO

4805755 APILOAMENTO MANUAL m³ 24,25000 0,15000 3,6375             

1107892 m³ 295,38000 0,13700 40,4671           

4805751 m³ 41,29000 0,20000 8,2580             

3103302 m² 58,42000 1,10000 64,2620           

0,00000 -               

TOTAL (F) 116,6246         

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (G) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 117,4700         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 117,4700         

OBSERVAÇÕES

16,25040

SALÁRIO-HORA

MATERIAIS

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CUSTO

0,00000

0,00000

UNID.

0,00000

0,00000

CONSUMO

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2M

ATIVIDADES AUXILIARES

0,00000

0,00000

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

QUANT.

CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT.

UTILIZAÇÃO

MÃO-DE-OBRA

TRANSPORTE CONSUMO

CONSUMOCUSTO

UNID. CUSTO

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 2003445 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

CUSTO

UNITÁRIO

4805751 m³ 41,29000 0,47000 19,4063           

1506055 m³ 229,10000 0,68000 155,7880         

0,00000 -               

TOTAL (F) 175,1943         

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 175,1900         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 175,1900         

OBSERVAÇÕES

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

UNID.

UNID. CONSUMO

SALÁRIO-HORA

CUSTO

ATIVIDADES AUXILIARES

0,00000

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

MÃO-DE-OBRA

CONSUMO

CUSTO

TEMPO FIXO

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2M

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CONSUMOCUSTOUNID.

MATERIAIS

EQUIPAMENTO QUANT.

0,00000

QUANT.

UTILIZAÇÃO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 2003353 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAISm³ 295,38000 0,10830 31,9897           

2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CMkg 42,13000 0,15340 6,4627             

3108022 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO m 3,52000 0,74990 2,6396             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 41,0920           

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 41,0900           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 41,0900           

OBSERVAÇÕES

CONSUMOTRANSPORTE CUSTO

ATIVIDADES AUXILIARES CONSUMOUNID. CUSTO

0,00000

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

SALÁRIO-HORAMÃO-DE-OBRA QUANT.

EQUIPAMENTO QUANT.

SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

UTILIZAÇÃO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4805749 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 0,30000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 16,2504           

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 54,1680           

CUSTO DO FIC 0,8846             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 55,0500           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 55,0500           

OBSERVAÇÕES

0,00000

0,00000

0,00000

SALÁRIO-HORA

16,25040

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

CUSTO OPERACIONAL

0,00000

0,00000

MÃO-DE-OBRA QUANT.

0,00000

CONSUMOCUSTOMATERIAIS

CUSTO

UNID.

TRANSPORTE CONSUMO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4805757 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW 1,00000 1,00000 0,00000 86,18950 44,98170 86,1895           

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 86,1895           

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 19,59000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 102,4399         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 5,2292             

CUSTO DO FIC 0,0854             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 5,3100             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 5,3100             

OBSERVAÇÕES

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

CONSUMO

CUSTO CONSUMOMATERIAIS

CUSTO

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

UNID.

TRANSPORTE

UTILIZAÇÃO
EQUIPAMENTO

CUSTO OPERACIONAL
QUANT.

0,00000

0,00000

16,25040

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4915609 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW1,00000 1,00000 0,00000 6,87740 0,66280 6,8774             

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 6,8774             

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 2,00000 32,5008           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 32,5008           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 23,86000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 39,3782           

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 1,6504             

CUSTO DO FIC 0,0253             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 1,6800             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 1,6800             

OBSERVAÇÕES

UTILIZAÇÃO

0,00000

MÃO-DE-OBRA QUANT.

EQUIPAMENTO QUANT.

REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO

0,00000

0,00000

0,00000

CUSTO CONSUMO

0,00000

16,25040

CUSTO CONSUMO

SALÁRIO-HORA

UNID.

CUSTO OPERACIONAL

TRANSPORTE

0,00000

MATERIAIS



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 1107892 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA COM CAP DE 500 KG1,00000 0,13000 0,87000 1,00340 0,67330 0,7162             

E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW1,00000 1,00000 0,00000 34,98870 20,15080 34,9887           

E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAP. 80 L4,00000 0,95000 0,05000 0,27360 0,18590 1,0769             

E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L3,00000 0,37000 0,63000 0,66530 0,45210 1,5930             

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 38,3747           

CUSTO

HORÁRIO

P9821 PEDREIRO 1,00000 23,1767           

P9824 SERVENTE 10,00000 162,5040         

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 185,6807         

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 3,62000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 224,0554         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 61,8938           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M0082 AREIA MÉDIA LAVADA m³ 74,16490 0,61586 45,6752           

M0191 BRITA 1 m³ 63,35230 0,36754 23,2845           

M0192 BRITA 2 m³ 61,09230 0,36754 22,4539           

M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 kg 0,42640 313,50229 133,6775         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 225,0910         

CUSTO

UNITÁRIO

M0082 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ t 0,91000 0,92379 0,8406             

M0191 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ t 0,91000 0,55131 0,5017             

M0192 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ t 0,91000 0,55131 0,5017             

M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T t 20,91000 0,31350 6,5553             

0,00000 -               

0,00000

0,00000

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 8,3993             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 295,3800         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 295,3800         

OBSERVAÇÕES

UTILIZAÇÃO

UNID.

MÃO-DE-OBRA QUANT.

0,00000

TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO

CUSTO CONSUMOMATERIAIS

23,17670

0,00000

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO-HORA

QUANT.

0,00000

16,25040

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

0,00000

EQUIPAMENTO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0804015 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9686 1,00000 1,00000 0,00000 179,29110 71,66630 179,2911         

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 179,2911         

CUSTO

HORÁRIO

P9821 PEDREIRO 1,00000 23,1767           

P9824 SERVENTE 3,00000 48,7512           

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 71,9279           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 12,45000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 251,2190         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 20,1782           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M2164 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - D = 0,40 M m 64,70000 1,00000 64,7000           

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 64,7000           

CUSTO

UNITÁRIO

1109671 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL m³ 286,34000 0,00155 0,4438             

1106165 m³ 263,47000 0,15100 39,7840           

3103302 m² 58,42000 0,50000 29,2100           

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 69,4378           

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 154,3200         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 154,3200         

OBSERVAÇÕES

CORPO BSTC D=0,40 M AC/BC/PC

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

MATERIAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
COM CAP. 20 T.M - 136KW

23,17670

16,25040

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

UNID. CUSTO CONSUMO

CONSUMO ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0804023 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9686 1,00000 1,00000 0,00000 179,29110 71,66630 179,2911         

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 179,2911         

CUSTO

HORÁRIO

P9821 PEDREIRO 1,00000 23,1767           

P9824 SERVENTE 3,00000 48,7512           

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 71,9279           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 6,22500 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 251,2190         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 40,3565           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M2168 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - D = 0,60 M m 125,80000 1,00000 125,8000         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 125,8000         

CUSTO

UNITÁRIO

1109671 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL m³ 286,34000 0,00349 0,9993             

1106165 m³ 263,47000 0,22500 59,2808           

3103302 m² 58,42000 0,60000 35,0520           

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 95,3321           

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 261,4900         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 261,4900         

OBSERVAÇÕES

MATERIAIS

UNID.

0,00000

0,00000

16,25040

23,17670

SALÁRIO-HORA

0,00000

QUANT.MÃO-DE-OBRA

UTILIZAÇÃO
QUANT.

CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC

EQUIPAMENTO

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
COM CAP. 20 T.M - 136KW

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

0,00000

CUSTO CONSUMO

CONSUMO

 ATIVIDADES AUXILIARES

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

CUSTO

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

UNID.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0804031 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9686 1,00000 1,00000 0,00000 179,29110 71,66630 179,2911         

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 179,2911         

CUSTO

HORÁRIO

P9821 PEDREIRO 1,00000 23,1767           

P9824 SERVENTE 3,00000 48,7512           

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 71,9279           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 4,15000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 251,2190         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 60,5347           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M2172 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - D = 0,80 M m 205,70000 1,00000 205,7000         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 205,7000         

CUSTO

UNITÁRIO

1109671 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL m³ 286,34000 0,00485 1,3887             

1106165 m³ 263,47000 0,30800 81,1488           

3103302 m² 58,42000 0,70000 40,8940           

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 123,4315         

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 389,6700         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 389,6700         

OBSERVAÇÕES

QUANT.

CONSUMO

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
COM CAP. 20 T.M - 136KW

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

UTILIZAÇÃO

MATERIAIS UNID.

MÃO-DE-OBRA

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

16,25040

0,00000

 ATIVIDADES AUXILIARES UNID.

CUSTO

SALÁRIO-HORA

23,17670

CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT.

CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC

CUSTO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0804039 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9686 1,00000 1,00000 0,00000 179,29110 71,66630 179,2911         

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 179,2911         

CUSTO

HORÁRIO

P9821 PEDREIRO 1,00000 23,1767           

P9824 SERVENTE 3,00000 48,7512           

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 71,9279           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 3,11200 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 251,2190         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 80,7259           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M2176 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - D = 1,00 M m 278,30000 1,00000 278,3000         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 278,3000         

CUSTO

UNITÁRIO

1109671 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL m³ 286,34000 0,00593 1,6980             

1106165 m³ 263,47000 0,40200 105,9149         

3103302 m² 58,42000 0,80000 46,7360           

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 154,3489         

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 513,3700         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 513,3700         

OBSERVAÇÕES

UNID. CONSUMO

CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
COM CAP. 20 T.M - 136KW

QUANT.

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

UNID. CONSUMO

MÃO-DE-OBRA

0,00000

0,00000

16,25040

CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO-HORA

0,00000

0,00000

23,17670

0,00000

CUSTO

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

CUSTO ATIVIDADES AUXILIARES

MATERIAIS



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0705271 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M0446 m² 14,30010 1,22760 17,5548           

M0786 m³ 194,74000 0,01228 2,3914             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (C) 19,9462           

CUSTO

UNITÁRIO

1109669 m³ 317,35000 0,20000 63,4700           

407819 kg 8,61000 204,39800 1.759,8668      

1107892 m³ 295,38000 2,32000 685,2816         

1106057 m³ 255,56000 0,48000 122,6688         

3105605 m³ 41,15000 8,00000 329,2000         

3108005 m² 62,10000 16,60000 1.030,8600      

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 3.991,3472      

CUSTO

UNITÁRIO

M0446 m² 20,91000 0,01228 0,2568             

M0786 m³ 16,20000 0,00012 0,0019             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 0,2587             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 4.011,5500      

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4.011,5500      

OBSERVAÇÕES

TEMPO FIXO

COMPENSADO RESINADO DE 10 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

ISOPOR - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

UNID.

QUANT.

UNID.

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 
3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

MATERIAIS

MÃO-DE-OBRA

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

COMPENSADO RESINADO DE 10 MM

CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 
M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

 ATIVIDADES AUXILIARES

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL 

ISOPOR

SALÁRIO-HORA

CUSTO

0,00000

0,00000

CONSUMO

CONSUMO

CUSTO

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

UNID.

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

0,00000

CUSTO

CONSUMO

0,00000



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0804061 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

CUSTO

UNITÁRIO

1107892 m³ 295,38000 0,42300 124,9457         

3106121 m² 78,60000 2,29000 179,9940         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 304,9397         

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 304,9400         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 304,9400         

OBSERVAÇÕES

MÃO-DE-OBRA

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CUSTO OPERACIONAL

BOCA BSTC D=0,40 M NORMAL AC/BC/PC

EQUIPAMENTO QUANT.

CONSUMO

UTILIZAÇÃO

0,00000

0,00000

0,00000

QUANT. SALÁRIO-HORA

0,00000

0,00000

CONSUMO

0,00000

0,00000

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

 ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO

MATERIAIS UNID. CUSTO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0804081 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

CUSTO

UNITÁRIO

1107892 m³ 295,38000 0,93200 275,2942         

3106121 m² 78,60000 4,17000 327,7620         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 603,0562         

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 603,0600         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 603,0600         

OBSERVAÇÕES

QUANT.

BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃO

CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

CONSUMO

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CUSTO

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

MÃO-DE-OBRA QUANT.

EQUIPAMENTO

0,00000

SALÁRIO-HORA

0,00000

0,00000

0,00000

CUSTO

 ATIVIDADES AUXILIARES

MATERIAIS UNID.

UNID.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0804385 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

CUSTO

UNITÁRIO

1107892 m³ 295,38000 2,14000 632,1132         

3106121 m² 78,60000 11,17000 877,9620         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 1.510,0752      

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 1.510,0800      

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 1.510,0800      

OBSERVAÇÕES

CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO

UTILIZAÇÃO

QUANT.

UNID.

MÃO-DE-OBRA

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

SALÁRIO-HORA

0,00000

QUANT.

BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC

CONSUMO

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

 ATIVIDADES AUXILIARES CUSTO

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

UNID.

0,00000

MATERIAIS

0,00000

CUSTO CONSUMO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0804393 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

CUSTO

UNITÁRIO

1107892 m³ 295,38000 3,56700 1.053,6205      

3106121 m² 78,60000 15,68000 1.232,4480      

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 2.286,0685      

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 2.286,0700      

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 2.286,0700      

OBSERVAÇÕES

CONSUMO

FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

0,00000

BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC

SALÁRIO-HORAQUANT.

CUSTO

CUSTO

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

0,00000

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

0,00000

0,00000

 ATIVIDADES AUXILIARES UNID.

UNID.MATERIAIS

0,00000

CONSUMO

0,00000



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 0705322 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (C) -               

CUSTO

UNITÁRIO

1109669 m³ 317,35000 0,69000 218,9715         

407819 kg 8,61000 777,00000 6.689,9700      

1107892 m³ 295,38000 10,43000 3.080,8134      

1106057 m³ 255,56000 3,22500 824,1810         

3106121 m² 78,60000 60,40000 4.747,4400      

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 15.561,3759    

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 15.561,3800    

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 15.561,3800    

OBSERVAÇÕES

CONSUMOTEMPO FIXO UNID. CUSTO

 ATIVIDADES AUXILIARES

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL 

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

UNID. CUSTO CONSUMO

UNID. CUSTO CONSUMO

QUANT.

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO-HORA

0,00000

0,00000

MÃO-DE-OBRA

MATERIAIS

BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

0,00000

0,00000



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 2003658 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) -               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) -               

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) -               

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

CUSTO

UNITÁRIO

407820 kg 9,01000 6,00000 54,0600           

1107892 m³ 295,38000 2,27000 670,5126         

3103302 m² 58,42000 18,46000 1.078,4332      

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 1.803,0058      

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 1.803,0100      

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 1.803,0100      

OBSERVAÇÕES

CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

 ATIVIDADES AUXILIARES UNID.

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

0,00000

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4805749 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 0,30000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 16,2504           

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 54,1680           

CUSTO DO FIC 0,8846             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 55,0500           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 55,0500           

OBSERVAÇÕES

CONSUMO

16,25040

0,00000

0,00000

0,00000

TRANSPORTE CUSTO

UTILIZAÇÃO

0,00000

0,00000

CONSUMOMATERIAIS UNID. CUSTO

0,00000

QUANT.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

EQUIPAMENTO QUANT.

SALÁRIO-HORA

CUSTO OPERACIONAL

MÃO-DE-OBRA



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4805757 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW 1,00000 1,00000 0,00000 86,18950 44,98170 86,1895           

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 86,1895           

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 19,59000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 102,4399         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 5,2292             

CUSTO DO FIC 0,0854             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 5,3100             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 5,3100             

OBSERVAÇÕES

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

16,25040

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

CUSTO CONSUMO

CONSUMO

0,00000

UNID.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TRANSPORTE

MATERIAIS

CUSTO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4915671 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9647 1,00000 1,00000 0,00000 6,87740 0,66280 6,8774             

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 6,8774             

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 2,00000 32,5008           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 32,5008           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 2,81000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 39,3782           

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 14,0136           

CUSTO DO FIC -               

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 14,0100           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 14,0100           

OBSERVAÇÕES

16,25040

0,00000

CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT.

TRANSPORTE

MATERIAIS UNID.

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO - 4,1 KW

MÃO-DE-OBRA

UTILIZAÇÃO

CUSTO

QUANT. SALÁRIO-HORA

CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CUSTO CONSUMO

0,00000

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 1107896 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9010 1,00000 0,13000 0,87000 1,00340 0,67330 0,7162             

E9519 1,00000 1,00000 0,00000 34,98870 20,15080 34,9887           

E9071 5,00000 0,91000 0,09000 0,27360 0,18590 1,3285             

E9064 3,00000 0,37000 0,63000 0,66530 0,45210 1,5930             

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 38,6264           

CUSTO

HORÁRIO

P9821 PEDREIRO 1,00000 23,1767           

P9824 SERVENTE 11,00000 178,7544         

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 201,9311         

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 3,62000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 240,5575         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 66,4523           

CUSTO DO FIC -               

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M³ 74,16490 0,59446 44,0881           

M0191 BRITA 1 M³ 63,35230 0,36754 23,2845           

M0192 BRITA 2 M³ 61,09230 0,36754 22,4539           

M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,42640 350,34479 149,3870         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 239,2135         

CUSTO

UNITÁRIO

M0082 AREIA MÉDIA LAVADA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ T 0,91000 0,89169 0,8114             

M0191 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ T 0,91000 0,55131 0,5017             

M0192 BRITA 2 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ T 0,91000 0,55131 0,5017             

M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T T 20,91000 0,35034 7,3256             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 9,1404             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 314,8100         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 314,8100         

OBSERVAÇÕES

BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA 
DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG

BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM 
CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW

TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE 
MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM 
CAPACIDADE DE 180 L

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

16,25040

0,00000

0,00000

0,00000

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

23,17670

TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5213403 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9687 1,00000 0,50000 0,50000 86,12740 36,60820 61,3678           

E9644 1,00000 1,00000 0,00000 263,07450 122,89310 263,0745         

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 324,4423         

CUSTO

HORÁRIO

P9853 PRÉ-MARCADOR 1,00000 16,7901           

P9824 SERVENTE 5,00000 81,2520           

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 98,0421           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 163,23000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 422,4844         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,5883             

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M2037 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO I-B kg 6,18820 0,12500 0,7735             

M2038 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO II-A kg 5,32280 0,25000 1,3307             

M2036 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSÃO EM ÁGUA l 17,65780 0,50000 8,8289             

M2044 TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO l 17,65780 0,03000 0,5297             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 11,4629           

CUSTO

M2037 t 6,18820 0,00013 0,0008             

M2038 t 5,32280 0,00025 0,0013             

M2036 t 17,65780 0,00080 0,0141             

M2044 TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T t 17,65780 0,00005 0,0009             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 0,0171             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 14,0700           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 14,0700           

OBSERVAÇÕES

UNID.

MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO II-A - CAMINHÃO 
CARROCERIA 5 T
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSÃO EM ÁGUA - CAMINHÃO 
CARROCERIA 5T

16,25040

0,00000

0,00000

CONSUMO

0,00000

CUSTO

CONSUMO

CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE 
DE 5 T - 115 KW

MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO I-B - CAMINHÃO CARROCERIA 
5 T

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 
0,5 MM

QUANT.
UTILIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

CUSTO OPERACIONAL

QUANT.

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 
DEMARCADOR DE FAIXAS - 28 KW/ 115 KW

MÃO-DE-OBRA

CUSTO

0,00000

MATERIAIS UNID.

0,00000

SALÁRIO-HORA

16,79010



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5213407 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9687 1,00000 0,50000 0,50000 86,12740 36,60820 61,3678           

E9644 1,00000 1,00000 0,00000 263,07450 122,89310 263,0745         

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 324,4423         

CUSTO

HORÁRIO

P9853 PRÉ-MARCADOR 1,00000 16,7901           

P9824 SERVENTE 5,00000 81,2520           

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 98,0421           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 30,18000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 422,4844         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 13,9988           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M2037 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO I-B kg 6,18820 0,12500 0,7735             

M2038 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO II-A kg 5,32280 0,33000 1,7565             

M2036 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSÃO EM ÁGUA l 17,65780 0,50000 8,8289             

M2044 TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO l 17,65780 0,03000 0,5297             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 11,8887           

CUSTO

UNITÁRIO

M2037 t 16,20000 0,00013 0,0021             

M2038 t 16,20000 0,00025 0,0041             

M2036 t 16,20000 0,00080 0,0130             

M2044 TINTA PARA PRÉ-MARCAÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T t 16,20000 0,00005 0,0008             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 0,0199             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 25,9100           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 25,9100           

OBSERVAÇÕES

CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO-HORA

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,5 MM

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE 
DE 5 T - 115 KW
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 
DEMARCADOR DE FAIXAS - 28 KW/ 115 KW

MÃO-DE-OBRA QUANT.

16,79010

16,25040

CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CUSTO

MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO II-A - CAMINHÃO 
CARROCERIA 5 T
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSÃO EM ÁGUA - CAMINHÃO 
CARROCERIA 5T

TEMPO FIXO CONSUMO

MATERIAIS UNID.

UNID.

MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO I-B - CAMINHÃO CARROCERIA 
5 T



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5213420 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9507 0,48193 1,00000 0,00000 9,01450 5,67580 4,3444             

E9568 0,15060 1,00000 0,00000 0,13710 0,09080 0,0206             

E9066 GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA 0,48193 1,00000 0,00000 9,65600 1,96620 4,6535             

E9623 0,20080 1,00000 0,00000 7,14240 4,52930 1,4342             

E9622 0,48193 1,00000 0,00000 4,57720 2,90260 2,2059             

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 12,6586           

CUSTO

HORÁRIO

P9801 AJUDANTE 2,00000 33,8698           

P9830 MONTADOR 1,00000 25,1623           

P9823 SERRALHEIRO 1,00000 22,0676           

P9824 SERVENTE 2,00000 32,5008           

-               

-               

-               

TOTAL (B) 113,6005         

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 4,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 126,2591         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 31,5648           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M1367 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO kg 4,06000 11,77500 47,8065           

M3237 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III m² 127,67580 1,00000 127,6758         

M3239 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X m² 299,81220 0,40000 119,9249         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 295,4072         

CUSTO

UNITÁRIO

5212552 m² 13,21000 1,00000 13,2100           

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 13,2100           

CUSTO

UNITÁRIO

M1367 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T t 17,81000 0,01178 0,2098             

M3237 t 16,20000 0,00040 0,0065             

M3239 t 16,20000 0,00022 0,0036             

TOTAL (G) 0,2198             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 340,4000         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 340,4000         

OBSERVAÇÕES

CONSUMOATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO

CONSUMO

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T

TEMPO FIXO UNID. CUSTO

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T

MATERIAIS UNID. CUSTO

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE 
AÇO

CONSUMO

25,16230

22,06760

0,00000

0,00000

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

16,93490

16,25040

0,00000

CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
RETROREFLETIVA 

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E 
SOFTWARE

CUSTO OPERACIONAL

MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA 
CORTE DE CHAPA - 1,5 KW

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 
KW



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5213360 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9687 1,00000 1,00000 0,00000 86,12740 36,60820 86,1274           

E9521 GRUPO GERADOR - 2,5 / 3 KVA 1,00000 1,00000 0,00000 2,75980 0,18650 2,7598             

E9675 1,00000 1,00000 0,00000 0,59700 0,32870 0,5970             

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 89,4842           

CUSTO

HORÁRIO

P9830 MONTADOR 2,00000 50,3246           

P9824 SERVENTE 4,00000 65,0016           

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 115,3262         

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 80,32000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 204,8104         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,5499             

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M2041 COLA POLIESTER kg 21,00000 0,08000 1,6800             

M2084 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL und 13,46120 1,00000 13,4612           

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 15,1412           

CUSTO

UNITÁRIO

M2084 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T t 13,46120 0,00030 0,0040             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 0,0040             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 17,7000           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 17,7000           

OBSERVAÇÕES

0,00000

16,25040

0,00000

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 
ELÉTRICO - 1,5 KW

TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO

CONSUMO

0,00000

0,00000

MATERIAIS UNID. CUSTO

0,00000

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

25,16230

SALÁRIO-HORAMÃO-DE-OBRA QUANT.

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

EQUIPAMENTO

CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE 
DE 5 T - 115 KW

QUANT.



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4413942 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9540 1,00000 1,00000 0,00000 168,85090 71,15780 168,8509         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 168,8509         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 1,00000 16,2504           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 16,2504           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 146,20000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 185,1013         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 1,2661             

CUSTO DO FIC 0,0235             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 1,2900             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 1,2900             

OBSERVAÇÕES

0,00000

CONSUMO

CUSTO

0,00000

0,00000

0,00000

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

CUSTOUNID.MATERIAIS

TRANSPORTE

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

CONSUMO

MÃO-DE-OBRA QUANT.

TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 KW

16,25040

0,00000

0,00000

SALÁRIO-HORA



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 5502985 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9540 1,00000 1,00000 0,00000 168,85090 71,15780 168,8509         

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 168,8509         

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 2,00000 32,5008           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 32,5008           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 568,38000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 201,3517         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,3543             

CUSTO DO FIC 0,0065             

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) -               

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 0,3600             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,3600             

OBSERVAÇÕES

0,00000

TRANSPORTE CUSTO CONSUMO

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

0,00000

0,00000

SALÁRIO-HORA

16,25040

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

0,00000

0,00000

QUANT.
UTILIZAÇÃO

QUANT.MÃO-DE-OBRA

TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 KW

EQUIPAMENTO

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

ORSE 09879 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

25964/SINAPI JARDINEIRO 1,18000 16,2368           

06111/SINAPI SERVENTE DE OBRAS 0,23000 2,2563             

10517/ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) 0,00060 0,1800             

10761/ORSE REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA)0,14350 0,6458             

10362/ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO 0,00630 0,0790             

-               

-               

TOTAL (B) 19,3979           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 19,3979           

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 19,3979           

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

03800/ORSE ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) kg 1,65000 0,80000 1,3200             

00140/ORSE ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR m3 109,83000 0,05000 5,4915             

00158/ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) un 10,00000 0,14350 1,4350             

12893/SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO par 48,19000 0,00110 0,0530             

12894/SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)un 13,05000 0,00020 0,0026             

12895/SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)un 10,04000 0,00080 0,0080             

02711/SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA un 125,00000 0,00020 0,0250             

10492/ORSE CESTA BÁSICA un 140,00000 0,00630 0,8820             

00941/ORSE FARDAMENTO un 77,80000 0,00210 0,1634             

12892/SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) par 9,03000 0,00320 0,0289             

04729/ORSE MARRETA 1 KG COM CABO un 18,80000 0,00010 0,0019             

01651/ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO pr 5,30000 0,00110 0,0058             

10788/ORSE PÁ QUADRADA un 17,29000 0,00020 0,0035             

10294/ORSE PLANTA - CRAIBEIRA (TABEBUIA AUREA) un 24,21000 1,00000 24,2100           

10596/ORSE PROTETOR AURICULAR un 4,90000 0,00630 0,0309             

10599/ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML un 35,90000 0,00250 0,0898             

04728/ORSE TALHADEIRA CHATA 10" un 9,45000 0,00050 0,0047             

02208/ORSE TERRA VEGETAL m3 42,85000 0,20500 8,7843             

02378/ORSE VALE TRANSPORTE un 4,00000 0,13260 0,5304             

0,00000 -               

TOTAL (C) 43,0706           

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 62,4700           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 62,4700           

OBSERVAÇÕES

CONSUMO

300,00000

4,50000

12,54000

0,00000

9,81000

0,00000

MATERIAIS UNID. CUSTO

PLANTA - CRAIBEIRA (TABEBUIA AUREA), FORNECIMENTO E PLANTIO

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

13,76000

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

ORSE 0002397 UNIDADE: UND

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

06111/SINAPI SERVENTE DE OBRAS 0,20000 1,9600             

10517/ORSE EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) 0,00010 0,0300             

10761/ORSE REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA)0,02040 0,0900             

10362/ORSE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO 0,00090 0,0100             

-               

-               

TOTAL (B) 2,0900             

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 2,0900             

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,0900             

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

00140/ORSE ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR m3 109,83000 0,03000 3,2900             

00158/ORSE ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) un 10,00000 0,02040 0,2000             

12893/SINAPI par 48,19000 0,00020 0,0100             

12894/SINAPI un 13,05000 0,00000 -               

12895/SINAPI un 10,04000 0,00010 -               

02711/SINAPI un 125,00000 0,00000 -               

10492/ORSE CESTA BÁSICA un 140,00000 0,00090 0,1300             

00941/ORSE FARDAMENTO un 77,80000 0,00030 0,0200             

12892/SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) par 9,03000 0,00050 -               

04729/ORSE MARRETA 1 KG COM CABO un 18,80000 0,00000 -               

01651/ORSE ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO pr 5,30000 0,00020 -               

10788/ORSE PÁ QUADRADA un 17,29000 0,00000 -               

00199/ORSE un 42,91000 1,00000 42,9100           

10596/ORSE PROTETOR AURICULAR un 4,90000 0,00090 -               

10599/ORSE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML un 35,90000 0,00040 0,0100             

04728/ORSE TALHADEIRA CHATA 10" un 9,45000 0,00010 -               

02378/ORSE VALE TRANSPORTE un 4,00000 0,01880 0,0800             

0,00000 -               

TOTAL (C) 46,6500           

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 48,7400           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 48,7400           

OBSERVAÇÕES

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS (MACAMBIRA E CABEÇA 
DE FRADE)

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO CONSUMO

0,00000

SALÁRIO-HORA

MATERIAIS

MÃO-DE-OBRA QUANT.

UNID.

PLANTA - ARBUSTO OU ÁRVORE PORTE PEQUENO (MACAMBIRA E 
CABEÇA DE FRADE)

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA

12,54000

0,00000

9,81000

300,00000

4,50000



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 3713608 UNIDADE: M

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 4,00000 65,0016           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 65,0016           

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 10,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 65,0016           

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 6,5002             

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M0069 ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 BWG m 0,47050 8,00000 3,7640             

M0745 GRAMPO PARA CERCA GALVANIZADO DE 1 X 9" kg 4,85730 0,05155 0,2504             

M1638 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 10 CM und 12,67630 0,42000 5,3240             

M1639 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 15 CM und 28,56200 0,02000 0,5712             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 9,9097             

CUSTO

UNITÁRIO

M0069 t 20,91000 0,00043 0,0089             

M0745 t 20,91000 0,00005 0,0010             

M1638 t 17,69000 0,00693 0,1226             

M1638 t 17,69000 0,00074 0,0131             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) 0,1456             

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 16,5600           

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 16,5600           

OBSERVAÇÕES

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

0,00000

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

EQUIPAMENTO

16,25040

CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E 
ESTICADOR A CADA 50 M

QUANT.
UTILIZAÇÃO

UNID.

0,00000

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

CUSTO OPERACIONAL

TEMPO FIXO UNID.

GRAMPO PARA CERCA GALVANIZADO DE 1 X 9" - CAMINHÃO 
CARROCERIA 15 T

ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 BWG - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

CUSTO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CONSUMO

MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 10 CM - CAMINHÃO 
CARROCERIA 9 T
MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 15 CM - CAMINHÃO 
CARROCERIA 9 T



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

SINAPI 94990 UNIDADE: M3

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) -               

CUSTO

HORÁRIO

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,25600 45,2500           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98300 40,0900           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,23900 68,8800           

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 154,2200         

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 154,2200         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 154,2200         

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

4460 M 5,11000 2,50000 12,7700           

4517 M 1,95000 2,00000 3,9000             

94964 M3 304,72000 1,21300 369,6200         

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 386,2900         

CUSTO

UNITÁRIO

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 540,5100         

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 540,5100         

OBSERVAÇÕES

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

20,22000

16,25000

0,00000

0,00000

MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO-HORA

20,06000

0,00000

0,00000

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

UNID. CUSTO CONSUMO

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

TEMPO FIXO



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE 
LAGOA DO BARRO 

FONTE REFERÊNCIA MÊS: REF. Abr/2019

DNIT 4915723 UNIDADE: M2

CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

E9687 1,00000 0,30000 0,70000 86,12740 36,60820 51,4640           

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

0,00000 0,00000 -               

TOTAL (A) 51,4640           

CUSTO

HORÁRIO

P9824 SERVENTE 10,00000 162,5040         

-               

-               

-               

-               

-               

-               

TOTAL (B) 162,5040         

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 100,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 213,9680         

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,1397             

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT -               

CUSTO

UNITÁRIO

M0345 CAL HIDRATADA kg 0,44630 0,20000 0,0893             

M0729 FIXA CAL TIPO GLOBO FIX OU SIMILAR l 6,98430 0,00375 0,0262             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (C) 0,1155             

CUSTO

UNITÁRIO

M0345 CAL HIDRATADA - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T kg 16,20000 0,00043 0,0069             

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (E) 0,0069             

DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO

M0345 CAL HIDRATADA - CAMINHÃO CARROCERIA 5 T 16,20000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

0,00000 -               

TOTAL (F) -               

CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 2,2600             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% R$ -               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 2,2600             

OBSERVAÇÕES

CONSUMO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

MATERIAIS UNID.

16,25040

TRANSPORTE

CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE 
DE 5 T - 115 KW

TEMPO FIXO UNID.

MÃO-DE-OBRA QUANT.

CONSUMO

CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO

CUSTO CONSUMO

CUSTO

SALÁRIO-HORA


