COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA |PLACA DA OBRA MES: REF. 06/2019
SINAPI 742091 UNIDADE: M2
TILIZACA T PERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO O Clo CUSsTO

PRODUTIVO | IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO

TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000 20,06000 20,0600
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00000 16,25000 32,5000
TOTAL (B) 52,5600
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 52,5600
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 52,5600
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,94000 1,00000 2,9400
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
4491 APARELHADA (P/FORMA) m 5,44000 4,00000 21,7600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
4813 “N. 20%, DE *2,0 X 1.125* M m2 300,00000 1,00000 300,0000
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 10,93000 0,11000 1,2000
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m3 258,81000 0,01000 2,5800
TOTAL (E) 328,4800
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 381,0400
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 381,0400

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA |[MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO MES: REF. Abr/2019
DNIT Composicao UNIDADE: UND
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAVALO MECANICO 4 X 2, PBT 16.000 KG -
A9318 240 KW - MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL | 12245000 1,00000 0,00000 179,39680 49,35820 21.967,1382
TOTAL (A) 21.967,1382
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B) .
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 21.967,1382
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 21.967,1382
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) .
TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) .
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 21.967,1400
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 21.967,1400

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE
FONTE REFERENCIA [EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA MES: REF. 06/2019
SINAPI 0093207 |COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 UNIDADE: m2
EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B) -
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) -
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) -
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 4 cJ 40,68000 0,05780 2,3500
3097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA cJ 30,44000 0,03850 1,1700
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA UN 150,93000 0,01930 2,9100
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (P UN 145,96000 0,01930 2,8100
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A M2 55,28000 0,99380 54,9300
74130/ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICAN UN 13,10000 0,17340 2,2700
74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMP UN 186,08000 0,01930 3,5900
83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNH UN 57,60000 0,01930 1,1100
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD UN 258,23000 0,01930 4,9800
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 317,55000 0,02390 7,5800
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PH M2 37,33000 0,03850 1,4300
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS M2 377,82000 0,09640 36,4200
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FOH UN 345,41000 0,03850 13,2900
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, UN 280,78000 0,01930 5,4100
86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, H UN 169,03000 0,03850 6,5000
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT M2 8,55000 0,20470 1,7500
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, D M2 9,24000 4,49760 41,5500
89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDA(] M2 62,79000 0,10230 6,4200
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERA M2 35,13000 0,08060 2,8300
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNIQ M2 27,38000 0,20470 5,6000
89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA E UN 23,68000 0,03850 0,9100
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDOE | M 14,14000 0,13880 1,9600
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDOE | M 20,53000 0,12530 2,5700
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 39,93000 0,14720 5,8700
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, J{ UN 6,83000 0,07710 0,5200
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, J{ UN 5,21000 0,05780 0,3000
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, J{ UN 7,85000 0,01930 0,1500
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10 UN 25,70000 0,05780 1,4800
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELAST| UN 13,84000 0,05780 0,7900
89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELA UN 28,00000 0,03850 1,0700
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBUL UN 103,36000 0,09640 9,9600
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MH M 9,95000 0,10020 0,9900
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM M 9,80000 0,10020 0,9800
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210d UN 259,38000 0,03850 9,9800
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210d UN 278,55000 0,05780 16,1000
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS M 2,21000 0,53000 1,1700
91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 1,12000 1,73440 1,9400
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAOQ, FIXAG M2 450,60000 0,03240 14,5900
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS M 6,79000 0,53000 3,5900
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS M 7,73000 1,73440 13,4000




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

MATERIAIS UNID. cusTo | consumo CcusTO
UNITARIO
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), UN 9,87000 0,19270 1,9000
91924  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PAR M 2,14000 1,41650 3,0300
91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PAR M 3,11000 3,46890 10,7800
91928  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 5,05000 2,02350 10,2100
91937  |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 8,45000 0,17340 1,4600
91945  |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO UN 7,97000 0,05780 0,4600
92000  |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORT UN 22,81000 0,07710 1,7500
92008  |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOR UN 36,64000 0,15420 5,6400
92023  |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 1 UN 38,01000 0,13490 5,1200
92543  |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 M2 10,93000 1,36210 14,8800
92981 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PAR M 11,94000 0,19270 2,3000
93040  |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMEN UN 15,41000 0,03850 0,5900
93044  |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FOR UN 17,37000 0,03850 0,6600
93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 64,28000 0,02330 1,4900
94210  |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM M2 49,01000 1,36210 66,7500
94559  |JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, M2 628,12000 | 0,02890 18,1500
95240  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPE M2 12,64000 0,00540 0,0600
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPE| M2 21,07000 1,35590 28,5600
95805  |CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVGC SOLDAVEL DN UN 18,87000 0,28910 5,4500
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 11,94000 0,13490 1,6100
96985  |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAG UN 52,11000 0,03850 2,0000
96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 38,97000 0,00600 0,2300
97586  |LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES [ UN 79,23000 0,11560 9,1500
97593  |LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORN( UN 78,26000 0,07710 6,0300
97886  |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLO UN 122,09000 | 0,03850 4,7000
98283  |CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DIS M 6,92000 0,61670 4,2600
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA H M2 75,76000 0,29790 22,5600
98442  |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA B M2 78,21000 0,34290 26,8100
98443  |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA B M2 64,42000 0,15810 10,1800
98444  |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA B M2 66,15000 0,18200 12,0300
98445  |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA B M2 90,96000 0,46540 42,3300
98446  |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA B M2 118,43000 | 0,36290 42,9700
98447  |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA B M2 75,38000 0,24700 18,6100
98448  |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA B M2 96,07000 0,19260 18,5000
TOTAL (E) 694,4300
TRANSPORTE DMT DMT DMT cusTo | consumo cusTo

® () total UNITARIO

TOTAL (F) .
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 694,4300

BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ .
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 694,4300

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA |[ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES: REF. 06/2019
SINAPI Composicao UNIDADE: UND
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 1.408,00000 82,91000 116.737,28
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H
41776 (COM ADICIONAL NOTURNO) 1.408,00000 16,44000 23.147,52
4069 MESTRE DE OBRAS 1.408,00000 51,26000 72.174,08
253 ALMOXARIFE 1.408,00000 15,33000 21.584,64
TOTAL (B) 233.643,52
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 233.643,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 233.643,52
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 233.643,52
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 233.643,52

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL | MES: REF. Abr/2019
DNIT 5501700 |DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M UNIDADE: M2
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. v ghAo custo o clo custo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO|( IMPROD. HORARIO
E9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW|  1,00000 1,00000 0,00000 401,61080 | 154,82690 401,6108
TOTAL (A) 401,6108
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA custo
HORARIO
P9824  |SERVENTE 2,00000 16,25040 32,5008
TOTAL (B) 32,5008
PRODUGAO DA EQUIPE (C) [ 1.155,36000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 434,116
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,3757
CUSTO DO FIC 0,0061
CUSTO DO FIT -
UNID. CUSTO | CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE DMT bMT DMT CUSTO | CONSUMO custo
t (p) total UNITARIO
TOTAL (F) R
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 0,3800
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 0,3800

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE50 A | MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502109 |200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO | yNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u cAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9667 DE 14 M- - 323 KW 3,00000 0,98000 0,02000 157,09360 49,87990 464,8480
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M: - 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399
TOTAL (A) 658,3879
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 221,33000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 674,6383
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 3,0481
CUSTO DO FIC 0,0498
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 3,1000
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 3,1000

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 200 A| MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502110 |400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO | yNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u cAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9667 DE 14 M- - 323 KW 4,00000 0,85000 0,15000 157,09360 49,87990 564,0462
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M: - 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399
TOTAL (A) 757,5861
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 221,33000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 773,8365
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 3,4963
CUSTO DO FIC 0,0571
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 3,5500
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 3,5500

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A| MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502111 |600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO | yNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9667 DE 14 M- - 323 KW 4,00000 0,94000 0,06000 157,09360 49,87990 602,6431
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M: - 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399
TOTAL (A) 796,1830
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 221,33000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 812,4334
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 3,6707
CUSTO DO FIC 0,0571
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 3,7300
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 3,7300

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 600 A| MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502112  |800 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO | yNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u cAO CuSTo 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9667 DE 14 M- - 323 KW 5,00000 0,82000 0,18000 157,09360 49,87990 688,9757
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M: - 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399
TOTAL (A) 882,5156
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 221,33000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 898,7660
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,0608
CUSTO DO FIC 0,0663
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 4,1300
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 4,1300

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 800 A| MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502113 |1000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E UNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9667 DE 14 M- - 323 KW 5,00000 0,88000 0,12000 157,09360 49,87990 721,1398
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M: - 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399
TOTAL (A) 914,6797
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 221,33000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 930,9301
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,2061
CUSTO DO FIC 0,0663
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 4,2700
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 4,2700

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1000 | MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502114 |A 1200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E UNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u cAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9667 DE 14 M- - 323 KW 5,00000 0,93000 0,07000 157,09360 49,87990 747,9432
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M: - 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399
TOTAL (A) 941,4831
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 221,33000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 957,7335
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,3272
CUSTO DO FIC 0,0707
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 4,4000
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 4,4000

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1200 | MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502115 |A 1400 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E UNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9667 DE 14 M- - 323 KW 5,00000 0,99000 0,01000 157,09360 49,87990 780,1073
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M: - 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399
TOTAL (A) 973,6472
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 221,33000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 989,8976
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,4725
CUSTO DO FIC 0,0730
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 4,5500
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 4,5500

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1400 | MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502116 |A 1600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E UNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9667 DE 14 M- - 323 KW 6,00000 0,87000 0,13000 157,09360 49,87990 858,9349
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M: - 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399
TOTAL (A) 1.052,4748
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 221,33000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 1.068,7252
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,8287
CUSTO DO FIC 0,0789
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSsTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 4,9100
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 4,9100

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1600 | MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502117 |A 1800 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E UNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9667 DE 14 M- - 323 KW 6,00000 0,91000 0,09000 157,09360 49,87990 884,6662
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M: - 1,00000 1,00000 0,00000 193,53990 92,80300 193,5399
TOTAL (A) 1.078,2061
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 221,33000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 1.094,4565
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,9449
CUSTO DO FIC 0,0808
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 5,0300
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 5,0300

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA |#REF! MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502978 UNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u cAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE
E9571 10.000 L - 188 KW ’ 1,00000 0,99000 0,01000 189,19300 50,30660 187,8041
E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,00000 0,52000 0,48000 2,32330 1,61500 1,9833
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00000 0,29000 0,71000 171,16990 76,19220 103,7357
ROLO COMP. PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOP.
E9685 DE 11,6 T - 82 KW 1,00000 1,00000 0,00000 114,55480 50,95250 114,5548
E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00000 0,52000 0,48000 117,75300 30,89260 76,0600
TOTAL (A) 484,1380
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 168,20000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 500,3884
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,9750
CUSTO DO FIC 0,0499
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 3,0200
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 3,0200

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA |[REGULARIZAGAO DO SUBLEITO MES: REF. Abr/2019
DNIT 4011209 UNIDADE: M2
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE
E9571 10.000 L - 188 KW ’ 1,00000 0,76000 0,24000 189,19300 50,30660 155,8603
E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,00000 0,52000 0,48000 2,32330 1,61500 1,9833
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00000 0,55000 0,45000 171,16990 76,19220 128,4299
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
E9762 AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00000 0,72000 0,28000 132,67070 64,73330 113,6482
ROLO COMP. PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOP.
E9685 DE 11,6 T - 82 KW 1,00000 1,00000 0,00000 114,55480 50,95250 114,5548
E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00000 0,52000 0,48000 117,75300 30,89260 76,0600
TOTAL (A) 590,5366
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 841,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 606,7870
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,7215
CUSTO DO FIC 0,0124
CUSTO DO FIT -
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 0,7300
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 0,7300

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE
FONTE REFERENCIA [SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (50% | MES: REF. Abr/2019
Composigéo Comp.01  |50%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL UNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u cAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE
E9571 10.000 L - 188 KW ’ 1,00000 0,81000 0,19000 189,19300 50,30660 162,8046
E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE 24" 1,00000 0,60000 0,40000 2,32330 1,61500 2,0400
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00000 1,00000 0,00000 171,16990 76,19220 171,1699
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
E9762 AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00000 0,63000 0,37000 132,67070 64,73330 107,5339
ROLO COMP. PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOP.
E9685 DE 11,6 T - 82 KW 1,00000 0,71000 0,29000 114,55480 50,95250 96,1101
E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW 1,00000 0,60000 0,40000 117,75300 30,89260 83,0089
TOTAL (A) 622,6674
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 146,23000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 638,9178
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 4,3693
CUSTO DO FIC 0,0714
CUSTO DO FIT N
MATERIAL UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0191 BRITA 1 m2 63,35230 0,68767 43,5653
TOTAL (C) 43,5653
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
4016096 E%%?ﬁﬁégECARGADEMATERMLDEJAﬂDACOMESCAVADHRA e 0.96000 0.55014 0.5281
TOTAL (D) 0,5281
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0191 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 t 0,91000 1,03150 0,9387
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
4016096 |\DRAULICA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 t 1,22000 1,03151 1,2584
TOTAL (E) 2,1971
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G) R$ 50,7300
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 50,7300

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERGIAL MES: REF.  Abr/2019
DNIT 4011276 UNIDADE: M3
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE
E9ST1 |70 0001 . 188 KW 1,00000 0,34000 0,66000 | 189,19300 | 50,30660 97,5280
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS
E9514 |\ TOPROPELIDG . 130 KW 1,00000 0,80000 0,20000 | 18353540 | 72,14610 161,2575
E9524  |MOTONIVELADORA - 93 KW 1,00000 0,52000 0,48000 | 171,16990 | 76,19220 1255806
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
E9762 | TOPROPELIDG DE 27T . 85 KW 1,00000 0,65000 0,35000 | 132,67070 | 64,73330 108,8926
ROLO COMPACTADOR LISO
E9530 | \UTOPROPELING VIBRATORIO DE 11T 97 1,00000 0,52000 0,48000 | 13326810 | 57,13750 96,7254
TOTAL (A) 580,9841
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824  |SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 113,18000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 606,2345
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 5,3564
CUSTO DO FIC 0,0291
CUSTO DO FIT -
MATERIAL UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (C) 5
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA
6416040 | o 00 U7IDA EM USINA DE 300 T/H m3 103,43000 | 1,00000 103,4300
TOTAL (D) 103,4300
TEMPO FIXO UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO E BRITA
6416040 | pR6DUZIDA EM USINA DE 300 T/H - CAMINHAO BASCULANTE 10 M t 1,75000 2,10000 3,6750
TOTAL (E) 3,6750
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT custo | consumo | CUSTO
® ® total UNITARIO
TOTAL (F) 5
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G) RS 112,4900
BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 112,4900

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (50% - MES: REF. Abr/2019
DNIT Comp.02  |50%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL UNIDADE: M3
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9571 g;é;ﬁﬂﬂ?ﬁ%{éNQUE:MERCEDESBENZ: 1,00000 0,81000 0,19000 189,19300 50,30660 162,8046
E9518 SEADE DE DISCOS : MARCHESAN : - GA 24 X 1,00000 0,60000 0,40000 2,32330 1,61500 2,0400
E9524 MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120K 1,00000 1,00000 0,00000 171,16990 76,19220 171,1699
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-
E9762 360G - DE PNEUS AUTOPROP. 25 T 1,00000 0,83000 0,17000 132,67070 64,73330 121,1213
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CA-250-P |
E9685 PE DE GARNEIRO AUTOP. 11.25T VIBRAT 1,00000 0,87000 0,13000 114,55480 50,95250 106,2865
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON :
E9577 MF 4291/4449A 1,00000 0,60000 0,40000 117,75300 30,89260 83,0088
TOTAL (A) 646,4311
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 146,23000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 662,6815
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 45318
CUSTO DO FIC 0,0740
CUSTO DO FIT N
MATERIAL UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0191 BRITA 1 m3 63,35230 0,68767 43,5653
TOTAL (C) 43,5653
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO cugTo
UNITARIO
4016096 EISDCRAA'VL?Ség E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA m3 0.96000 0.55008 0.5282
TOTAL (D) 0,5282
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0191 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 t 0,91000 1,03150 0,9387
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
4016096 | \DRAULICA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 t 1,22000 2,40685 29364
TOTAL (E) 3,8750
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G) R$ 52,5700
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 52,5700

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE
FONTE REFERENCIA |[EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 MES: REF. Abr/2019
SINAPI 0096401 UNIDADE: M2
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM
ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
5839 VARRIMENTO DE 2 44 M - CHP DIURNO. 1,00000 0,0017000 0,99830 4,91000 0,00000
AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO,
TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
83362 ESPARGIDORA 3.60 M. MONTADO SOBRE 1,00000 0,0010000 0,99900 186,01000 0,00000 0,1800
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA
185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV
89035 TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 1,00000 0,0017000 0,99830 89,97000 0,00000 0,1500
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV
89036 TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 1,00000 0,0014000 0,99860 40,49000 0,00000 0,0500
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO,
TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
91486 ESPARGIDORA 3.60 M. MONTADO SOBRE 1,00000 0,0010000 0,99900 47,51000 0,00000 0,0400
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA
185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL (A) 0,4200
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00200 16,25000 0,0300
TOTAL (B) 0,0300
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 0,4500
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,4500
CUSTO DO FIC -
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP
41901 ACRESCIDO DE ICMS) KG 5,17000 1,20000 6,2040
TOTAL (E) 6,2040
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM
93178 RODOVIA NAO PAVIMENTADA AF 02/2016 3,72670 0,00000 3,72670 0,59000 1,20000 0,7080
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM
93179 RODOVIA NAO PAVIMENTADA. AF_02/2016 0,00000 617,20000 | 617,20000 2,03000 1,20000 2,4360
TOTAL (F) 3,1440
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 9,8000
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 9,8000

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C MES: REF. Abr/2019
SINAPI 0072943 UNIDADE: M2
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO,
TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
83362 ESPARGIDORA 3.60 M. MONTADO SOBRE 1,00000 0,00180 0,99820 186,01000 0,00000 0,3300
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA
185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122
CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA
96013 MEGANIGA ACOPLADA - GHP DIURNO. 1,00000 0,00040 0,99960 118,59000 0,00000 0,0400
AF_02/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122
CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA
96014 MEGANIGA ACOPLADA - CHI DIURNO. 1,00000 0,00150 0,99850 46,06000 0,00000 0,0600
AF_02/2017
TOTAL (A) 0,4300
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 0,01090 16,25040 0,1700
TOTAL (B) 0,1700
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 0,6000
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,6000
CUSTO DO FIC 0,0005
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO
41903 ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 2,59000 0,50000 1,2900

TOTAL (E) 1,2900
TRANSPORTE DMT DMT DMT cusTo | consumo cusTo
® () total UNITARIO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM

93178 | RonOVIANAO PAVIMENTADA AF. 02/2016 3,72670 0,00000 3,72670 0,59000 0,50000 0,2950
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM

93179 |RonOVIA NAO PAVIMENTADA. AF. 0212016 0,00000 | 617,20000 | 617,20000 | 2,03000 0,50000 1,0150

TOTAL (F) 1,3100

CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 3,2000

BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ .
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 3,2000

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM MES: REF. Abr/2019
SINAPI 0097805 EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_01/2018 UNIDADE: M2
EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUS'TO
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM
7030 SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP 0,00470 1,00 0,00000 334,70000 0,00000 1,5731

DIURNO. AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO,

83362 TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, 0,00030 1,00 0,00000 185,54000 0,00000 0,0557

AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO,

91486 TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, 0,00210 1,00 0,00000 47,87000 0,00000 0,1005

AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO,

96035 POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAGAMBA 0,00040 1,00 0,00000 385,16000 0,00000 0,1541

METALICA, COM DISTRIBUIDOR DE
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO,

96036 POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAGAMBA 0,00200 1,00 0,00000 100,74000 0,00000 0,2015

METALICA, COM DISTRIBUIDOR DE
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85

96155 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA 0,00190 1,00 0,00000 86,66000 0,00000 0,1647

MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO.
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85

96157 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA 0,00050 1,00 0,00000 189,84000 0,00000 0,0949

MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO.
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO,

96463 PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 0,00080 1,00 0,00000 301,78000 0,00000 0,2414

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO,

96464 PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 0,00160 1,00 0,00000 131,34000 0,00000 0,2101
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA

TOTAL (A) 2,7960

MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO

HORARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01870 16,25000 0,3039
TOTAL (B) 0,3039
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 3,0998
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 3,0998
CUSTO DO FIC 0,0028

CUSTO DO FIT -

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo

UNITARIO
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FOR| M3 75,50000 0,00550 0,4153
4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 59,13000 0,01150 0,6800
41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO A9 KG 2,59000 2,10000 5,4390
TOTAL (E) 6,5342

TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo

(t) (p) total UNITARIO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM
93178 RODOVIA NAO PAVIMENTADA AF 02/2016 3,72670 0,00000 3,72670 0,59000 2,10000 1,2390
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, EM
93179 RODOVIA NAO PAVIMENTADA. AF 02/2016 0,00000 617,20000 | 617,20000 2,03000 2,10000 4,2630
TOTAL (F) 5,5020
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 15,1400
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -

CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 15,1400

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL MES: REF. Abr/2019
DNIT 4011464 UNIDADE: T
UTILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. CAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
E9762 AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW 1,00000 0,66000 0,34000 132,67070 64,73330 109,5720
ROLO COMPACTADOR LISO
E9530 AUTOPROPELIDO VIBRATORIO DE 11 T - 97 1,00000 0,57000 0,43000 133,26810 57,13750 100,5319
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE
E9545 ESTEIRAS - 82 KW 1,00000 1,00000 0,00000 203,01530 93,32430 203,0153
TOTAL (A) 413,1192
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 8,00000 16,25040 130,0032
TOTAL (B) 130,0032
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 93,12000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 543,1224
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 5,8325
CUSTO DO FIC 0,0159
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0783 MASSA ASFALTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO t 300,00000 1,00000 300,0000
TOTAL (E) 300,0000
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0783 MASSA ASFALTICA COMERCIAL - CAPA DE ROLAMENTO - CAMINHAO BAS( t 6,54000 1,00000 6,5400
TOTAL (F) 6,5400
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (G) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 312,3900
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 312,3900

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA MES: REF. Abr/2019
DNIT 5914359 UNIDADE: TKM
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9579 DE 10 M- - 188 KW 1,00000 1,00000 0,00000 153,78910 47,09790 153,7891
TOTAL (A) 153,7891
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B) -
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 373,50000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 153,7891
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,4118
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 0,4100
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 0,4100

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL| MES: REF. Abr/2019
DNIT 5914389 UNIDADE: TKM
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE
E9579 DE 10 M- - 188 KW 1,00000 1,00000 0,00000 153,78910 47,09790 153,7891
TOTAL (A) 153,7891
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B) -
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 249,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 153,7891
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,6176
CUSTO DO FIC 0,0120
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSsTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 0,6300
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 0,6300

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA |[ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM MES: REF. 06/2019
SINAPI 0094273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE| yNIDADE: M
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,39400 20,22000 7,9600
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,39400 16,25000 6,4000
TOTAL (B) 14,3600
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 14,3600
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 14,3600
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 TRANSPORTE) m3 75,00000 0,00700 0,5200
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/
4059 12+ GM (H X L1/L2) m 20,12000 1,00500 20,2200
TOTAL (E) 20,7400
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
88629 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m3 412,69000 0,00200 0.8200
TOTAL (F) 0,8200
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 35,9200
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 35,9200

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE

REFERENCIA

ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

MES: REF. Abr/2019
DNIT 2003385 UNIDADE: UND
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. [PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUCAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D)
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 |  0,11000 82,4918
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
8103302 UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA m* 58,42000 0,10000 58420
TOTAL (E) 38,3338
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
() (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 38,3300
BONIFICAGCAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 38,3300

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE

REFERENCIA

ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

MES: REF. Abr/2019
DNIT 2003387 UNIDADE: UND
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUCAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D)
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 | 0,14000 41,3532
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
8103302 UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA me 58,42000 0,10000 58420
TOTAL (E) 47,1952
TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
() (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 47,2000
BONIFICAGCAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 47,2000

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | MES: REF.  Abr2019
DNIT 2003391 UNIDADE: M
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
TOTAL (A) :
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824  |SERVENTE 0,02400 16,25040 0,3900
TOTAL (B) 0,3900
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 0,3900
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,3900
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT ;
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
M1943 _ |CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 2.860,00000 | 0,00016 0,4576
TOTAL (E) 0,4576
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
4805755  |APILOAMENTO MANUAL me 2425000 | 0,15000 3,6375
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 | 0,13700 40,4671
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA
4805751 | oo SN IDADE DE ATE oM me 41,20000 | 0,20000 8,2580
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
8103302 |1y ;ZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA m? 58,42000 | 1,10000 64,2620
TOTAL (F) 116,6246
TRANSPORTE DMT DMT DMT custo | consumo | CUSTO
® ®) total UNITARIO
TOTAL (G) :
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 117,4700
BONIFICACAO (BDI) 0,00% RS -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 117,4700

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA |DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS MES: REF.  Abr/2019
DNIT 2003445 UNIDADE: UND
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
TOTAL (A) 5
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D)
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (E) 5
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
ESCAVACAO MANUAL EM MATERTAL DE 7% CATEGORIA NA
4805751 | oo SN IDADE DE ATE oM me 41,20000 | 0,47000 19,4063
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE
1506055 | \1A0 COMERCIAL - FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO m° 229,10000 | 0,68000 155,7880
TOTAL (F) 175,1943
TEMPO FIXO UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F) 5
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 175,1900
BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 175,1900

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 - AREIA E BRITA MES: REF. Abr/2019
DNIT 2003353 |COMERCIAIS UNIDADE: M
UTILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. CAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. [PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUCAO DA EQUIPE (C) 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D)
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
1107892 |CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO m3 295,38000 0,10830 31,9897
2003842 |ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DH kg 42,13000 0,15340 6,4627
3108022 |GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGCAO E INSTALACAO m 3,52000 0,74990 2,6396
TOTAL (E) 41,0920
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
() (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 41,0900
BONIFICAGCAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 41,0900

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA MES: REF. Abr/2019
DNIT 4805749 UNIDADE: M3
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 0,30000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 16,2504
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 54,1680
CUSTO DO FIC 0,8846
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 55,0500
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 55,0500

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA MES: REF. Abr/2019
DNIT 4805757 UNIDADE: M3
UTILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW 1,00000 1,00000 0,00000 86,18950 44,98170 86,1895
TOTAL (A) 86,1895
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 19,59000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 102,4399
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 5,2292
CUSTO DO FIC 0,0854
CUSTO DO FIT -
UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 5,3100
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 5,3100

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [REGULARIZACAO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO MES: REF. Abr/2019
DNIT 4915609 UNIDADE: M2
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBH ~ 1,00000 1,00000 0,00000 6,87740 0,66280 6,8774
TOTAL (A) 6,8774
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 2,00000 16,25040 32,5008
TOTAL (B) 32,5008
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 23,86000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 39,3782
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 1,6504
CUSTO DO FIC 0,0253
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 1,6800
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1,6800

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - | MES: REF. Abr/2019
DNIT 1107892  |AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA G| 1,00000 0,13000 0,87000 1,00340 0,67330 0,7162
E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINACOM C|  1,00000 1,00000 0,00000 34,98870 20,15080 34,9887
E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE M4 4,00000 0,95000 0,05000 0,27360 0,18590 1,0769
E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAH  3,00000 0,37000 0,63000 0,66530 0,45210 1,5930
TOTAL (A) 38,3747
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9821 PEDREIRO 1,00000 23,17670 23,1767
P9824 SERVENTE 10,00000 16,25040 162,5040
TOTAL (B) 185,6807
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 3562000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 224,0554
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 61,8938
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0082 AREIA MEDIA LAVADA m3 74,16490 0,61586 45,6752
MO0191 BRITA 1 m3 63,35230 0,36754 23,2845
M0192 BRITA2 m3 61,09230 0,36754 22,4539
M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 kg 0,42640 313,50229 133,6775
TOTAL (F) 225,0910
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0082 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 t 0,91000 0,92379 0,8406
MO0191 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 t 0,91000 0,55131 0,5017
M0192 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 t 0,91000 0,55131 0,5017
M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T t 20,91000 0,31350 6,5553
TOTAL (F) 8,3993
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 295,3800
BONIFICAGCAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 295,3800

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA [CORPO BSTC D=0,40 M AC/BC/PC MES: REF.  Abri2019
DNIT 0804015 UNIDADE: M
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIO cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
E9686 | oM CAP. 20T M - 136KW 1,00000 1,00000 0,00000 | 17920110 | 71,6630 179,2911
TOTAL (A) 179,2911
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9821 _ |PEDREIRO 1,00000 23,17670 231767
P9824  |SERVENTE 3,00000 16,25040 48,7512
TOTAL (B) 71,9279
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1245000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 251,2190
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 20,1782
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
M2164  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - D = 0,40 M m 64,70000 | 1,00000 64,7000
TOTAL (E) 64,7000
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
1109671 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL me 286,34000 | 0,00155 0,4438
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1106165 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m° 263,47000 | 0,15100 39,7840
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
8103302 |1y ;ZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA m? 58,42000 | 0,50000 29,2100
TOTAL (F) 69,4378
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 154,3200
BONIFICACAO (BDI) 0,00% RS -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 154,3200

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA [CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC MES: REF.  Abri2019
DNIT 0804023 UNIDADE: M
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIO cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
E9686 | oM CAP. 20T M - 136KW 1,00000 1,00000 0,00000 | 17920110 | 71,6630 179,2911
TOTAL (A) 179,2911
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9821 _ |PEDREIRO 1,00000 2317670 231767
P9824  |SERVENTE 3,00000 16,25040 48,7512
TOTAL (B) 71,9279
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 6.22500 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 251,2190
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 40,3565
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
M2168 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - D = 0,60 M m 125,80000 | 1,00000 125,8000
TOTAL (E) 125,8000
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
1109671 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL me 286,34000 | 0,00349 0,0993
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1106165 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m° 263,47000 | 022500 59,2808
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
8103302 |1y ;ZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA m? 58,42000 | 0,60000 35,0520
TOTAL (F) 95,3321
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 261,4900
BONIFICACAO (BDI) 0,00% RS -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 261,4900

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC MES: REF. Abr/2019
DNIT 0804031 UNIDADE: M
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u cAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
E9686 COM CAP. 20 TM - 136KW 1,00000 1,00000 0,00000 179,29110 71,66630 179,2911
TOTAL (A) 179,2911
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9821 PEDREIRO 1,00000 23,17670 23,1767
P9824 SERVENTE 3,00000 16,25040 48,7512
TOTAL (B) 71,9279
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 415000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 251,2190
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 60,5347
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUsTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M2172 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M m 205,70000 1,00000 205,7000
TOTAL (E) 205,7000
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
1109671 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL m?3 286,34000 0,00485 1,3887
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1106165 LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m° 263,47000 0,30800 81,1488
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
8103302 UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA m? 58,42000 0,70000 40,8940
TOTAL (F) 123,4315
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 389,6700
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 389,6700

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA [CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC MES: REF.  Abr2019
DNIT 0804039 UNIDADE: M
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIO cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
E9686 | oM CAP. 20T M - 136KW 1,00000 1,00000 0,00000 | 17920110 | 71,6630 179,2911
TOTAL (A) 179,2911
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9821  |PEDREIRO 1,00000 23,17670 23,1767
P9824  |SERVENTE 3,00000 16,25040 48,7512
TOTAL (B) 71,0279
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 311200 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 251,2190
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 80,7259
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
M2176  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D = 1,00 M m 278,30000 | 1,00000 278,3000
TOTAL (E) 278,3000
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
1109671 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL me 286,34000 | 0,00593 1,6980
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1106165 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m° 263,47000 | 040200 1059149
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
8103302 1y ;ZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA m? 58,42000 | 080000 46,7360
TOTAL (F) 154,3489
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 513,3700
BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 513,3700

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A1,00 | MES: REF. Abr/2019
DNIT 0705271 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B) -
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) -
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D) -
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO | CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0446  |COMPENSADO RESINADO DE 10 MM m2 14,30010 1,22760 17,5548
MO0786  |ISOPOR me 194,74000 0,01228 2,3914
TOTAL (C) 19,9462
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO | CONSUMO cusTo
UNITARIO
1109669 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL me 317,35000 0,20000 63,4700
407819  |ARMACAO EM AGCO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 8,61000 204,39800 1.759,8668
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 | 232000 685,2816
CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO
1106057 | N UAL - AREIA E BRITA COMERGIAIS me 255,56000 0,48000 122,6688
ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAGAO DE
8105605 |3 \/EZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA m° 41,15000 8,00000 829,2000
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO
8108005 |pE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA m* 62,10000 16,60000 1.030,8600
TOTAL (E) 3.991,3472
TEMPO FIXO UNID. CUSTO | CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0446  |COMPENSADO RESINADO DE 10 MM - CAMINHAO CARROCERIA 15 T m2 20,91000 0,01228 0,2568
MO0786  |ISOPOR - CAMINHAO CARROCERIA5 T me 16,20000 0,00012 0,0019
TOTAL (F) 0,2587
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 4.011,5500
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 4.011,5500

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA |[BOCA BSTC D=0,40 M NORMAL AC/BC/PC MES: REF.  Abri2019
DNIT 0804061 UNIDADE: UND
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
TOTAL (A) 5
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D)
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT ;
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (E) 5
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 | 0,42300 124,9457
FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZACAO DE 3 VEZES -
8106121 | FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA m? 78,60000 | 2,29000 179,9940
TOTAL (F) 304,9397
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 304,9400
BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 304,9400

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC MES: REF. Abr/2019
DNIT 0804081 UNIDADE: UND
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
TOTAL (A) 5
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D)
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT ;
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (E) 5
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 | 0,93200 275,2942
FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
8106121 | FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA m? 78,60000 | 4,17000 827,7620
TOTAL (F) 603,0562
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 603,0600
BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 603,0600

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC MES: REF. Abr/2019
DNIT 0804385 UNIDADE: UND
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
TOTAL (A) 5
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D)
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT ;
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (E) 5
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
CONCRETO FCK = 20 MiPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 |  2,14000 632,132
FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
8106121 | FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA m? 78,60000 | 11,1700 877,9620
TOTAL (F) 1.510,0752
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 1.510,0800
BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 1.510,0800

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA |BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC MES: REF.  Abr/2019
DNIT 0804393 UNIDADE: UND
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
TOTAL (A) 5
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D)
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT ;
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (E) 5
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
CONCRETO FCK = 20 MiPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 |  3,56700 1.053,6205
FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
3106121 |COnNEGIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA me 78,60000 | 15,68000 1.232,4480
TOTAL (F) 2.286,0685
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 2.286,0700
BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 2.286,0700

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA |BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS MES: REF.  Abr2019
DNIT 0705322 UNIDADE: M
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
TOTAL (A) 5
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B) .
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) ;
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D) ;
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT ;
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (C) 5
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
1109669 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL me 317,35000 | 0,69000 218,9715
407819  |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 8,61000 | 777,00000 |  6.689,9700
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 | 10,43000 3.080,8134
CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO
1108057 |1 N AL - AREIA E BRITA COMERGIAIS me 25556000 | 3,22500 824,1810
FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
3106121 |CORNEGIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA me 78,60000 | 60,40000 4.747,4400
TOTAL (E) 15.561,3759
TEMPO FIXO UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F) 5
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 15.561,3800
BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 15.561,3800

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA |CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS MES: REF.  Abri2019
DNIT 2003658 UNIDADE: UND
T A
CQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
TOTAL (A) :
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D)
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT ;
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (E) :
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
407820 JARMAGAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 9,01000 6,00000 54,0600
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
1107892 || ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m° 295,38000 | 227000 6705126
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
8103302 |1y ;ZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA m? 58,42000 | 18,4600 1.078,4332
TOTAL (F) 1.803,0058
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 1.803,0100
BONIFICACAO (BDI) 0,00% RS -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 1.803,0100

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA MES: REF. Abr/2019
DNIT 4805749 UNIDADE: M3
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 0,30000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 16,2504
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 54,1680
CUSTO DO FIC 0,8846
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 55,0500
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 55,0500

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA MES: REF. Abr/2019
DNIT 4805757 UNIDADE: M3
UTILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. CAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW 1,00000 1,00000 0,00000 86,18950 44,98170 86,1895
TOTAL (A) 86,1895
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 19,59000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 102,4399
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 5,2292
CUSTO DO FIC 0,0854
CUSTO DO FIT -
UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 5,3100
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 5,3100

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA |[REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO MES: REF. Abr/2019
DNIT 4915671 UNIDADE: M3
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
E9647 VIBRATORIO - 4.1 KW 1,00000 1,00000 0,00000 6,87740 0,66280 6,8774
TOTAL (A) 6,8774
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 2,00000 16,25040 32,5008
TOTAL (B) 32,5008
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 281000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 39,3782
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 14,0136
CUSTO DO FIC -
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 14,0100
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 14,0100

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - | MES: REF. Abr/2019
DNIT 1107896  |AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: M3
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. U CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
BALANGA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA
E9010 DE 75 X 75 GM COM GAPACIDADE DE 500 KG 1,00000 0,13000 0,87000 1,00340 0,67330 0,7162
BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM
E9519 CAPAGIDADE DE 600 L - 10 KW 1,00000 1,00000 0,00000 34,98870 20,15080 34,9887
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE
E9071 MAO GOM GAPAGIDADE DE 80 L 5,00000 0,91000 0,09000 0,27360 0,18590 1,3285
TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM
E9064 CAPAGIDADE DE 180 L 3,00000 0,37000 0,63000 0,66530 0,45210 1,5930
TOTAL (A) 38,6264
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9821 PEDREIRO 1,00000 23,17670 23,1767
P9824 SERVENTE 11,00000 16,25040 178,7544
TOTAL (B) 201,9311
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 3562000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 240,5575
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 66,4523
CUSTO DO FIC -
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0082 AREIA MEDIA LAVADA M3 74,16490 0,59446 44,0881
MO0191 BRITA 1 M3 63,35230 0,36754 23,2845
M0192 BRITA 2 M3 61,09230 0,36754 22,4539
MO0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,42640 350,34479 149,3870
TOTAL (E) 239,2135
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0082 AREIA MEDIA LAVADA - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 T 0,91000 0,89169 0,8114
MO0191 BRITA 1 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 T 0,91000 0,55131 0,5017
M0192 BRITA 2 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 T 0,91000 0,55131 0,5017
MO0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - CAMINHAO CARROCERIA 15 T T 20,91000 0,35034 7,3256
TOTAL (F) 9,1404
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 314,8100
BONIFICAGCAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 314,8100

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE | MES: REF. Abr/2019
DNIT 5213403 (0,5 MM UNIDADE: M2
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9687 gé“g'ﬁﬁ??scKwROCER'A COM CAPACIDADE 1,00000 0,50000 0,50000 86,12740 36,60820 61,3678
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
E9644 DEMARGADOR DE FAIXAS - 28 KW/ 115 KW 1,00000 1,00000 0,00000 263,07450 | 122,89310 263,0745
TOTAL (A) 324,4423
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9853 PRE-MARCADOR 1,00000 16,79010 16,7901
P9824 SERVENTE 5,00000 16,25040 81,2520
TOTAL (B) 98,0421
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 163,23000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 422,4844
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,5883
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M2037 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO I-B kg 6,18820 0,12500 0,7735
M2038 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO II-A kg 5,32280 0,25000 1,3307
M2036 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSAO EM AGUA | 17,65780 0,50000 8,8289
M2044 TINTA PARA PRE-MARCACAO I 17,65780 0,03000 0,5297
TOTAL (E) 11,4629
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
2037 ngCROESFERAs DE VIDRO REFLETIVA TIPO I-B - CAMINHAO CARROCERIA A 6.18820 0.00013 0.0008
MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO II-A - CAMINHAO
M2038 GARROGERIA5 T t 5,32280 0,00025 0,0013
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSAO EM AGUA - CAMINHAO
M2036 CARROGERIA 5T t 17,65780 0,00080 0,0141
M2044 TINTA PARA PRE-MARCACAO - CAMINHAO CARROCERIAS5 T t 17,65780 0,00005 0,0009
TOTAL (F) 0,0171
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 14,0700
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 14,0700

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - MES: REF. Abr/2019
DNIT 5213407 |ESPESSURADE 0,5 MM UNIDADE: M2
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9687 gé“g'ﬁﬁ??scKwROCER'A COM CAPACIDADE 1,00000 0,50000 0,50000 86,12740 36,60820 61,3678
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
E9644 DEMARGADOR DE FAIXAS - 28 KW/ 115 KW 1,00000 1,00000 0,00000 263,07450 | 122,89310 263,0745
TOTAL (A) 324,4423
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9853 PRE-MARCADOR 1,00000 16,79010 16,7901
P9824 SERVENTE 5,00000 16,25040 81,2520
TOTAL (B) 98,0421
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 30,18000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 422,4844
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 13,9988
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M2037 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO I-B kg 6,18820 0,12500 0,7735
M2038 MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO II-A kg 5,32280 0,33000 1,7565
M2036 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSAO EM AGUA | 17,65780 0,50000 8,8289
M2044 TINTA PARA PRE-MARCACAO I 17,65780 0,03000 0,5297
TOTAL (E) 11,8887
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
2037 ngOESFERMSDEVDROREHETNATPOLB-CAMWHAOCARROCERM A 16.20000 0.00013 0.0021
MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVA TIPO II-A - CAMINHAO
M2038 GARROGERIA5 T t 16,20000 0,00025 0,0041
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSAO EM AGUA - CAMINHAO
M2036 CARROGERIA 5T t 16,20000 0,00080 0,0130
M2044 TINTA PARA PRE-MARCAGCAO - CAMINHAO CARROCERIAS T t 16,20000 0,00005 0,0008
TOTAL (F) 0,0199
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 25,9100
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 25,9100

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [CONFECCAO DE PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA MES: REF. Abr/2019
DNIT 5213420 |RETROREFLETIVA UNIDADE: M2
UTILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. CAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. [PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E
E9507 SOFTWARE 0,48193 1,00000 0,00000 9,01450 5,67580 4,3444
E9568 ESVRADE'RA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 0,15060 1,00000 0,00000 0,13710 0,09080 0,0206
E9066 GRUPO GERADOR - 13 /14 KVA 0,48193 1,00000 0,00000 9,65600 1,96620 4,6535
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW 0,20080 1,00000 0,00000 7,14240 4,52930 1,4342
MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA
E9622 CORTE DE GHAPA - 1.5 KW 0,48193 1,00000 0,00000 4,57720 2,90260 2,2059
TOTAL (A) 12,6586
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9801 AJUDANTE 2,00000 16,93490 33,8698
P9830 MONTADOR 1,00000 25,16230 25,1623
P9823 SERRALHEIRO 1,00000 22,06760 22,0676
P9824 SERVENTE 2,00000 16,25040 32,5008
TOTAL (B) 113,6005
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 4,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 126,2591
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 31,5648
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M1367 CHAPA DE ACO GALVANIZADO kg 4,06000 11,77500 47,8065
M3237 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Il m2 127,67580 1,00000 127,6758
M3239 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X m2 299,81220 0,40000 119,9249
TOTAL (E) 295,4072
ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
5212552 ig\gum ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE e 13.21000 1.00000 132100
TOTAL (F) 13,2100
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M1367 CHAPA DE ACO GALVANIZADO - CAMINHAO CARROCERIA 15 T t 17,81000 0,01178 0,2098
M3237 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill - CAMINHAO CARROCERIA5 T t 16,20000 0,00040 0,0065
M3239 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X - CAMINHAO CARROCERIA5 T t 16,20000 0,00022 0,0036
TOTAL (G) 0,2198
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 340,4000
BONIFICAGCAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 340,4000

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA |[TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO MES: REF. Abr/2019
DNIT 5213360 UNIDADE: UND
UTILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. cAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9687 gé“g'ﬁﬁ??scKwROCER'A COM CAPACIDADE 1,00000 1,00000 0,00000 86,12740 36,60820 86,1274
E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/ 3 KVA 1,00000 1,00000 0,00000 2,75980 0,18650 2,7598
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR
E9675 ELETRICO - 1.5 KW 1,00000 1,00000 0,00000 0,59700 0,32870 0,5970
TOTAL (A) 89,4842
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9830 MONTADOR 2,00000 25,16230 50,3246
P9824 SERVENTE 4,00000 16,25040 65,0016
TOTAL (B) 115,3262
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 80,32000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 204,8104
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,5499
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSsTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M2041 COLA POLIESTER kg 21,00000 0,08000 1,6800
M2084 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL und 13,46120 1,00000 13,4612
TOTAL (F) 15,1412
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M2084 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - CAMINHAO CARROCERIAS5 T t 13,46120 0,00030 0,0040
TOTAL (F) 0,0040
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 17,7000
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 17,7000

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA |[ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA MES: REF. Abr/2019
DNIT 4413942 UNIDADE: M3
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9540 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 112 KW |  1,00000 1,00000 0,00000 168,85090 71,15780 168,8509
TOTAL (A) 168,8509
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 1,00000 16,25040 16,2504
TOTAL (B) 16,2504
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 146,20000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 185,1013
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 1,2661
CUSTO DO FIC 0,0235
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 1,2900
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1,2900

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE

LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL MES: REF. Abr/2019
DNIT 5502985 UNIDADE: M2
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9540 TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 112 KW | 1,00000 1,00000 0,00000 168,85090 71,15780 168,8509
TOTAL (A) 168,8509
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 2,00000 16,25040 32,5008
TOTAL (B) 32,5008
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 568,38000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 201,3517
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 0,3543
CUSTO DO FIC 0,0065
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (E) -
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 0,3600
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 0,3600

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [PLANTA - CRAIBEIRA (TABEBUIA AUREA), FORNECIMENTO E PLANTIO MES: REF. Abr/2019
ORSE 09879 UNIDADE: UND
EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
25964/SINAPI [JARDINEIRO 1,18000 13,76000 16,2368
06111/SINAPI |SERVENTE DE OBRAS 0,23000 9,81000 2,2563
10517/ORSE |EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) 0,00060 300,00000 0,1800
10761/ORSE |REFEIGAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTH  0,14350 4,50000 0,6458
10362/0RSE |SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO 0,00630 12,54000 0,0790
TOTAL (B) 19,3979
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 19,3979
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 19,3979
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT N
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
03800/0ORSE |ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) kg 1,65000 0,80000 1,3200
00140/0RSE |ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR m3 109,83000 0,05000 5,4915
00158/0ORSE |ALMOGCO (PARTICIPAGAO DO EMPREGADOR) un 10,00000 0,14350 1,4350
12893/SINAPI |BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOAI par 48,19000 0,00110 0,0530
12894/SINAPI |CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AM un 13,05000 0,00020 0,0026
12895/SINAPI |CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETI| un 10,04000 0,00080 0,0080
02711/SINAPI |[CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA un 125,00000 0,00020 0,0250
10492/0ORSE |CESTA BASICA un 140,00000 0,00630 0,8820
00941/ORSE [FARDAMENTO un 77,80000 0,00210 0,1634
12892/SINAPI |LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) par 9,03000 0,00320 0,0289
04729/0RSE [MARRETA 1 KG COM CABO un 18,80000 0,00010 0,0019
01651/0ORSE |OCULOS BRANCO PROTEGAO pr 5,30000 0,00110 0,0058
10788/ORSE |PA QUADRADA un 17,29000 0,00020 0,0035
10294/ORSE |PLANTA - CRAIBEIRA (TABEBUIA AUREA) un 24,21000 1,00000 24,2100
10596/0RSE |PROTETOR AURICULAR un 4,90000 0,00630 0,0309
10599/0RSE |[PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML un 35,90000 0,00250 0,0898
04728/0ORSE |TALHADEIRA CHATA 10" un 9,45000 0,00050 0,0047
02208/0ORSE |TERRA VEGETAL m3 42,85000 0,20500 8,7843
02378/ORSE |VALE TRANSPORTE un 4,00000 0,13260 0,5304
TOTAL (C) 43,0706
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 62,4700
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 62,4700

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS (MACAMBIRA E CABECA MES: REF. Abr/2019
ORSE 0002397 |DE FRADE) UNIDADE: UND
UTILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. CAO CuSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
06111/SINAPI |SERVENTE DE OBRAS 0,20000 9,81000 1,9600
10517/ORSE |EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) 0,00010 300,00000 0,0300
10761/ORSE |REFEIGAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTH  0,02040 4,50000 0,0900
10362/0RSE |SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO 0,00090 12,54000 0,0100
TOTAL (B) 2,0900
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 2,0900
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,0900
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
00140/0RSE |ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR m3 109,83000 0,03000 3,2900
00158/0ORSE |ALMOGCO (PARTICIPAGAO DO EMPREGADOR) un 10,00000 0,02040 0,2000
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893/SINAPI |\~ CHOADO par 48,19000 0,00020 0,0100
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ
12894/SINAPI (AMARELA OU AZUL) un 13,05000 0,00000
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
12895/8"\‘AP'POLuzTu_ENo,SEMJUGULAR(CLASSEB) un 10,04000 0.00010
02711/SINAPI |[CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA un 125,00000 0,00000
10492/0RSE |CESTA BASICA un 140,00000 0,00090 0,1300
00941/ORSE [FARDAMENTO un 77,80000 0,00030 0,0200
12892/SINAPI |LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) par 9,03000 0,00050
04729/0RSE [MARRETA 1 KG COM CABO un 18,80000 0,00000
01651/0RSE |OCULOS BRANCO PROTEGAO pr 5,30000 0,00020
10788/ORSE |PA QUADRADA un 17,29000 0,00000
PLANTA - ARBUSTO OU ARVORE PORTE PEQUENO (MACAMBIRA E
00199/0RSE CABEGA DE FRADE) un 42,91000 1,00000 42,9100
10596/0RSE |PROTETOR AURICULAR un 4,90000 0,00090
10599/0RSE |PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML un 35,90000 0,00040 0,0100
04728/0ORSE |TALHADEIRA CHATA 10" un 9,45000 0,00010
02378/ORSE |VALE TRANSPORTE un 4,00000 0,01880 0,0800
TOTAL (C) 46,6500
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 48,7400
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 48,7400

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E MES: REF. Abr/2019
DNIT 3713608 |ESTICADOR A CADA 50 M UNIDADE: M
TILIZACA
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PRODUTIVO| IMPROD. [PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
TOTAL (A) -
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 4,00000 16,25040 65,0016
TOTAL (B) 65,0016
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 10,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 65,0016
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 6,5002
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
MO0069 ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 BWG m 0,47050 8,00000 3,7640
MO0745 GRAMPO PARA CERCA GALVANIZADO DE 1 X 9" kg 4,85730 0,05155 0,2504
M1638 MOURAO DE MADEIRA-H=2,10MED =10 CM und 12,67630 0,42000 5,3240
M1639 MOURAO DE MADEIRA-H =220 MED =15CM und 28,56200 0,02000 0,5712
TOTAL (E) 9,9097
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0069 ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 BWG - CAMINHAO CARROCERIA 15 T t 20,91000 0,00043 0,0089
GRAMPO PARA CERCA GALVANIZADO DE 1 X 9" - CAMINHAO
M0745 CARROCERIA 15 T t 20,91000 0,00005 0,0010
MOURAO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 10 CM - CAMINHAO
M1638 CARROGERIAS T t 17,69000 0,00693 0,1226
MOURAO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 15 CM - CAMINHAO
M1638 CARROGERIAS T t 17,69000 0,00074 0,0131
TOTAL (F) 0,1456
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 16,5600
BONIFICAGCAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 16,5600

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE | REFERENCIA JEXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MES: REF.  Abr2019
SR 94990  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENGIONAL, NAO ARMADO. | UNIDADE: B
TILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. u CAO CUSTO OPERACIO cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. | PRODUTIVO| IMPROD. | HORARIO
TOTAL (A) 5
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 225600 20,06000 45,2500
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98300 20,22000 40,0900
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,23900 16,25000 68,8800
TOTAL (B) 154,2200
PRODUCAO DA EQUIPE (C) [ 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 154,2200
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 154,2200
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT ;
MATERIAIS UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 10 CM, MACARANDUBA,
4460 | ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 5,11000 2,50000 12,7700
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS,
4517 |MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,85000 2,00000 8,9000
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 11)"_ PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 804,72000 | 1,21300 369,6200
TOTAL (E) 386,2900
TEMPO FIXO UNID. custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F) 5
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) RS 540,5100
BONIFICACAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 540,5100

OBSERVACOES




COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE

SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE
LAGOA DO BARRO

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

MUNICIPIO: ARARIPINA-PE

FONTE REFERENCIA [CAIACAO COM FIXADOR DE CAL MES: REF. Abr/2019
DNIT 4915723 UNIDADE: M2
UTILIZACA TO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO QUANT. CAO CUSTO 0 clo cusTo
PRODUTIVO| IMPROD. |PRODUTIVO| IMPROD. HORARIO
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE 1,00000 0,30000 0,70000 86,12740 36,60820 51,4640
DE5T-115 KW
TOTAL (A) 51,4640
MAO-DE-OBRA QUANT. SALARIO-HORA CUS,TO
HORARIO
P9824 SERVENTE 10,00000 16,25040 162,5040
TOTAL (B) 162,5040
PRODUGAO DA EQUIPE (C) | 100,00000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 213,9680
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO {(A)+(B)}/(C) = (D) 2,1397
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT -
MATERIAIS UNID. CUSsTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
M0345 CAL HIDRATADA kg 0,44630 0,20000 0,0893
M0729 FIXA CAL TIPO GLOBO FIX OU SIMILAR I 6,98430 0,00375 0,0262
TOTAL (C) 0,1155
TEMPO FIXO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
MO0345 CAL HIDRATADA - CAMINHAO CARROCERIA5 T kg 16,20000 0,00043 0,0069
TOTAL (E) 0,0069
TRANSPORTE pmMT pmMT DMT CUSTO CONSUMO cusTo
(t) (p) total UNITARIO
M0345 CAL HIDRATADA - CAMINHAO CARROCERIA5 T 16,20000
TOTAL (F) -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) R$ 2,2600
BONIFICAGAO (BDI) 0,00% R$ -
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2,2600

OBSERVACOES




