PLANILHA ORCAMENTARIA

ORGAO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF - 3° S.R. PETROLINA - PE
SERVICO: PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO

BDI (Servigo): 23,38%
BDI (Material): 14,06%

DNIT 04/2019
SINAPI 09/2019

LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO - DER/PE 04/2019
MUNICIPIO: ARARIPINA-PE SEM DESONERACAO ORSE/SE 07/2019
ITEM ‘ FONTE ‘ REFERENCIA DESCRIGCAO ‘ UND ‘ QUANT. ‘ PRI;?SD?NIT‘ PRE?thlJNIT‘ PRECO.TOTAL R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DA OBRA M2 12,000 381,04 470,13 5.641,56
1.2 DNIT Composigdo  |MOBILIZAGAO UND 1,000 21.967,14 27.103,06 27.103,06
1.3 DNIT Composigdo  |DESMOBILIZAGAO UND 1,000 21.967,14 27.103,06 27.103,06
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
14 SINAPI 93207 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 M2 36,000 694,43 856,79 30.844,44
15 SINAPI Composigdo  |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UND 1,000 233.643,52 288.269,37 288.269,37
Sub total 378.961,49
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 DNIT 5501700 DESM. DEST. LIMPEZA AREAS C/ARV. DIAM. ATE 0,15 M M2 | 369.014,800 0,38 0,47 173.436,95
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE
22 DNIT 5502109 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M3 1612,716 310 3,82 6.160,57
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE
23 DNIT 5502110 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M3 6.856,136 3,55 4,38 30.029,87
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE
2.4 DNIT 5502111 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M3 9.693,225 3,73 4,60 44.588,83
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE
25 DNIT 5502112 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M3 422129 413 510 2.152,85
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE
26 DNIT 5502113 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M3 2,040,438 4,21 5.2 10.753,10
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1200 M - CAMINHO DE
27 DNIT 5502114 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M3 2.588,050 4,40 543 14.053,11
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1200 A 1400 M - CAMINHO DE
28 DNIT 5502115 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M3 4.094,708 4,55 5,61 22.971,30
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1400 A 1600 M - CAMINHO DE
29 DNIT 5502116 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M3 3.984,128 491 6,06 24.143,81
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1600 A 1800 M - CAMINHO DE
210 DNIT 5502117 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M3 3.702,793 5,03 6,21 22.994,34
2.11 DNIT 5502978 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL M3 25.359,040 3,02 3,73 94.589,21
Sub total 445.873,94
3.0 PAVIMENTAGAO
3.1 DNIT 4011209 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 90.434,210 0,73 0,90 81.390,78
.. SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (50% - 50%) NA PISTA COM
3.2 | Composic¢ao Comp.01 MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL M3 15.954,940 50,73 62,59 998.619,69
3.3 DNIT 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M3 1.342,520 112,49 138,79 186.328,35
. BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (50% - 50%) NA PISTA COM MATERIAL
3.4 | Composic¢ao Comp.02 DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL M3 15.327,586 52,57 64,86 994.147,22
3.5 SINAPI 96401 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 71.792,970 9,80 12,09 867.977,00
3.6 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 9.135,250 3,20 3,95 36.084,23
37 SINAPI 97805 ESI\CI)?BEL;E?AO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 65.340,110 15,14 18,68 1.220.553,25
3.8 DNIT 4011464 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL t 1.096,210 312,39 385,43 422.512,22
3.9 DNIT 5914359 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TxKM|1.327.927,840 0,41 0,51 677.243,19
3.10 DNIT 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO NATURAL TxKM| 443.090,260 0,63 0,78 345.610,40
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SINAPI 09/2019
DER/PE 04/2019
ORSE/SE 07/2019

ITEM ‘ FONTE ‘ REFERENCIA DESCRIGCAO ‘ UND ‘ QUANT. ‘ PRI;?SD?NIT PRE?thlJNIT PRECO.TOTAL R$
Sub total 5.830.466,33
4.0 DRENAGEM
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
4.1 SINAPI 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 4.926,340 35,92 44,32 218.335,38
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
4.2 DNIT 2003385 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 68,000 38,33 47,29 3.215,72
4.3 DNIT 2003387 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 13,000 47,20 58,24 757,12
4.4 DNIT 2003391 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 284,100 117,47 144,93 41.174,61
4.5 DNIT 2003445 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 63,000 175,19 216,15 13.617,45
4.6 DNIT 2003353 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 112,000 41,09 50,70 5.678,40
4.7 DNIT 4805749 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 281,160 55,05 67,92 19.096,38
4.8 DNIT 4805757 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 2.084,430 5,31 6,55 13.653,01
4.9 DNIT 4915609 REGULARIZAGCAO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO M2 217,800 1,68 2,07 450,84
4.10 DNIT 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 35,816 295,38 364,44 13.052,78
Sub total 329.031,69
5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES
5.1 DNIT 0804015 CORPO BSTC D=0,40 M AC/BC/PC M 15,000 154,32 190,40 2.856,00
5.2 DNIT 0804023 CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC M 720,000 261,49 322,63 232.293,60
5.3 DNIT 0804031 CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC M 116,000 389,67 480,77 55.769,32
5.4 DNIT 0804039 CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC M 12,000 513,37 633,40 7.600,80
5.5 DNIT 0705271 gg;l;ggigc 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA M 48,000 4.011,55 4.949 45 237.573.60
5.6 DNIT 0804061 BOCA BSTC D=0,40 M NORMAL AC/BC/PC UND 2,000 304,94 376,23 752,46
5.7 DNIT 0804081 BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC UND 152,000 603,06 744,06 113.097,12
5.8 DNIT 0804385 BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC UND 5,000 1.510,08 1.863,14 9.315,70
5.9 DNIT 0804393 BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC UND 2,000 2.286,07 2.820,55 5.641,10
5.10 DNIT 0705322 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 8,000 15.561,38 19.199,63 153.597,04
5.11 DNIT 2003648 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 5,000 1.803,01 2.224,55 11.122,75
5.12 DNIT 4805749 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 189,450 55,05 67,92 12.867,44
5.13 DNIT 4805757 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 2.338,660 5,31 6,55 15.318,22
5.14 DNIT 4915671 REATERRO E COMPACTAGCAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 2.210,135 14,01 17,29 38.213,23
5.15 DNIT 1107896 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 17,464 314,81 388,41 6.783,19
Sub total 902.801,57
6.0 SINALIZACAO
6.1 DNIT 5213403 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M2 4.769,563 14,07 17,36 82.799,60
6.2 DNIT 5213407 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M2 1.038,090 25,91 31,97 33.187,73
6.3 DNIT 5213420 CONFECGAO DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETROREFLETIVA M2 124,950 340,40 419,99 52.477,75
6.4 DNIT 5213360 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UND 2.194,000 17,70 21,84 47.916,96

Sub total

216.382,04
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7.0 REABILITACAO AMBIENTAL
7.1 DNIT 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA M3 4.373,765 1,29 1,59 6.954,28
7.2 DNIT 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M3 78.206,496 0,36 0,44 34.410,85
7.3 ORSE 09879 PLANTA - CRAIBEIRA (TABEBUIA AUREA), FORNECIMENTO E PLANTIO UND 37,000 62,47 77,08 2.851,96
7.4 ORSE 02397 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS (MACAMBIRA E CABECA DE FRADE) UND 48,000 48,74 60,14 2.886,72
Sub total 47.103,81
8.0 OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 DNIT 3713608 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M 15.020,000 16,56 20,43 306.858,60
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
8.2 SINAPI 94990 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 22,830 540,51 666,88 1522487
8.3 DNIT 4915723 CAIAGAO COM FIXADOR DE CAL M2 566,600 2,26 2,79 1.580,81
Sub total 323.664,28
TOTAL GERAL R$ | 8.474.285,15




