
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE DNIT 04/2019
SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO SINAPI 09/2019
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO DER/PE 04/2019
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE SEM DESONERAÇÃO ORSE/SE 07/2019

ÍTEM FONTE REFERÊNCIA         DESCRIÇÃO              UND QUANT.
 PREÇO UNIT 

S/ BDI 
 PREÇO UNIT 

C/ BDI 
PREÇO.TOTAL R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DA OBRA M2 12,000 381,04           470,13           5.641,56                    
1.2 DNIT Composição MOBILIZAÇÃO UND 1,000 21.967,14      27.103,06      27.103,06                  
1.3 DNIT Composição DESMOBILIZAÇÃO UND 1,000 21.967,14      27.103,06      27.103,06                  

1.4 SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 36,000 694,43           856,79           30.844,44                  

1.5 SINAPI Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1,000 233.643,52    288.269,37    288.269,37                
Sub total 378.961,49                

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 DNIT 5501700 DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M M2 369.014,800 0,38               0,47               173.436,95                

2.2 DNIT 5502109
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 1.612,716 3,10               3,82               6.160,57                    

2.3 DNIT 5502110
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 6.856,136 3,55               4,38               30.029,87                  

2.4 DNIT 5502111
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 9.693,225 3,73               4,60               44.588,83                  

2.5 DNIT 5502112
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 422,129 4,13               5,10               2.152,85                    

2.6 DNIT 5502113
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 2.040,438 4,27               5,27               10.753,10                  

2.7 DNIT 5502114
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 2.588,050 4,40               5,43               14.053,11                  

2.8 DNIT 5502115
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1200 A 1400 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 4.094,708 4,55               5,61               22.971,30                  

2.9 DNIT 5502116
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1400 A 1600 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 3.984,128 4,91               6,06               24.143,81                  

2.10 DNIT 5502117
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1600 A 1800 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 3.702,793 5,03               6,21               22.994,34                  

2.11 DNIT 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL M3 25.359,040 3,02               3,73               94.589,21                  
Sub total 445.873,94                

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1 DNIT 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 90.434,210 0,73               0,90               81.390,78                  

3.2 Composição Comp.01
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (50% - 50%) NA PISTA COM 
MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL

M3 15.954,940 50,73             62,59             998.619,69                

3.3 DNIT 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M3 1.342,520 112,49           138,79           186.328,35                

3.4 Composição Comp.02
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (50% - 50%) NA PISTA COM MATERIAL 
DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL

M3 15.327,586 52,57             64,86             994.147,22                

3.5 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 71.792,970 9,80               12,09             867.977,00                
3.6 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 9.135,250 3,20               3,95               36.084,23                  

3.7 SINAPI 97805
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_01/2018

M2 65.340,110 15,14             18,68             1.220.553,25             

3.8 DNIT 4011464 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL t 1.096,210 312,39           385,43           422.512,22                
3.9 DNIT 5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TxKM 1.327.927,840 0,41               0,51               677.243,19                
3.10 DNIT 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL TxKM 443.090,260 0,63               0,78               345.610,40                

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI (Serviço): 23,38%
BDI (Material): 14,06%
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Sub total 5.830.466,33             

4.0 DRENAGEM

4.1 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4.926,340 35,92             44,32             218.335,38                

4.2 DNIT 2003385 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 68,000 38,33             47,29             3.215,72                    
4.3 DNIT 2003387 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 13,000 47,20             58,24             757,12                       
4.4 DNIT 2003391 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 284,100 117,47           144,93           41.174,61                  
4.5 DNIT 2003445 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 63,000 175,19           216,15           13.617,45                  
4.6 DNIT 2003353 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 112,000 41,09             50,70             5.678,40                    
4.7 DNIT 4805749 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 281,160 55,05             67,92             19.096,38                  
4.8 DNIT 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 2.084,430 5,31               6,55               13.653,01                  
4.9 DNIT 4915609 REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO M2 217,800 1,68               2,07               450,84                       
4.10 DNIT 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 35,816 295,38           364,44           13.052,78                  

Sub total 329.031,69                

5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES
5.1 DNIT 0804015 CORPO BSTC D=0,40 M AC/BC/PC M 15,000 154,32           190,40           2.856,00                    
5.2 DNIT 0804023 CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC M 720,000 261,49           322,63           232.293,60                
5.3 DNIT 0804031 CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC M 116,000 389,67           480,77           55.769,32                  
5.4 DNIT 0804039 CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC M 12,000 513,37           633,40           7.600,80                    

5.5 DNIT 0705271
CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

M 48,000 4.011,55        4.949,45        237.573,60                

5.6 DNIT 0804061 BOCA BSTC D=0,40 M NORMAL AC/BC/PC UND 2,000 304,94           376,23           752,46                       
5.7 DNIT 0804081 BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC UND 152,000 603,06           744,06           113.097,12                
5.8 DNIT 0804385 BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC UND 5,000 1.510,08        1.863,14        9.315,70                    
5.9 DNIT 0804393 BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC UND 2,000 2.286,07        2.820,55        5.641,10                    
5.10 DNIT 0705322 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 8,000 15.561,38      19.199,63      153.597,04                
5.11 DNIT 2003648 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 5,000 1.803,01        2.224,55        11.122,75                  
5.12 DNIT 4805749 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 189,450 55,05             67,92             12.867,44                  
5.13 DNIT 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 2.338,660 5,31               6,55               15.318,22                  
5.14 DNIT 4915671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 2.210,135 14,01             17,29             38.213,23                  
5.15 DNIT 1107896 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 17,464 314,81           388,41           6.783,19                    

Sub total 902.801,57                

6.0 SINALIZACAO
6.1 DNIT 5213403 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M2 4.769,563 14,07             17,36             82.799,60                  
6.2 DNIT 5213407 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M2 1.038,090 25,91             31,97             33.187,73                  
6.3 DNIT 5213420 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETROREFLETIVA M2 124,950 340,40           419,99           52.477,75                  
6.4 DNIT 5213360 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 2.194,000 17,70             21,84             47.916,96                  

Sub total 216.382,04                



ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CODEVASF -  3° S.R. PETROLINA - PE DNIT 04/2019
SERVIÇO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO SINAPI 09/2019
LOCAL: BR-316 (km 47,4) AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO DER/PE 04/2019
MUNICÍPIO: ARARIPINA-PE SEM DESONERAÇÃO ORSE/SE 07/2019

ÍTEM FONTE REFERÊNCIA         DESCRIÇÃO              UND QUANT.
 PREÇO UNIT 

S/ BDI 
 PREÇO UNIT 

C/ BDI 
PREÇO.TOTAL R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI (Serviço): 23,38%
BDI (Material): 14,06%

7.0 REABILITACAO AMBIENTAL
7.1 DNIT 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA M3 4.373,765 1,29               1,59               6.954,28                    
7.2 DNIT 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M3 78.206,496 0,36               0,44               34.410,85                  
7.3 ORSE 09879 PLANTA - CRAIBEIRA (TABEBUIA AUREA), FORNECIMENTO E PLANTIO UND 37,000 62,47             77,08             2.851,96                    
7.4 ORSE 02397 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS (MACAMBIRA E CABEÇA DE FRADE) UND 48,000 48,74             60,14             2.886,72                    

Sub total 47.103,81                  

8.0 OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 DNIT 3713608 CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M 15.020,000 16,56             20,43             306.858,60                

8.2 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 22,830 540,51           666,88           15.224,87                  

8.3 DNIT 4915723 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL M2 566,600 2,26               2,79               1.580,81                    
Sub total 323.664,28                

TOTAL GERAL                                                                                                                 R$ 8.474.285,15


