


Obra Bancos B.D.I.
CODEVASF - EXECUGAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA  SINAPI - 09/2019 - Pernambuco 2338%
VICINAL DE ACESSO A BR- 316, NO KM 47,5, DISTRITO DE LAGOA DO BARRO, SICRO3 -04/2019 - Pernambuco
MUNICIPIO DE ARARIPINA/PE, AREA DE ATUAGAO DA 3* SUPERINTENDENCIA ORSE - 07/2019 - Sergipe
REGIONAL DA CODEVASF.
Planilha Orgamentéaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 370.530,19
11 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 328,11 328,11
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA FUES - FUNDAGOES E m* 0,0100000 244,16 2,44
Auxiliar MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composicio 88262 SINAPI CARFINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 18,53 18,53
Aupiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 15,62 31,24
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 250,00 250,00
22* ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125"M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA*7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, Material M 4,0000000 544 21,76
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 10,93 1,20
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, Material M 1,0000000 2,94 2,94
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQO
MO sem LS => 38,53 LS => 0,00 MO comlLS=> 38,53
Valor do BDI => 76,71 Valor com BDI => 404,82
Quant. => 12,0000000 Prego Total => 4.857,84
1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Préprio MOBILIZAGAO SERP - SERVICOS PRELIMINARES UND 1,0000000 19.770,43 19.770,43
COMPOSICAO
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo A9318 Préprio CAVALO MECANICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 240 KW - MOTORISTA DE 122,4478312 1,00 0,00 161,4600 44 4200 16.770,4268
VEICULO ESPECIAL
Custo Horario de Equipamentos => 18.770,4268
Custo Horario de Execugdo => 16.770,4268
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 19.770,4268
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 462232 Valor com BDI => 24.39275
Quant. => 1,0000000 Prego Total=> 24.392,75
13 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo Préprio DESMOBILIZACAO SERP - SERVICOS PRELIMINARES UND 1,0000000 19.770,43 19.770,43
COMPOSICAQ
UNITE Q
RO

ORA

CR 6750



A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo A9318 Prdprio CAVALO MECANICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 240 KW - MOTORISTA DE 122,4478312 1,00 0,00 161,4600 44,4200 19.770,4268
VEICULO ESPECIAL

Custo Horario de Equipamentos => 19.770,4268
Custo Horério de Execugéo => 19.770,4268
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugéo => 19.770,4268
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 4622,32 Valor com BDI => 24.392,75
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 24.392,75
14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 93207 SINAPI EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 1,0000000 644,30 644,30
MADEIRA COMPENSADA, NAQO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016
Composigéo 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAC TEMPORARIA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,3629000 101,08 36,68
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF 05/2018
Composigéo 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAQ TEMPORARIA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,4654000 75,66 35,21
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 M?,
COM VAO. AF 05/2018
Composigio 98448 SINAP! PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAQ TEMPORARIA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1926000 79,98 15,40
Auxiliar CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF 05/2018
Composigéo 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1581000 50,92 8,05
Auxiliar CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAICR OU IGUALA 6 M?,
SEM VAO. AF 05/2018
Composigao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,2979000 61,61 18,35
Auliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR QU IGUAL A 6 M?,
SEM VAO. AF 05/2018
Composicéo 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAC TEMPORARIA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1820000 52,54 9,56
Auxiliar CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM
VAO. AF 05/2018
Composicéo 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,2470000 60,95 15,05
Auxiliar CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?,
COM VAO. AF 05/2018
Composicio 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,3429000 63,89 21,90
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM
VAO. AF 05/2018
Composicéo 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DEATE 2 COBEE - COBERTURA m? 1,3621000 10,70 14,57
Auxiliar AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
DU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM, COM  COBE - COBERTURA m? 1,3621000 48,81 66 48
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
Composigao 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 0,0578000 27717 16,02
Auxiliar 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 08/2015 s
Composigao 84559 SINAPI JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, ESQV- m? 0,0289000 623,58 1802
Audliar PADRONIZADA. AF 07/2016 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO \
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84848 SINAPI

90820 SINAPI
91341 SINAPI

95241 SINAPI
95240 SINAPI
83518 SINAPI

91911 SINAPI
91926 SINAPI
91928 SINAPI
95805 SINAPI
91937 SINAPI
74130/001 SINAPI
83463 SINAPI
91924 SINAPI
92081 SINAPI
92000 SINAPI
91870 SINAPI
95811 SINAPI
91862 SINAPI
97886 SINAPI
91945 SINAPI

97586 SINAPI

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS
GUARNICOES SEM FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,

FIXACAQ COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016
ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 1212015

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRC
ESQV-
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
s

ESQV-
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALAGAO

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 1212015

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAC NEMA (AMERICANO)
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTQ E INSTALACAQ

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN

25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2016

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

AF 12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:

0.3X0.3X0.3 M. AF 05/2018
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO

PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

AF 122015
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE

38 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAC
ELETRICAELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
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Composi¢io 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10  INEL - INSTALAGAQ UN 0,1349000 37,40 5,04

Auniliar A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E

AF 12/2015 ILUMINACAQ EXTERNA
Composicio 93044 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - INEL - INSTALAGAO UN 0,0385000 17,31 0,66
Audliar FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicio 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - INEL - INSTALAGAO UN 0,0771000 77,90 6,00
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 ELETRICA/ELETRIFICACAC E
Composicio 92008 SINAP! TOMADA BAIXA DE EMBUTIR {2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE INEL - INSTALACAO UN 0,1542000 36,11 5,56
Ausdliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ILUMINACAO EXTERNA

Composigéo 93040 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - INEL - INSTALACAO UN 0,0385000 15,35 0,59
Auiliar FORNECIMENTO E INSTALACAC ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicio 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTOQ 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 0,0385000 51,83 1,99
Auwiliar INSTALACAO. AF 12/2017 ELETRICAELETRIFICACAOE
Composicao 83366 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 0,0193000 56,17 1,08
Auwiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composigao 98283 SINAP! CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM INES - INSTALAGOES ESPECIAIS M 0,6167000 6,75 4,16
Aupdliar DISTRIBUICAQ DE EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2018
Composic&o 83711 SINAP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1388000 13,82 1,91
Aundliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  SANITARIAS

AF 122014
Composig&o 83714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1472000 39,04 574
Ausiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SANITARIAS

AF 12/2014
Composicao 89712 SINAP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDOE  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1253000 20,10 2,51
Auniliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SANITARIAS

AF 12/2014
Composigao 89726 SINAP| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0578000 5,07 0,29
Aupdliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicao 89724 SINAP| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0771000 6,69 0,51
Aupiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU SANITARIAS

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composig&o 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0193000 7.71 0,14
Auiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicéo 89748 SINAP! CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0578000 25,44 1,47
Aupiliar MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITARIAS

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composig&io 84784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0578000 13,66 0,78
Auiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SANITARIAS

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicao 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0385000 27,66 1,06
Aupiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SANITARIAS

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Composicao 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0385000 23,49 0,90
Auniliar RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigao 74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0193000 183,18 353
Auniliar H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQO SANITARIAS
Composigéo 91173 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,7344000 1,10 1,90
Auiliar 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM SANITARIAS

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
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LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INHI - INSTALACOES HIDROS
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE SANITARIAS

FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS  INHI - INSTALAGOES HIDROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS

LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - INHI - INSTALAGOES HIDROS

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 SANITARIAS
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,  INHI - INSTALAGOES HIDROS

INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM FVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO SANITARIAS
TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM  INHI - INSTALAGOES HIDROS
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

1.30 M. AF 03/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE PARE - PAREDES/PAINEIS
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGCAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)

E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, PINT - PINTURAS
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

(COMPOSIGAOD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM,
PARA EDIFICAGAQ HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO

PUBLICA PADRAOC. AF_11/2014

PISO - PISOS

BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, REVE - REVESTIMENTO E

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRATAMENTO DE SUPERFICIES

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, REVE - REVESTIMENTO E
APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES TRATAMENTO DE SUPERFICIES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURADE8S8MM A  Material
10 MM (COM COLOCACAQ / SEM ESTRUTURA METALICA)

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40  Material
MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
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Insumo 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO Material UN 0,0193000 145,96 2,81
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
Insumo 00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA  Material UN 0,0193000 150,93 2,91
DE 10 L, CLASSE A
Insumo 00003097 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, Material [oX 0,0385000 30,44 147
MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM
METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
MO sem LS => 154,12 LS => 0,00 MOcom LS => 154,12
Valor do BDI| => 150,63 Valor com BDI => 794,93
Quant. => 36,0000000 Prego Total=> 28.617,48
1.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA SERP - SERVICOS PRELIMINARES UND 1,0000000 233.643,52 23364352
COMPOSICAO
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo 2706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 1.408,0000000 82,9100 116.737 2800
Insumo 41776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 1.408,0000000 16,4400 23.147 5200
ADICIONAL NOTURNQ)
Insumo 4069 SINAPI MESTRE DE OBRAS 1.408,0000000 51,2600 72.174,0800
Insumao 253 SINAPI ALMOXARIFE 1.408,0000000 15,3300 21.584 5400
Custo Horario da Mao de Obra => 233.643,5200
Custo Horario de Execugio => 233.643,5200
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugéo => 233.643,5200
MO sem LS => 233.643,52 LS => 000 MOcomlLS => 233.643,52
Valor do BDI => 54.625,85 Valor com BDI => 288.269,37
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 288.269,37
2 TERRAPLENAGEM 389.029,88
2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento, limpeza de drea e estocagem do material de m? 1,0000000 0,33 0,33
limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacio Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo ES541 SICRO3 Trator de esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 361,4497 139,3442 361,4497
Custo Horario de Equipamentos => 361,4497
B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200
Custo Horario da Mio de Obra => 15,6200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
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Custo Horério de Execugdo => 377,0897

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0053

Produgdo de Equipe => 1.155,4207

Custo Unitario de Execugdo => 0,3263

MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,01

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40

Quant. => #iHHEEHHEE  Prego Total => 147.605,92

2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 5502109 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de 50 2200 m - m* 1,0000000 2,80 2,80
caminho de servigo em leito natural - com

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 3,0000000 1,00 0,02 141,3842 44,8919 426,8461
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m® - 1,0000000 1,00 0,00 174,1859 83,5227 174,1859
110 kW

Custo Horario de Equipamentos => €01,0320

B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,5000000 15,6200 7,8100

Custo Horario da Méo de Obra => 7,8100

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéo => 608,8420

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0449

Produgdo de Equipe => 221,3268

Custo Unitario de Execugéo => 2,7509

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,04

Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,45

Quant. => 1.612,7160000 Prego Total => 5.563,87

23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Compasigéo 5502110 SICRO3 Escavacéo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 200 a 400 m - m? 1,0000000 317 3,17
caminhe de servigo em leito natural - com

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW 4,0000000 0,85 0,15 141 3842 44,8918 507,6414
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m® - 1,0000000 1,00 0,00 174,1859 83,5227 174,1859
110 kw
Custo Horario de Equipamentos => 681,8273
B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario




Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,5000000 15,6200 7,8100

Custo Horario da Méo de Obra => 7,8100

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéo => 689,6373

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0509

Produgio de Equipe => 221,3289

Custo Unitario de Execugao => 3,1159

MO sem LS => 0,04 LS == 0,00 MOcom LS => 0,04

Valor do BDI => 0,74 Valor com BDI => 3,01

Quant. => 6.856,1360000 Prego Total => 26.807,49

24 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5502111 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 400 a 600 m - m? 1,0000000 3,36 3,36
caminho de servigo em leito natural - com

A Cddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 4,0000000 0,94 0,06 141,3842 44,8919 542,3786
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidrdulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m? - 1,0000000 1,00 0,00 174,1859 83,5227 174,1859
110 kW

Custo Horario de Equipamentos => 716,5645

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200

Custo Horario da Mio de Obra => 15,6200

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 732,1845

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0540

Produgdo de Equipe => 221,3292

Custo Unitario de Execugao => 3,3081

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,07

Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,14

Quant. => 9.693,2250000 Prego Total=> 40.129,95

25 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 5502112 SICRO3 Escavag#o, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 500 a 800 m - m’ 1,0000000 315 315
caminho de servigo em leito natural - com

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 4,0000000 0,82 0,18 141,3842 44,8919 496,0623




Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m” - 1,0000000 1,00 0,00 174,1859 83,5227 174,1858

HE Custo Horéario de Equipamentos => 670,2482

B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200

Custo Horario da Mdo de Obra => 15,6200

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horarlo de Execugdo => 685,8682

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0506

Produgao de Equipe => 221,3325

Custo Unitario de Execugéo => 3,0988

MO sem LS => 0,07 LS=> 0,00 MOcom LS => 0,07

Valor do BDI => 073 Valor com BDI => 3,88

Quant.=>  422,1290000 Prego Total => 1.637,86

26 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 5502113 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de matenal de 1° categoria - DMT de 800 a 1.000 m m? 1,0000000 3,85 3,85
- caminho de servico em leito natural - com

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m*® - 188 kW 5,0000000 0,88 0,12 141,3842 44,8919 649,0256

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m® - 1,0000000 1,00 0,00 174,1859 83,5227 174,1859

e Custo Horario de Equipamentos => 823,2115

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200

Custo Horario da Mdo de Obra => 15,6200

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéo => 838,8315

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0619

Produgao de Equipe => 221,3308

Custo Unitario de Execugéo => 3,7899

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO comlLS => 0,07

Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,75

Quant. => 2.040,4380000 Prego Total => 9.692,08

2.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




Composigéao 5502114 SICRO3 Escavagéio, carga e transporte de material de 1° categoria- DMT de 1.000 & 1.200 m?* 1,0000000 3,96 3,96
m - caminho de servigo em leito natural -
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacio Custo Operacional Custo Hordrio
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 5,0000000 0,93 0,07 141,3842 44,8919 673,1487
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5m* - 1,0000000 1,00 0,00 174,1859 83,5227 174,1859
110 kW
Custo Horario de Equipamentos => 847,3346
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200
Custo Horario da Mao de Obra => 15,6200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 862,9546
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0637
Produgédo de Equipe => 221,3321
Custo Unitario de Execugéo => 3,8989
MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,92 Valor com BDI => 488
Quant. => 2.588,0500000 Prego Total => 12.629,68
238 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5502115 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m* 1,0000000 410 4,10
m - caminho de servigo em leito natural -
A Cddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 5,0000000 0,99 0,01 1413842 44 8919 702,0964
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5m? - 1,0000000 1,00 0,00 1741859 83,5227 174,1859
110 kW
Custo Horéario de Equipamentos => 876,2823
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200
Custo Horéario da M&o de Obra => 15,6200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 891,9023
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0658
Produgdo de Equipe => 221,3305
Custo Unitario de Execugio => 4,0297
MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO comlLS=> 0
UNITE CAN TORA
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Valor do BDI => 0,95 Valor com BDI => 5,05

Quant.=> 4.094,7080000 Prego Total => 20.678,27

29 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio 5502116 SICRO3 Escavacdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m’ 1,0000000 442 442
m - caminho de servigo em leito natural -

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 6,0000000 0,87 013 141,3842 44,8919 773,0412
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m® - 1,0000000 1,00 0,00 174,1859 83,5227 174,1859
110 kW

Custe Horério de Equipamentos => 947,2271

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200

Custo Horario da Méo de Obra => 15,6200

Adc.M.0. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 962,8471

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0710

Produgéo de Equipe => 221,3321

Custo Unitario de Execugédo => 4,3502

MO sem LS => 0,07 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,07

Valor do BDI => 1,03 Valor com BDI => 5,45

Quant. => 3.984,1280000 Prego Total => 21.713,49

2.10 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 5502117 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m? 1,0000000 4,53 453
m - caminho de servigo em leito natural -

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 6,0000000 0,91 0,09 141,3842 44 8919 796,1994
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m*- 1,0000000 1,00 0,00 174,1859 83,5227 174,1859
110 kW

Custo Horario de Equipamentos => 970,3853

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200

Custo Horario da Mao de Obra => 15,6200

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 986,0053

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

UNIT o UTGRA
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Custo do FIC => 0,0727

Produgéo de Equipe => 2213202

Custo Unitario de Execugdo => 4,4549

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MOcomlLS => 0,07

Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,58

Quant.=> 3.702,7930000 Prego Total => 20.661,58

2.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 5502078 SICRO3  Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal ASTU . m® 10000000 i 262 2,62

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,99 0,01 170,2737 45,2759 169,0237

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,52 048 2,0910 1,4535 1,7850

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 071 154,0529 68,5730 93,3622

Insumo EBS685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelide de 11,6 t- 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 103,0993 45,8573 103,0993

Insumo ES8577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,52 048 105,9777 27,8033 68,4540

Custo Horario de Equipamentos => 4357242

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200

Custo Horario da Mao de Obra => 15,6200

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 451,3442

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0421

Produgdo de Equipe => 175,0000

Custo Unitario de Execugao => 25791

MO sem LS => 0,09 LS => 000 MOcomlLS => 0,09

Valor do BD| => 0,61 Valor com BDI => 3,23

Quant. => HHHHEHEHHEH ~ Prego Total => 81.909,69

3 PAVIMENTAGCAO 4.941.566,38

31 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 4011209 SICRO3 Regularizacdo do subleito ASTU m? 1,0000000 0,63 0,63

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,76 024 170,2737 45,2759 1402742

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,52 048 2,0910 1,4535 1,7850




Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,55 0,45 154,0529 68,5730 115,58€69
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,72 0,28 119,4036 58,2600 102,2834
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t- 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 103,09¢3 45,8573 103,09€3
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 105,9777 27,8033 68,4540
Custo Horario de Equipamentos => 531,4829
B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente N o B 1,0000000 | 15,6200 15,6200
Custo Horario da Méo de Obra => 15,6200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 547,1029
Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0102
Produgdo de Equipe => 880,0000
Custo Unitario de Execugdo => 0,6217
MO sem LS => 0,02 LS => 000 MOcomlLS=> 0,02
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,77
Quant. => #EEHEHIEN  Prego Total => 69.634,34
3.2 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPQ1 Préprio SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO  PAVI - PAVIMENTAGAO 1,0000000 41,94 41,94
BRITA (50% - 50%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 |- 188 kW 1,0000000 0,81 0,19 170,2737 45,2759 146,5241
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,60 0,40 2,0810 1,4535 1,8360
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 154,0529 68,5730 154,0529
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,63 0,37 119,4036 58,2600 96,7805
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de camneiro vibratério autopropelido de 11,6t - 82 kW 1,0000000 0,71 0,29 103,0983 45,8573 86,4981
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,60 0,40 105,9777 27,8033 74,7079
Custo Horéario de Equipamentos => 560,4005
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200
Custo Horario da Méo de Cbra => 15,6200
Custo Horario de Execugéo => 576,0205
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
N
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Produgdo de Equipe => 400,0000
Custo Unitario de Execugéo => 1,4401

Cc Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 MO191 Brita 1 0,6876700 m? 55,0000 37,8219
Custo Total do Material => 37,8219
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 0,5501400 m® 0,8700 0,4786
Auxiliar
: Custo Total das Atividades => 0,4786
G Banco Cddigo Qutros Tipos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo Préprio UNI30 Tempo Fixo - Brita 1 - Caminhdo Basculante 1,0315000 t 0,9100 0,9387
Insumo Préprio UNI31 Tempo Fixo - Escavagdo e carga de material 1,0315000 t 1,2200 1,2584
Custo unitario total dos outros insumos => 2,1971
MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,08
Valor do BDI => 9,80 Valor com BDI => 51,74
Quant. => #HHHEHHEHEE  Prego Total => 825.508,59
33 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial ASTU m* 1,0000000 104,68 104,68
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 170,2737 452759 87,7752
Insume E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000000 0,80 0,20 165,1819 64,9315 1451318
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,52 0,48 154,0529 68,5730 113,0225
Insume E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 119,4036 58,2600 98,0033
Insuma E9530 SICRO3 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t- 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 119,9413 51,4238 87,0529
Custo Horario de Equipamentos => §30,9858
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200
Custo Horario da Mdo de Obra => 15,6200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 546,6058
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0054
Custo do FIC => 0,0212
Produgao de Equipe => 140,0000
Custo Unitario de Execugio => 3,9043

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéri
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Atividade SICRO3 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 th 1,0000000 m® 98,1500 ©8,1500
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 98,1500
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 6416040 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhd@o 5914652 2,1000000 t 1,2400 2,5040
basculante de 10 m® - carga de usina de solos e
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,6040
MO sem LS => 0,80 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,80
Valor do BDI => 24, 47 Valor com BDI => 129,15
Quant. => 1.342,5200000 Prego Total => 173.386,45
34 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio COMPO2 Prdprio BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 4417 44,17
(50% - 50%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL
EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.0001 - 188 kW 1,0000000 0,81 0,19 170,2737 45 2759 1455241
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,60 0,40 2,0910 1,4535 1,8360
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 154,0529 68,5730 154,0529
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,83 0,17 119,4036 58,2600 109,0092
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6t - 82 kW 1,0000000 0,87 0,13 103,0993 45,8573 95,6578
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,60 0,40 105,9777 27,8033 74,7079
Custo Horario de Equipamentos => 581,7880
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200
Custo Horério da Mdo de Obra => 15,6200
Custo Horario de Execugdo => 597,4080
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgédo de Equipe => 300,0000
Custo Unitario de Execugéo => 1,9914
c Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6876700 m? 55,0000 37,8219
Custo Total do Material => 37,8219
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096 Escavag#o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 0,5500800 m? 0,8700 0,4786
Auxiliar
Custo Total das Atividades =>
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G Banco Cdédigo Outros Tipos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

Insumo Préprio UNI30 Tempo Fixo - Brita 1 - Caminh&o Basculante 1,0315000 t 0,9100 0,9387

Insumo Préprio UNI31 Tempo Fixo - Escavagéo e carga de material 2,4068500 t 1,2200 2,9364

Custo unitario total dos outros insumos => 3,8751

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,09

Valor do BDI => 10,32 Valor com BDI => 54 49

Quant. => #HHEHEHREHEH  Prego Total => 835.200,16

3.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 96401 SINAPI EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 PAVI - PAVIMENTAGAD m? 1,0000000 928 9,28

Composigéo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 17558 017
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

Composigéo 5830 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0017000 448 0,00
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0017000 86,13 0,14
Auxiliar 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0014000 3953 0,05
Auxiliar 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢éc 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0010000 4550 0,04
Awupdliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSCS H 0,0020000 1562 0,03
Al
Composigéo 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 1,2000000 0,56 0,67
Auniliar CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA E DESCARGAS
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016
Compaosigéo 93179 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAC COM TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 1,2000000 1,92 2,30
Auxliar CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA E DESCARGAS
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.
AF 02/2016
Insumo 00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDQO DE PETROLEO CM-30 (COLETADOQ CAIXA NA ANP Material KG 1,2000000 4,90 5,88
ACRESCIDO DE ICMS)
MO sem LS => 0,58 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,58
Valor do BDI => 2,186 Valor com BDI => 11,44
Quant. => #EHEHHHEEEE  Prego Total => 821.311,57
36 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C PAVI - PAVIMENTACAQ m? 1,0000000 3,1 311
Composigdo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0018000 175,58 0,3
Augxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 360 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigdo 96014 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAC 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0015000 44,70 0,08
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composigio 96013 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0004000 112,94 0,04

Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNQ. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0109000 15,62 0,17
Auxiliar
Composicio 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 0,5000000 0,56 0,28
Auxdliar CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA E DESCARGAS
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
Composigéo 93179 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 0,5000000 1,92 0,96
Auxiliar CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA E DESCARGAS
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.
AF 02/2016 : ;
Insumo 00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO Material KG 0,5000000 2,59 1,2¢
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
MO sem LS => 0,39 LS=> 000 MOcomlLS=> 0,3¢
Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 3,83
Quant. => 9.135,2500000 Prego Total => 34.988,00
3.7 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 97805 SINAPI CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO,  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 13,35 13,35
COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, AF 01/2018
Composicio 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0047000 159,21 0,74
Auiliar 30.000 L - CHP DIURNC, AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigdo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0003000 175,58 0,08
Auxiliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 360 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M, MONTADOC SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicio 96035 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0004000 181,60 0,07
Auxiliar CACAMBA METALICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
; CHP DIURNO. AF 02/2017
Composigéo 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAQ 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0005000 90,13 0,04
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 96036 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0020000 47,85 0,08
Auxdliar CAGAMBA METALICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO -  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF 02/2017
Composigio 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0016000 62,08 0,0¢
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_08/2017
Composicéo 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM FOTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0019000 41,87 0,07
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Compaosigio 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0008000 141,42 0,11
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNOQ. AF_06/2017
Composigéo 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGCAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0021000 45,50 0,08
Auxdliar TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,50 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0187000 15,62 0,29

Auxiliar
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no:.‘.nnaaao 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 2,1000000 0,56 117
Auxiliar CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA E DESCARGAS
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
Composigéo 93179 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAQ COM TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 2,1000000 192 403
Auxiliar CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA E DESCARGAS
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM,
AF 0272018
Insumo 00041903 SINAPI EMULSAQ ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAQ Material KG 2,1000000 2,59 543
ASFALTICA (COLETADQO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 8,5 MM) POSTO Material m 0,0055000 75,50 0,41
‘PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m? 0,0115000 59,13 067
FRETE
MO sem LS => 1,21 LS => 0,00 MO comlLS=> 121
Valor do BDI => 3,12 Valor com BDI => 1647
Quant. => S  Prego Total => 1.076.151,61
38 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composico 4011464 SICRO3 Concreto asféltico - faixa C - massa comercial t 1,0000000 300,02 30002
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,66 0,34 119,4036 58,2600 98,6148
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,57 043 119,9413 51,4238 90,4788
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadcra de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 182,7138 83,9919 182,7138
Custo Horéario de Equipamentos => 371,8074
B Cédigo Banco M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 15,6200 124,9600
Custo Horario da Mdo de Obra => 124,9600
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 496,7674
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0027
Custo do FIC => 0,0145
Produgio de Equipe => 93,1205
Custo Unitario de Execugéo => 53347
c Banco Cdédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0783 Massa asfaltica comercial - capa de rolamento 1,0000000 t 290,0000 290,0000
Custo Total do Material => 290,0000
E Banco Insumo  Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Preco Unitdrio Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0783 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhédo 5914649 1,0000000 t 4,6700 46700
basculante de 10 m® - carga de usina de asfalto
Custo Total dos Tempos Fixos => 4,6700
—
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MO sem LS => 1,34 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,34

Valor do BDI => 70,14 Valor com BDI => 370,16

Quant. => 1.096,2100000 Prego Total => 405.773,09

39 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

ComposigBo 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em leito natural ASTU tkm 1,0000000 029 0,29

A Cddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumeo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 108,0000 42,3881 108,0000

Custo Horario de Equipamentos => 108,0000

Custo Horario de Execugdo => 108,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0047

Produgio de Equipe => 373,5000

Custo Unitario de Execugdo => 0,2892

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,35

Quant. => iHEHHEHHAEHE ~ Prego Total => 464.TT4,T4

3.10 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada ASTU tkm 1,0000000 043 0,43

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m®- 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 108,0000 42,3881 108,0000

Custo Horario de Equipamentos => 108,0000

Custo Horario de Execugdo => 108,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 249,0000

Custo Unitario de Execugao => 0,4337

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,53

Quant. => #HHHHHEH  Prego Total => 234.837,83

4 DRENAGEM 287.616,51

41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 30,27 30,27

EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

E CAIXAS

CONTENGAO / POGOS DE VISITA
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Composi¢io 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SEDI - SERVICOS DIVERSOS m’ 0,0020000 391,24 0,78
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3940000 15,62 6,15
Auxiliar
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3940000 19,64 7,73
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,0070000 60,00 0,42
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETQ, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* Material M 1,0050000 15,12 15,19
CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 10,95 LS => 0,00 MO comLS=> 10,95
Valor do BDI => 7,07 Valor com BDI => 37,34
Quant. => 4.926,3400000 Prego Total => 183.949,53
4.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 2003385 SICRO3 Entrada para descida d'dgua - EDA 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000 35,46 35,46
Custo Horario de Execugédo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugio => 0,0000
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
Atividade SICRO3 1107882 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - arsia e 0,1100000 m? 272,0500 20,9255
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utiizagdo de 3 vezes - 0,1000000 m? 55,3900 5,5390
Auxiliar confecgéo, instalago e retirada
Custo Total das Atividades => 35,4645
MO sem LS => 8,80 LS => 0,00 MO comLS=> 8,80
Valor do BDI => 8,29 Valor com BDI => 4375
Quant. => 68,0000000 Prego Total => 2.975,00
43 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2003387 SICRO3 Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia & brita comerciais un 1,0000000 4363 4363
Custo Horario de Execugéo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgdo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 0,0000
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e 0,1400000 m? 272,0500 38,0870
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositives de drenagem - utiizag&o de 3 vezes - 0,1000000 m? 55,3900 5,5390
Auxiliar confecgao, instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 43,6260
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MO sem LS => 10,33 LS => 0,00 MOcomLS => 10,33

Valor do BD| => 10,20 Valor com BDI => 53,83

Quant. => 13,0000000 Prego Total => 699,79

4.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composig&o 2003391 SICRO3 Descida d'agua de atemos tipo répido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 1,0000000 110,47 110,47

B Cdédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,0240000 15,6200 0,3749

Custo Horario da Mdo de Obra => 0,3749

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéo => 0,3749

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéo => 0,3749

c Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M1943 Cimento asféltico CAP 50/70 0,0001600 t 2.860,0000 0,4576

Custo Total do Material => 0,4576

D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério

)m.@_mnn SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,1500000 m?* 23,3100 3,4965

§c SICRO3 11078982 Concreto fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e 0,1370000 m?* 272,0500 37,2709

Auxiliar brita comerciais

Afividade SICRO3 4805751 Escavagdo manual em material de 1* categoria na profundidade de até 2m 0,2000000 m* 39,6900 7,9380

ﬁ”&o SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utlizagdo de 3 vezes - 1,1000000 m? 55,3800 60,9290
Auxiliar confecgdo, instalagdo e retirada

Custo Total das Atividades => 108,6344

MO sem LS => 53,70 LS => 0,00 MOcom LS => 53,70

Valor do BDI => 25,82 Valor com BDI => 136,29

Quant. =>  284,1000000 Prego Total => 38.719,98

4.5 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 2003445 SICRO3 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de méoc comerciais un 1,0000000 164,24 184,24

Custo Horario de Execugéo => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgdo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéo => 0,0000

D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo :oﬂ»qmn,.
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Atividade SICRO3 4805751 Escavac¢do manual em material de 1* categoria na profundidade de até 2m 0,4700000 m* 39,6900 18,6543
Awdliar
Atividade SICRO3 1508055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo comercial - 0,6800000 m? 214,0900 1455812
Auxliar fornecimento e assentamento
Custo Total das Atividades => 164,2355
MO sem LS => 86,38 LS => 0,00 MOcomlLS=> 86,38
Valor do BDI => 38,39 Valor com BDI => 202,63
Quant. => 63,0000000 Prego Total => 12.765,69
4.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 2003353 SICRO3 Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia € brita comerciais m 1,0000000 38,35 38,35
Custo Horario de Execugéo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 0,0000
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e 0,1083000 m? 272,0500 29,4630
Aundiar brita comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 0,1534000 kg 40,8700 6,2685
Auxiar kg/m® - espessurade 1 cm
Atividade SICRO3 3108022  Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgo e instalagdo 0,7499000 m 3,4900 268172
Auxliar
Custo Total das Atividades => 38,3497
MO sem LS => 10,60 LS => 0,00 MOcomlLS=> 10,60
Valor do BDI => 8,96 Valor com BDI => 47,31
Quant.=>  112,0000000 Prego Total => 5.208,72
4.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 4805749 SICRO3 EscavacBo manual de vala em material de 1° categoria m? 1,0000000 52,92 52,02
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200
Custo Horario da Mdo de Obra => 15,6200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 15,6200
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,8502
Produgdo de Equipe => 0,3000
Custo Unitario de Execugéo => 52,0666
MO sem LS => 52,07 LS=> 0,00 MOcom LS => 52,07
Valor do BDI => 12,37 Valor com BDI => 65,29
( X
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Quant.=>  281,1600000 Prego Total=> 18.356,93

4.3 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 4805757 SICRO3 Escavag@io mecénica de vala em material de 1® categoria m? 1,0000000 483 4,83

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 77,5706 40,4835 77,5706

Custo Horario de Equipamentos => 77,6706

B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200

Custo Horario da Mo de Obra => 15,6200

Adc.M.0. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horarlo de Execugio => 93,1906

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0777

Produgado de Equipe => 19,5902

Custo Unitario de Execugdo => 4,7570

MO sem LS => 0,80 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,80

Valor do BDI => 1,12 Valor com BDI => 5,95

Quant. => 2.084,4300000 Prego Total=> 12.402,35

4.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 4915609 SICRO3 Regularizagdo de valas com apiloamento do fundo m? 1,0000000 1,58 1,59

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacio Custo Operacional Custo Horario
Operativa improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E®847 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1897 0,5965 6,1897

Custo Horario de Equipamentos => 6,1897

B Codigo Banco Mo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo Pg824 SICRO3 Serverte 2,0000000 15,6200 31,2400

Custo Horario da Mdo de Obra => 31,2400

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 37,4297

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0256

Produgdo de Equipe => 23,8606

Custo Unitario de Execucgdo => 1,5687

MO sem LS => 1,31 LS=> 000 MOcomlLS=> 1,31

Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,96
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Quant. =>  217,8000000 Prego Total => 426,88

410 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 1107892 SICRO3 Concrato fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m* 1,0000000 272,05 272,05

brita comerciais x
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 013 0,87 0,8031 0,6080 06448

Insumo E9519 SICRO3 Betoneaira com motor a gasolina com capacidade de 6001 - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 31,4898 18,1357 31,4896

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,95 0,05 0,2462 0,1673 0,9690

Insumo EQ064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 1801 3,0000000 0,37 063 0,5988 0,4069 1,4337

Custo Horario de Equipamentos => 34,5372

B Cédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 19,6400 19,6400

Insumo P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 15,6200 156,2000

Custo Horario da Mdo de Obra => 175,8400

Adc.M.0. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 210,3772

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 3,6200

Custo Unitario de Execugéo => 58,1162

Cc Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6158600 m? 62,5000 38,4913

Insumo SICRO3 MO191 Brita 1 0,3675400 m? 55,0000 20,2147

Insumo SICRO3 MO192 Brita 2 0,3675400 m* 61,0923 22,4538

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 313,5022900 kg 0,4000 125,4008

Custo Total do Material => 206,5608

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de méo ou solos em caminhéo 5914647 0,9237900 t 0,6500 0,6005
basculante de 10 m® - carga com carregadeira

Tempo Fixo SICRO3 MO191 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de m#o ou solos em caminhéio 5914647 0,5513100 t 0,6500 0,3584
basculante de 10 m® - carga com carregadeira

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de m#o ou solos em caminh&o 5014647 0,5513100 t 0,6500 0,3584
basculante de 10 m® - carga com carregadeira

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 151 - 5914655 0,3135000 t 19,3200 6,0568

carga e descarga manuais




Custo Total dos Tempos Fixos =>

7,3741

MO sem LS => 51,04 LS => 0,00 MOcom LS => 51,04
Valor do BDI => 6360 Valor com BDI => 335,65
Quant. => 35,8160000 Prego Total => 12.021,64
5 OBRAS DE ARTE CORRENTES 811.899,70
51 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 0804015 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brta e pedra de mfo comerciais m 1,0000000 148,32 148,32
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh3o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 161,3620 64,4997 161,3620
Custo Horario de Equipamentos => 161,3620
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 19,6400 19,6400
Insumo PB8824 SICRO3 Servente 3,0000000 15,6200 46,8600
Custo Horario da Mao de Obra => 66,5000
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 2278620
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 12,4500
Custo Unitario de Execugéo => 18,3022
C Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2164 Tubo de concreto armado CA2-D=040m 1,0000000 m 64,7000 64,7000
Custo Total do Material => 64,7000
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0015500 m? 260,6700 0,4040
Auxliar
Atividace SICRO3 1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - 0,1510000 m? 246,4800 37,2185
Auxliar areia, brita e pedra de méo comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - 0,5000000 m? 55,3900 27,6950
Auxiliar confecgdo, instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 65,3175
MO sem LS => 33,31 LS => 000 MOcomlLS=> 33,31
Valor do BDI => 3467 Valor com BDI => 182,99
Quant. => 15,0000000 Prego Total => 2.744,85
5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 0804023 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 1,0000000 231,21 231,21
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A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 161,3620 64,4997 161,3620
Custo Horario de Equipamentos => 161,3620
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 19,6400 19,6400
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 15,6200 46,8600
Custo Horario da Mdo de Obra => 66,5000
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 227,8620
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgdo de Equipe => 6,2250
Custo Unitario de Execugdo => 36,6043
c Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2168 Tubo de concreto armado CA2-D =0,60 m 1,0000000 m 105,0000 105,0000
Custo Total do Material => 105,0000
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0034900 m® 2606700 0,9097
Auxiliar
Atividade SICRO3 1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,2250000 m?* 2464800 55,4580
Auxiliar areia, brita e pedra de méo comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - 0,6000000 m?* 55,3900 33,2340
Auxiliar confecgdo, instalagio e retirada
Custo Total das Atividades => 89,6017
MO sem LS => 47 .80 LS => 000 MOcomlLS=> 47,80
Valor do BDI => 54,05 Valor com BDI => 285,26
Quant. =>  720,0000000 Prego Total => 205.387,20
5.3 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 0804031 SICRD3 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1,0000000 340,86 340,86
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagio Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo ES686 SICRO3 Caminho carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 161,3620 64,4997 161,3620
Custo Horario de Equipamentos => 161,3620
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
Insumo P8821 SICRD3 Pedreiro 1,0000000 19,6400 19,6400
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 15,6200 46 8600
(
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Custo Horério da Mdo de Obra =>

66,5000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugio => 227,8620

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgdo de Equipe => 4,1500

Custo Unitario de Execugio => 54,9065

Cc Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario

Insumo SICRO3 M2172 Tubo de concreto armado CA2-D =080 m 1,0000000 m 170,0000 170,0000

Custo Total do Material => 170,0000

D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e arsia 1:4 - areia comercial 0,0048500 m® 260,6700 1,2642

g& SICRO3 1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgfio em betoneira e langamento manual - 0,3080000 m? 246,4800 75,9158
Auxiliar areia, brita e pedra de méo comerciais

Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 0,7000000 m? 55,3900 38,7730

Auxiliar confecgéo, instalagio e retirada

Custo Total das Atividades => 115,9530

MO sem LS => 6297 LS => 0,00 MOcom LS => 62,97

Valor do BDI => 79,69 Valor com BDI => 420,55

Quant. =>  116,0000000 Prego Total => 48.783,80

54 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigo 0804039 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de m#o comerciais m 1,0000000 468,46 466,46

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 161,3620 64,4997 161,3620

Custo Horario de Equipamentos => 161,3620

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 19,6400 19,6400

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 15,6200 46,8600

Custo Horario da Mo de Obra => 66,5000

Adc.M.0. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 2278620

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéo de Equipe => 3,1120

Custo Unitario de Execugdo => 73,2205
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c Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo SICRO3 M2176 Tubo de concreto armado CA2-D=100m 1,0000000 m 248,3000 248,3000
Custo Total do Material => 248,3000
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,0059300 m?® 260,6700 1,5458
Auxiliar
Atividade SICRO3 1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - 0,4020000 m* 246,4800 89,0850
Aundliar areia, brita e pedra de méo comerciais
Atividade SICRO3 3103302  Formas de tabuas de pinho para dispositvos de drenagem - utiizagéo de 3 vezes - 0,8000000 m? - 55,3900 44,3120
Auxiliar confecgéo, instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 1449428
MO sem LS => 79,01 LS => 0,00 MOcomlLS => 79,01
Valor do BDI => 108,05 Valor com BDI => 575,51
Quant. => 12,0000000 Prego Total => 6.906,12
55 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 0705271 SICRO3 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - m 1,0000000 3.488,76 3.488,76
areia e brita comerciais
Custo Horario de Execugdo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugdo => 0,0000
c Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado de 10 mm 1,2276000 m? 10,3001 12,6444
Insumo SICRO3 M(O786 Isopor 0,0122800 m? 194,7400 2,3914
Custo Total do Material => 15,0358
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1109669  Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,2000000 m* 290,3600 58,0720
Auxiliar
Atividade SICRO3 407819 Armag8o em ago CA-50 - fomecimento, preparo e colocagéo 204,3980000 kg 8,2800 1.692,4154
sk
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 2,3200000 m? 272,0500 631,1560
Augxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1106057 Cencreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,4800000 m® 237,1800 113,8464
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, 8,0000000 m* 35,6400 285,1200
Auxiliar instalacdo e retirada
Atividade SICRO3 3108005 Formas de compensado resnade 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - 12,6000000 m? 54,9900 692, 8740
Auxiliar confecgdo, instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 3.473,4838
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
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Tempo Fixo SICRO3 M0O446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - 5914655 0,0122800 t 19,3200 0,2372
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M(C786 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhfo carroceria 5t - 5915474 0,0001200 t 15,0000 0,0018
carga e descarga manuais

_ Custo Total dos Tempos Fixos => 0,23%0

MO sem LS => 1.260,19 LS => 000 MOcomlLS=> 1.260,19

Valor do BDI => 815,67 Valor com BDI => 4.304,43

Quant. => 48,0000000 Prego Total => 206.612,64

56 Codigo Banco Descrigiao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do 0804061 SICRO3 Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0000000 279,89 279,89

Custo Horario de Execugéo => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgio de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugdo => 0,0000

D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Atividads SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e 0,4230000 m? 272,0500 115,0772
Auxiliar brita comerciais

Atividade SICRO3 3106121 Formas de tabuas de pinho - utiizagao de 3 vezes - fomecimento, instalagio e 2,2900000 m? 71,8700 164,8113

Auxiliar refrada

Custo Total das Atividades => 279,8885

MO sem LS => 94,55 LS => 000 MOcomlLS=> 94 55

Valor do BDI => 65,43 Valor com BDI => 345,32

Quant. => 2,0000000 Prego Total => 690,64

57 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 0804081 SICRO3 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0000000 563,67 553,67

Custo Horario de Execugdo => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva -FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgdo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugdo => 0,0000

D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892  Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e 0,9320000 m* 272,0500 253,5506
Auxiliar brita comerciais

Atividade SICRO3 3108121 Formas de tabuas de pinho - utiizag&o de 3 vezes - fornecimento, instalago e 4,1700000 m? 71,9700 300,1149

Auxiliar retrada

Custo Total das Atividades => 553,6655

MO sem LS => 180,42 LS => 0,00 MOcomLS=> 180,42

Valor do BDI => 129,44 Valor com BDI => 683,11

Quant. =>  152,0000000 Prego Total => 103.832,72
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5.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 0804385 SICRO3 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,0000000 1.386,09 1.386,09

Custo Horario de Execugéo => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgdo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugdo => 0,0000

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Atividade SICRO3 1107892 Caoncreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamente manual - areia e 2,1400000 m? 272,0500 582,1870
Audliar brita comerciais

Atividade SICRO3 3106121 Formas de tébuas de pinho - utilizagdo de 3 vezes - fornecimento, instalagéo e 11,1700000 m* 71,9700 803,9049

Auiliar retrada

Custo Total das Atividades => 1.386,0919

MO sem LS => 465,09 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 465,09

Valor do BDI => 324,06 Valor com BDI => 1.710,15

Quant. => 5,0000000 Prego Total => 8.550,75

59 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 0804393 SICRO3 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,0000000 2.098,89 2.098,89

Custo Horario de Execugao => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugéo => 0,0000

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 3,5670000 m? 272,0500 970,4024
Auniliar brita comerciais

Atividade SICRO3 3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizagéio de 3 vezes - fornecimento, instalagéo e 15,6800000 m? 71,9700 1.128,4896

Auxiliar retrada

Custo Total das Atividades => 2.098,8920

MO sem LS => 681,61 LS => 0,00 MOcomLS=> 681,61

Valor do BDI => 490,72 Valor com BDI => 2.589,61

Quant. => 2,0000000 Prego Total=> 5.179,22

5.10 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 0705322 SICRO3 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 1,0000000 14.583,28 14.583,28

Custo Horério de Execugdo => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéo de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugdo => 0,0000




D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,6900000 m* 290,3600 200,3484
Auxiliar
Atividade SICRO3 407819 Armagéo em a¢o CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo 777,0000000 kg 8,2800 6.433,5600
Al
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e 10,4300000 m* 272,0500 2.837,4815
Auiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 3,2250000 m® 237,1800 764 9055
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 3106121 Formas de tabuas de pinho - utilizagéio de 3 vezes - fornecimento, instalagéio e 60,4000000 m* 71,9700 4.346 9880
Auxiliar retirada
Custo Total das Atividades => 14.583,2834
MO sem LS => 5.143,46 LS => 0,00 MO comLS=> 5.143,46
Valor do BDI => 3.409,57 Valor com BDI => 17.992,85
Quant. => 8,0000000 Prego Total=> 143.942,80
511 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 2003658 SICRO3 Caixa de ligacao e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais un 1,0000000 1.687 87 1.687,87
Custo Horario de Execugéo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgdo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execug¢do => 0,0000
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 407820 Armag&o em ago CA-80 - fornecimento, preparo e colocagéo 6,0000000 kg 7,89700 47,8200
Aundliar
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e 2,2700000 m? 272,0500 617,5535
Auxiliar brita comerciais
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizac&o de 3 vezes - 18,4600000 m? 55,3900 1.022,4994
Auxiliar confecgéo, instalago e retirada
Custo Total das Atividades => 1.687,8729
MO sem LS => 720,58 LS=> 0,00 MOcomlLS => 720,58
Valor do BDI => 394,62 Valor com BDI => 2.082,49
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 10.412,45
512 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 4805749 SICRO3 Escavacg&o manual de vala em material de 1* categoria m? 1,0000000 52,92 52,92
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200
Custo Horario da M&o de Obra => 15,6200
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 15,6200
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,85

/
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Produgéo de Equipe => 0,3000

Custo Unitério de Execugdo => 52,0666

MO sem LS => 52,07 LS => 0,00 MOcomlLS=> 52,07

Valor do BDI => 12,37 Valor com BDI => 65,29

Quant.=>  189,4500000 Prego Total => 12.369,19

513 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 4805757 SICRO3 Escavag@o mecénica de vala em material de 1? categoria m? 1,0000000 4,83 4,83

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 77,5706 40,4835 77,5706

Custo Horarlo de Equipamentos => 77,5706

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200

Custo Horario da Mdo de Obra => 15,6200

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugdo => 93,1906

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0777

Produgdo de Equipe => 19,5902

Custo Unitario de Execugéo => 4,7570

MO sem LS => 0,80 LS => 0,00 MOcomlLS => 0,80

Valor do BDI => 1,12 Valor com BDI => 595

Quant. => 2.338,6600000 Prego Total => 13.915,02

5.14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 4915671 SICRO3 Reaterro e compactago com soquete vibratério m? 1,0000000 13,32 13,32

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo ES647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1897 0,5965 6,1897

Custo Horario de Equipamentos => 6,1897

B Cdédigo Banco M&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 15,6200 31,2400

Custo Horario da Mo de Obra => 31,2400

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horéario de Execugdo => 37,4297

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000




Producéo de Equipe => 2,8100

Custo Unitario de Execugéo => 13,3202
MO sem LS => 11,12 LS=> 0,00 MOcomLS=> 112
Valor do BDI => 3N Valor com BDI => 1643
Quant.=> 2.210,1350000 Prego Total => 36.312,51
5.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compaosigio 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 290,52 29052
brita comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataferma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 0,13 087 0,9031 0,6060 0,6446
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 6001 - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 31,4898 18,1357 31,4898
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 5,0000000 091 0,09 0,2462 0,1673 1,1955
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 037 063 0,5988 0,4069 1,4337
Custo Horarlo de Equipamentos => 34,7636
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 19,6400 19,6400
Insumo P9824 SICRO3 Servente 11,0000000 15,6200 171,8200
Custo Horario da Méo de Obra => 191,4600
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugéo => 226,2236
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgdo de Equipe => 3,6200
Custo Unitario de Execugdo => 62,4927
Cc Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5944800 m?® 62,5000 37,1538
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 55,0000 202147
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 61,0923 224539
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 350,3447900 kg 0,4000 1401379
Custo Total do Material => 219,9603
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédige Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de m&o ou solos em caminhdo 5914647 0,8916900 t 0,6500 0,579
basculante de 10 m® - carga com carregadeira
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de méo ou solos em caminh&o 5914647 0,5513100 t 0,6500 0,3584

basculante de 10 m® - carga com carregadeira




Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de m#&o ou solos em caminh&o 5914647 0,5513100 t 0,6500 0,3584
basculante de 10 m® - carga com carregadeira
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 151 - 5914655 0,3503400 t 19,3200 6,7686
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 8,0650
MO sem LS => 55,64 LS => 0,00 MOcom LS => 55,64
Valor do BDI => 67,92 Valor com BDI => 358,44
Quant. => 17,4640000 Prego Total => 6.259,79
6 SINALIZACAO 185.093,41
6.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5213403 SICRO3 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &gua - espessura de 0,5 mm m? 1,0000000 11,20 11,20
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa |Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 77,5147 32,9474 55,2311
Insumo E9644 SICRO3 Caminh&o demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 236,7671 110,6038 236,7671
Custo Horario de Equipamentos => 291,9982
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 16,7901 16,7901
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 15,6200 78,1000
Custo Horéario da Mdo de Obra => 94,8901
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 386,8882
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 163,2314
Custo Unitario de Execugédo => 2,3702
c Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,1250000 kg 6,1882 0,7735
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,2500000 kg 5,3228 1,3307
Insumo SICRO3 M2036 Tinta & base de resina acrilica emuls&o em agua 0,5000000 I 12,6500 6,3250
Insumo SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcag¢éo 0,0300000 I 12,6500 0,3795
Custo Total do Material => 8,8087
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria 5t - 5915474 0,0001300 t 15,0000 0,0020

carga e descarga manuais
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Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra ¢ descarga de materiais diversos em caminh#o carroceria 5t - 5915474 0,0002500 t 15,0000 0,0038
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICRO3 M2036 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria 5 t - 5915474 0,0008000 t 15,0000 0,0120
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICRO3 M2044 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria 5t - 5915474 0,0000500 t 15,0000 0,0008
carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0186

MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MOcom LS => 0,59

Valor do BDI => 261 Valor com BDI => 13,81

Quant. => 4.769,5630000 Prego Total => 65.867,66

6.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 5213407 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura m? 1,0000000 22,07 22,07

de 0.5 mm
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 775147 32,9474 55,2311

Insumo E9644 SICRO3 Caminhéo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 236,7671 110,6038 236,7671

Custo Horario de Equipamentos => 291,9982

B Codigo Banco Méao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Hordrio

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 16,7901 16,7901

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 15,6200 78,1000

Custo Horario da Mdo de Obra => 94,8901

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 386,8882

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgéao de Equipe => 30,1800

Custo Unitario de Execugéo => 12,8193

Cc Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério

Insumo SICRO3 M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,1250000 kg 6,1882 0,7735

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3300000 kg 5,3228 1,7565

Insumo SICRO3 M2036 Tinta & base de resina acrilica emulsdo em agua 0,5000000 | 12,6500 6,3250

Insumo SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcag&o 0,0300000 I 12,6500 0,3795

Custo Total do Material => 9,2345

E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria 5t - 5915474 0,0001300 t 15,0000 0,0020

carga e descarga manuais
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Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria 5t - 5915474 0,0003300 t 15,0000 0,0050
carga e descarga manuais

Tempe Fixo SICRO3 M2036 Carga, marobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria 5t - 5915474 0,0008000 t 15,0000 0,0120
carga e descarga manuais

Tempo Fixo SICRO3 M2044 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh#o carroceria 5t - 5815474 0,0000500 t 15,0000 0,0008
carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0198

MO sem LS => 3,15 LS => 0,00 MO comLS => 3,15

Valor do BDI => 5,15 Valor com BDI => 27,22

Quant. => 1.038,0900000 Prego Total => 28.256,80

6.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 5213420 SICRO3 Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva tipo Il + ASTU m? 1,0000000 281,97 281,97

X
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horiério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9507 SICRO3 Computador, plotter de recorte e software 0,4819300 1,00 0,00 8,1131 5,1082 3,9099

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1234 0,0817 0,0188

Insumo E9066 SICRQO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4818300 1,00 0,00 8,6904 1,7696 4,1882

Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 86,4282 4,0764 1,2908

Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 4,195 2,6123 1,8853

Custo Horario de Equipamentos => 11,3928

B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 15,6200 31,2400

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,1623 25,1623

Insumo P9823 SICRO3 Serralheire 1,0000000 22,0676 22,0676

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 15,6200 31,2400

Custo Horario da Mdo de Obra => 109,7099

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 121,1027

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgdo de Equipe => 5,0000

Custo Unitario de Execugdo => 24,2205

c Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Hordrio

Insumo SICRO3 M1367 Chapa de ago galvanizado 11,7750000 kg 3,5000 41,2125

Insumo SICRO3 M3237 Pelicula retrorrefletiva Tipo Il 1,0000000 m* 100,6758 100,6758
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Insumo SICRO3 M3239 Pelicula retrorrefletiva tioo X 0,4000000 m? 259,8122 103 9249
Custo Total do Material => 2458132
D Banco Cddigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Atividade SICRO3 5212552  Pintura eletrostética a p4 com tinta poliester em chapa de ago 1,0000000 m? 11,7400 11,7400
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 11,7400
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - 5914333 0,0117800 t 16,1300 0,1900
carga e descarga com caminh&o guindauto
Tempe Fixo SICRO3 M3237 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria 5 t - 5915474 0,0004000 t 15,0000 0,0060
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M323¢ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria 5 t - 5915474 0,0002200 t 15,0000 0,0033
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1993
MO sem LS => 27,07 LS => 0,00 MO comlLS=> 27,07
Valor do BDI => 65,92 Valor com BDI => 347,89
Quant. =>  124,9500000 Prego Total => 43.468,85
6.4 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5213360 SICRO3 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocag&o un 1,0000000 17,55 17,55
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 775147 32,9474 77,5147
Insumoe E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 24838 0,1679 2,4838
Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000000 1,00 0,00 05373 0,2958 0,5373
Custo Horario de Equipamentos => 80,5358
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insuma P9830 SICRO3 Montador 2,0000000 251623 50,3246
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 15,6200 62,4800
Custo Horario da Mao de Obra => 112,8046
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 193,3404
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 80,3201
Custo Unitario de Execugdo => 2,4071
Cc Banco Caédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRQO3 M2041 Cola poliéster 0,0800000 kg 21,0000 1,6800
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Insumo SICRO3 M2084 Tacha refletiva bidirecional 1,0000000 un 13,4612 13,4612

Custo Total do Material => 15,1412

E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M2084 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhio carroceria 5 t - 5815474 0,0003000 t 15,0000 0,0045

carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0045

MO sem LS => 1,41 LS:=> 0,00 MOcom LS => 1,41

Valor do BDI => 4,10 Valor com BDI => 21,65

Quant. => 2.194,0000000 Prego Total => 47.500,10

7 REABILITACAO AMBIENTAL 43.078,08

71 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m* 1,0000000 1,16 1,16

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator de esteiras com [amina - 112 kW 1,0000000 1,00 0,00 151,9658 64,0420 151,9658

Custo Horario de Equipamentos => 151,9658

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insurmo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 15,6200 15,6200

Custo Horério da Mo de Obra => 15,6200

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugéo => 167,5858

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0187

Produgdo de Equipe => 146,2046

Custo Unitario de Execugdo => 1,1462

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,11

Valor do BDI => 027 Valor com BDI => 1,43

Quant. => 4.373,7650000 Prego Total => 6.254,48

7.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1,0000000 0,33 0,33

A Cddigo Banco Equipamentos Quantidade Utiliza¢do Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator de esteiras com lamina - 112 kW 1,0000000 1,00 0,00 151,9658 64,0420 151 9658

Custo Horario de Equipamentos => 1519658

B Cédigo Banco Mo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 15,6200 31,2400
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Custo Horario da Méo de Obra => 31,2400

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 183,2058

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163

Custo do FIC => 0,0053

Producéo de Equipe => 568,3515

Custo Unitaric de Execugéo => 0,3223

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,05

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40

Quant. => #HEHHHEHEH  Prego Total => 31.282,59

7.3 Cédigo Banco Descrigiao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 9879 ORSE Planta - Craibeira (tabebuia aurea), fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 61,87 61,87
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,2300000 2,90 0,66
m._.o.”m“__ﬂ..%o 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisorios h 1,1800000 2,90 3,42
_:mc_._ﬂ 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m? 0,0500000 100,00 5,00
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m* 0,2050000 49,28 10,10
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,8000000 1,66 1,32
Insumo 10294 ORSE Planta - Craibeira (tabebuia aurea) Material un 1,0000000 23,90 23,80
Insumo 00025964 SINAPI JARDINEIRO Mao de Obra H 1,0000000 14,83 14,83
Insumo 00008111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mo de Obra H 0,2300000 11,52 2,64
MO sem LS => 17,47 LS => 0,00 MOcomlLS=> 17,47

Valor do BDI => 14,46 Valor com BDI => 76,33

Quant. => 37,0000000 Prego Total => 2.824,21

74 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 2397 ORSE Fomecimento e plantio de arbustos omamentais Paisagismo un 1,0000000 45,88 45,88
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2000000 290 0,58
W::m%_:ﬂ 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m? 0,0300000 100,00 3,00
Insumo 199 ORSE Planta - Arbusto ou arvore porte pequeno (mulungu) Material un 1,0000000 40,00 40,00
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,2000000 11,52 2,30
MO sem LS => 2,30 LS => 0,00 MOCcomlLS=> 2,30

Valor do BDI => 10,72 Valor com BDI => 56,60

Quant. => 48,0000000 Prego Total => 2.716,80

8 OBRAS COMPLEMENTARES 261.171,55
8.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composig8o 3713608 SICRO3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mour&io de madeira a cada 2,5 m e esticador m 1,0000000 13,23 13,23
acadaS50m
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 15,6200 62,4800
Custo Horario da Mdo de Obra => 62,4800
Adc.M.0. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugéo => 62,4800
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgdo de Equipe => 10,0000
Custo Unitario de Execugéo => 6,2480
[ Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0069 Arame farpado galvanizado 16 BWG 4,0000000 m 0,3700 1,4800
Insumo SICRO3 MQ745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" 0,0206200 kg 4,8573 0,1002
Insumo SICRO3 M1638 Mourdo de madeira-H=2,10me D =10cm 0,4200000 un 11,2500 4,7250
Insumo SICRO3 M1639 Mour&io de madeira-H=220me D=15cm 0,0200000 un 27,5620 0,5512
Custo Total do Material => 6,8564
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0068 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - 5014655 0,0001700 t 19,3200 0,0033
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 MO745 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - 5914655 0,0000200 t 19,3200 0,0004
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1638 Carga, manabra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceriade 9t - 5914654 0,0069300 t 16,4100 0,1137
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1639 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceriade 9t - 5914654 0,0007400 t 16,4100 0,0121
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1295
MO sem LS => 6,31 LS => 0,00 MOcomlLS=> 6,31
Valor do BDI => 3,09 Valor com BDI => 16,32
Quant. => #HEEHEHHH  Prego Total => 245.126,40
8.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94990 SINAPI EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m* 1,0000000 516,53 516,53
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF 07/2016
Composi¢do 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - FUES - FUNDAGOES E m? 1,2130000 290,94 352,91
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,2560000 18,53 41,80
Auxiliar :
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 4,2390000 15,62 66,21
Auxiliar
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Compesigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9830000 19,64 38,94
Auxiliar
Insumo 00004460 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, Material M 2,5000000 511 12,77
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5 CM (1 X 3") PINUS, Material M 2,0000000 1,95 3,90
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
MO sem LS => 192,18 LS => 0,00 MO comLS=> 192,18
Valor do BDI => 120,76 Valor com BDI => 637,29
Quant. => 22,8300000 Prego Total => 14.549,33
8.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 4915723 SICRO3 Caiagdo com fixador de cal m? 1,0000000 2,14 2,14
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t- 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 77,5147 32,9474 46,3176
Custo Horéario de Equipamentos => 46,3176
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 15,6200 156,2000
Custo Horario da Mo de Obra => 156,2000
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugédo => 202,5176
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 99,9999
Custo Unitario de Execugédo => 2,0252
Cc Banco Cddigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0345 Cal hidratada 0,2000000 kg 0,44863 0,0893
Insumo SICRO3 MO729 Fixa cal tipo Globo Fix ou similar 0,0037500 | 65,9843 D,0262
Custo Total do Material => 0,1155
E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0345 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhio carroceria 5t - 5915474 0,0002000 t 15,0000 0,0030
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0030
MO sem LS => 1,56 LS => 0,00 MOcomLS => 1,56
Valor do BDI => 0,50 Valor com BDI => 2,64
Quant. =>  566,6000000 Prego Total => 1.495,82
Total sem BDI 5.921.488,39
Total do BDI 1.368.497,31
Total Geral 7.289.985,70
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