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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

53201440508 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS  LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

051

2005

BRASILIA

19 Novembro 2019

Nº FCN/REMP

DFN1999311347

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

“SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA”  

 

RENATO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, 

natural da cidade do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1973, CPF nº 014.690.077-

46, documento de identidade nº 08831197-2/IFP-RJ, expedido em 05/07/1988, residente 

e domiciliado no Setor SHVP Rua 01 Chácara 25/2 A Casa G-6 Condomínio Lima dos 

Campos, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.005-261; e a empresa, 

VIRENA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO EIRELI, com sede e domicilio no Setor SHN Quadra 01 Conjunto A 

Bloco D Entrada A Sala 1204 Edifício Fusion Work & Live, Asa Norte, Brasília/DF, 

CEP: 70.701-040, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito 

Federal, sob o NIRE 5360028755-0 e inscrita no CNPJ sob o nº 04.762.083/0001-07, 

representada neste ato por seu titular RENATO GOMES DOS SANTOS, já 

qualificado anteriormente; Únicos sócios da sociedade SIMEMP SERVIÇOS 

TÉCNICOS E OBRAS LTDA, com sede e domicilio no Setor SHN QD 01 Bloco “D” 

Sala 1205, Asa Norte, Brasília/DF, CEP:70.701-040, registrada na Junta Comercial, 

Industrial e Serviços do Distrito Federal, sob o NIRE 5320144050-8 e inscrita no CNPJ 

sob o nº 09.237.296/0001-33, RESOLVEM, promover a presente alteração contratual e 

o faz mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Clausula Primeira: Retira-se da sociedade VIRENA CONSULTORIA EM GESTÃO 

EMPRESARIAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, que sendo 

proprietário de 360.000 quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

totalizando R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), totalmente integralizados em 

moeda corrente do país, as quais cede e transfere a totalidade da sua participação ao 

sócio RENATO GOMES DOS SANTOS, dando desde já, plena e geral quitação. 

Cláusula Segunda: O Capital Social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e divididos em 1.500.000 

quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica distribuído entre o sócio 

da seguinte forma:  

Sócios Quotas Percentual Valor 

Renato Gomes dos Santos   1.500.000 100% R$ 1.500.000,00 

Total 1.500.000 quotas 100% R$ 1.500.000,00 

 

Parágrafo único: As quotas do capital social são indivisíveis, não podendo ser cedidas 

ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio. 

 

Cláusula Terceira: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas do 

capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
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Cláusula Quarta: As quotas da sociedade são individuais, indivisíveis, e não podem ser 

cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em iguais 

condições o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, quando algum dos 

sócios queira ceder as que possuem. 

 

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte 

redação: 

 

 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

 

 

RENATO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, 

natural da cidade do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1973, CPF nº 014.690.077-

46, documento de identidade nº 08831197-2/IFP-RJ, expedido em 05/07/1988, residente 

e domiciliado no Setor SHVP Rua 01 Chácara 25/2 A Casa G-6 Condomínio Lima dos 

Campos, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.005-261; Único sócio 

da sociedade SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA, com sede e 

domicilio no Setor SHN QD 01 Bloco “D” Sala 1205, Asa Norte, Brasília/DF, 

CEP:70.701-040, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito 

Federal, sob o NIRE 5320144050-8 e inscrita no CNPJ sob o nº 09.237.296/0001-33, 

RESOLVEM, promover a consolidação do contrato social e o faz mediante as cláusulas 

e condições seguintes: 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação social de: SIMEMP 

SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA, tendo como nome fantasia “SIMEMP”. 

 

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede no Setor SHN QD 01 Bloco “D” Sala 1205 

Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.701-040, inscrita no CNPJ - MF sob o nº 

09.237.296/0001-33 e devidamente registrada na JCDF sob o nº 5320144050-8, por 

despacho do dia 20/11/2007, podendo criar ou suprimir filiais, representações e outros 

estabelecimentos em qualquer outro ponto do país, por deliberação de seus sócios, 

formalizada perante os órgãos públicos competentes. 

 

Cláusula Terceira: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de novembro de 2007 

com prazo indeterminado de duração. 

 

Cláusula Quarta: O objetivo social é: 

71120-00 - Serviços de engenharia 

42111-01 - Construção rodovias e ferrovias 

42120-00 - Construção de obras de arte especiais 

42138-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

43991-01 - Administração de obras 

71111-00 - Serviços de arquitetura 

71197-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
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71201-00 - Testes e análises técnicas 

72100-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciência física e natural 

70204-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 

específica 

74200-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 

71197-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 

 

Cláusula Quinta: : O Capital Social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e divididos em 1.500.000 

quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica distribuído entre o sócio 

da seguinte forma:  

 

Sócios Quotas Percentual Valor 

Renato Gomes dos Santos   1.500.000 100% R$ 1.500.000,00 

Total 1.500.000 quotas 100% R$ 1.500.000,00 

 

Parágrafo único: As quotas do capital social são indivisíveis, não podendo ser cedidas 

ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio. 

 

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas do 

capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 

Cláusula Sétima: A administração e representação da sociedade cabe ao sócio 

RENATO GOMES DOS SANTOS, já qualificado acima, que assinará todos e 

quaisquer documentos isoladamente, com poderes e atribuições de administrar, 

gerenciar e representar a sociedade ativa e passivamente autorizando o uso do nome 

empresarial, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. 

 

Parágrafo Primeiro: O sócio administrador poderá a qualquer tempo, passar procuração 

para terceiros, designar administradores não sócios através de procuração pública e 

instituir a formação de conselho administrativo, bem como, designar a formação de seus 

membros. 

 

Parágrafo Segundo: A abertura de conta corrente e a contratação de empréstimos 

(bancários ou não), também serão de responsabilidade do sócio administrador. 

 

Cláusula Oitava: As quotas da sociedade são individuais, indivisíveis, e não podem ser 

cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em iguais 

condições o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, quando algum dos 

sócios queira ceder as que possuem. 

 

Cláusula Nona: Em caso de falecimento, interdição, retirada ou inabilitação de um dos 

sócios, a sociedade não se dissolverá devendo o sócio remanescente proceder a um 

balanço geral extraordinário na sociedade, no prazo de 30 (trinta) dias do fato ocorrido, 

devendo os haveres apurados serem pagos ao sócio retirante, interditado, inabilitado ou 

aos herdeiros legais do sócio falecido, poderá este proceder redução proporcional do 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS  LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticação: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 19/185.152-3 e o código de segurança in88 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

pág. 5/10
18



 

capital social ou aquisição das respectivas quotas liberadas, ou ainda admitir novos 

sócios seguinte forma: 30% (trinta por cento) com 60 (sessenta) dias após o evento, e o 

restante 70% (setenta por cento), em 07 (sete) parcelas de iguais valores, vencíveis 

mensalmente, sendo o primeiro 30 (trinta) dias após a parte inicial. 

 

Parágrafo Primeiro: Em caso de falecimento de um dos sócios é facultado a seus 

herdeiros o ingresso na sociedade. 

 

Cláusula Décima: A titulo de Pró-Labore facultar-se à uma retirada mensal aos sócios 

dentro dos limites fixados pela legislação do imposto de renda, que será levado a débito 

de despesas gerais.  

 

Cláusula Décima Primeira: O administrador declara sob as penas da Lei que não está 

impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública ou a propriedade. 

 

Cláusula Décima Segunda: O ano social terá início em 1º  de janeiro e terminará a 21 de 

dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e a ele, correspondente serão 

elaborados com base na escrituração mercantil da empresa, o Balanço Patrimonial, as 

demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração do resultado do 

exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão divididos ou suportados 

entre os sócios, na proporção de suas quotas de capital. 

 

Parágrafo Primeiro: A diretoria poderá fixar o montante dos lucros a serem distribuídos, 

ou deliberar a retenção deles a título de reserva ou a sua total capitalização, fazendo 

preparar, neste caso, a respectiva alteração contratual. 

 

Parágrafo Segundo: Os lucros ainda poderão ser distribuídos mensalmente, 

bimestralmente, trimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente, ou anualmente 

desde que tenham por base o Balanço Patrimonial. 

 

Cláusula Décima Terceira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 

os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

 

Cláusula Décima Quarta: A sociedade poderá, a qualquer tempo, ser dissolvida quando 

ocorrer: o consenso unânime dos sócios; a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, 

na sociedade; a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de centro e 

oitenta dias; a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.  

 

Parágrafo único: O requerimento de qualquer dos sócios a sociedade poderá ser 

dissolvida judicialmente, quando anulada a sua constituição; exaurido o fim social, ou 

verificada a sua inexequibilidade.  
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Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o foro de Brasília - DF para resolução de todas as 

questões oriunda do presente contrato social, sendo que em procedimento judicial a arte 

vencida pagará à vencedora todos os encargos previstos em lei. 

 

E, por estarem assim ajustados e convencidos, fizeram lavrar a presente Alteração 

Contratual. 

 

 

 

Brasília/DF, 19 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

RENATO GOMES DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

VIRENA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO EIRELI 

(Representante Legal: RENATO GOMES DOS SANTOS) 
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de NIRE 5320144050-8 e protocolado sob o número 19/185.152-3 em 21/11/2019, encontra-se registrado
na Junta Comercial sob o número 1336470, em 22/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo
examinador Davi Faria Vieria de Souza.
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jcdf.mdic.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

014.690.077-46 RENATO GOMES DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

014.690.077-46 RENATO GOMES DOS SANTOS

Brasília. Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS  LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticação: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 19/185.152-3 e o código de segurança in88 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

DAVI FARIA VIEIRA DE SOUZA016.200.501-61

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO702.261.211-00

Brasília. Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1336470 em 22/11/2019 da Empresa SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS  LTDA, Nire 53201440508 e protocolo
DFN1999311347 - 21/11/2019. Autenticação: 965F95F1D65CC26B28F6D384FA9B383328898E41. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 19/185.152-3 e o código de segurança in88 Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

pág. 10/10
23



24



25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.237.296/0001-33 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:00:09 do dia 08/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2021.
Código de controle da certidão: CE05.323F.C7A8.D151
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  

SUBSECRETARIA DA RECEITA 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 363082292422020
NOME: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
ENDEREÇO: Q SHN QUADRA 1 BLOCO D SALA 1205
CIDADE: ASA NORTE
CNPJ: 09.237.296/0001-33
CF/DF: 0749643600164 - ATIVA

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. 
 
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos
que venham a ser apurados.

 
Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente. 
Válida até 8 de março de 2021. *
* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, 
em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

 
Certidão emitida via internet em 08/12/2020 às 10:01:36 e deve ser validada no endereço
https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 
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DECLARAÇÃO 

À 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

REF.: Edital 010/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA 

(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSÃO DE 8.300 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 

3, NUMA EXTENSÃO DE 4.360 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. 

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 09.237.296/0001-33, neste 

ato representada por seu representante legal RENATO GOMES DOS SANTOS, portador da carteira de 

identidade sob o nº 08831197-2 IRF/RJ e no CPF nº 014.690.077-46, DECLARA, sob as penalidades da 

lei, de que conhece o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à 

apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam 

ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a 

elaboração da proposta e execução do contrato. 

Brasília, 16 de outubro de 2020. 

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA. RENATO GOMES DOS SANTOS 
Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A Diretor/Representante Legal 
Sala 1205 - Asa Norte CPF:014.690.077-46 
Brasília/DF – CEP: 70.701-040 RG: 08831197-2 IFP/RJ 
CNPJ: 09.237.296/0001-33 
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8.1 - Qualificação Técnica - Operacional

Empresa
Contratante Consilux Consilux DNIT - L1 DNIT - L2

Atestado CPS No. 02/2019 Complemento UT6-636/2019 UT6-637/2019

1

Atende
Pag. 46 e 47

Área = 
66.986,20 m2 

Atende
Pag. 54

Extensão = 
7.338,85 m

2

Atende
Pag. 46

Área = 
70.567,46 m2

Atende
Pag. 70

Área = 3.733,42 
m2

3

Atende
Pag. 43

Área = 
3.700.000 m2

Atende
Pag. 60 e  61

Área = 154.410,00 
m2

Atende
Pag. 68

4

Atende
Pag. 44

Área = 
3.700.000 m2

Atende
Pag. 61

Área = 
4.000.000,00 m2

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO COM 44.310,00 
M² E LEVANTAMENTO DE EIXOS E SEÇÕES COM EXTENSÃO DE 6,33 

KM 

MAPEAMENTO DE ÁREAS URBANAS GEORREFERNCIADAS COM 
44.310,00 M² 

Simemp Serviços Técnos e Obras LTDA
Itens de ServiçosItem

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS 
OU PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO OU ELABORAÇÃO 

DE PROJETO EM CBUQ OU ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 
PAVIMENTO RÍGIDO INCLUSIVE DRENAGEM, COM EXTENSÃO DE 

6.330M DE  EXTENSÃO E FAIXA DE 7M DE LARGURA (44.310,00 M²). 

 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM (CORTE E/OU 
ATERRO) COM 3.000 M³ 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
 Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720190016602

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Corresponsável à 0720190015790
1. Responsável Técnico

DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 1403400903 

Registro: 85665/D-MG

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF
2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua João Tschannerl Número: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010
Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707
Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Serviço R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SHN Quadra 1 Bloco D Número: s/n Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Fusion Sala comercial 1205
Data de Inicio: 18/03/2019 Previsão término: 31/10/2019 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário: Consilux Consultoria e Construções Elétricas
Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707
4. Atividade Técnica

Coordenação Quantidade Unidade
    Projeto Coordenação geral 4,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

COORD E RESP TÉCNICA do desenv Projeto Básico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operação
Remota e Pré-Seleção com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-
116/BA, contratados pela CONSILUX p/ prospecção comercial junto a conc ViaBahia

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

 
_____________________________

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  
__________________, ____ de _____________ de _____ 

 Local                                                       Data 
  

__________________________________________________ 
 DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA - CPF: 045.906.876-82 

  
__________________________________________________ 

 Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:
81.054.900/0001-13

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vínculo contratual.

 

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 

 Tel: (61) 3961-2800   Fax:

Valor da ART: R$ 85.96       Registrada em: 22/03/2019       Valor Pago: R$ 85,96       Nosso Número/Baixa: 0119013170
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720190015790

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
1. Responsável Técnico

FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES
Título profissional: Engenheira Civil RNP: 0715600079 

Registro: 23693/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF
2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua João Tschannerl Número: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010
Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707
Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Serviço R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SHN Quadra 1 Bloco D Número: s/n Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: ed. Fusion Sala comercial 1205
Data de Inicio: 18/03/2019 Previsão término: 31/10/2019 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário: Consilux Consultoria e Construções Elétricas
Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707
4. Atividade Técnica

Coordenação Quantidade Unidade
    Projeto Coordenação Geral 4,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

COORD E RESP TÉCNICA do desenv Projeto Básico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operação
Remota e Pré-Seleção com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-
116/BA, contratados pela CONSILUX p/ prospecção comercial junto a conc ViaBahia

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

_____________________________
Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE-DF
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 

__________________________________________________ 
FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES - CPF: 737.511.621-
00 

__________________________________________________ 
Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:
81.054.900/0001-13

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vínculo contratual.

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 
Tel: (61) 3961-2800   Fax: (61) 3223-4619

Valor da ART: R$ 226.50       Registrada em: 22/03/2019       Valor Pago: R$ 226,50       Nosso Número/Baixa: 0119013137
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20/11/2019 ART 0720190016587 - Lei 6.496/1977 e Res. 1025/2009

servicos.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=0720190016587 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720190016587

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Equipe à 0720190015790
1. Responsável Técnico

BRUNO VELASCO DE OLIVEIRA
Título profissional: Geologo RNP: 0700441816 

Registro: 18012/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF
2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construções Elétricas LTDA. CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua João Tschannerl Número: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010
Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707
Contrato: Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Serviço R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SHN Quadra 1 Bloco D Número: 1205 Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:

Data de Inicio: 18/03/2019 Previsão término: 31/10/2019 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário: Consilux Consultoria e Construções CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707

4. Atividade Técnica

Assessoria Quantidade Unidade
    Análise Estudos geotécnicos 257,8900 hectare
Consultoria Quantidade Unidade
    Estudo Geodiversidade 257,8900 hectare
    Estudo Caracterização do meio físico 257,8900 hectare

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

COORD. CHEFE EQUIPE do desenv Projeto Básico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operação Remota
e Pré-Seleção com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-116/BA,
contratados pela CONSILUX p/ prospecção comercial junto a conc ViaBahia

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

_____________________________
Contratante

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de
2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

SENGE-DF
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 

__________________________________________________ 
BRUNO VELASCO DE OLIVEIRA - CPF: 802.230.281-34 

__________________________________________________ 
Consilux Consultoria e Construções Elétricas LTDA. - CPF/CNPJ:
81.054.900/0001-13

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vínculo contratual.

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 
Tel: (61) 3961-2800   Fax: (61) 3223-4619

Valor da ART: R$ 226.50       Registrada em: 22/03/2019       Valor Pago: R$ 226,50       Nosso Número/Baixa: 0119014158 38
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720190078943

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Equipe à 0720190015790
1. Responsável Técnico

VERNER RIEBOLD
Título profissional: Engenheiro Cartografo RNP: 2004666536 

Registro: 821064011/D-RJ

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF
2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua João Tschannerl Número: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010
Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707
Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Serviço R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SHN Quadra 1 Bloco D Número: s/n Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: ed. Fusion Sala comercial 1205
Data de Inicio: 18/03/2019 Previsão término: 29/10/2020 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário: Consilux Consultoria e Construções Elétricas
Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707
4. Atividade Técnica

Coordenação Quantidade Unidade
    Projeto Serviços topográficos 358,0000 hectare
    Projeto Serviços topográficos 3.580.000,0000 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

COORD E CHEFE DE EQUIP: Desenv Projeto Básico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operação
Remota e Pré-Seleção com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-
116/BA, contratados pela CONSILUX p/ prospecção comercial junto a Conc ViaBahi

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

_____________________________
Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 

__________________________________________________ 
VERNER RIEBOLD - CPF: 530.159.597-00 

__________________________________________________ 
Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:
81.054.900/0001-13

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vínculo contratual.

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 
Tel: (61) 3961-2800   Fax: (61) 3223-4619

Valor da ART: R$ 85.96       Registrada em: 11/11/2019       Valor Pago: R$ 85,96       Nosso Número/Baixa: 0119064384
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
 Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720190016878

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Equipe à 0720190015790
1. Responsável Técnico

MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 0714020656 

Registro: 22107/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF
2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua João Tschannerl Número: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010
Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707
Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Serviço R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SHN Quadra 1 Bloco D Número: 1205 Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:

Data de Inicio: 18/03/2019 Previsão término: 31/10/2019 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário: Consilux Consultoria e Construções Elétricas
Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707
4. Atividade Técnica

Realização Quantidade Unidade
    Projeto Executivo de Arquitetura Edificação de alvenaria 800,0000 metros quadrados
    Projeto Executivo Estrutura Concreto Armado 800,0000 metros quadrados
    Projeto Executivo Instalação elétrica de baixa tensão 800,0000 metros quadrados
    Projeto Executivo Instalação hidráulica 800,0000 metros quadrados
    Projeto Instalação sanitária 800,0000 metros quadrados
    Projeto Fundações Superficiais Sapata 800,0000 metros quadrados
    Projeto Iluminação 800,0000 metros quadrados
    Projeto Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 800,0000 metros quadrados
    Projeto Paisagismo 800,0000 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

COORD E CHEFE DE EQUIP: Desenv Projeto Básico/Executivo de imp 04 Postos de Pesagem Veicular com Operação
Remota e Pré-Seleção com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR-
116/BA, contratados pela CONSILUX p/ prospecção comercial junto a Conc ViaBahi

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

 
_____________________________

Contratante

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de
2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

SENGE-DF
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  
__________________, ____ de _____________ de _____ 

 Local                                                       Data 
  

__________________________________________________ 
 MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE - CPF: 037.031.911-71 

  
__________________________________________________ 

 Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:
81.054.900/0001-13

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vínculo contratual.

 

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 

 Tel: (61) 3961-2800   Fax:

Valor da ART: R$ 85.96       Registrada em: 22/03/2019       Valor Pago: R$ 85,96       Nosso Número/Baixa: 0119014061
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720190017087

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Equipe à 0720190015790
1. Responsável Técnico

DEAN BEZERRA DE MELO
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 0714540269 

Registro: 22551/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF
2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua João Tschannerl Número: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010
Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)32407707
Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Serviço R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SHN Quadra 1 Bloco D Número: s/n Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: ed. Fusion Sala comercial 1205
Data de Inicio: 18/03/2019 Previsão término: 31/10/2019 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário: Consilux Consultoria e Construções Elétricas
Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707
4. Atividade Técnica

Coordenação Quantidade Unidade
    Projeto Sinalização horizontal rodovias 4,0000 unidade
    Projeto Sinalização vertical rodovias 4,0000 unidade
    Projeto Drenagem 4,0000 unidade
    Projeto Obras de Arte Corrente 4,0000 unidade
    Projeto Elementos de segurança 4,0000 unidade
    Projeto Desapropriação 4,0000 unidade
    Projeto Interferências 4,0000 unidade
    Projeto Obras Complementares 4,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

COORD. CHEFE EQUIPE do desenv Projeto Básico/Executivo de imp 4 Postos de Pesagem Veicular com Operação Remota
e Pré-Seleção com sistema HS-WIM, loc km 594,4 na BR-324/BA e km 489,3, km 836 (sul) e km 836 (norte) na BR- 116/BA,
contratados pela CONSILUX p/ prospecção comercial junto a conc ViaBahia

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

_____________________________
Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE-DF
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

__________________, ____ de _____________ de _____ 
Local                                                       Data 

__________________________________________________ 
DEAN BEZERRA DE MELO - CPF: 032.175.341-07 

__________________________________________________ 
 Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:

81.054.900/0001-13

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vínculo contratual.

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 
Tel: (61) 3961-2800   Fax:

Valor da ART: R$ 85.96       Registrada em: 22/03/2019       Valor Pago: R$ 85,96       Nosso Número/Baixa: 0119014051
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
 Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720190016929

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Equipe à 0720190015790
1. Responsável Técnico

ALVARO LAQUIS DE MORAES
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 0714802999 

Registro: 22864/D-DF

Empresa contratada: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA Registro: 13037-DF
2. Dados do Contrato

Contratante: Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
Rua João Tschannerl Número: 707 Bairro: Vista Alegre CEP: 80820-010
Cidade: Curitiba UF: PR Complemento:

E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41)324077707
Contrato: 002/2019 Celebrado em: 04/02/2019 Valor Obra/Serviço R$: 800.000,00
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SHN Quadra 1 Bloco D Número: 1205 Bairro: Asa Norte CEP: 70701-040
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: ed. Fusion
Data de Inicio: 18/03/2019 Previsão término: 31/10/2019 Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário: Consilux Consultoria e Construções Elétricas CPF/CNPJ: 81.054.900/0001-13
E-Mail: consilux@consilux.com.br Fone: (41) 32407707

4. Atividade Técnica

Coordenação Quantidade Unidade
    Projeto Estudos topográficos 4,0000 unidade
    Projeto Projeto de terraplenagem 4,0000 unidade
    Projeto Projeto geométrico 4,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

Coord e chefe de equipe do desenv projeto básico/executio de imp de 04 Postos de Pesagem Veicular com operação remota e
Pre-seleção com sistema HS-WIM, loc KM 594,4 BR-324/BA e Km489,3, km836 (sul) e km836 (norte) BR 116/BA, contratos
pela CONSILUX para prospecção comercial junto a conc ViaBahia

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será
resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo
regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional 

 
_____________________________

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  
__________________, ____ de _____________ de _____ 

 Local                                                       Data 
  

__________________________________________________ 
 ALVARO LAQUIS DE MORAES - CPF: 937.535.861-53 

  
__________________________________________________ 

 Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda - CPF/CNPJ:
81.054.900/0001-13

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de
responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o
vínculo contratual.

 

www.creadf.org.br  
informacao@creadf.org.br 

 Tel: (61) 3961-2800   Fax:

Valor da ART: R$ 85.96       Registrada em: 22/03/2019       Valor Pago: R$ 85,96       Nosso Número/Baixa: 0119014285
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ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS L TDA, com 
sede no Setor Hoteleiro Norte - SHN, Quadra 1 Bloco "D" Ed. Fusion, sala 1205, Asa Norte, na Cidade 
de Brasília - Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob nº 09.237.269/0001-33, executou a contento os 
serviços profissionais de Engenharia Consultiva para a CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES 
ELÉTRICAS L TDA, de modo satisfatório, por meio de Contrato de Prestação de Serviço nº 02/2019, 
assinado em 04/02/2019, cujo objeto trata da execução dos Serviços de Engenharia Consultiva para 
Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Infraestrutura de Transporte Rodoviário, para 
implantação das características técnicas, operacionais e estruturais para implementação de 4 
(quatro) PPVAR'S (Postos de Pesagem de Veicular com Agente Remoto) - com Sistema HS-WIM 
(Sistema de Alta Velocidade de Pesagem em Movimento), localizados no km 594+456 da rodovia 
BR-324/BA (pista leste) - PPVAR-01, no km 836+100 da rodovia BR-116/BA (Pista sul) - PPVAR-
02, km 489+300 da rodovia BR-116/BA (Pista sul) - PPVAR-03 e km 836+000 da rodovia BR-11 6/BA 
(Pista norte) - PPVAR-04 no estado da Bahia, sob concessão da ViaBahia, onde foram executados 
os seguintes serviços: 

SERVIÇOS REALIZADOS: 

ETAPA 01 - Ações de Campo 

Levantamentos topográficos e coletas de dados 

i. PPVAR 01: A área mapeada no levantamento topográfico para o posto de pesagem totalizou em 
65 hectares (650.000 m2

); 

i. PPVAR 02: A área mapeada no levantamento topográfico para o posto de pesagem totalizou em 
112 hectares (1.120.000 m2

); 

i. PPVAR 03: A área mapeada no levantamento topográfico para o posto de pesagem tota lizou em 
69 hectares (690.000 m2

); 

i. PPVAR 04: A área mapeada no levantamento topográfico para o posto de pesagem totalizou em 
112 hectares (1.120.000 m2); 

ii. O mapeamento foi realizado por meio de aerolevantamento em concomitância com topografia 
convencional tecnológica para a implantação de Posto de Pesagem com Agente Remoto e Pista 
Seletiva HS-WIM utilizando Drone DJ I PHANTOM 4 PRO, Estação Total TOPCOM GTS 239, 
Receptor GPS Trimble R-7 (L 1/L2) , PhotoScan - para processamento das imagens coletadas 
pelo Drone, Software MAPGEO 2015 IBGE -Aplicativo para cálculo de ondulações geoidais com 
finalidade de cálculo de altitude ortométrica/geométrica, Auto Cad Civil 3D 2019 e Topograph 98. 

iii. Realização de vôo com Drone obedecendo as Normas Técnicas estabelecidas: 
A. Portaria nº 0637 SC-6/FA-61, de 05 de Março de 1998. 
B. Decreto nº 2.278, de 17 de Julho de 1997. 
C. Decreto-Lei nº 2267 regu lamenta o Decreto-Lei n.º 1.177, de 21 de junho de 1971. 
D. Coleta de pontos através de receptores GNSS de dupla frequência e a utilização de 

Estação Total em áreas onde não foi possíve l o uso do GPS/RTK. 
iv. Implantação de marcos geodésicos e transporte de coordenadas com o uso de GPS/RTK, tendo 

como referência os marcos geodésicos existentes na rodovia (rede de marcos da ViaBahia); 
v. Implantação de pontos de controle para realização dos vôos com Drone; 
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vi. Levantamento planialtimétrico cadastral in loco de bueiros, vias, edificações, acessos, 
sinalização, dispositivos de segurança e demais elementos e/ou interferências pertinentes ao 
projeto; 

vii. Relatórios técnicos e fotográficos; 
viii. Monografias de bueiros e marcos; 
ix. Levantamento planialtimétrico cadastral da área de projeto por levantamento topográfico com 

levantamento de informações cadastrais dos proprietários das áreas cu imóveis objetos de 
desapropriação. 

Estudos geotécnicos e avaliação do pavimento existente 

i. PPVAR 01: Execução de 26 furos de Sondagem, sendo 03 (três) furos para a Pista Seletiva 
(avaliação da estrutura do pavimento existente), 04 (quatro) furos para a Pista de Serviço, 04 
(quatro) para o Pátio de Estacionamento e 07 (sete) para as Pistas de Acesso ao Pátio, 06 (seis) 
furos para Empréstimo lateral e 02 (dois) furos de sondagem à percussão para a fundação da 
edificação principal do posto. PPVAR 02: Execução de 23 furos de Sondagem, sendo 03 (três) 
furos para a Pista Seletiva (avaliação da estrutura do pavimento existente), 02 (dois) furos para a 
Pista de Serviço, 03 (três) para o Pátio de Estacionamento e 07 (sete) para as Pistas de Acesso 
ao Pátio, 06 (seis) furos para Empréstimo lateral e 02 (dois) furos de sondagem à percussão 
para a fundação da edificação principal do posto. PPVAR 03: Execução de 37 fures de 
Sondagem, sendo 03 (três) furos para a Pista Seletiva (avaliação da pista existente), 04 (quatro) 
furos para a Pista de Serviço, 03 (três) para o Pátio de Estacionamento e 07 (sete) para as 
Pistas de Acesso ao Pátio, 09 (nove) furos para Empréstimo lateral, 09 (nove) furos para Caixa 
de Empréstimo e 02 (dois) furos de sondagem à percussão para a fundação da edificação 
principal do posto. PPVAR 04: Execução de 24 furos de Sondagem, sendo 03 (três) furos para a 
Pista Seletiva (avaliação da pista existente), 04 (quatro) furos para a Pista de Serviço, 03 (três) 
para o Pátio de Estacionamento e 06 (seis) furos para as Pistas de Acesso ao Pátio, 06 (seis) 
furos para Empréstimo lateral, e 02 (dois) furos de sondagem à percussão para a fundação da 
edificação principal do posto; 

ii. PPVAR 01: Execução de sondagem para ocorrência de materiais granulares em 02 (dois) 
areais, e 1 (uma) pedreira. PPVAR 02: Execução de sondagem para ocorrência de materiais 
granulares em 02 (dois) areais e 02 (duas) pedreiras; PPVAR 03: Execução de sondagem para 
ocorrência de materiais granulares em 02 (dois) areais e 02 (duas) pedreiras. PPVAR 04: 
Execução de sondagem para ocorrência de materiais granulares em 02 (dois) areais e 02 (duas) 
pedreiras; 

iii. Foram executados para todos os postos de pesagem estudos de mistura para base e sub-base 
de BGS (brita graduada simples) faixa C, Mistura BGTC (brita graduada tratada com cimento -
3% cimento), ensaios de materiais do subleito e de ocorrências para pavimentação e ensaios de 
misturas de solos para sub-base e realizado o Levantamento Cadastral e Memorial Descritivo 
das ocorrências. 

ETAPA 02 - Ações de Escritório 

GESTÃO DE PROJETO E ESTUDOS DESENVOLVIDOS 

PPVAR 01 ao PPVAR 04 

RUA JOÃO TSCHANNERL, 707 V ISTA ALEGRE 
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i. Elaboração de Plano de Trabalho, seguindo as práticas de gerenciamento sugeridas 
pelo Project Management lnstitute (PMI). O plano contém toda a estratégia da equipe, 
desde a definição do escopo do projeto, fases e etapas do projeto em cronogramas, 
riscos envolvidos, fluxo de comunicações e emissão de relatórios de acompanhamento. 
Todo o projeto é gerido e reportado sistematicamente quanto as suas evoluções, 
andamento e atualizações. Reuniões semanais foram realizadas com o objetivo de 
ajustes de curso do projeto e deliberações que se fizeram necessárias. Controle 
informatizado do projeto foi disponibilizado para acompanhamento dos indicadores e 
evolução do projeto. Toda a elaboração do Plano e gestão das atividades foram 
realizadas por um profissional especializado e com certificação PMP ®. 

ii. Estudos de Tráfego: Levantamento de dados: Contagem volumétrica e classificatória, 
Estimativa do volume de tráfego, Correção sazonal, Composição do tráfego, Projeções 
do tráfego, cálculo do fator de veículo, fator de distribuição direcional, Cálculo do 
Número N para pavimentos flexíveis e pavimento intertravado, número de repetições 
diárias por eixo para pavimentos rígidos. 

iii. Estudos Geológicos - Geotécnicos: Caracterização da geologia local, Caracterização 
geomorfológica, Caracterização pedológica, Plano de sondagem, Pesquisa do 
pavimento existente, Estudo do subleito, Estudo de empréstimos laterais, Estudos da 
fundação da edificação do posto de pesagem, Análise de ocorrências de materiais 
granulares, Estudos de misturas para uso na pavimentação e Cálculo do ISC. 

iv. Estudos Hidrológicos: Coleta de dados pluviométricos, Obtenção de índices 
climáticos, Características Climatológicas e Fitogeomorfológicas, Análise e 
processamento dos dados coletados (Histogramas, Curvas de frequência x Altura de 
Chuva x Duração, Curvas de frequência x intensidade x Duração), determinação das 
descargas do projeto, Elaboração do mapa de bacias, Cálculo de Vazão da Bacia de 
Contribuição. 

v. Levantamentos e Estudos Topográficos: Processamento das imagens geradas pelo 
Drone gerando a Ortofoto, Extração de dados da Ortofoto do levantamento aéreo, 
Processamento dos dados da Estação Total e RTK, Planta das informações do 
levantamento planialtimétrico cadastral, Planta vetorizada com sobreposição da 
ortofoto, Locação do eixo de projeto; 

vi. Estudos Ambientais: Estudos do Meio Físico abordando o clima, caracterização da 
região hidrográfica e fluviométrica, descrição da geologia, geomorfologia e pedologia, 
Estudo do Meio Biótico: foram identificadas as unidades de conservação e outras áreas 
protegidas por legislação especial, assim como descrição da flora e fauna, Estudo do 
Meio Antrópico: levantamento dos dados socioeconômicos, caracterização da área de 
interesse ao projeto, levantamento de passivos ambientais, identificação, quantificação 
e detalhamento de medidas mitigadoras, preventivas e corretivas aos meios físico, 
biótico e antrópico. 
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PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS 

PPVAR 01 ao PPVAR 04 

i. Projeto Geométrico: elaboração dos projetos geométricos dos Postos de Pesagem 
Veicular com Agente Remoto situados na rodovia BR-324/BA localizados no km 
594+456, na rodovia BR-11 6/BA no km 836+100 (Pista Sul), km 489+300 e km 836+100 
(Pista Norte). Foram definidas as características técnicas e operacionais, tais como: 
curvas horizontais, superelevações, rampas e curvas verticais, tráfego, velocidade de 
operação e comprimentos dàs faixas de mudança de velocidade para determinação da 
adequada seção transversal e detalhamento dos elementos necessários à construção 
do posto de pesagem. Pista Seletiva HS-WIM, com 110 metros de extensão, com Pista 
de Acesso para Ônibus e Veículos Pesados sem excesso de Carga e Pista de Acesso a 
Pista de Medição de Precisão, além do Pátio de Estacionamento. Taper de acesso 
dimensionado com 70 m de extensão. Pista de serviço dimensionada com duas faixas 
de tráfego de 3,50 m. 

ii . Projeto de Terraplenagem: Apresentação da seção transversal da terraplenagem e 
taludes definidas para a Pista Seletiva, Pista de Serviço, acesso à Fundação Dr. Jesus 
e Baia de Estacionamento da SEFAZ (específicos para o posto PPVAR-01), Acesso ao 
Posto de Pesagem e Pista de Pesagem de Precisão e Pista do Pátio de 
Estacionamento, sendo corte 1 M / 1 (H) e Aterro 1 M / 1,5(H). O Método de cálculo 
utilizado para os cálculos dos volumes foram no software Civil 3D pelo método da semi­
soma das áreas de corte ou aterro, em cada par de seções transversais relativas a duas 
estacas subsequentes e o volume total para cada segmento em corte e aterro. 
Definições dos serviços preliminares, cortes, aterros, empréstimos e bota - fora. 
Análises de Estabilidade de Taludes assentes sobre Solos de Baixa Capacidade de 
Suporte. Indicação do fator de segurança admissível com base nos parâmetros 
geotécnicos adotados. Cálculo do fator de empolamento. Foram dimensionados no 
Projeto de Terraplenagem os quantitativos de escavação, carga e transporte: 83.584,44 
m3

, Transporte excedente: 1.1 94.051,06 tkm, Compactação de aterros a 100% do 
Proctor intermediário: 62.252,20 m3

, Regularização do subleito: 70.567,46 m2 , 

regularização de bota fora: 21.332,24 m3
, Desmatamento, destocamento, limpeza de 

área e estocagem do material de limpeza: 171.348,34m2
, Destocamento de árvores: 

7.949 unid., Pedra argamassada com cimento e areia 1:3: 77,08 m3
, Geogrelha 

unidirecional: 3.058,23 m2
, Colchão drenante com espalhamento e compactação 

mecânicos: 2.523,50 m3 e Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 14: 5.740,84 
m2. 

iii. Projeto de Drenagem da Pista Seletiva, Pista de Serviço e Acesso à Fundação Dr. 
Jesus, Posto de Pesagem (Pista de Precisão, Pista de Acesso a SEFAZ, Pátio de 
Estacionamento) e Baia de Estacionamento da SEFAZ e de Obras de Arte Correntes 
(OAC). Dimensionamento dos dispositivos de drenagem utilizando como parâmetro o 
tempo de recorrência. Drenagem superficial dimensionada utilizando as fórmulas de 
Manning e Método Racional. Foram projetadas sarjetas de corte, aterro e canteiro 
central, valetas de proteção de corte e aterro, entradas e descidas d'água, caixas 
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coletoras, caixa de ralo, bueiros de greide e drenagem de transposição de talvegues 
(bueiros de grota). Dimensionamento de drenagem profunda: drenes longitudinais 
profundos para corte em solo e dimensionamento de drenagem subsuperficial: drenes 
subsuperficiais. Foram dimensionados no Projeto de drenagem os quantitativos de: 
Meio fio de concreto: 10.724,00 m, Sarjeta: 3395,00 m, Valeta de proteção: 3.746,00 m, 
Entrada para descida d'água: 202,00 unid ., Descida d'água: 549,40 m, Dissipador de 
Energia: 10,00 unid., Dreno: 6.521 ,00 m, Boca de saída para dreno: 34,00 unid., Caixa 
co letora de sarjeta: 51,00 unid., Caixa de ligação e passagem: 18,00 unid. Boca de 
Lobo: 183,00 unid. Corpo BSTC: 3.313,00 m, Boca BSTC: 15,00 unid., Corpo BTCC: 
29,00 m, Boca BTCC: 1 unid . Canaleta: 252,00 m, Escavação mecânica de vala: 16. 
428,68 m3 , Reaterro e compactação: 14. 551 ,32 m3

, escoramento de valas com tábuas: 
15.472,05 m2 , Estroncas para valas: 5.421,20 m, Poço de Visita: 11 unid., Transposição 
de calçadas: 34 unid. 

iv. Projeto de Pavimentação: Inclui o dimensionamento de pavimentos flexíveis, 
pavimentos intertravados e pavimentos rígidos. Dimensionamento da pista Seletiva com 
estrutura de concreto continuamente armado com aplicação da metodologia para 
pavimentos de concreto da AASHTO-86/93 - Guide reinforcemente design previstos no 
manual Continously Reinforced Concrete Pavement (FHWA). Dimensionamento da 
Pista de Serviço com estrutura de pavimento flexível dimensionado pelos métodos: 
Método de Projetos de Pavimentos Flexíveis do Engº Murilo Lopes de Souza, análise 
pelo método da resiliência proposto pelo Engº Ernesto Preussler e Engº Salomão Pinto 
e pelo método mecanístico empírico MeDiNa. Faixa de acesso, Pista de acesso ao 
Posto, Pista de acesso SEFAZ, Pista de pesagem de precisão com estrutura de 
concreto estruturalmente armado dimensionado pelo método PCA/1984 baseado nos 
modelos de ruína por erosão e fadiga prevista no Manual de Pavimentos Rígidos - IPR 
714/2005 e verificado pelo método proposto por Westergaard (Manual DNIT IPR 
714/2005). Dimensionamento da Pista do Pátio de Estacionamento com estrutura de 
pavimento intertravado dimensionado a partir do Procedimento B - PCA/84 
desenvolvido pela USACE e pelo Método CBR. Foram dimensionados no Projeto de 
pavimentação os quantitativos de fresagem: 1.571,80 m3, remoção mecanizada: 
5.512,62 m3

, demolição de concreto: 162,60 m3
, Pavimento de concreto continuamente 

armado: 1.270,35 m3
, pavimento de concreto estruturalmente armado: 50.819,81 m2 , 

Concreto Asfáltico Faixa C: 3.091,76 t, Tratamento Superficial Simples: 14.896 ,04 m2 

(camada de bloqueio), Pavimento de concreto compactado a rolo: 8.255,78 m3 , 

Imprimação: 50.990, 15 m2
, Pintura de ligação: 25.028,45 m2

, Pintura impermeabilizante 
74.790,70 m2

, Base de Brita Graduada Simples (BGS): 7.202,71 m3
, Base de 

macadame Hidráulico: 19.669,66 m3
, Base de brita graduada tratada com cimento 

(BGTC): 12.392,62 m3
, Serragem de junta em pavimento de concreto: 10.009,25 m, 

Geogrelha flexível de poliéster de alta tenacidade combinada com manta não tecida em 
forma de grelha: 2.335,50 m2

. 

v. Projeto de Sinalização viária e dispositivos de segurança contendo sinalização 
horizontal, vertical e de dispositivos auxiliares de segurança, bem como sinalização 
relativa à aplicação da tecnologia do sistema de pesagem em movimento com múltiplos 
sensores e sistemas periféricos de medição e de controle na área do PPVAR. O projeto 
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foi desenvolvido com base nas diretrizes do Manual de Sinalização Rodoviaria do DNIT, 
bem como das instruções do BR-LEGAL. Foram dimensionados os quantitativos de 
Pintura de faixa: 10.729,35 m2 , promotor de aderência: 4.353,61 m2

, Tacha refletiva 
5.897,00 unid., placa retrorrefletiva: 75 unid., placa de aço, fibra ou alumínio: 270,06 m2

, 

Semi-pórtico Metálico: 22 unid., Pórtico Metálico 4 unid . 
vi. Projeto de Interferências com levantamentos cadastrais das interferências com o 

sistema viário local, com as linhas de serviços públicos ou particulares e demais 
equipamentos urbanos com a linha de offsets e/ou faixa de domínio da rodovia 
resultantes da implantação do posto de pesagem, de maneira a minimizar os riscos de 
acidentes ou a interrupção dos serviços. O detalhamento do projeto e das soluções 
identificadas compreendeu a identificação das interferências e levantamentos cadastrais 
das redes de serviço, e demais equipamentos urbanos , além da elaboração das notas 
de serviço com as so luções adotadas para as diversas interferências relacionadas e 
localizadas; Indicação e/ou elaboração das especificações técnicas para 
remanejamento de redes de serviço, de forma compatível com as diretrizes e padrões 
das concessionárias e/ou órgãos gestores envolvidos; e quadro de quantidade de 
materiais, serviços e equipamentos. Assim sendo, com o levantamento anteriormente 
mencionado, os serviços necessários à execução da obra abrangem: Demolição 
mecânica de construções provisórias: 332, 15 m2

, Demolição de concreto: 193,43 m3
, 

demolição de dispositivos de drenagem existentes: 191, 11 m3
, remoção de tubos: 

191,00 m, bueiro metálico com chapas múltiplas: 42 m, proteção mecânica de gasoduto: 
105,00 m e remoção de revestimento: 1.512,98 m3

. 

vii. Projeto de Desapropriação definição e especificação dos serviços de avaliação de 
imóveis, considerando a necessidade de processo administrativo de indenização. Para 
a concepção do projeto foi adotado: Levantamento cadastral da área de projeto por 
levantamento topográfico; e levantamento de informações cadastra is dos proprietários 
das áreas ou imóveis envolvidos, in loco. Descrição de 06 unidades de propriedades e 
benfeitorias desapropriadas, assim como, 06 unidades de plantas individuais, gerando 
memorial descritivo e laudos resultantes de pesquisa de cada unidade de propriedade. 

viii . Projeto de Paisagismo levantamento de potencialidades e dificuldades relacionadas 
ao tratamento paisagístico do local para o traçado elaborado, com a caracterização e a 
locação dos elementos vegetais e construídos, com: Locação definitiva para as 
implantações das edificações, praças, acessos, estacionamento, entre outros; 
Arborização paisagística, composta por espécimes arbóreos preferencialmente nativos, 
com diferentes coberturas vegetais, contribuindo para harmonia visual do conjunto 
constituído pelos elementos construtivos, arquitetônicos e vegetação local; Tratamento 
paisagístico nas áreas especiais de concentração e movimentação de pedestres, como 
escadas, rampas, percursos, passeios; e estimativa de quantidades por espécies de 
acordo com a categoria dos elementos vegetais, árvores, arbustos, forrações e grama. 
Os serviços dimensionados para o projeto de paisagismos foram: plantio de grama em 
placas: 15.670,00 m2

, plantio de árvore: 605,00 unid., plantio de tapete de floríferas: 
6.249,40 m2

. 

ix. Projeto de Arquitetura para os 4 PPVAR's desenvolvidos conforme normas técnicas: 
NBR 9050, NBR 15575, NBR 13532 e NBR 6492. A edificação principal contou com 
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sala de operação/supervisão, guichê de atendimento, centra l de equipamentos, 
administração, almoxarifado/depósito, copa/cozinha, banheiros e hall de circulação 
abrangendo 100,80 m2 para cada PPVAR, totalizando em 403,20 m2 , mais área externa 
de autuação com acesso direto ao guichê de atendimento com área de 8m2 para cada 
PPVAR, totalizando em 32m2 

.. A área extern a, também possui banheiros externos 
(públicos) masculino e feminino, atendendo os padrões previstos nas normas com 16 
m2

, espaço para área de serviço com acesso alternativo ao interior da edificação com 7 
m2 e circulação externa contendo área para bebedouro, acesso aos banheiros externos 
e telefone público estimando se 150m2 . 

x . Projeto de Estrutura de Concreto e Metálicas apresentou as concepções 
normatizadas para as fundações, pilares, vigas, lajes e coberturas, conforme a NBR 
611 8, NBR 14931, NBR 6122, NBR 9062, NBR 8800, NBR 6 120, NBR 6 123, NBR 8681, 
NBR 14859, NBR 10067 e NBR 8036. O Posto de Pesagem foi estruturado com 
fundação em Bloco de Coroamento constituído por estaca do tipo Strauss, moldada in 
loco; pilares e vigas em concreto armado; laje do tipo Maciça em concreto armado; e 
cobertura metálica em treliça, composta por Perfis U, conhecida como Estrutura SHED. 
Ressalta-se que as estruturas mencionadas foram calculadas por intermédio dos 
Softwares Eberick V10 e Autodesck Robot Structura/ Analysis Professiona/ 2017, 
incluindo os cálculos de estabilidade global, deslocamentos horizontais, análise P-Delta, 
análise das imperfeições globais, combinações, cargas e esforços nas fundações; para 
as diferentes estruturas que contemplam o projeto arquitetônico. 

xi. Projeto de Instalações Elétricas e lógicas instalações com origem trifásica, em 
tensão 220/127 Volts, 60Hz, na subestação existente. Os circuitos terminais são 
monofásicos e bifásicos, distribuídos através de eletrodutos flexíveis ou rígidos e 
perfilados metálicos. Os pontos elétricos, nas paredes e no piso, são embutidos. Os 
circuitos alimentadores dos quadros de distribuição são trifásicos com neutro. Assim 
sendo , as instalações elétricas da entrada de energia, iluminação, tomadas e 
interruptores, ponto de chuveiro, eletrodutos, condutores, quadro de distribuição e 
disjuntores, aterramento e fatores de demanda foram dimensionadas, conforme norma 
vigente NBR 541 0; ressaltando-se a inclusão de placas fotovoltaicas e seu 
dimensionamento. 

xii. Projeto de Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias, para transporte de água fria, 
considera população fixa da base de serviços operacionais de 1 O pessoas, consumo 
médio diário por pessoa de 200 litros, população flutuante diária de 672 pessoas e 
consumo diário por pessoa de 25 litros, para cada um dos 4 Postos de Pesagens 
Veicular (PPVAR's) instalados. O reservatório metálico, do tipo torre/taça de coluna 
adotado foi de 25m3

, dimensionado conforme a NBR 5626. O dimensionamento do 
tanque séptico projetado foi de 15,44 m3

, filtro anaeróbio de vo lume efetivo de 12,2 1 m3 

e 04 sumidouros com área de infiltração de 29,40 m2
, conforme NBR 7229 e NBR 

13969. O dimensionamento do sistema de captação pluvial foi definido, conforme os 
procedimentos adotados pela NBR 10844. 

x111. Projeto de Combate a Incêndio com dimensionamento da brigada de incêndio, dos 
acessos, rampas, escadas, descargas e portas de saída de emergência, do sistema de 
proteção por extintores de incêndio e do sistema de iluminação de emergência, assim 
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como, número de saídas por pavimento, distâncias maxImas a serem percorridas, 
guarda-corpo e corrimão. Ressalta-se que as instalações de sinalização também estão 
englobadas no projeto. 

xiv. Projeto de Soluções Tecnológicas contempla sistema automatizado integrado para 
fiscalização e operação de postos de pesagem veicular com agente remoto, composto 
por equipamentos que realizam: a pesagem; a classificação veicular; o controle 
automático de dimensão de veículos; a identificação veicular; a orientação ao condutor; 
a pré-identificação veicular; o controle de velocidade; a detecção de fuga e de fila; a 
informação, monitoramento e fiscalização; o registro e armazenamento de dados; e o 
gerenciamento da operação e fiscalização. Ressalta-se que para a operação dos 
sistemas o projeto também englobou a instalação de Estações de Controle em Pista 
(ECP), Postos de Pesagem Veicular (PPVAR) e Centros de Controle Operacionais 
(CCO). 

xv. Projeto de Iluminação pública em 4 PPVAR's - Posto Pesagem Veículo, de rede de 
baixa tensão nominal de 25,0kV ou 34,5kV, contemplando a iluminação de pátio de 
estacionamento, da pista de serviço e das vias de acesso aos postos, com devido 
memorial de cálculo elétrico, considerando luminárias de LED - (CLP-V300) e projetor 
LED 242W - (CLF-MP300K), seguindo a NBR 13571. 

xv i. Plano Básico Ambiental caracteriza a área de interesse do projeto como faixa de 
domínio, área non aedificandi, áreas adjacentes e instalações existentes, caracterização 
do canteiro de obras e da execução das obras, a fim de se identificar os impactos 
ambientais e medidas de proteção ambiental na fase de obras com ações preventivas e 
mitigadoras. 

PRAZO: Prazo de execução contratual global dos serviços foi de 20 (vinte meses) e 25 (vinte e 
cinco) dias corridos, compreendendo o perioeo- total de 04/02/2019 a 29/10/2020. Este prazo 
engloba a execução de todos os serviços descritos neste documento, sendo apresentadas 
abaixo as datas de início e fim de cada serviço com respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART. 

VALOR CONTRATUAL: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 

VALOR EXECUTADO ATÉ A PRESENTE DATA: R$581.114,84 (quinhentos e oitenta e um 

mil e cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). 

SALDO CONTRATUAL (VALOR): R$ R$218.885,1 6 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e 

oitenta e cinco reais e dezesseis centavos). 

SALDO CONTRATUAL (DIAS): 410 

RU A J □Ã□ TSC HANN E R L , 7 07 V I STA A L E GRE 

B0820w0 1 O CUR IT I B A P A R AN Á BRA S I L 

T EL + ss (41 ) 32 4 0 - 7707 FA X +ss (4 1) 32 4 0-7733 

C ON S I LUX@C□NS I LU X.C □ M . B R www. c □ N S I LU X.C □ M. B R 50



~ccnS ILUX 
7' TABELIOl>JATO DE NOTAS - Dr. Angelo Volpl Noto 

R. Mal Deodoro , 2 O· Centro - CURITIBA · PARANÁ . Fone:3094-7700 
Reconheço I dou ti por SEMELHANÇA l(I) flrm1(1) Supr1•lHln1.d1.(1) d1: 

(Jkv6kAsl]-THIAGO HIDAL O FERNANDES PIMENTEL .. . .. . . , ... , . .. , 
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EQUIPE TÉCNICA: 

PROFISSIONAL 

Fernanda Magalhães 
de Sousa Marques 

Diegles Simões de 
Toledo Pereira 

Dean Bezerra de 
Melo 

Bruno Velasco de 
Oliveira 

Pedro de Melo 
Casado Joffily Bucar 
Nunes 

Álvaro Moraes 
Laquis 

Marco Antônio 
Jussiani Puhle 

Vemer Riebold 

Nº: vVCd6 . OV 
SELO OIGITAL: """ 

ESPECIALIZAÇÃO FUNÇÃO 

Engenheiro Civil Coordenação e Responsabilidade Técnica do Projeto 
23.693/D-DF 

Engenheiro Civil Corresponsável pela Coordenação e Responsabilidade 
85.665/D-MG Técnica do Projeto 

Engenheiro Civil Coordenador e Chefe de Equipe de: Drenagem e OAC, 
22.551 /D-DF Sinalização e Elementos de Segurança, Projetos de 

Desapropriação, Projetos de Interferências e Projeto de 
Obras Complementares. 

Geólogo Coordenador e Chefe de Equipe de: Estudos Geológicos 
18.012/D-DF e Geotécnicos 

Engenheiro Civil Coordenador e Chefe de Equipe de: Estudos 
25.837 /D-DF Hidrológicos, Estudos de Tráfego, Estudos Ambientais e 

Plano Básico Ambiental, Projeto de Pavimentação 

Engenheiro Civil Coordenador e Chefe de Equipe de: Coordenação dos 
22.864/D-DF Estudos Topográficos, Projeto Geométrico, Projeto de 

Terraplenagem. 

Engenheiro Civil Coordenador e Chefe de Equipe de: Coordenação do 
22.107 /D-DF Projeto Arquitetônico, Estrutural, Elétrico, Proteção 

contra Incêndio, Hidráulico e San itário, !!uminaçãc e 
Paisagismo. 

Engenheiro Cartógrafo Coordenador e Chefe de Equipe de coordenação de 
821064011 /D-RJ serviços topográficos 

Curitiba-PR, 16 de setembro de 2019. 

~da)~ 
Consilu~onstruções Elétricas L TDA. 

Thiago Hidalgo Fernandes Pimentel 
Diretor Executivo 

CPF: 059.739.189-04 
RG: 8.399.236-0 SSP/PR 
CREA Nr. PR116991-D 

RUA J O Ã O T SC HANNERL, 70 7 VISTA A L EGRE 

B0 8 2 0 -□ 1 0 C URIT IB A P ARANÁ BRAS IL 

TEL + ss (41) 3 240 - 7707 FAX + ss (41) 3 2 4 0-773 3 

CO NS I LUX@c□N SILU X,C □ M . B R www. c□ N S I LUX.CO M ,BR 51



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA· COMPLEMENTAR 

Em complemento a descrição dos serviços apresentados pelo Atestado de Parcial de Capacidade 
Técnica, concedido em 16/09/2019, para a empresa SIMEMP Serviços Técnicos e Obras LTDA, 
inscrita sob o CNPI 09.237.296/0001-33, para desenvolvimento dos Serviços de Engenharia 
Consultiva para Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Infraestrutura de Transporte 
Rodoviário, para implantação das características técnicas, operacionais e estruturais para 
implementação de 4 (quatro) PPVAR'S (Postos de Pesagem de Veicular com Agente Remoto)- com 
Sistema HS-WIM (Sistema de Alta Velocidade de Pesagem em Movimento), localizados no km 
594+456 da rodovia BR-324/BA (pista leste) - PPVAR-01, no km 836+100 da rodovia BR-116/BA 
(Pista sul) - PPV AR02, km 489+ 300 da rodovia BR-116/BA (Pista sul) - PPV AR-03 e km 836+000 
da rodovia BR-11 6/BA (Pista norte) - PPVAR-04 no estado da Bahia, sob concessão da ViaBahia, 
apresentamos as seguintes informações complementares: 
Os quantitativos em extensão de pista resultantes da elaboração de projetos básicos e executivos de 
pavimentação constantes das pistas de pesagem seletiva, pistas de serviço, pista de pesagem de 
precisão, pistas de acesso e pista do pátio de estacionamento aos postos contendo, as quais 
contemplaram: 

• Levantamentos e Estudos topográficos totalizando 358 hectares; 
• Estudos geotécnicos e avaliação de pavimento existente; 
• Projeto de Terraplenagem contendo estudos de estabilidade de taludes; 
• Estudos hidrológicos e projeto de drenagem superficial, profunda e transposição de talvegue; 
• Projeto de sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança. 

Totalizam a extensão de 7.338,85 m de pistas pavimentadas do referido atestado, sendo composto 
por: 

• Postos de Pesagem 01 

PPVOl 

Eixo CTico de Pavimento) 

Pista de Pesagem Seletiva 
(Concreto Continuamente Armado) 
Pista de Serviço 
(Pavimento Flexível - CBUQ e/ Polímero) 

Pista de Pesagem de Precisão e de Acesso ao Posto 
{Pavimento Rígido) 

Pista de Pátio de Estacionamento 
(Pavimento lntertravado) 

Rua Joio Tscha.nnerl, 707 Vme Alesre 
80820-01 O Curitiba Para.n.t Brasil 
Tel +55 (41} 3240-7707 Fax...., 55 (41) 3240-7733 
consikix@consikoc.com.br www.consilux.com.br 

TOTAL 

Est. Início 

29660+ 10,00 

100+0,00 

100+0,00 
200+0,00 
400+0,00 
500+0,00 
600+0,00 
700+0,00 

300+0,00 

Est. Final Extensão (m 

29666+0,00 110,000 
1 

122+11,579 451,579 
1 

126+6,097 526,097 1 
217+5,124 345,124 

418+13,079 373,079 
503+3,587 63,587 
603+16,036 76,036 
707+3;261 143,261 

310+3,121 203,121 

2.291,88 
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• Posto de Pesagem 02 

PPV02 

Eixo (Tico de Pavimento\ 

Pista de Pesagem Seletiva 
(Concreto Continuamente Armado) 
Pista de Serviço 
(Pavimento Flexível - CBUQ c/ Polímero) 

Pista de Pesagem de Precisão e de Acesso ao Posto. 
(Pavimento Rígido) 

Pista de Pátio de Estacionamento 
(Pavimento lntertravado) 

TOTAL 

• Posto de Pesagem 03 

PPV 03 

fixo (Tipo de Paviment o) 

Pista de Pesagem Seletiva 
(Concreto Continuamente Armado) 
Pista de Serviço 
(Pavimento Flexível - CBUQ e/ Polímero) 

Pista de Pesagem de Precisão e de Acesso ao Posto 
(Pavimento Rígido) 

Pista de Pátio de Estacionamento 
(Pavimento lnt ertravado) 

TOTAL 

• Posto de Pesagem 04 

PPV 04 

Eixo {Tico de Paviment o} 

Pista de Pesagem Seletiva 
(Concreto Continuamente Armado\ 
Pista de Serviço 
(Pavimento Flexível- CBUQ) 

Pista de Pesagem de Precisão e de Acesso ao Posto 
(PBvimento Rígido) 

Pista de Pátio de Estacionamento 
(Pavimento lntertravado) 

Rua Joio Tscha.nnerl, 707 Vma Alesre 
80820-010 Curitiba Paran.t Brasil 
Tel +55 (41} 3240-7707 Fax...., 55 (41) 3240-7733 
conaikix@conaikoc.com.br www.consilux.com.br 

TOTAL 

Est. Início 

41733+2,402 

100+0,00 

300+0,00 
200+0,00 
400+0,00 

411+16,914 

403+04,292 

Est. Início 

24409+9,497 

0+0,00 

100+0,00 
200+0,00 

300+0,00 

Est. Início 

700+0,00 

600+0,00 

800+0,00 
900+0,00 

911+16,914 

903+04,292 

\ 

Est. Final Extensão Cm 

41738+ 12,4D2 110,00 

129+4,986 584,986 

33o+10,705 610,705 
215+19,862 319,862 
403+04,292 64,292 
415+2,479 65,565 

411+16,914 172,622 

1.928,03 

Est. Final Extensão (m 

24414+19,497 110,00 

20+9,737 409,737 

136+8,561 728,561 
216+10,012 330,012 

309+8,008 188,008 

1.766,32 

Est. Frnal Extensão {m 

705+10,00 110,00 

622+11,951 451,579 

824+5,200 488,561 
903+04,292 64,292 
915+2,479 65,565 

911+16,914 172,622 

1.352,62 
~. 
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• Extensão por tipo de pavimento 

• 
EXTENSÃO POR TIPO DE PAVIMENTO 

TIPO Extensão (m 

Concreto Continuamente Armado 440,000 
Pavimento Flexível - CBlJQ e/ Polímero 1897,881 
Pâvimento Rígido 4264,599 

Pavimento lntertravado 736,373 

TOTAL 7.338,85 

Curitiba-PR, 08 de outubro de 2020. 

THIAGO HIDALGO 
Assinado de forma digital por 
THIAGO HIDALGO FERNANDES 

FERNANDES PIMENTEL:05973918904 

PIMENTEL:05973918904 Dados: 2020.10.0911:16:04 
-03'00' 

Rua Joio Tscha.nnerl, 707 Vma Alesre 
80820-01 O Curitiba Para.n.t Brasil 

Consllux Consultoria e Construç6es Elétricas LTDA 
Thiaso Hidal10 Fernandes Pimentel 

Diretor Executivo CPF: 059.739.189-04 
RG: 8.399.236-0 SSP/PR 
CREA Nr. PR116991·D 

Tel +55 (41} 3240-7707 Fax...., 55 (41) 3240-7733 
consikix@consikoc.com.br www.consilux.com.br 

54



Página 1/ 1 

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG 
ResoU;ão n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

CATCOM REGISTRODEATESTADO 

1420200002541 
Atwidade concluKla 

CERTIFICAMOS , em cumprimento ao disposto na Resoluç~o nº 1 . 025, de 30 de outubro de 2009, 

do Confea , que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais - CREA-MG , o Acervo Técnico do p r ofissional MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r eferem:e à (s) Anotaçi!o (ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s) : 

Profissional : MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE ........................ . . .............. . ... ... ... . . 
Registro: 12 . O. 0000022107 ............... . RNP: 071 402 0 656 ........... .. . .. . ................... . 
Tl1ulo Profis s ional: ENGENHEIRO CIVIL . . ...... . ................ . ....................... . ...... .. . 

NúmeroART: 14201900000005674240 .. TipodeART: Obra / Service - Nova ART ........... . .. ........ . 
Registrada em : 18/11/2019 ..................... Baixada em : 4 / 4 /2020 .............. . .. . ........ . . . 
Forma de Registro: Inicial. ............. ... ... Participação Técnica: Individual ..... . ............. . 

Empresa Contratada: CONSORCIO SIMEMP/ETEL ........ . ............... .. ................. . ....... . 

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES .. CPF/CNPJ: 04 892707000100 
Logradouro: SETOR SETOR DE AUTARQUIAS NORTE Q . 3 BLOCO A LOTE A ....... . ....... ..... Nº: .. . .. . 
Complemento: NÚCLEO DOS TRANSPORT. . . . . . . . . . . . Bairro: ASA NORTE .............. .. . .......... . . . 
Cidade: BRASÍLIA ........................................... UF: DF . . ............ CEP: 70040- 902 

Contrato: UT6- 636/2019. . . . . . . . relebrado em . . . . . . . . . . . . . . Vincu lado à ART: ............ . ...... . 

Valor do contrato: R$ 1910760, 14 . ..... lipo de contratante : PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .. . .. . 
Pção institucional: ..................................................... .. ........... . . .. .... . 
Endereço da obra/serviço: RUA ENGENHEIRO CELSO MURTA ............................ . ..... Nº: 208 . . . 
Complemento: ................................ Bairro: DOUTOR LAERTE LAENDER .............. . .. . 
Cidade: TEÓFILO OTONI. ........................... . ........ UF: MG .............. CEP: 39803-087 

Data In icio : B /10/2019. Conclusao efetiva: 4 / 4/2020 .. Coord . Geográficas : ....... . .... ................ . 

Finalidade: INFRAESTRUTURA............. . . . . . . Código: ............ . ...... . . .................. . 
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES .. CPF/CNPJ: 04892707000100 
Atividade Técnica: COORDENAÇÃO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 1676, 00 

Unidade km; COORDENAÇÃO FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES ROOOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 1676,00 , 

Unidade km ; FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 1676,00 , 

Unidade km; SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 1676, 00 

Unidade km . ...... .. ................. . ... . . . ... . . ...................... .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Observações 

SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO 

RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EXTENSÃO 1676, O KM ..... .. .................. . . ......... . ........................ .... ...... . . 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -......... - . - .... -........... - ...... .. .. . . . ... .... ... . . F lnfamações Complementares 

;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::: 
CERTIFICAMOS , finalmente, que se encont ra vinculado à presente CertidAo de Acervo Técnico - CAT , 
conforme selos d e segurança 0462093 a 0462100 , o documento contendo 8 folha(s) , expedido pelo 
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidAo das informações 
nele constantes ....... . ............ ..... .............. .. ............................ . . .. .. , •.• . . . , . , ••• 

c.ertidãode Acervo Técnico nº 1420200002541/2020 
05/06/2020 1 10:32:53 

1420200002541 
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
l!ICistro do atestado no Croa 
A CAT à qual o atestado está v inculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa 1uridica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
p-opos l as 

A CAT é válida em todo o lerritório nacional 

A CAT perderá a validade no caso de modif icação dos dados técnicos 
(Jatallvos e quantitativos nela contidos . bem como de alteração da situação 
d:> registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Basileiro. sujeitando o autor á respec t1v a ação penal. 

ConselloR!gionalde fngenharia e Ag ronom ia de Minas Gerais 
Av Álvares Cabral 1600 . S<nôAgos~rh> . Belo Honzaite, CEP 30170.917 

Telefone ( 31 )3299-8700 . Ou1Ador1;· oo::xl2S30073 -Atenám<no 0000001 2732· www crea-rrg ag tr 
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Processo n!! 50606.001651/2020-28 - Interessado: CONSÓRCIO SIMEMP-ETEC 

UJ •• 
/A'7'-r~' .,,,,. 1':' 

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR , · · 
CNPJ 04.892.707/0001-00 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DETRANSPORTES-Sede 
no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasrlia, Distrito Federal, Brasil, 
CEP 70040-902. 

2. REQUERENTE 
CNPJ 09.237.296/0001-33 SIMEMP SERVIÇOS TtCNICOS E OBRAS LTDA-partlcipação de 67% 
Endereço: SHN Quadra 1 Bloco D, Conjunto A. Ed. Fusion Work&Live, Sala 1205, Asa Norte, Brasflia-DF, CEP 
70. 701-040. 
CNPJ 76.509.686/0001-02 ETEL ESTUDOS T~CNICO LTDA -participaç!'lo de 33% 
Endereço: na Rua Alfredo Bufren, 285, Ed ifício Santos Andrade, Bloco B, Sala 4, Centro, Curitiba-PR, CEP: 
80.020-240 

3. RESPONSÁVEIS TtCNICOS RNP CREA ART 
Eng.!! Civil Marco Antônio Jussiani Puhle 0714020656 22107/D-DF 14201~0000005674240 

Eng.Q Civil Diegles Simões de Toledo Pereira 1403400903 85665/D-MG 14201900000005679591 

Eng.!! Civil Fernanda Magalhães de Sousa Marques 0715600079 29693/D-DF 14201900000005679526 

Eng,!! Civil Gustavo Coletti Ribeiro 2607240603 51143/D·MG 14201900000005688085 

Eng.º Civil Vanessa Beatriz Xavier 2203926058 050278/D-RS 14201900000005690974 

Eng!! Civil Lanes Ari Ferrugem Velasques 2206820595 17161/D·RS 14202000000005908012 

Eng.º Civil Valner Araújo De Vasconcelos Claudino 1602371946 6671/D-PB 14201900000005725710 

Eng,Q Ambiental Atman Coutinho Solino 07185476~2 .. 27865/i?-DF ~4201900000005751171 

4. CONTRATO: UTG-636/2019-00 CONSÓRCIO SIMEMP/ETEL 
ASSINADO em: 01/10/2019 ~ 

INÍCIO dos SERVIÇOS em: 08/10/2019 
T~RMINO dos SERVIÇOS em: 04/04/2020 
OBJETO: Execução de serviços técnicos especia lizados de supervisão e apoio à fiscalização na execução de 
ações de manutenção e restauração rodovi~ ria, sob jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no 
estado de Minas Gerais, re lativas ao LOTE 01. Edital: 0196/2019 
Unidade Local: Teófilo Otoni (MG). 

5. SERVIÇOS EXECUTADOS 

Os serviços executados foram medidos conforme a coluna HQUANTIDADE ACUMULADA" do Relatório de 
Controle Físico "C", em anexo, emitido do sistema SIAC em 14/05/2020 às 09:21:38 referente a 7! MEDIÇÃO 
FINAL com índices definitivos e período acumulado de 08/10/2019 a 04/04/2020 cujo detalhamento segue 
abaixo como Nota de Declaração de Serviços Técnicos Executados: 
Escopo dos Serviços: Supervisão das ações dos empreendimentos do Programa CREMA, do PROARTE e das 
demais Obras de Manutenção Rodoviária geridos pela Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais, 
no que se refere a: a) Acompanhamento Técnico e Controle das Obras; b) Supervisão e Apoio à Fiscalização 
das Obras e Serviços; c) Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Obras de Conservação Integrantes 
das Ações de Manutenção Rodoviária; d) Supervisão e Apoio à Fiscalização na Inspeção Extraordinária de 
Obras de Arte Especiais; e) Levantamentos de Dados e Informações de Obras de Arte Especiais, Necessários 
e Suficientes para Elaboração de Anteprojeto do PROARTE; f) Realizar os Levantamentos para Projetos do 
Programa CREMA conforme a Instrução de Serviço/DG no 06, de 29 de abril de 2016 ou normativas 
pertinentes à mes~a; g) Apoio à Fiscal ização na Elaboração Projetos do Programa CREMA; h) Real izar 
Levantamentos do lndice de Condição da Manutenção - ICM; e i) Apoiar a Setorial de Manutenção e 
Restauração da Superintendência Regional na Realização Levantamentos e Ensaios Especiais. 
Valor Total do Contrato (PI) : R$1.910. 760,14 
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Caracterização da infraestrutura do objeto da contratação: 

Extens~o da malha rodoviária total de 1.676km em MG sendo por Unidade Local : Teófilo Otoni 664,7km; 
Governador Valadares 384,9km; e Montes Claros 626,4 km. 

Obras de Artes Especiais com área total de 50.966,66m2
: 

Item Estrutura Rodovia Km TipodeEstrutura Latitude Longitude Extensao Largura Área (m2
) 

1 Viaduto km 254.22 (LO) BR-381 254,22 Viga Caixao Concreto Armado 19º 30.356' 44º 0.043' 36 13,2 4 75,20 
2 Ponte sobre o Ribeirão Ipanema BR-458 144.37 Viga de concreto armado 19º 29.324' 44• 0.043' 19 10 190,00 

3 Ponte sobre o Rio Manhuaçú BR-259 6,4 Viga de concreto protendido 19º 29.04' 44º 0.043' 165 12,9 2.128,50 

4 Ponte sobre o Rio Doce BR-458141,08 Viga e laje metálicas 19. 28.797' 44• 0.043' 33610 3.360,00 

5 Viaduto km 249,610 (LO) BR-381249,61 Viga Caixao Concreto Protendido 19• 28.692' 44• 0.043' 63,5 13,3 844,55 

6 Viaduto km 249.000 (LE) BR-381 249 Viga Caix:lo Concreto Pretendido 19º 28.4' 44" 0.043' 63,5 14,6 927,10 
7 Viaduto km 247,81 (LE) BR-381 247,81 Viga Caixão Concreto Protendido 19º 28.168' 44• 0.043' 58 12,1 701.80 
8 Ponte sobre o Ribeirão Ipanema (LE) BR-381247,93 Viga de concreto armado 19º 28.096' 44º 0.043' 50 10,1505,00 

9 Viaduto km 248.460 (LE) BR-381 248.46 Viga Caix:lo Concreto Pretendido 19' 27.884' 44' 0.043' 40 11.4 456.00 
10 Viaduto km 248,580 (LE) BR-381 248,58 Viga Caixa o Concreto Armado 19' 27.832' 44' 0.043' 40 U,1484,00 
11 Ponte sobre o Córrego do Padre BR-116 478.41 Viga de concreto armado 19º 21.095' 44º 0.043' 25 10 250,00 

12 Ponte sobre o Rio Doce BR-259 33,8 Viga de concreto protendido 19' 20.86' 44' 0.043' 600 13.4 8.040,00 
13 Ponte sobre o Córrego das Onças BR-116 462 Viga de concreto armado 19º 14.729' 44' 0.043' 42 10 420,00 
14 Ponte sobre o Rio Vizicatório BR-259 59,2 Viga de concreto armado 19º 10.827' 44' 0.043 ' 80 8,9 712,00 
15 Ponte sobre o Córrego Ilhéus BR-116 453,9 Viga de concreto armado 19' 10.596' 44' 0.043' 8 8,7 69,60 

16 Ponte sobre o Córrego Palmital BR-259 87,32 Viga de concreto armado 19º 7.23' 44º 0 .043' 12 8,3 99,60 
17 Ponte sobre o Córrego Caixa Larga BR-116 440,3 Viga de concreto armado 19º 4 .302' 44º 0.043' 14 8,9 U4.60 

18 Ponte sobre o Rio Suaçui BR-381165,1 Viga de concreto armado 18º 56.749' 44° 0.043' 5110 510,00 
19 Ponte sobre o Rio Suaçui BR-259 146,14 Viga de concreto armado 18' 51.034' 44º 0.043' 112 10 1.120,00 

20 Ponte sobre o Córrego Figueira 1BR-116401.4 Viga de concreto armado 18' 46.621' 44' 0.043' 8 8,5 68,00 
21 Ponte sobre o Córrego do Capim BR-116 396,1 Viga de concreto armado 18' 43.847' 44' 0.043' 12,2 8,3101,26 

~lloe!Onol•­• Aetonomla ... lllnu Go<als 

22 Ponte sobre o Rio Suaçui Grande BR-116 374,9 Viga de concreto protendido 18º 34.34' 44' 0.043' 159,611,11.771,56 
23 Ponte sobre o Córrego Bananal BR-116 337,8 Viga Caixao Concreto Armado 18º 17.86' 44• 0 .043' 36 11,1399,60 

24 Passagem inferior p/Av.FarmacêuticoJoviano BR-116 306,49 Arco inferior concreto armado 18º 2.581' 44' 0.043' 9,88 31.15 307, 76 

25 Ponte sobre o Rio Todos os Santos BR-116 279,5 Viga de concreto armado 17' 52.pS4' 44° 0.043' 25, 7 8,2 210,74 

26 Ponte sobre o Ribeirilo Santo Antônio BR-116 273 Viga de concreto armado 17º 49.784' 44' 0.043' 12 8,S 102,00 
27 Ponte sobre o Ribeirão Mestre Campos Ili BR-116 254 Viga de concreto armado 17° 40.417' 44' 0.043' 8 8,3 66,40 

28 Ponte sobre o Ribeirão Mestre Campos li BR-116 251, 7 V iga de concreto armado 1 r 39.292' 44' 0.043' 7 8,2 5 7.40 

29 Ponte sobre o Ribeirão Mestre Campos 1BR-116250,3 Viga de concreto armado 17' 38.629' 44• 0.043' 7 8,3 58,10 
30 Ponte sobre o Rio Mucuri BR-116 244.4 Viga de concreto armado 17° 35.767' 44' 0.043' 53 8.3 439,90 

31 Ponte sobre o Córrego Mutum li BR-116 239 Viga de concreto armado 17º 33.719' 44' 0.043' 10.4 8,5 88,40 

32 Ponte sobre o Córrego Mutum BR- 116 236,6 Viga de concreto armado ir 32.5.25' 44º 0.043' 7,36 8,2 60,35 
33 Ponte sobre o Rio Preto BR-116 221.4 Viga de concreto armado 17' 25, 102' 44• 0.043' 10 8,2 82,00 
34 Ponte sobre o Ribeirllo Santa Cruz BR-116 207.1 Viga de concreto armado 17' 18.026' 44º 0 .043' 10 8,181,00 

35 Ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio BR-367 426.5 Viga de concreto armado 1 r 17.791' 44' 0.043' 51,5 9,8 504,70 

36 Ponte sobre o Rio Araçuai BR-367 442,S Viga de concreto armado 17' 16.993' 44º 0.043' 118.2 5.591.00· 
37 Ponte sobre o Rio Fanado BR-367 405,63 Viga de concreto armado 17º 13.198' 44' 0.043' 70 5 350,00 

38 Ponte sobre o Rio das Velhas BR-365 141,3 Viga Caixão Concreto Pretendido 17º 12.402' 44' 0.043' 182 9,95 1.810,90 
39 Ponte sobre o Rio Jatobâ BR-365 115,2 Viga de concreto armado 17' 11.649' 44• 0.043' 25 10 250,00 

40 Ponte sobre o Rio Marambaia BR-116 192,8 Viga de concreto armado 17' 10.91' 44º 0 .043' 1110,8118,80 

41 Ponte sobre o Rio Guavinipã BR-135 408,8 Viga de concreto armado 17' 5.487' 44' 0.043' 39,313,14 516,40 
42 Viaduto km 179,00 BR-116 179 Laje de concreto armado 17' 4.464' 44' 0.043' 1211,2 134.40 

43 Ponte sobre o Ribeirllo São João BR-116 178,7 Viga de concreto armado 17' 4.265' 44' 0.043' 7 8,5 59,50 

44 Ponte sobre o Ribeirão sao Jollo li BR- 116 161.7 Viga de concreto armado 16º 56. 783' 44' 0.043' 12 8,3 99,60 

45 Ponte sobre o Córrego Comprido BR-116 160,2 Viga de concreto armado 16' 56.117' 44º 0.043' 16 8.2 131,20 
46 Ponte sobre o Ribeirao São Joanico BR-116 152,8 Viga de concreto armado 16º 52.492' 44' 0.043' 15,25 8,3126,58 

47 Ponte sobre o Rio Araçuai BR-367 282,2 Viga de concreto pretendido 16' 51.112' 44' 0.043' 162,3 8,41.363,32 

48 Ponte sobre o Córrego Pacuf BR-365 9,4 Viga Caixão Concreto Protendido 16' 49.85' 44' 0.043' 56.6 10.55 597.13 
49 Pontilhão sobre o Córrego Quati BR-367 271 Viga de concreto armado 16º 48.875' 44º 0.043' 6,4 9,6 61,44 

50 Viaduto da Serra BR-365 5,5 Viga Caixão Concreto Pretendido 16' 48.442' 44' 0.043' 121,5 10 1.215,00 

51 Pontilhi!o sobre o Córrego da Barriguda BR-367 268,5 Viga de concreto armado 16' 47.883 ' 44º 0.043' 5 8,944,50 
52 Ponte sobre o Rio do Vieira li BR-365 4,1 Viga de concreto armado 16' 4 7.82' 44' 0.043' 30 10 300,00 
53 Ponte sobre o Rio do Vieira 1 (LE) BR-365 1,61 Viga de concreto armado 16' 46.685' 44º 0.043' 30 10 300,00 
54 Viaduto sobre FCA BR-135 319,8 Viga de concreto armado 16' 45.857' 44' 0 .043' 32 13,1419,20 

55 Ponte sobre o Ribeirão dos Pilões BR-116137,3 Viga de concreto armado 16º 45.271' 44' 0.043' 12,6 8,3 104,58 
56 Ponte sobre o Ribeirilo Pilãozinho BR-116137 Viga de concreto armado 16' 45.064' 44• 0 .043' 12.7 8,3 105,41 
57 Ponte sobre o Ribeirão Piauí BR-367 257 Viga de concreto armado 16' 43.56' 44' 0.043' 40 8,1324,00 
58 Ponte sobre o Córrego Cint ra BR-135 364,2 Viga de concreto armado 16' 43.077' 44' 0.043' 8,9 13,9123,71 
59 Ponte sobre o Rio Pau Preto (LE) BR-251528,7 Viga de concreto armado 16º 42.428' 44• 0.043' 9,5 12,6 119,70 

60 Ponte sobre o Córrego Taquaral BR-367 253 Viga de concreto armado 16' 42.117 44• 0 .043 ' 7,8 8,2 63,96 

61 Ponte sobre o Matias BR-251522,5 Viga de concreto armado 16º 40.337' 44º 0.043' 16,3 8,3 135,29 
62 Ponte sobre o Córrego Araça BR-25 1517 Viga de concreto armado 16' 39.597' 44• 0.043' 12 8,3 99,60 

63 Ponte sobre o Rio Verde Grande Ili BR-251 513,4 Viga de concreto armado 16' 39.111' 44• o .043' 9,2 8.8 80.96 

64 Ponte sobre O Rio Verde Grande li BR-251513.1 Visa de concreto armado 16º 39.02' 44º o.043' 39,6 8,2 324,72 
65 Ponte sobre o Córrego Teixeira BR-367 243,5 Viga de concreto armado 16º 38.379' 44• 0.043' 11 8,2 90,20 

66 Ponte sobre o Córrego Novo BR-116 123,8 Viga de concreto armado 16' 38.17' 44º 0.043' 13,25 8,6113,95 
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67 Ponte sobre o Córrego Teixeirinha BR-367 240,5 Viga de concreto armado 16º 37.683' 44' 0 .043' 6,7 8,3 55,61 
68 Ponte sobre Córrego dos veados BR-367 237,8 Laje de concreto armado 16' 37.094' 44' 0.043' 13,5 9 121.50 

69 Pontilhão sobre o Ribeirão Cabeceira BR-135 346,8 Laje de concreto armado 16' 36.779' 44º 0 .043' 4,611 50,60 

70 Viaduto sobre a BR- 122 BR-251 501,09 Mista (viga metal. e laje concreto) 16' 36.463' 44' 0.043' 1116,4180.40 

71 Ponte sobre o Córrego Campo Queimado BR-367 230.4 Mista (viga metal. e laje concreto) 16' 35.858' 44' 0.043' 12,6 8.4 105,84 

72 Pontilhão km 229,11 BR-367 229,11 Laje de concreto armado 16' 35.404' 44' 0.043' 4,7 7,133,37 
73 Pontilhao sobre o Córrego Pasmado BR-367 224 Viga de concreto armado 16º 35.014' 44' 0.043' 4,95 7,6 37,62 

74 Ponte sobre o Córrego Antinha BR-367 207 Viga de concreto armado 16º 34.738' 44º 0.043' 12 10,15 121,80 

75 Ponte sobre o Córrego Anta Podre Pequeno BR-367 205.4 Viga de concreto armado 16' 34.702' 44º 0 .043' 26 7,9 205,40 

76 Ponte sobre o Ribeirao sao Joao BR-367 216,3 Viga de concreto armado 16' 34.57' 44' 0.043' 39,8 7.8 310,44 
77 Ponte sobre o Rio Jequitinhonha BR-116116,45 Viga Caixao Concreto Pretendido -16' 34.116' 44º 0 .043' 333 8,4 2. 797,20 
78 Ponte sobre o Rio Caititu BR-251496,9 Viga Caixllo Concreto Armado 16' 33.333' 44º 0.043' 6011,9 714,00 
79 Ponte sobre o Córrego das Abóboras BR-367 189,6 Viga 16º 32.196' 44' 0.043' 3610,6 381,60 
Ríl Pnntilh;io <obro o Córroso C:in:mói:i BR 367 185 Lojc de concreto ormodo 16' 31.85' 44' 0.043' 3,95 7,5 29,CiJ 

81 Pontilhão km 333, 100 BR-135 333,1 Laje de concreto armado 16' 30.163' 44' 0.043' 3,110,9 33,79 

82 Pontilhilo km 331.400 BR-135 331.4 Viga de concreto armado 16' 29.296' 44º 0.043' 3,110,9 33,79 
83 Ponte sobre o Rio São Miguel BR-367 150.4 Viga de concreto armado 16º 26.69' 44' 0.043' 40,3 7,8 314,34 

84 Ponte sobre o Ribeirão Bom Jardim BR-367 159,8 Viga de concreto armado 16' 26.357' 44' 0.043' 16,5 8,1133,65 

85 Ponte sobre o Córrego Marinho BR-367 148,5 Viga de concreto armado 16º 26.314' 44º 0.043' 9 8 72.00 
86 Ponte sobre o Córrego Campo Novo BR-367 171 Laje de concreto armado 16° 26.188' 44° 0.043' 8,8 7,9 69,52 
87 Ponte sobre o Ribeirão São Roque BR-11699,93 Arco inferior de concreto armado 16' 25.692' 44' 0.043' 37 8,3 307,10 

88 Ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio BR-367 145,2 Viga de concreto armado 16' 25.329' 44' 0.043 ' 418328,00 
89 Ponte sobre o Córrego Rochedo BR-116 97 Viga de concreto armado 16' 24.693' 44º 0.043' 20 8,5 170,00 

90 Ponte sobre Ribeirllo da Barra Nova BR-367 140,6 Viga de concreto armado 16' 23.901' 44' 0.043' 50,3 8 402.40 

91 Ponte sobre o Córrego Francisco Martins BR-367 128 Viga de concreto armado 16' 19.7' 44º 0.043' 5610,1 565,60 
92 Ponte sobre o Rio Vacaria BR-251 349,6 Viga de concreto armado 16' 15.44' 44° 0.043' 108,7 12,11.315,27 

93 Ponte sobre o Córrego lmbiruçu BR-251 405,6 Viga de concreto armado 16' 14.988' 44° 0.043' 14,2 8,3 117,86 
94 Ponte sobre o Córrego Jacaré BR-251401,1 Viga de concreto am1ado 16' 13.69' 44' 0.043' 16,411,77193,03 

95 Ponte sobre o Rio São Pedro BR-116 71, 7 Viga de concreto armado 16' 13.125' 44' 0.043' 718,3 589,30 

96 Ponte sobre o Rio Água Branca BR-251 314,8 Viga de concreto armado 16º 8.664' 44º 0.043' 91,8 11,81.083,24 
97 Ponte sobre o Rio Sal inas BR-251 311,6 Viga de concreto armado 16' 7.902' 44° 0.043' 78,7 11,8 928,66 

98 Ponte sobre o Córrego da Areia BR-367 31.39 Viga de concreto armado 16' 7.792 ' 44' 0 .043' 107,7 8,8 94'7,76 

99 Pontilhão km 0,45 BR-367 0,45 Laje de concreto armado -16' 0.272' 44' 0.043' 3,5 5 17,50 

100 Ponte sobre o Rio São Francisco BR-116 33,2 Viga de concreto armado 15' 55.693' 44º 0 .043' 40 8,3 332,00 

101 Ponte sobre o Rio lpueira BR-135 206 Viga de concreto armado 15' 33.963' 44' 0.043' 78, 7 8 629,60 
102 Ponte sobre o Riacho da Cruz BR-135 174 Arco inferior de concreto arm;idp 15' 20.71' 44' 0.043' 16 10,S 168,00 
103 PontilhiJo km 173,100 BR-135 173,1 Laje de com;reto armado 15º 20.346' 44º 0.043' 3,112,8 39,68 

104 Pontilhão km 172.900 BR-135 172.9 Laje de concreto armado.15' 20.223'. 44º 0.043' 3,110.4 32 •. 24 

lOS Pontilhão km 170,700 BR-135 170, 7 Laje de concreto armado is~ 19.206' 44' o.o43' 3,110.4 32,24 

106 Pontilhão km 170,500 BR-13S 170,S Laje de concreto armado 15' 19.093' 44' Q.043' 3,110,6 32,86 
107 Pontilhão km 169,200 BR-135 169,2 Laje de concreto armado 15' 18.432' 44' 0.043' 3,110,1 31,31 

108 Pontilh;!o km 168,300 BR-135 168,3 Laje de concreto armado 15' 17.961' 44' 0.043' 3,110,4,32,24. 

109 Pontilhão km 166,300 BR-135 166,3 Laje de concreto armado 15' 17.llS' 44• o.043' 3,113 40,30" 
110 Ponte km 164,300 BR-13S 164,3 Laje de concreto armado 15' 16.296' 44' 0.043' 12.9 12.1156,09 

111 Pontilhão km 154,100 BR-135 154,1 Laje de concreto armado 15' 11.125' 44' 0.043' 4,3 14 60,20 

112 Ponte sobre o Rio Peruaçu BR-135 152,9 Laje de concreto armado 15' 10.556' 44º 0.043' 12, 7S 26 331,50 
113 Pon te km 140,500 BR-135 140,5 Laje de concreto armado 15º 6.737' 44' 0.043' 8,41192,40 

114 Ponte sobre o Rio ltacaararnbi BR-135 104,6 Laje de concreto armado 14' 52.78' 44' 0.043' 24,2 8,1196,02 

Contratos supervisionados no va lor total de R$415.746.885,295: 

Rodovia Empresa contrato Valor(Pl+R) 
BR-367 VII.ASA CONTRUTORA LTDA UT06-00009/2019 R$13.169.940,74 
BR-367 RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA UTOG-00044/2014 R$18.U4.238,75 

BR-116 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00045/2014 R$16.355.589,74 

BR-116 CONSTRUTORA MACADAME EIREU UT06-00051/2016 RSB.738.978.12 
BR-116 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT06-00052/2016 R$13.361.325,38 
BR-259 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UTOG-00103/2019 R$10.800.464,69 
BR-367 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UT06-00107/2017 R$14.706.929,70 

BR-365 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UT06-00118/2019 R$10.242.170,45 

BR-365 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UT06-00120/2019 R$6.414.871,74 
BR-135 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UTOG-00121/2019 R$2.334.306.45 
BR-367 LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIOS/A UTOG-00178/2016 R$18.054.476,60 
BR-381 CONSÓRCIO VEREDA-EGT UT06-00196/2018 R$9.233.389,92 
BR-381 CON5TRUTORAZAG LTDA UTOG-00276/2019 R$15.972.364,76 

BR-367 MTX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS-EIREU - EPP UT06-00302/2019 R$5.SOS.750,81 
BR-367 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA UTOG-00307/2017 R$17.704.019,64 

BR-251 VILASA CONTRUTORA LTDA UT06-00369/2017 R$53.052.227,62 
BR-116 CONSTRUTORA ZAG LTDA UTOG-00676/2018 R$14.095.677.09 
BR-458 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UTOG-00793/2015 R$7.510.332,28 

BR-367 TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES L TOA UTOG-00817/2018 R$4.955.946,60 
BR-367 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UTOG-00916/2016 R$16.657.336,73 

BR-116 LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIOS/A UT06-00918/2016 R$8.821.836,77 
BR-251 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA UT06-00930/2018 R$77.533.574,96 
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BR-251 CONSTRLJTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UTOG-00962/2018 RSU.915.127,00 
BR-367 VILASA CONTRUTORA LTDA UTOG-00999/2018 R$28.595.024,92 BR-259 
BR-381 RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA UTOG-01056/2018 R$10.890.983,83 

( 
Equipe SIMEMP: Marco Antônio Jussiani Puhle; Fernanda Magalhães de Sousa Marques; Diegles Simões de 

Toledo Pereira; Valner Araújo de V. Claudino; Atman Coutinho Sol ino. 
Equipe ETEL: Gustavo Coletti Ribeiro; Vanessa Beatriz Xavier; Lanes Ari Ferrugem Velasques 

Atividades desenvolvidas: Consta a seguir, a indicação e complementação dos serviços executados em 

conformidade com os produtos especificados no edital nº 0196/2019, instrumento da contratação: 

PRODUTO 01 - Coordenação-Geral a) Implantação do Sistema de Monitoramento de Rodovias - SMR; b) 

Acompanhamento e controle ffsico-financeiro dos contratos de obras com auxilio do SMR, possibilitando à 
fiscalização conhecer tempest ivamente, e a cada momento a situação das obras no seu desenvolvimento 
temporal, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessárias condições de decidir, em tempo hábil, as 
medidas para prevenir e remediar desvios indesejáveis; c) Elaboraçao dos relatórios técnico-financeiros 
mensais com informações sobre o andamento do contrato de supervisão e sobre o andamento da obra, tanto 

sob os aspectos técnicos como os financeiros e administrativos, necessár ios para documentar e manter 
informada à Fiscalização-DNIT, sobre o real andamento das diversas etapas da obra, os problemas verificados 
e as providencias necessárias a serem tomadas; d) Elaboração de Orçamento Referencial elaborado com base 
no SICRO - Conservação/Restauração Rodoviária vigente para contratação de obras de P.A.T.O totalizando 
321,10 km; e) Verificação do atendimento aos dispositivos contratuais dos contratos supervisionados; f) 
Cumprimento dos prazos e metas contratuais ou aquelas estabelecidas pela Fiscalização - DNIT; g) Verificaçifo 
do desempenho e estrutura da Construtora na execução do contrato; h) Verificação, das solicitações pela 

Fiscalização - DNIT, das reivindicações das Construtoras, sob qualquer aspecto, como os de prazo, custos, 
métodos executivos, soluções técni cas, aditivos, etc., com emiss::io de parecer conclusivo sobre o assunto, 
inclusive quanto aos reflexos sobre os aspectos ffsicos e funcionais e sobre o cronograma; i) Assessoramento 

para Fiscalização - DNIT, com relação a qualquer assunto que envolva modificações de contrato, suspensão 

parcial ou total de serviços, execução de serviços nilo previstos no contrato, modjflcações de preços unitários 

e elaborações de preços de novos serviços, tendo em vista a repercussão destes assuntos nos custos e prazos 
contratuais; 
PRODUTO 02 - Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obras a) Verificação do desempenho e 
estrutura da Construtora na execução do contrato; b) Acompanhamento permanente em caráter auxiliar da 
Fiscalização -DNIT, verificando os cuidados em geral que as construtoras dispensam aos seus operários 

quanto a segurança do trabalho e melo ambiente, bem como à popÚlaç~o da região~ ao's usuários da rodovia 
durante a fase executiva; c) Caracterização e inventário Florestal da vegetação existente nas faixas de domfnio 
das rodovias, em uma extensão de 1.676 km, compreendendo a área de 91.667,51 ha; d) Elaboração do Plano 
de Controle de Supressão Vegetal a ser aplicado nas faixas de domfnio das rodovias, perfazendo uma extensão 
de 1.676 km, compreendendo área de 91.667,51 ha; e) Proteção do meio ambiente, verificação do 
atendimento, por parte das Const rutoras, das medidas legais e contratuais pertinentes à preservação do meio 

ambiente e do patrimônio histórico, cênico, arqueológico e geológico, sobretudo aquelas previstas no Projeto 
Execut ivo de Engenharia ou requeridas pela Fiscalização do DNIT. Elaboração do Relatório de Cumprimento 
dos Programas Ambientais do PROFAS DNIT- Autorizados Pela Portaria lnterministerial MMA/MT Nº 

288/2013; f) Manutenção da qualificação dos serviços de campo, com obediência aos Projetos Executivos de 
Engenharia e Normas e Instruções de Serviços Pertinentes de cada serviço; g) Verificação das medidas 
adotadas pelas construtoras para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, 
especia lmente no que concerne à sinalização, sobretudo a noturna, recomendando providencias adicionais 

quando se fizeram necessárias; h) Preparação, consoante as Instruções vigentes no DNIT, de todos os 
elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários à elaboração de medições e avaliações 
dos serviços concluídos para fins de pagamento à Construtora. encaminhando-os imediatamente à 
F isca lização-ON IT; 

PRODUTO 03B - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços do Programa CREMA sem Intervenção 
na Base do Pavimentoa) Levantamento e quantificação dos serviços executados, para fins de elaboração das 
medições e relatórios técnicos, controles tecnológicos. diário de obras, relatórios fotográficos mensais e 
inclusão de informações no Sistema de Supervisão Rodoviária Avançada -SUPRA - DNIT; b) Execução e 
acompanhamento dos ensaios tecnológicos estabelecendo padrões para verificação dos ensaios realizados 

pelas construtoras: Ensaios de caracterização de todos os materiais a serem utilizados nos serviços e obras, 

Inclusive dos materiais de jazidas e sua quantificação; c) Acompanhamento e verificação dos materiais 
ext raídos (jazidas, areais, pedreiras) e industrializados (l igantes, filler, etc.), bem como das m isturas de solos 

e betuminosas e das concretagens executadas.no campo; d) Solução dos problemas construtivos imprevistos 

surgidos como: recalques, compactação de solos e misturas betuminosas, concretagens, dosagens e traços 
de agregados; e) Acompanhamento da execução de cada etapa da obra fiscalizando os serviços executados 
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na pista, exploração de jazidas, pedreiras e areais, operação nas usinas e conjunto de britagem, caracterização 
de distâncias de transporte e do equipamento em serviço. Acompanhamento e validação dos Projetos de 
Base, Sub-base e CBUQ e no processo construtivo dos mesmos, bem como os controles tecnológicos de 
acordo com as Normas Técnicas Pertinentes; f) Execução e acompanhamento dos ensaios tecnológicos 
estabelecendo padrões para verificação dos ensaios realizados pelas construtoras: Ensaios de caracterização 
de todos os materiais a serem utilizados nos serviços e obras, inclusive dos materiais de jazidas e sua 
quantificação; g) Acompanhamento e verificação dos materiais extraídos Uazidas, areais, pedreiras) e 
industrializados (ligantes, filler, etc.), bem como das misturas de solos e betuminosas e das concretagens 
executadas no campo; h) Resumo dos Controles Tecnológicos verificados: Análise granulométrica por 
peneiramento/sedimentaçao; Desgaste por abrasão t ipo "Los Angeles"; Ensaios de compactaç:Jo Proctor; 
Ensaio de resiliência, Ensaios de limite de liquidez; Ensaios de limite de plasticidade; Ensaios MCT; Equivalente 
de areia; índice de Suporte Califórnia (CBR), Densidade "ln situ", verificação das deflexões máximas 
admissíveis com passagem de Viga Benkelman; Análise granulométrica após extração de betume; 
Customização do ligante asfáltico com polímero; Grau de compactação e volume de vazios; Ensaio Marshall; 
Penetração; Ponto de amolecimento; Ponto de fulgor; Recuperação elástica (ductilômetro); Recuperação 
elástica - torção; Resíduo (%) retido na #20 da emulsão asfáltiG1; Resíduo por evaporação da emulsão 
asfáltica; Resistência á tração por compressão diametral; Teor de betume rotarex; Viscosidade Saybolt-furol; 
PRODUTO 05 - Supervisão da Execução das Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção 
Rodoviária a) Execução do controle geométrico e verificação dos levantamentos feitos pelas construtoras 
para elaboração das medições, mediante serviços topográficos, em todas as fases das obras; b) Resumo dos 
Controles Tecnológicos verificados: Densidade "ln si tu", Análise granulométrica após extração de betume; 
Customização do ligante asfáltico com polímero; Grau de compactayio e volume de vazios; Ensaio Marshall; 
Penetração; Ponto de amolecimento; Ponto de fulgor; Recuperação elástica (ductilômetro); Recuperação 
elástica - torção; Resíduo (%) retido na 1120 da emulsão asfáltica; Resíduo por evaporação da emulsão 
asfáltica; Resistência á tração por compressão diametral; Teor de betume rotarex; Viscosidade Saybolt-furol. 
PRODUTO 08 - Levantamentos de Dados e Informações pa ra Projetos oo prográma CREMA a) Levantamentos 
de dados e informações para Projetos do Programa CREMA, Rodovia:;: BR-251/MG, BR-367 /MG, BR-365/MG, 
BR-135/MG, extensão de 116,9 km, conformidade com a Instrução de Serviço DG n~ 06/2016, de 29 de abril 
de 2016. Para avaliação funcional e estrutural das condições do pavimento do trecho em questão, foram 
realizados levantamentos deflectométricos, com utilizaçao de equipamento de FWD, levantamento do Índice 
de Irregularidade Longitudinal- IR! por meio de Perfilógrafo a Laser- Classe li (sem contato) e levantamento 
visual contínuo LVC para avaliação das patologias presentes no trecho. · 
PRODUTO 12B - Supervisão e Apoio à Fisca lização de Obras e Serviços e Inspeção Extraordinária de Obras de 
Arte Especiais - De Reabi litaçao de OAE do Programa PROARTE a) Realização de Inspeção Extraordinária de 
Obras de Arte Especiais e elaboraç~o de Laudos técnicos conclusivos em consonância · ao Manual de 
Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários - DNIT/IPR 744, o normativo DNIT 010/2004 - PRO - Inspeções 
em pontes e viadutos de concreto armado e pro tendido - Procedimento, das seções 5, 6 e 7 da Norma NBR 
6118 e das Instruções de Serviço IS-214:Projeto de Obras-de-arte Especiais, das Diretrizes Básicas para 
Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Escopos Básicos e Instruções de Serviço (Publ. IPR 726); b) 
Supervisão e apoio a fiscalização nas obras de Recuperação, Reforço Estrutural para adequação de capacidade 
da ponte antiga para carregamentos trem tipo TB-45 em área de 606,24 m2; e alargamento para implantayio 
de nova ponte em área de 1010.40 ml, resultando em estrutura final de tabuleiro de 1616,64 m2

, realizados 
na ponte do Rio Araçuar, BR-367 /MG, km 442 conforme solicitado no Ofício nº 411/2019 - UL 08/MG-Montes 
Claros de 16 de outubro de 2019. Durante a obra foram consumidos um volume de 1348,0 m3 de Concreto 
Estrutural com resistência característica FCK = 30MPa, implantação de 136.995,20 kg de aço CA-50, aplicação 
de 490 loneladas de massa asfáltica CBUQ, instalação de 20 aparelhos de apoio do tipo Neoprene Fretado 
7,3 x 60 x 40cm, realização de 3081 furos na estrutura antiga e rompimento de 1155 corpos de prova de 
concreto (ABNT NBR 5739:2018); e) Acompanhamento e verificação dos testes e ensaios de recebimento de 

, materiais, conferências dos concretos utilizados na obra, FCK, notas fiscais e slump test; d) Realização de 
Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais conforme Ofício n. º 043/2019/U.L. 06.12- Teófilo Otoni 
MG/SREMG de 21 de outubro de 2019 na OAE BR.367 - km 205,4 - Ponte Sobre o Córrego Anta Podre -
Próximo a ltaobim, MG. - Registro de Inspeção Cadastral OAE BR.367 - km 205,4 - Ponte Sobre o Córrego 
Anta Podre (Prox. a ltaobim, MG); e) Realização de Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais 
conforme Oficio 006/2020 U.L. 06.12 - Teófilo Otoni MG / SREMG de 06 de fevereiro de 2020 na OAE BR-
116/MG - Km 313,21- Ponte Sobre o Rio ltambacuri 1 - ltambacuri, MG - Registro de Inspeção Cadastral OAE 
BR.116 - km 313,21 próximos a cidade de ltambacuri. 
PRODUTO 12C - Supervisão e Apoio~ Fisca lização de Obras e Serviços e Inspeção Extraordinária de Obras de 
Arte Especiais - De Emergência - Obras de Arte Especiais. a) Realização de Inspeção Extraordinária de Obras 
de Arte Especiais e elaboração de Laudos técnicos conclusivos em consonância ao Manual de Recuperação 
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de Pontes e Viadutos Rodoviários - DNIT/IPR 744, o normativo DNIT 010/2004- PRO - Inspeções em pontes 
e viadutos de concreto armado e protendido - Procedimento, das seções 5, 6 e 7 da Norma NBR 6118 e das 
Instruções de Serviço IS-214:Projeto de Obras-de-arte Especiais, das Diretrizes Básicas para Elaboração de 
Estudos e Projetos Rodoviarlos - Escopos Basicos e Instruções de Serviço (Publ. IPR 726}; b) Serviço de 
inspeção na Ponte sobre Córrego Lava Pés, código SGO 060928, localizada na BR-367 /MG, km 045, conforme 
solicitado no Ofício nº 079/2019/Ul TEÓFILO OTONl-MG/SREMG de 05 de novembro de 2019. 
PRODUTO 12H - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços e Inspeção Extraordinária de Obras de 

Arte Especiais - De Emergência - Ponto Localizado e/ou Critico. a) ldentificaçao de segmentos críticos nas 
rodovias, objetivando a caracterização de processos erosivos e pontos localizados e/ou críticos, demandada 
pelos Ofício nl1 249/2019/Ul TEOFILO OTONI de 21 de outubro de 2019, Oficio nº 411/2019 - UL 08/MG­
Montes Claros de 16 de outubro de 2019 e Oficio nº 480/2019-UL 08/MG-Montes Claros de 17 de dezembro 
de 2019, onde foram adotados os seguintes procedimentos: • Realização de levantamento topográfico em 
rodovias, objetivando a caracterização primitiva dos processos erosivos constantes na faixa de domínio, 
totalizando 154.410,00 m2

; • Geração de produtos cartográficos para identificação de processos erosivos na 
BR-116, foi realizado por aerolevantamento fotogramétrico com uso de aeronave não tripulada {RPA}, 
coletadas imagens aéreas de dois trechos, adjacentes à rodovia com o uso de câmera digital, para 
identificação de processos erosivos: Are a de 76.500 m2 no KM 152; e Area de 77.910 m2 no KM 158. i. O voo 
foi realizado em altitude de 120 metros (400 pés) com aeronave registrada e regularizada na ANAC. 

HVs levantados, foram realizados procedimentos de aerotriangulação e geração dos 
produtos, através de software especifico. ii. Foram gerados os seguintes produtos: iii. Modelo Digital de 
Terreno na esca la 1:2.000; iv. Ortoimagem com GSD (Ground Sample Distance - Tamanho do Pixel) de 8 cm; 
v. Curvas de nlvel de metro em metro; e vi. Modelo Digi tal de superflcie na Escala 1:2.000. • Geração de 
produtos cartográficos na BR-367 entre as cidades de Berilo/MG e Chapada do Norte/MG, compreendendo 
a extensão de 20 quilômetros com 200 m de buffer (100 m para cada lado a partir do eixo}, área equivalente 
a 4.000.000,00 m2

. Foi realizado aerolevantamento fotogramétr ico com uso de aeronave não tripulada {RPA), 
onde foram coletadas imagens aéreas da rodovia com o uso c.âmera. O voo foi realiz:ado em altitude de 120 
metros (400 pés} com aeronave registrada e regularizada na ANAC. Em solo foram rastreados 10 pontos foto 
identi ficáveis {HV's) com receptores GNSS de dupla frequência com o objetivo de aumentar a qualidade do 
levantamento. Foi utilizado o método de posicionamento relativo estático, onde a base permaneceu 
rastreando por no mlnimo, 8 horas dia rias, e cada ponto HV por, no mlnlmo, 10 minutos. A partir das imagens 
aéreas e HV's levantados, foram realizados procedimentos d~ .aeroVlangulação .e geração dos produtos, 
através de software específico: i. Modelo Digital de Terreno na Escala 1:1.000, PEC Classe A; ii. Ortoimagem 
com GSD {Ground Sample Distance - Tamanho do Pixel ) de 8 cm; ili. ·Curvas de Nlvel de metro em metro; iv. 
Restituição 3D das feições extraídas da área de interesse; e v. Modelo Digital de Superfície na Escala 1:1.000, 
PEC Classe A; b) Identificação de segmentos críticos nas rodovias, objetivando a caracterização de pontos 
localizados e/ou críticos para melhoria da segurança viária, motivado pelo Ofício nº 249/2019/Ul TEOFILO 
OTONI de 21 de outubro de 2019, onde foram adotados os seguintes procedimentos: 
• Caracterização visua l das rodovias através de filmagem em HD e levantamento do Índice de Irregularidade 
longitudinal - IRI, por meio de Perfilógrafo a Laser - Classe li (sem contato), em uma extensão de 1.676 km; 
• Realização do Levantamento Visual Contínuo de Defeitos, objetivando a caracterização e avaliação das 
condições funcionais dos pavimentos, em uma extensão de 1.676 km • Avaliação das condições de segurança 
e mapeamento de pontos críticos identificados nas rodovias, em uma extensão de 1.676 km c) Avaliação das 
características e identificação do desempenho da Segurança Via ria nas Rodovias Federais, desenvolvido pela 
empresa Simemp, os quais foram adotados procedimentos internacionais em conformidade com a 
metodologia do iRAP - lnternational Road Assessment Programme, motivado pelo Ofício nº 249/2019/Ul 
TEOFILO OTONI de 21 de outubro de 2019, conforme os seguintes procedimentos: • Inspeção para realização 
do Levantamento Visual Continuo de 1.676 km da malha rodoviária com Câmera de Alta Resolução e Sistema 
de GPS; • Separação dos vídeos e dados gerados através do levantamento visual contínuo em trechos de 100 
metros, onde foram avaliados mais de 50 atributos da rodovia para cada trecho, totalizando 1.676 km 
ava liados para a malha rodoviária; • Estruturação e operação de sistema informatizado específico para 
cod ificação dos atributos afetos a segurança nas vias e características das rodovias, em plataforma web e 
armazenamento de informações (imagens e banco de dados) em Nuvem; • Inclusão de dados operacionais 
das rodovias junto as características observadas em cada trecho, dentre eles Volume Médio Diário Anual, 
Percentual de Motociclistas, Fluxo de Pedestres e Ciclistas, Velocidade Média e operacional. • Classificação 
dos trechos de forma objetiva, medido nível de segurança fornecido por uma rodovia através da Classificação 
por Estrelas. • Proposição de Contra Medidas em soluções de segurança viária, economicamente viáveis, 
objetivando redução de acidentes nas rodovias, através da proposição de Plano de Investimentos. 
PRODUTO 13( - Apoio J ~iscalização na tlaboraç~o de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras- De Pontos 
localizados. a) Apoio à fiscalização na Elaboração de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras - De Pontos 
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Localizados, para suprir a necessidade de conclusão dos estudos geológicos e geotécnicos da BR-367 /MG, 
conforme Oficio nº 063/2020 - UL08/MG-Montes Claros de 14 de fevereiro de 2020, onde foram 
desenvolvidas as seguintes atividades: • Elaboração de estudo de melhoria do traçado da BR-367 /MG, entre 
os km 362, 7 e km 384,4, totalizando 21, 7 km de extensao, com objetivo de impactar na melhoria da segurança 
viária. • Realização de reconhecimento e levantamento topográfico com a utilização de aeronave 
remotamente pilotada (RPA); • Realizaç~o de estudo geotécnico e estudo de estabilidade de talude; 
PRODUTO 13F - Apoio à Fiscalização na Elaboração de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras- De Emergência 
de Obras de Arte Especiais) Levantamento visual na Ponte sobre o "Córrego das Dores" (Est 366+5) e Ponte 
sobre o "Córrego Água Suja" (Est 1341+10), localizadas na Rodovia BR-367. Levantamento foi direcionado 
para avaliaç~o do comprometimento estrutural nas peças de madeira do tabuleiro e diagnóstico e 
acompanhamento dos serviços de recuperação das OAEs; b) Levantamento de erosões e áreas com risco de 
deslizamentos nas rodovias pertencentes ao Lote 1, totalizando 1676,00 km, conforme Oficio n.º 34769/2020 
- UL 06/MG - Teófilo Otoni de 27 de março de 2020, Ofício nº 014/2020 - UL08/MG - Montes Claros de 22 
de janeiro de 2020 e Ofício n2 072/2020 - UL08/MG - Montes Claros expedido em 11 de março de 2020. 

DECLARAMOS que a requerente executou os serviços desse contrato conforme descrito no item 5 acima. 

Engº Gustavo Frederico Boerger 
CPF 308.715.651-33 

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais 
Rua Martim de Carvalho, 635 - Bairro Santo Agostinho 

CEP 30190-094 - Belo Horizonte - MG 

" 
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llil lf f DNIT • SUPERINTEND~NCIA REGKlNAL DO DHIT NO ESTADO DE .. NAS GERAIS 1 VI CONlRATO: 08 00~1• - CONSóRCIO SIMEMPIETEL 
Tipo do Cont,.lo: SUPERVISAO F0<mo do c"cuto: SEM CALCULO 

o.toe...: 
Porlodo l.lquldo: 01/04/2020 - 04/04/2020 
T' MEDIÇÃO FINAI. - INDICES DEFINITIVOS 

RELATÓRIO OE CONTROLE FislCO 

1,0 • PROOllTO Ol - COORDENAÇÃO-GERAI. 

N-o do Proc ... o: 00600 004800/20111-44 

1'911odo Acumulodo: 08/1()12()1 ~ - 0W4/2020 
PToCHO- 06I04/2020 

49918 PROOUT001 - COORDENAÇÃO·GERAL RELAT 0,000 

2,0 • PROOUTO 02 • ACOMPAHHMENTO TÉCNICO, AlllllENTAI. E CQNTROLE DE OBRAS . 
49919 PROOUT002 - ACOMPANHAMEtlTO TÊCNICO E RELAT 6,000 322.931,52 

3,0 · PRODUTO 03 - IUl'ERVllÃO E APOIOA A~ DE~~ E ~ql DOPR~,C~ 

IO 
CONSUI. o,ooo 

0,200 
.··' 

0,200 

49824 PRODUT003A · SUPERVISÃO E APOtOA M2 1.1184.200,000 108.735.00 0,000 

49825 PRODUTO 038 - SUPERVISÃO E APOIO A M2 2 556 000,000 217 148,00 0,000 

11 K 
o,ooo 0,0000 

3,33 

3,33 

0,00 

0,00 

4,0 • PROOllTO 06- SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS CONSERVAÇÃO INTEORANTI:!I ~ ~()Ef .DE ~O R0ll9YWliA. . ~ ,. ,. 
49827 PRODUTO 05- SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS KM 8.0'"..0.200 200.5Q7,44 0,000 0 ,00 

5,0 ·PRODUTO OI · lEVAHTAlllENTOS OE DADOS E INFORMAÇÕES PARA f'ROJETOI DO PROCIWIA,C~ • 
49830 PROOUT008 - LEVAtlTAMENTOS OE DADOS E KM 270,318 1211111 1,18 0,000 0 ,00 

a,o - PROOUTO 12 · SUl'ERVISÃO E APOIOA ASCAUZAÇÃO DE OBRAI E IBMÇOI i INIPiÇÃO ~ il&.W 
49835 PRODUTO 128 - OE REA811.ITAÇÃO OE OAE 00 MES 0,000 82252,68 0,000 

~ 
0,00 

496J6 PRODUTO 12C- OE EMERGENCIA - 08RAS OE ARTE MES 3,000 41 128,34 0,000 0,00 

51453 PRODUTO 12H • 0€ EMERGENCIA - POtH O MES 3,000 41.128,34 0,000 o.ao 
7,0 ·PRODUTO U .. APOIA A A8CAUZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PRQJETOI EJOU ANTEPROJET98 Qt ~. ·.: . i... ,,/ . • J -,,.,.,: ......... ~ \ , . ..,.,,.. ~:_· "'- .. 
49844 PRODUTO 13C - OE POIHOS L OCAIJZAOOS ME.S 3,000 27 814,84 

40847 PROOUTO 13F · OE EMERGEHCIA OE OBRAS OE ARTE MES 3.000 20.589,411 
1,0 -ESTORNO 
9999662 EST ISS REf At:; 32/08-TCU-P 
rl · EatornGIRo ... rclmenlo com rwfloxo no plonllha do ..vlçoa. 

Solictlado por /WA LUIZA GAZZOLA CASTRO em 14/05/2020 65 09 21 .36 

0 ,000 0,00 

)1 se.o 
Jco~fro.e 

462100 

0,000 0 00 
0,000 0,00 

0000 0,00 

e 
lndlcH IO 11 K 
ESP 0,000 0,000 0,0000 

--lonlivo<: Vonlo 1 

100,00 

100,00 

0.00 
0.25 

100,00 

43,25 

100.00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

0.00 

~1de 1 

~eil . Documento assinado eletronicamente por Gustavo Frederico Boerger, Superintendente Regional no Estado de 
~lnatu•·~ ~ Minas Gerais, em 15/05/2020, às 07:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6!!, § l !!, do 

-"'-e'-'ó_"_'"' __ _, Decreto n!! 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

l!I 
~~!I~~~ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site bnp://sei.dnjt.goy.br/ sei/controlador externo.RhRZ 
~~~.~~: acao=documento conferir&jd orgao acesso externo=O. informando o código verificador 5625551 e o código CRC 
~.:iil'ill~.....- A79819CB. 

Referência: Processo n 2 50606.001651/2020-28 

,:; Q PÁTRIA AMADA 

··~ n ê.~t\.~t~ 
Rua Martim de Ca rvalho 635 
CEP 30.190-090 
Belo Horizonte/MG 1 

SEI n 2 5625551 
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Página 1/1 

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG 
Resob;ão n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

CATCOM REGISTRODEATESTADO 

1420200002540 
Atwic:lade concluaa 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao d i sposto na Reso luçao n º 1 . 025 , de 30 de outubr o de 2009 , 

do Confea , que consta d os a ssentamentos deste Consel ho Regiona l de Engenharia e Ag r onomia 
de Minas Gerais - CREA- MG, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONI O JUSSIANI PUHLE .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r e f erente à (s) Anotaçao (ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s) : 

Profiss ional : MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE . . .. . . .. .............. .. .. .. . .. .. . .. . .... .. .. . ..... . 
Registro: 12 . O. 0000022107 .. .. . . ...... . ... RNP: 071402 0 656 ... . ............ . ............... . . . . . 
Tilllo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL . .. .. ... . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. .... . . . ... . . . . ....... ... . . .. .. . 

Número ART: 14201900000005686712 .. Tipo de ART: Obra/ Servico - Nova ART .. . . . . .. .. . ... . ....... . 
Registrada em : 27 / 11 / 2019 ..... . .... . . . .. ...... Baixada em: 4 / 4 /2020 . .... . ... .... .. . . . . . ...... . . . 
Foona de Registro: Ini cial. . .. ... ... . .... .. .. . Participação Técnica : Indi vidual. . .... . .. .. . ... . . .. . 
Empresa Contratada: CONSORCI O SIMEMP/ ETEL ... . ... .... ... .. .. . .. . ... . ... . ... . ......... . .. ... . . . 

Contratante : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES .. CPF/CNPJ : 04 892707000100 
Logradouro : SETOR SETOR DE AUTARQUIAS NORTE Q . 3 BLOCO A LOTE .... .. . . .. . .. . ..... . .. Nº: ... . . . 
Complem ento: NÚCLEO DOS TRANSPORT . . . . . . . . . . . . Bairro: ASA NORTE . ... .... . .. . . .. .. . ... . . . . . . .. . 
Cidade : BRASÍLIA . ... .. . . . . . .... . . . ... ... .. . .. . . . .. . . . . .... . UF: DF . ... ....... .. . CEP: 70040-902 
Contrato : UT6-637 / 2019 . . . . . . . . . celebrado em . . . . . . . . . . . . . . Vinculado à ART: ..... . . . . ... . . . .... . 

Valor do contrato: R$ 1476115, 45 . . .... lipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREI TO PÚBL ICO ..... . 
Pção institucional: . . ....... . .. . .. . .. . ... . . . . ... .. ..... . .. . ... .. .... .. . . ... . ....... . ...... . . . . 
Endereço da obra/serviço : RUA DOUTOR JOÃO GCMES VALADARES FILHO .... . . . .. ... . ........ .. Nº: 81 ... . 
Complemento: SANTA ZITA ....... . . .... . ........ Bairro: DOS RODOVIÁRIOS .. .. . .. ... . ..... . . . ... . . 
Cidade: CARATINGA ... . . . ... . ... . . .... . .... . . . ........ . ..... UF: MG . . .. ....... .. . CEP: 35300-276 

Data Início : 8 / 10/2019 . Conclusão efetiva: 4 / 4/ 2020 . . Coord . Geográficas : ... ... . . .. .. . . .. ...... . ..... . 

Rnalidade: INFRAESTRUTURA... . .... . ...... . .. . Código: ... . . . .. ... .. ... . . ........... .. ... . .... . 
Proprietário : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES . . CPF/CNPJ: 04892707000100 
Atividade Técnica: COORDENAÇÃO PROJETO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 1416, 60 

Uni dade km ; COORDENAÇÃO FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quantidade 1416,60 , 

Unidade km ; FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES RODOVIAS(ESTRADAS) , Quantidade 1416,60 , 

Unidade km ; SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) Quan tidade 1416, 60 

Un idade km ....... . ........ . . . ....... . ..... . ....... . ............. ... . . ..... . .... . ... . . . ... . . . 

Cblervações 

SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO 

RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EXTENSÃO 1416 , 6KM LOTE 2 . ........ . .. ....... . . .... . . .. .. . .. . .. ... . ... .. .. . ... . .... ...... . .. . 

~ lrtamações Complementares 

e:::::::::::::::::::::::: ::: :::: ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::::: :: ::::::::::::::::::. 
CERTIFICAMOS , fin almente , que se encont ra vi nculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT , 
conforme se los de segurança 0462086 a 0462092 , o documento contendo 7 folha(sl , expedido pelo 
contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabil i dade pela veracidade e exatidão das i nformações 
nele constantes ... . ..... .. .... . ...... . . .. .. .. ........... . .. ... .. . . .. . . .. ........................ . ..... . 

c.ertidãode Acervo Técnico n° 1420200002540/2020 
05/06/2020, 10:32:40 

1420200002540 
A CAT â qual o atestado está vinculado é o documenlo que comprova o 
Algstro do atestado no Crea. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-prof1ss1onal da pessoa Jurídica somente se o responsável técnico 
indicado estiv er ou venha a ser integrado ao seu quadro lécnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
i;ropostas . 
A CAT é v álida em todo o l erntório nacional. 

A CAT perderá a v alidade no caso de modif icação dos dados técnicos 
(1.átat1vos 
àJ registro da ART 

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do 
Cm&MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Conf ea (www.confea.org.br). 
A f alsificação deste documento constitui crime prev isto no Código Penal 
Ensíleiro, sujeitando o autor á respectlv a ação penal. 

Consello~gionalde Engenharía e Agronomia de Minas Gerais 
Av Ál vares Cabr al , 1600- Sa'10.Agasbrto · BeloHaizate, CEP3l1~917 

Tel efone ( 31) 3299-8700 - Ou~cb",a· <BXl 283 0273 . Alerdrrento <BXl0312732 . wwwcrea-rrg a g.br 
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Processo n!! 50606.001652/2020-72 - Interessado: CONSÓRCIO SIMEMP-ETEL 

Contitlho R~lonal de Engenharia 
• Agronomia CM MlnH Gerei• 

MIMS TÉRIO OA 

• 
~ PATRIA AMADA 

~ BRASIL 
INFRAESTRUTURA 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 
CONTRATO CONCLUÍDO 

l! VIA EMITIDA EM 05/02/20 N!003/2020 4tMP 

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR 

O :r t lH O ,co e.Ili.à 

N~ 007/2020 
21 VIA 

CNPJ 04.892.707/0001-00 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-Sede 
no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Dist rito Federal, Brasil, 
CEP 70040-902 . 

2. REQUERENTE 
CNPJ 09.237.296/0001-33 SI MEMP SERVIÇOS TfCNICOS E OBRAS LTDA - participação de 67% 

Endereço: SHN Quadra 1 Bloco D, Conjunto A, Ed. Fusion Work&live, Sala 1205, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 
70.701-040. 

CNPJ 76.509.686/0001-02 ETEL ESTUDOS TÉCNICO LTDA participação de 33% 

Endereço: na Rua Alfredo Bufren, 285, Edifício Santos Andrade, Bloco B, Sala 4, Centro, Curitiba-PR, CEP 
80.020-240. 

3. RESPONSÁVEIS T~CNICOS RNP CREA ART 
Eng.!! Civil Marco Antônio Jussiani Puhle 0714020656 22107/0-DF 14201900000005686712 

Eng.!! Civil Diegles Simões de Toledo Pereira 1403400903 85665/0-MG 14201900000005705006 

Eng.!! Civil Fernanda Magalhães de Sousa Marques 0715600079 29693/0-DF 14201900000005704898 

Eng.!! Civil Gustavo Coletti Ribeiro 2607240603 51143/ D-MG 14201900000005688035 

Eng.!! Civil Vanessa Beatriz Xavier '\ 2203926058 050278/D-RS 14201900000005691043 

Eng.!! Civil Lanes Ari Ferrugem Velasques \ 2206820595 17161/D-RS 14202000000005908039 

Eng.!! Civil Mareio Dos Santos Herrera 2207887120 097141/0-RS 14201900000005725751 

Eng.!! Ambiental Atman Coutinho Solino 0718547632 27865/0-DF 14201900000005751149 

4. CONTRATO: UT6-637 /2019-00 CONSÓRCIO SIMEMP/ETEL 
ASSINADO em: 01/10/2019 - .._,._ -- .. - - .. --
INÍCIO dos SERVIÇOS em: 08/10/2019 

TÉRMINO dos SERVIÇOS em : 04/04/2020 

OBJETO: Execução de serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução de 
ações de manutenção e restauração rodoviária, sob jurisdiç:fo da Superintendência Regional do DNIT no 
estado de M inas Gerais, relat ivas ao LOTE 02. Edital: 0196/2019 
Unidade Local : Ca rat inga (MG). 

5. SERVIÇOS EXECUTADOS 
Os serviços executados foram medidos conforme a coluna "QUANTIDADE ACUMULADA" do Relatório de 
Controle Físico "(", em anexo, emitido do sistema SIAC em 14/05/2020 às 11:32:41 referente a 7! MEDIÇÃO 
FINAL com índices definitivos e período acumulado de 08/10/2019 a 04/04/2020 cujo detalhamento segue 

aba ixo como Nota de Declaração de Serviços Técnicos Executados; 

Escopo dos Serviços: Supervisão das ações dos empreendimentos do Programa CREMA, do PROARTE e das 
demais Obras de Manutenção Rodoviária geridos pela Superintendência Regiona l do DNIT em Minas Gerais, 

no que se refere a: a) Acompanhamento Técnico e Controle das Obras; b) Supervisão e Apoio à Fiscalização 
das Obras e Serviços; c) Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Obras de Conservação Integrantes 

das Ações de Manutenção Rodoviária; d) Supervisão e Apoio à Fiscalização na Inspeção Extraordinária de 
Obras de Arte Especiais; e) Levantamentos de Dados e Informações de Obras de Arte Especiais, 

Necessários e Suficientes para Elaboração de Anteprojeto do PROARTE; f) Realizar os Levantamentos para 
Projetos do Programa CREMA conforme a Inst rução de Serviço/DG no 06, de 29 de abri l de 2016 ou 

norm ativas pertinentes à mesma; g) Apoio à Fiscalização na Elaboração Projetos do Programa CREMA; h) 
Realizar Levantamentos do Índice de Condição da Manutenção - !CM; e i) Apoiar a Setorial de M anutenção 

e Restauração da Superintendência Regional na Realização Levantamentos e Ensaios Especiais. 
Valor Total do Contrato (P I): R$ 1.4 76.115,45 
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Caracterização da infraestrutura do objeto da contratação: 

Extensão da malha rodoviária total de l.416,6km em MG sendo por Unidade Local: Caratinga 544, 7km; 

Leopoldina 340,8km; Contagem 301,1km; e Juiz de Fora 230,0km. 

Obras de Artes Especiais com área total de 72.091,30m2
: 

Item Estrutura Rodovia Km TipodeEstrutura Lat itude Longitude Extensão Largura Área (m
2

) 

1 Ponte sobre o Córrego do Moinho BR-267 187,69 Viga de concreto armado 21 • 54.711' 44º 0 .043' 87,610,4 911.04 
2 Ponte sobre o Rio do Peixe IV BR-267187,06 Viga Caixão Concreto Pretendido 21º 54.627' 44º 0.043' 45.6 10,6 483,36 

3 Ponte sobre o Ribe irão Bananal BR-267 146,58 Viga de concreto armado 21º 48.737' 44' 0.043' 40 10,6 424,00 

4 Ponte sobre o Rio Paraibuna I BR-267 92,27 Viga de concreto armado 21° 47.232' 44° 0.043' 35,8 7.4 264,92 
5 Ponte sobre o Córrego Deus Esteja BR-116 803,97 Viga de concreto armado 21 º 46.943' 44' 0.043' 8,6 7,9 67,94 

6 Ponte sobre o Rio do Peixe I BR-267 132,78 Viga de concreto armado 21° 46.242' 44' 0.043' 34 8,3 282,20 

7 Viaduto km 99,36 sobre Ferrovia BR-267 99,36 Viga Caixão Concreto Armado 21' 46.182' 44' 0.043 ' 5410.7 577.80 'I'' Con•lhof'oO'°""'c1eEno•n.,;..;-

8 Ponte sobre o Rio Aventureiro BR-116 801,82 Laje de concreto armado 21" 45.95' 44' 0 .043' 40 8,3 332,00 eAglOnOfflla"""'""ººº'"'' 
9 Ponte sobre o Ribe irão São Fidélis BR-267 83.88 Viga de concreto armado 21° 45.562 ' 44° 0.043' 54 11,3 610,20 

10 Ponte sobre o Ribeirão São Manoel BR-267 66,34 Viga de concreto armado 21º 44.431' 44° 0.043 ' 41,5 10,1419,15 
11 Viaduto km 106,88 BR-267 106,88 Viga de concreto pretendido 21º 44.24' 44º 0.043 ' 14610,11.474,60 

12 Ponte sobre o Ribeirão Maripá BR-267 51,32 Viga de concreto armado 21' 42.251' 44° 0.043' 25 8,2 205,00 
13 Ponte sobre o Rio Angu BR-116 794,34 Viga de concreto armado 21' 42.012' 44' 0.043' 618,3 506,30 
14 Ponte sobre o Ribeirão São Bento BR-267 39.1 Viga de concreto armado 21' 40.614' 44° 0.043' 60 11,5 690,00 

15 Ponte sobre o Córrego Pirapetinga I BR-116 789,16 Viga de concreto armado 21º 39.434' 44º 0 .043' 6,6 8,5 56,10 

16 Pontilhão sobre o Córrego Santa Tereza BR-116 788.93 Viga de concreto armado -21' 39.41' 44º 0.043' 5,75 8,6 49,45 
17 Ponte sobre o Ribeirão São Bento li BR-267 34,29 Viga de concreto armado 21 º 39.14' 44' 0.043' 52 115n,oo 
18 Pontilhão sobre o Córrego Pirapetinga li BR- 116 787,86 Viga de concreto armado 21' 38.968' 44' 0.043' 4,35 8,5 36,98 

19 Ponte sobre o Córrego Pirapetinga Ili BR- 116 787,38Viga de concreto armado 21 º 38. 743' 44° 0.043' 6, 1 8,5 51,85 
20 Ponte sobre o Córrego Santa Maria l i BR-267 29,69 Vi ga de concreto armado 21' 38.44' 44' 0.043' 5810,1585,80 
21 Ponte sobre o Córrego Santa Maria BR-267 29,55 Viga de concreto armado 21° 38.43' 44' 0.043' 46,2 10,7 494,34 
22 Ponte sobre o Córrego Pirapetinga IV BR-116 783,34 Viga de concreto protendido 21' 37.529' 44' 0.043' 22,69 203.40 

23 Ponte sobre o Córrego Pirapetinga V BR-116 780,48 Viga de concreto armado 21 º 36.494' 44º 0.043' 70 8,4588,00 
24 Ponte sobre o Córrego Pirapetinga VI BR-116 778,57 Viga de concreto armado 21º 35.784' 44' 0.043' 40 8.4336,00 

25 Ponte sobre o Ribeirão Estiva BR-040 763,9 Vi ga de concreto armado 21° 35.433' 44' 0.043' 34 8,3 282,20 

26 Pontilhão sobre o Córrego límbiras BR-116 772.29 Viga de concreto armado -21° 33.283' 44º 0.043' 4,3 8,5 36,55 

27 Ponte km 768,04 BR-116 768,04 Viga de concreto armado 21 º 31.906' 44' 0.043' 33,8 10.1 341,38 
28 Viaduto km 764,81 BR-116 764,81 Viga de concreto armado 21· 31.489' 44º 0.043' 3210.4 332,80 

29 Ponte sobre o Ribeirão Feijão Cru BR-116 767 Viga de concreto pretendido 21' 31.375' 44º 0.043' 62,8 10,1634,28 

30 Ponte sobre o Córrego das Palmeiras BR-116 753,84 Viga de concreto armado 21' 28.352' 44º 0.043' 13,810,1 139,38 

31 Viaduto do Palmira BR-040 750,6 Viga de concreto armado 21' 27.422' 44º 0.043' 199 11.12.208,90 

32 Viaduto do Sanatório BR-040 749,3 Viga de concreto armado 21" 27.011' 44' 0.043' 144,611.,11.605,06 
33 Ponte sobre o Rio Pinho BR-040 740,9 Viga de concreto armado 21' 26.124' 44' 0.043' 17 8,6 146,20 
34 Ponte sobre o Ribeirào Perobas li BR-040736,6 Viga Caixão Concreto Armado 21' 24.286' 44' 0.043' 3010,9 327,00 

35 Ponte sobre Córrego Laranjal BR-116 737,35 Viga de concreto armado 21º 21.636' 44º 0.043' 6 8,55 51,30 
36 Ponte sobre o Rio São Joilo I BR-116 727,32 Viga de concreto armado 21' 17.293 ' 44' 0.043' 30 10,1303,00 
37 Ponte sobre o Rio São João li BR-116 726,32 Viga de concreto armado 21 º 16. 793' 44• 0.043' 24,8 7,48185,50 

38 Ponte sobre o Córrego São Vicente BR-265 215,44 Viga de concreto armado 21' 11.896' 44' 0.043' 2010 200,00 
39 Ponte sobre o Ribeirão Cai reiro li BR-265 217,3 Arco inferior de concreto protendido 21º 11.795' 44º 0.043' 64,3 8 514,40 

40 Ponte sobre o Rio das Mortes BR-265 234.24 Viga de concreto armado 21· 10.455' 44 ' 0.043' 818 648,00 

41 Ponte sobre o Ribeirão Barra Alegre I BR-116 711.11 Viga de concreto armado 21 º 10.327' 44' 0.043' 45 10.1 454,50 
42 Ponte sobre o Rio Elvas BR-265 251,57 Viga de concreto armado 21' 10.078' 44' 0.043' 418,1 332.10 

43 Ponte sobre o Córrego lnhambu BR-265 254,01 Viga de concreto armado 21' 9.812' 44' 0.043' 25 8,3 207,50 
44 Ponte sobre o Córrego Rio Aama BR-265 267,09 Viga de concreto armado 21' 9.469' 44' 0.043' 32,3 10 323,00 

45 Ponte sobre o Córrego Calde ireiro 8R-265 255,61 Viga de concreto armado 21' 9.439' 44' 0.043' 25,5 8,1206,55 
46 Ponte sobre o Córrego Pedra BR-265 256,98 Viga de concreto armado 2 1· 9.027 44• 0.043' 25,2 8,2 206,64 

47 Ponte sobre o Ribeirão Cala Boca BR-265 263,97 Viga de concreto armado 21' 8.957' 44' 0.043' 44 8,2 360,80 
48 Ponte sobre o Ribeirão Água Limpa BR-265 262,88 Viga de concreto armado 21' 8.762' 44 ' 0.043' 44 8,1356,40 
49 Ponte sobre o Córrego do André BR-265 259,56 Viga de concreto armado 21' 8.683' 44º 0.043' 418,2 336,20 
50Viadut o km 705,11BR-116705,11 Arco inferior de concreto armado 21' 7.85' 44' 0.043' 33,9 14 474,60 

51 Ponte sobre o Rio Gavião BR-356 285,99 Laje de concreto armado :21 • 7.786' 44' 0.043' 36 8,5 306,00 
52 Ponte sobre o Córrego Lajinha BR-356 266.72 Viga de concreto armado 21' 7.533' 44• 0.043' 17 8,4142,80 
53 Ponte sobre o Córrego Prata BR-356 276,22 Viga de concreto armado 21' 7.493' 44• 0.043' 4010,1404,00 

54 Ponte sobre o Córrego Sufoco BR-116 704,01 Viga de concreto armado 21• 7.422' 44º 0.043' 8,610 86,00 

55 Ponte sobre o Córrego Sufoco BR-116 701,89 Laje de concreto armado 21' 6.35' 44º 0.043' 8,610,2 87,72 
56 Ponte sobre o Córrego Fazenda da Barra BR-116 683,38 Viga de concreto armado 20º 57.286' 44• 0.043' 30,1 10 301,00 

57 Ponte sobre o Córrego Jussara BR-1 16 676,92 Viga de concreto armado 20º 54.385' 44• 0.043' 12,110 121,00 

58 Ponte sobre o Rio Glória Ili BR- 116 675,64 Viga caixão Concreto Pretendido 20' 53.861' 44• 0.043' 147111.617,00 

59 Ponte sobre o Ribeir i!o do Jorge BR-116 648.77 Viga de concreto 
20º 40.285' 44' 0.043' 6 8 48,00 

61 Ponte sobre o Ribeirão Arrozal BR-116 628,56 Viga de concreto armado 20• 33.443' 44• 0.043' 14,3 7,9 112,97 
62 Ponte sobre o Rio Matipó BR-262 79,64 Viga de concreto armado 20' 20.18' 44º 0.043' 39,9 8,4 335,16 

63 Ponte sobre o Rio Santa Margarida BR-262 73,11 Viga de concreto armado 20• 18.774' 44º 0 .043' 34 8,5 289,00 
64 Ponte sobre o Rio Santana BR-262 95.87 Viga de concreto armado 20' 17.756' 44• 0.043' 54 10,l 545,40 

65 Ponte sobre o Rio Manhaçu BR-116 595,95 Viga de concreto armado 20º 17.439' 44• 0 .043' 14,3 8,1115,83 

66 Ponte sobre o Ribeirão São Luiz BR-262 38,69 Viga de concreto armado 20• 16.537' 44• 0.043' 16,6 9,1151,06 
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67 Ponte sobre o Rio Manhuaçu BR-262 44 Viga de concreto armado 20' 15.637' 44" 0.043' 16,6 8.4 139,44 
68 Viaduto Reduto BR-262 29,09 Viga de concreto armado20' 14.837' 44° 0.043' 50,8 10. 7 543,56 
69 Ponte sobre o Ribeir3o Jequitibá BR-262 26,12 Viga de concreto armado 20º 14.646' 44' 0.043' 59,810,1603,98 
70 Ponte sobre o Rio Casca BR-262 119,56 Viga de concreto armado 20º 13.297' 44• 0.043' 147.15 10,8 1.589,22 

71 Ponte sobre o Ribeir~o Sela Funda BR-262 145,09 Viga de concreto pretendido 20• 11.525' 44º 0.043' 50 10,1 505,00 
72 Ponte sobre o Ribeirão Congonhas BR-356 36,91 Viga de concreto armado 20° 10.952' 44° 0.043' 36 13.4 482,40 
73 Viaduto km 30,08 BR-356 30,08 Laje de concreto armado 20• 9 .801' 44º 0.043' 16,620 332,00 

74 Ponte sobre o Rio Doce BR-262 146,7 Viga Caix~o Concreto Pretendido 20' 1.247' 44º 0.043' 203,2 11.4 2.316,48 
75 Ponte sobre o Córrego Boa Vista BR-116 558,86 Viga de concreto armado 20' 0.95' 44' 0.043' 6,2 8,6 53,32 

76 Ponte sobre o Ribeirão Santa Rita BR-262 149, 79 Viga de concreto armado 20" 0 .365' 44º 0.043' 39.4 10, 1397,94 
77 Ponte sobre o Ribeirêlo santa Rita l i BR-262 153,11 Viga Concreto Armado 19' 59.308' 44' 0 .043' 60 11. 7 702,00 
78 Viaduto sobre Avenida General David Samoft BR-381476,1 Viga de concreto armado 19' 57.15'44' 0.043' 525 10 5.250,00 

79 Viaduto km 337,59 BR-262 337,59 Viga de concreto pretendido 19' 57.103' 44' 0.043' 363 17.4 6.316,20 
80 Ponte sobre o Córrego Santa Maria BR-116 545,58 Viga de concreto armado 19º 55.337' 44º 0.043' 8,18,6 69,66 

81 Viaduto km 471.670 (LE) BR-381 471.67 Viga Cai xão Concreto Armado 19' 54.811' 44º 0.043' 47.8 10.95 523.41 
82 Viaduto km 463,79 (LE) BR-381 463,79 Viga Caix~o Concreto Armado 19' 52.156' 44• 0.043' 37,7 8.4 316,68 

83 Viaduto km 462,59 (LE) BR-381462,59 Viga de concreto protendido 19º 51.964' 44' 0.043' 62,5 12,6 787,50 

84 Viaduto km 462,07 (LE) BR-381 462,07 Viga Caixão Concreto Pretendido 19º 51.834' 44' 0.043' 270 10, 7 2.889,00 

85 Ponte sobre o Rio Piracicaba VII BR-381 349,09 Viga Caix;lo Concreto Pretendido 19' 51.709' 44 • 0.043' 198,5 10 1.985,00 

86 Ponte sobre o Rio das Velhas BR-381454,04 Mista (viga metal. e laje concreto) 19' 50.5' 44' 0.043' 214 16,13.445,40 
87 Viaduto km 454,55 sobre Ferrovia BR-381454,55 Viga de concreto armado 19º 50.473' 44' 0.043' 54.4 10,7 582,08 
88 Ponte sobre o Rio Santa Bárbara BR-381 381,39 Viga de concreto armado 19' 49.923' 44º 0.043' 68,613.8 946,68 
89 Ponte sobre o Rio Una BR-381387,43 Viga de concreto armado 19º 48.875' 44' 0.043' 3814,G 554,80 
90 Ponte sobre o Rio Caratinga BR-116 529,71 Viga de concreto armado 19º 47.752' 44º 0.043' 15,8 11,3 178,54 

91 Ponte sobre o Rio Piracicaba VI BR-381332,72 Viga de concreto armado 19º 46.461' 44º 0.043' 112 8,2 918,40 
92 Ponte sobre o Ribeir3o da Laje BR-4 74 156,17 Laje de concreto armado 19' 46.201' 44' 0.043' 16,95 13,1 222,05 
93 Viaduto Km 330,50 (LE) BR-381 330,5 Viga de concreto protendido 19' 45.756' 44' 0.043' 250 13.7 3.425,00 
94 Ponte sobre o Rio Preto BR-474 148.82 Viga de concreto armado 19' 45.368' 44' 0.043' 46 9, 7 446,20 

95 Ponte sobre o Rio Piracicaba V BR-381326,91 Viga de concreto armado 19° 44.579' 44' 0.043' 102 9,1 928,20 
96 Ponte sobre o Rio Laje BR-116 522,2 Viga de concreto armado 19° 43.885' 44' 0.043' 12 8,6 103,20 
97 Ponte sobre o Ribeirão facutinga BR..1174 130,5 Laje de concreto armado 19• 43.788' 44' 0.043' 13,2 11,7154,44 

98 Ponte sobre o Rio Manhuaçu BR-474111.3 Viga de concreto armado 19" 43.49' 44' 0.043' 56 5 280,00 
99 Ponte sobre o Rio Vermelho BR-381412 Viga de concreto armado 19" 43.447' 44• 0.043' 7414.41.065,60 

100 Viaduto km 324,10 sob Ferrovia BR-381 324,1 Viga de concreto armado 19' 43.374' 44' 0.043' 17 4,9 83,30 
101 Ponte sobre o Ribeirão Piçarrão BR-381 324,03 Viga de concreto armado 19' 43.355' 44' 0.043' 20 8,3 166,00 

102 Ponte sobre o Rio Corredeiras BR-474 74,4 Viga de concreto armado 19' 43.088' 44• 0.043' 54 10 540,00 

103 Pontilhllo sobre o Córrego Daniel BR-116 516,81 Viga de concreto armado 19º 41.444' 44 ' 0.043' 68,4 50,40 
104 Ponte sobre o Córrego Feijoal BR-116 512,5 Viga de concreto armado 19º 39.249' 44 • 0.043' 7,5 8,8 66,00 

105 Ponte sobre o Rio José Pedro BR-474 51,6 Viga de concreto armado 19' 39.124' 44• 0.043' 103 10 1.030,00 

106 Ponte sobre o Ribeirão Severo BR-381293,86 Viga de concreto armado 19' 38.208' 44° 0.043 ' 26 8,3 215,80 
107 Ponte sobre o Córrego Vale do Padre BR-474 27,5 Viga de concreto armado 19° 38.141' 44º 0.043' 40 10 400,00 
108 Ponte sobre o Rio Capim BR-474 26,4 Viga de concreto armado 19' 37.981' 44" 0.043' 80 10 800,00 

109 Ponte sobre o Córrego Taquaral BR-381286, 79 Viga de concreto armado 19º 37.002' 44• 0.043' 36 8,7 313,20 
110 Ponte sobre o Córrego Moinho do Pau BR-474 22, 7 Viga de concreto armado 19° 36.514' 44' 0.043' 54 9,7 523,80 

111 Ponte sobre o Córrego Onça Grande BR-381283,65 Viga de concreto armado 19' 36.384' 44' 0.043' 30 8, 2246,00 
112 Ponte sobre o Rio Piracicaba BR-381 264,98 M ista (viga metal. e laje concreto) -19' 31.454' 44' 0.043' 201,8 10 2.018,00 
113 Ponte sobre o Córrego Alegre BR-116 489,3 Viga de concreto armado 19' 27.891' 44' 0.043' 16 8,6 137,60 
114 Ponte sobre o Rio ltambacuri li BR-116 317 Viga de concreto armado 18' 7.807' 44• 0.043' 32 8,3 265,60 

Contratos supervisionados no va lor total de RS238.613.7S2,80S: 

Rodovia Empresa contrato Valor(Pl+R) 

BR-116 CONSTRUTORA ZAG L TDA UTOG-00001/2016 RSll.872.219,26 
BR-262 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UTOG-00053/2016 R$9.659.228,68 

BR-474 CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UT06-00091/2016 R$9.406.719,SS 

BR-356 CONSTRUTORA ZAG LTDA UT0&-00104/2019 RS17.655.572.59 
BR-381 CONSÓRCIO VEREDA - EGT UTOG-00196/2018 RS9.233.389,92 

BR-474 lF CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP UTOG-00200/2017 R$19.080.381.07 
BR-116 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UTOG-00230/:2016 R$8.960.046,07 

BR-265 DIFFERENClAL ENGENHARIA LTDA UT06-00318/2015 RS9.103.140.45 
BR-267 RJR ENGENHARIA L TDA - ME UTOG-00323/2018 R$5.44 7.600,35 

BR-267 BR-499 CONSTRUTORA ZAG LTDA UTOG-00334/2017 R$12.286.777,33 
BR-267 GUAXIMA ENGENHARIA LTDA UT0&-00347/2015 R$6.712.626,00 

BR-116 CONSTRUTORA ZAG LTOA UTOG-00430/2014 RS14.524.237,66 
BR-116 BR-120 CONSTRUTORA VISOR LTDA UTOG-00591/2014 R$9.486.277,55 
BR-262 S. FRANCO CONSTRLJTORA LTDA UT06-00688/2017 RSS.750.256.93 
BR-458 GUAXIMA ENGENHARIA L TOA UTOG-00793/2015 R$7.510.332,28 

BR-356 RJR ENGENHARIA L TOA - ME UT06-00803/2018 R$6.633.462,08 

BR-116 BR-262 CONSTRUTORA MINAS NOVA LTDA UTOG-00831/2018 R$795.401,31 

BR-262 CONSTRLJTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA L TOA 06 0 1023/2018 R$8. 716.242, 77 
BR-474 CONSTRLJTORA CTNTRO LESTE ENGENHARIA LTDA UTOG-01046/2018 R$2.122.112,18 
BR-262 BR-381 CONSTRUTORA APIA LTDA UTOG-01048/2018 R$G0.657.728,77 

J 
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Equipe SIMEMP: M arco Antônio Jussiani Puh le; Fernanda Magalhães de Sousa Marques; Diegles Simões de 
Toledo Pe reira; Valner Araújo de V. Claudino; Atman Coutinho Solino. 

Equipe ETEL: Gustavo Coletti Ribeiro; Vanessa Beatriz Xavier; Lanes Ari Ferrugem Velasques 

Atividades desenvolvidas: Const a a seguir, a indicação e complementação dos serviços executados em 

conformidade com os produtos especificados no edital nº 0196/2019, instrumento da contratação: 
PRODUTO 01 - Coordenação-Geral a) Implantação do Sistema de Monitoramento de Rodovias - SMR; b) 

Acompanhamento e controle físico-financeiro dos contratos de obras com auxílio do SMR, possibilitando à 

fiscalização conhecer tempestivamente, e a cada momento a situação das obras no seu desenvolvimento 
temporal, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessárias condições de decid ir, em tempo hábil, as 
medidas para prevenir e remediar desvios indesejáveis; c) Elaboração dos relatórios técnico-financeiros 
mensais com informações sobre o andamento do contrato de supervi são e sobre o andamento da obra. t anto 
sob os aspectos técnicos como os financeiros e administrativos, necessários para documentar e manter 
informada à Fiscalização - DNIT, sobre o real andamento das diversas etapas da obra, os problemas 

verificados e as providencias necessárias a serem tomadas; d) Elaboração de Orçamento Referencial 
elaborado com base no SICRO - Conservação/Resta uração Rodoviária vigente para contratação de obras de 
P.A.T.O totalizando 182,50 km; e) Verificação do atendimento aos disposit ivos contratuais dos contratos 
supervisionados; f) Cumprimento dos prazos e metas contratuais ou aquelas estabelecidas pela Fiscalização 
- DNIT; g) Verificação do desempenho e estrutura da Construtora na execução do contrato; h) Verificação, 
das solicitações pela Fiscalização - DNIT, das reivindicações das Construtoras, sob qualquer aspecto, como os 
de prazo, cust os, métodos executivos, soluções técn icas, aditivos, etc., com emissão de parecer conclusivo 
sobre o assunto, inclusive quanto aos reflexos sobre os aspectos físicos e funcionais e sobre o cronograma; i) 

Assessoramento para Fiscal ização - DNIT. com relação a qualquer assunto que envolva modificações de 
contrato, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos no contrato, 
modificações de preços unitários e elaborações de preços de novos serviços, tendo em vista a repercussão 
destes assuntos nos custos e prazos contratuais. 

PRODUTO 02 - Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de Obras a) Verificação do desempenho e 
estrutura da Construtora na execução do contrato; b) Acompanhamento permanente em caráter auxi liar da 
Fiscalização -DNIT, verifica ndo os cuidados em geral que as construtoras dispensam aos seus operários 
quanto a segurança do trabalho e meio ambiente, bem como à população da região e aos usuários da rodovia 
duran te a fase executiva; c) Caracterização e inventário Florestal da vegetação existente nas faixas de 

domínio das rodovias, em uma extensão de 1.416 km, compreendendo a área de 86.340,55 ha; d) Elaboração 
do Plano de Controle de Supressão Vegetal a ser aplicado nas faixas de domínio das rodovias, perfazendo 

uma extensão de 1.006,10 km, equivalen te a área de 61.320,92 ha; e) Proteção do meio ambiente, verificaç:fo 
do atendimento, por parte das Construtoras, das medidas lega is e contra tuais pertinentes à preservação do 
meio ambiente e do patr imônio histórico, cênico, arqueológico e geológico, sobretudo aquelas previstas no 
Projeto Executivo de Engenharia ou requerida s pela Fiscalização do DNIT. Elaboração do Relatório de 
Cumprimento dos Programas Ambientais do PROFAS DNIT- Autorizados Pela Portaria lnterminis terial 

MMA/MT Nº 288/2013; f) Manutenção da qualificação dos serviços de campo, com obediência aos Projetos 
Executivos de Engenharia e Normas e Instruções de Serviços Pert inentes de cada serviço; g) Verificação das 
med idas adotadas pelas construtoras para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de 
tráfego, especialmente no que concerne à sinal ização, sobretudo a noturna, recomendando providencias 
adicionais quando se fizeram necessárias; h) Preparação, consoante às inst ruções vigentes no DNIT, de todos 
os elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários à elaboração de medições e 
avaliações dos se rviços concluídos para fins de pagamento à Construtora, encaminhando-os imediatamente 
à Fiscal ização-DNIT; i) Relatório Técnico referente a situação de córrego assoreado próximo a pista da BR-
116/MG, km 771.5 Rodovia Santos Dumont, Leopoldina-MG 

PRODUTO OS - Supervi são da Execução das Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção 
Rodoviária a) Execução do controle geométrico e verificação dos levantamentos feitos pelas construtoras 
para elaboração das medições, mediante serviços topográficos, em todas as fases das obras; b) Resumo dos 
Controles Tecnológicos verificados: Densidade " ln situ", Análise granulométrica após extração de betume; 
Customização do ligante asfáltico com polímero; Grau de compactação e volume de vazios; Ensaio Marshall; 
Penetração; Ponto de amolecimento; Ponto de fulgor; Recuperação elástica (ductilômetro); Recuperação 
elást ica - torção; Resíduo {%) retido na #20 da emulsão asfáltica; Resíduo por evaporação da emulsão 
asfáltica; Resistência á tração por compressão diametral; Teor de betume rotarex; Viscosidade Saybolt-furol. 
PRODUTO 08 - Levantamentos de Dados e Informações para Projetos do Programa CREMA a) Levantamentos 
de dados e informações para Projetos do Programa CRE MA, Rodovias: BR-116/MG-Trevo de Acesso São João 
do M anhuaçu - Entr. BR-265 (A)/356 (Muriaé), extensão 95,48 km, Leopoldina-MG, conformidade com a 

Instrução de Serviço DG nº 06/2016, de 29 de abril de 2016. Para avaliação funcional e estrutura l das 
condições do pavimento do t recho em questão, foram realizados levantamentos deflectométricos, com 
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utilização de equipamento de FWD, levantamento do Índice de Irregularidade Longitudinal - IRI por meio de 
Perfilógrafo a Laser - Classe li (sem contato) e levantamento visual contínuo LVC para avaliação das patologias 
presentes no trecho. 

PRODUTO 128 - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços e Inspeção Extraordinária de Obras de 
Arte Especiais - De Reabilitação de OAE do Programa PROARTE a) Realização de Inspeção Extraord inária de 

Obras de Arte Especiais e elaboração de Laudos técnicos conclusivos em consonância ao Manual de 
Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários - DNIT/IPR 744, o normativo DNIT 010/2004- PRO - Inspeções 

em pontes e viadutos de concreto armado e protendido - Procedimento, das seções 5, 6 e 7 da Norma NBR 

6118 e das Instruções de Serviço 15-214:Projeto de Obras-de-arte Especiais, das Diretrizes Básicas para 

Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Escopos Básicos e Instruções de Serviço (Publ. IPR 726); b) 
Supervisão e apoio a fiscalização na obra e serviço de inspeção na ponte sobre o Rio Paraibuna, localizada na 
BR 267 km 91,6, segmento Bicas, com extensão de 44,00 metros; c) Supervisão e apoio a fiscalização com o 
serviço de inspeção na ponte sobre o Rio Muriaé no km 703,3 da BR-116 - Muriaé - MG. d) Levantamentos 
das condições atuais da Rodovia BR-267 /MG, nos segmentos compreend idos entre o km 62,00 e km 98, 70 e 
do km 111,9 ao km 115,5, Juiz de Fora-MG. 

PRODUTO 12C - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços e Inspeção Extraordinária de Obras de 
Arte Especiais - De Emergência - Obras de Arte Especiais. a) Realização de Inspeção Extraordinária de Obras 
de Arte Especiais e elaboração de Laudos técnicos conclusivos em consonância ao Manual de Recuperação 
de Pontes e Viadutos Rodoviários - DNIT/IPR 744, o normativo DNIT 010/2004 - PRO - Inspeções em pontes 
e viadutos de concreto armado e protendido - Proced imento, das seções 5, 6 e 7 da Norma NBR 6118 e das 

Instruções de Serviço IS-214:Projeto de Obras-de-arte Especiais, das Diretrizes Básicas para Elaboração de 
Estudos e Projetos Rodoviários - Escopos Básicos e Instruções de Serviço (Publ. IPR 726); b) Serviço de 
inspeção na Ponte sobre Córrego do Nilo no km 751,80 da BR 116, Leopoldina - MG; c) Serviço de inspeção 
na Ponte sobre Córrego Pirapetinga IV no km 782 da BR 116- Leopoldina - MG. d) Serviço de inspeção visual 
e avaliação quantitativa para recuperação de passarelas metálicas de pedestres da OAE-Viaduto Capitão 
Eduardo, sobre a linha férrea, município de Sabará - Belo Horizonte -João Monlevade - MG. e) Serviço de 

inspeção na Ponte sobre Rio Paraibuna I localizada na BR 267 km 91,6, segmento Bicas, com extensão de 
44,00 metros. f) Serviço de inspeção visual da OAE-Viaduto - São Francisco - km 464,5 - BR-381-Belo 
Horizonte -MG -Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo Sobre Av. Presidente Antônio Carlos, coordenadas 

19º52' 43.33H S e 43º56'09.33" 0 -Contagem-MG. g) Serviço de inspeção visual na OAE-Passarela de 
Pedestres, que liga os Bairros Conjunto califórnia I e Pinheiro, localizado na BR-381- km 472 - Anel 
Rodoviário- Belo Horizonte- MG, coordenadas -19.924453ºS e -44.005275º0, Contagem-MG. 
PRODUTO 12H - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços e Inspeção Extraordinária de Obras de 
Arte Especiais - De Emergência - Ponto Local izado e/ou Crítico. a) Identificação de segmentos críticos nas 
rodovias, objetivando a caracterização de processos erosivos e pontos localizados e/ou críticos b) 
Identificação de segmentos críti cos nas rodovias, objetivando a caracterização de pontos localizados e/ou 
críticos para melhoria da segurança viária, onde foram adotados os seguintes procedimentos: Caracterização 
visual das rodovias através de filmagem em HD e levantamento do Índice de Irregularidade Longitudinal - IRI, 
por meio de Perfilógrafo a Laser - Classe li (sem contato), em uma extensão de 1.416 km; Realização do 
Levantamento Visual Contínuo de Defeitos, objetivando a caracterização e avaliação das condições funcionais 
dos pavimentos, em uma extensão de 1.416 km. Avaliação das condições de segurança e mapeamento de 
pontos críticos identificados nas rodovias, em uma extensão de 1.416 km. Parecer Técnico de condições de 
estabilidade de talude rochoso, localizado no km 774,80 da BR-116 - Leopoldina - MG. Parecer Técnico sobre 
as condições de segurança de encosta localizada no segmento dos km112 ao km113, da BR-267 em Juiz de 

Fora - MG. c) Avaliação das características e identificação do desempenho da Segurança Viária nas Rodovias 
Federais, desenvolvido pela empresa Simemp, os quais foram adotados procedimentos internacionais em 
conformidade com a metodologia do iRAP - lnternationa l Road Assessment Programme, conforme os 
seguintes procedimentos: Inspeção para realização do Levantamento Visual Continuo de 1.416 km da malha 
rodoviária com Câmera de Alta Resolução e Sistema de GPS; Separação dos vídeos e dados gerados através 
do levantamento visual contínuo em t rechos de 100 metros, onde foram avaliados mais de 50 atributos da 
rodovia para cada trecho, totalizando 1.416 km avaliados para a malha rodoviária; Estruturação e operação 
de sistema informatizado específico para codificação dos atributos afetos a segurança nas vias e 

característica s das rodovias, em plataforma web e armazenamento de informações (imagens e banco de 
dados) em Nuvem; Inclusão de dados operacionais das rodovias junto as características observadas em cada 
trecho, dentre eles Volume Médio Diário Anual, Percentual de Motociclistas, Fluxo de Pedestres e Ciclistas, 
Velocidade Média e operacional. Classificação dos trechos de forma objetiva, medido nível de segurança 
fornecido por uma rodovia através da Classificação por Estrelas. Proposição de Contra Medidas em soluções 

de seguran~a viária, economicamente viáveis, objetivando redução de acidentes nas rodovias, através da 
proposição de Plano de Investimentos. .,,:,·-.7:·=-7~::1"....,,_ 

)
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PRODUTO BC - Apoio à Fiscalização na Elaboração de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras - de Pontos 
Localizados. a) Parecer Técnico sobre OAC-Bueiro, localizado na BR-381 km 352,90, rótula de acesso a Cidade 
de João Monlevade-MG. b) Projeto de contenção de talude em revestimento cort ical redes metálicas em 
conte em rocha, localizado no km714 da BR-116 em Leopoldina - MG em uma área de 3733,42 m2

. c) Parecer 
Técnico, de um rompimento do talude de aterro, loca lizado na BR-356/MG, km 30,50, coordenadas -
20.162868 S, -43.939958 O, Contagem-MG. d) Parecer Técnico, do talude de encosta, na propriedade da Sra. 
Vilma Rodrigues Silva, localizado na Rua Dona Clara, 125 - Bairro Amélia Moreira no Anel Rodoviário (Sabará), 

paralela a BR-381 km454,30, coordenadas -19.834951 ºSe -43 .855518º0, Contagem-MG. e) Parecer Técnico, 

referente a estabilidade de um talude e de um acesso denominado Rua 2, localizado na BR-381 km 459,92, 

Anel Rodoviário (Belo Horizonte), coordenadas -19.849501º5 e -43 .888075º0, Contagem-MG. n Análise e 
Revisão de Projeto em Fase de Obras da empresa Construtora Contorno Ltda, detentora do Contrato UT6-
292/2019-00, com ordem de início dos serviços em 27/05/2019, cujo objeto é a execução dos serviços de 
manutenção (Conservação/Recuperação) na rodovia BR381/MG, no segmento compreendido entre o entr. 
BR-262(A) (P/Vargem Linda) e o acesso ao Distrito Alto dos Pintos/Ravena (Sabará), km 348,60 ao km 438,50, 

Código PNV:381BMG0280/02 90/0295/0310/0330/0335/0350, consoante com Instrução Normativa do DNIT 
n12 4, de 23 de fevereiro de 2018. g) Análise e Revisão de Projeto em Fase de Obras com Reflexo Financeiro 
da Construtora Ápia Ltda, detentora do Contrato UT6-1048/2018, com ordem de in ício dos serviços em 
12/02/2019, cu jo objeto é a execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na rodovia 
BR-381/MG e BR-262/MG. Trecho:BR-381/MG:DIV.ES/MG Trecho Urbano e BR-262/MG:DIV. ES/MG-PÇA 

CEMIG; Subtrecho:BR-381/MG; Seg: BR-381/MG Km438,5aoKm473,4 Km475,9aoKm478,4, BR-262/MG 
Km315,laokm318,4. consoante com Instrução Normativa do DNIT n12 4, de 23 de fevereiro de 2018. 
PRODUTO 13F- Apoio à Fiscalização na Elaboração de Projetos e/ou Anteprojetos de Obras- De Emergência 
de Obras de Arte Especiaisa) Elaboração de Parece r Técnico, da OAE-Ponte sobre o Rio Santana localizada na 
BR-262-MG, km95,9 com extensão de 54,00m, Município Abre Campos-MG, coordenadas 201217' 40" S e 
421228'54" W, Caratinga-MG. b) Alteração do orçamento e inclusão de locação de imóvel local, com o fito de 
redução do orçamento, para recuperação das passarelas metálicas laterais para pedestres da OAE-Viaduto 

Capitão Eduardo, sobre linha férrea, município de Sabará - Belo Horizonte - João Monlevade-MG, localizada 

na BR-381/MG , km 454,8, extensão 65,00m, Código SNV -381BMG0360, coordenadas 19º50'28.53"S 
43º52'20.13"0, Contagem-MG. 

DECLARAMOS que a requerente executou os serviços desse contrato conforme descrito no item 5 acima. 

Eng2 Gustavo Frederico Boerger 

CPF 308.715.651-33 
Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais 

Rua Martim de Carvalho, 635 - Bairro Santo Agostinho 
CEP 30190-094 - Belo Horizon te - MG 
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na "T DNIT . $UPERJNTEHWCIA REGIONAL oo DNIT NO ESTAOO DE MINAS GERAIS 

UI VI CONTRA TO: 06 00637/2019 • CONSÓRCIO SIMEMP/ETEL 
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7" MEDIÇÃO FINAL • INDICEB DEFINITIVOS 

RELATÔRIO OE CONTROLE FislCO 

Número do Proc ... o : 50606.004802/2019-1l6 

Per1odoAc.umulado: 08110l201D - 04/04/2020 
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, ..... ,DaaqAo - =I c..:I a.:I ~1 
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49918 PROOUT001 . COOROEMAÇÃO-GERAL AELAT 6,000 566 296,20 0,230 3.83 

2.0. P'ROOUTO 02 • ACOIIIIP-TO ttCNICO • ..-orrAL E CONTROLE DE OBRAS 
49919 PROOUT002 • ACOMPN~HM1Etno rtcNICO E RELAT 6.000 327132,42 0,230 3.63 

),O · l'ltODUTO OI - SUPERVIIÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO NTEGRANTU DAS AÇÕU DE IWIUTENÇÃO R00CMÂRIA 
49827 PROOUTO 05- SUPERVISÃO 0A EXECUÇÃO DAS KM 8 499,600 302.670.75 154,560 1,82 

4,0 • PRODUTO OI O LEVANTAIIEHTOS DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA l"ll0JETOS DO l"ROGRAMA C-
49830 PROOUro08 • LEVAIITAt.'EtffOSOE DADOS E KM 126,130 81988.93 0.000 0,00 

1,0 · l'ROOUTO 12 • SUPERVIIÃO E Al'OIO A FIICALllAÇÃO DE 0MAS E SERVIÇOS DE IICWfÇÃO ~ DE OAE 
49835 PAOOLITO 128 • OE REABILITAÇÃO DE OAE 00 MES 6.000 84 084.08 0,000 0.00 

49836 PRODUTO 12C • OE EMEA~l,CIA . OBRAS DE ARTE MES :1.000 42 042,0J 0,000 0.00 

51453 PRODUTO 12H • OE EMEAG~NCIA . PONTO MES 3,000 42 042.0J 0.000 0,00 

1,0 - l'ltODUTO 13 • APOIO A FIIC~ÃO NA ~AÇÃO OE PROJETOI E/OU AHTEPROJET08 DE OIIRM 
49844 PRODUTO 13C - OE PONTOS LOCALIZADOS MES 3,000 28 229,49 0,000 0,00 

49847 PRODUTO 13F • OE EMERWICIA OE 08R/\S OE ARTE MES 3,000 21 047.91 0.000 0,00 

7,0 • ESTORNO 
9999862 EST ISS AEF AC 32/06-TCU·P AS 0.000 0.00 0.000 0.00 
(') · EtlOfno/Rnurcimenlo com mloxo na planilha de tfi'liçoo. 
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eil Documento assinado eletronicamente por Gustavo Frederico Boerger, Superintendente Regional no Estado de 
aSSJll.lh.1:'.i @ Minas Gerais, em 15/05/2020, às 07:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6!!, § 1!!, do 

_ ei_e,_,õ_n_iu __ ., Decreto n 2 8.539, de 8 de out ubro de 2015. 

li • • • A autenticidade deste do~u~ento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador externo.P.hPl 
acao=documento confenr&1d orgao acesso externo=O. informando o código verificador 5626081 e o código CRC 
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CEP 30. 190-090 
Belo Horizonte/MG 1 
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Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo ­ CREA­ES, 
certifica que o(a) profissional abaixo encontra­se regularmente registrado(a) neste Conselho 
Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que 
não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra­se 
legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 64836 Protocolo: 00173414/2020Validade: 15/02/2021

Profissional: MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM

CPF: 07184436750

Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, nº 95, APTº 203. CENTRO. VITÓRIA-ES

CEP: 29015120

Registro CREA / Carteira nº:

Registrado(a) no CREA desde: 08/05/2003

Títulos:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Data da diplomação: 27/09/2002 Data da colação de grau:

Atribuições:

Data Descrição

08/05/2003 00:00:00 ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.COMPETÊNCIA PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOTEAMENTO, DESEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DO SOLO 
URBANO (PL1097/96 DO CONFEA) 

Vínculos:

Razão Social Art de Cargo ou Função

CONSÓRCIO ENGESOLO-PROJEL 0820190012964

Histórico Cadastral:

Situação Inicio Fim Observações

REGISTRO SITUAÇÃO PROVISÓRIA - OUTRO 
CREA

08/05/2003 CREA-MG.

VISTO EM REGISTRO PERMANENTE 03/09/2003 Nº DO VISTO: 20030349

ANOTAÇÃO DE CURSO 19/06/2007 PÓS EM GESTÃO AMBIENTAL

Histórico de Anuidades:

Ano Cota Valor Data Pagamento Data Vencimento Estado Situação

2020 1 288,56 30/09/2020 ES Quitado

2020 2 288,56 30/10/2020 ES Quitado

2019 1 186,25 29/03/2019 ES Quitado

2019 2 186,25 30/04/2019 ES Quitado

2019 3 186,25 29/05/2019 ES Quitado

Cursos:

FACULDADE BRASILEIRA

>>PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA GESTÃO AMBIENTAL

RNP: 1403170436

Nº do Visto: 20030349

76



Finalidade:

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA­ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 64836

Emitida via Internet em : 17/12/2020 05:32:39

Acesso realizado utilizando o IP: 201.62.47.194

Dispensa­se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui­se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

DIREITO                                                     

2018 Única 02/04/2018 ES Quitado
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8.1 - Qualificação Técnica - Profissional

Profissional

Atestados

Função

CAT

Atividades 

Atendidas

Coordenação da 

Elaboração de Projetos

Coordenação da

Análise / Revisão / Adequação de Projetos

Atende

Pags. 83,  84,  92, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 104
Atende

Pags. 83, 85, 86, 107, 108, 109, 110 e 117

Extensão em Vias Urbanas = 14.968 m Extensão em Vias Urbanas = 34,900 m

2
Atende

Pags. 84,  85,  96 e 97

Atende

Pags. 85 e 86

3
Atende

Pags. 84, 97, 101, 102 e 106

Atende

Pags. 85, 86, 110, 111, 112 e 117

4
Atende

Pags. 81, 85,  86 e 93

Atende

Pags. 85 e 86

5
Atende

Pags. 85 e 86

Atende

Pags. 85 e 86

Coordenação e/ou Elaboração de Projeto de Iluminação 

pública

1

Coordenação e/ou elaboração de projeto de pavimentação 

em vias urbanas com extensão de 6.300m em um único 

atestado

Engevix - DER-ES

Coordenação e/ou Elaboração de Projeto de Interseção em 

Via Urbana

Coordenação e/ou Elaboração de Projeto de OAE

Coordenação e/ou Elaboração de Projeto de Aterro e/ou 

Contenção para ponte

ServiçoItem

ENG. MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM

Coordenador Técnico e Corresponsável Técnico

No. 00063/2019



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000063/2019 

Processo Nº: 164901 / 2018 

Requerente .. : MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM 

Carteira Nº ... : MG-80921/D 
Título .... ..... .. .. . :ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

Nº de Folhas: 002 Folha Nº: 1 

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.que o profissional acima qualificado, procedeu a(s ) 
ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado.tendo 
comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA. 

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR 
ALMEIDA DO ROSARIO, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente 
Certidão,que vai por mim assinada , e devidamente visada pelo(a) GERENTE DE ATENDIMENTO DO 
CREA/ES Eng . Eletric. E Eng. Seg . Trab.ERNANI DE CASTRO GAMA, por delegação da Presidência do 
CREA- ES 

Vitória, 22 de Janeiro de 2019. 

.:.(c:C,(Hir-.i,!> 

Ernani de 
Eng . Elet. 
Gerente d Aten ,mento 

EA-ES CREA-ES 3092/0 

A presente CERTIDÃO tem val idade permanente 

Válida somente com a chancela do CONSELHO 

79



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000063/2019 

Profissional : MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM Protocolo Nº: 164901 / 2018 
Carteira ..... . : MG-80921/D 

Título(s) : 
ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

ART Nº: 08201801 34543 Art(s) Aditivo(s)- > - 08201801 34584 , - 08201801 34571 , - 0820180134558 , 

Empresa Executora : ENGEVIX ENGENHARIAS/A 
Contratante:DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES 
!...ocal da Obra:AVENIDA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 
'v'lunicipio: VITÓRIA UF: ES 
Atividades Técnicas: 
13.3 - CONSULTORIA TÉCNICA 
-----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----

Natureza da Obra/Serviço: 
RODOVIAS 
-----xxxx-------xxxxx-----x.xxxx----

Resumo do Contrato : 

Natureza da Parti cipação: 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
-----xxxx-------xxxxx----xxxxx----

Tipo de Obra: 
TERRAPLENAGEM 
PONTES E VIADUTOS 
DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA -
HORIZONTALNERTICAU SEMAFÓRICA 
PAVIMENTAÇÃO 
-----)O()(X-------xxxxx-----xxxxx----

Nível da Partici pação: 
COORDENAÇÃO TÉCNICA 
-----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----

Projetos/Serviços: 
NENHUM 
-----xxxx-------xxxxx-----xxxxx----

CO-RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS , APOIO TÉCNICO, 
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS, (CONTRATO Nº 024/2012, ASSINADO EM 05/07/2012 E 03 
TERMOS ADITIVOS ). ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----
Documento de Conclusão: 
ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 10/07/201 8, ASSINADO PELO ENGº. CIVIL, GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEI XEIRA -
DIRETOR DE ENGª./DIREN/DER-ES E O ENGº. AGRÔNOMO, ENIO BERGOLI DA COSTA - DIRETOR GERAL- DG/DER-ES , CERTIFICADO 
POR ESTE CONSELHO. ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

RESTRIÇÕES : 
"RESTRITO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ÁREA DE ENGª. CIVIL À NÍVEL DE COORDENAÇÃO TÉCNICA." 

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0091276 até A 0091 331 . 

Vitória, 22 de Janeiro de 2019. 
www.creaes.orq .br 

,------.., 1 

Ernani Gama 
Eng . EI ealho 
Gerente de Atendimento 

CREA-E S 3092/0 

Folha :002 
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• GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

ATESTADO 

O DIRETOR DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 

79585795/2017 , ATESTA, para os devidos fins, que a empresa ENGEVIX 

ENGENHARIA S/A, executou para o Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado do Espírito Santo - DER, os Serviços de Consultoria para Apoio à Diretoria de 

Planejamento e Logística (DPL) do DER-ES na realização de suas atividades 

finalísticas, visando agilizar os meios decisórios, especialmente na elaboração e 

reformulação de Projetos de Engenharia Diversos, Estudos de Campo, Geotecnia, 

Tráfego, Revisão de Projetos, Composição de Preços, Readequações do Sistema 

Rodoviário Estadual, Projetos de Contenções, Estabilização de Maciços, Aterros, 

Obras de Arte Especiais, Obras de Arte Correntes, Serviços de Sondagem e 

Investigação em Solos e Rochas, Estudos e Relatórios Ambientais, Análise de Projetos 

com Interferência nas Faixas de Domínio, Estudos Hidrológicos, Inventários, Medidas 

de Deformação, Análise Estrutural , Fotos Aéreas, Batimetrias, Serviços de Apoio em 

Geral , Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica, Ensaios Especiais em Solos e 

Rocha, Referenciais Geodésicos, Cálculos Estruturais Diversos, e Serviços Gerais 

dessa natureza, de quaisquer modalidades, sob a responsabilidade do DER-ES dentro 

do que prevê as suas atribuições legais e orçamentárias, incluindo obras de interesse 

econômico-social e econômico financeiro para o Estado do Espírito Santo, abaixo 

relacionados e recebidos provisoriamente, tendo como Responsáveis Técnicos os 

Profissionais indicados no item 2. 

Apoio a Diretoria de Planejamento e Logística (DPL) do DER-ES 
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* 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS: 

Processo n.0 

Contrato 

Data de assinatura 

Empresa 

Objeto 

Valor contratual a PI 

: 58369643/2012 

: CONSULTORIA 024/2012 

: 06/07/2012 

: ENGEVIX ENGENHARIAS/A 

: Apoio a Diretoria de Planejamento e Logística (DPL) do 

DER-ES na realização de suas atividades finalísticas, 

visando agilizar os meios decisórios, especialmente na 

elaboração e reformulação de Projetos de Engenharia 

Diversos. 

: R$ 25.537.569,32 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e 

trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta 

e dois centavos). 

Período de execução : 11/07/2012 a 31/03/2016 

Medição : 1 ª a 45ª (Medição Final) 

Valor faturado a PI : R$ 25.528.315, 11 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e 

vinte e oito mil , trezentos e quinze reais e onze centavos). 

Termo aditivo : 1 º ao 3º Termo aditivo 

Data-base (Atual) : 31/05/2011 
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* 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

2. EQUIPE TÉCNICA DO CONTRATO: 

NOME CARGO/FUNÇÃO CREA Nº 

WILSON VIEIRA Responsável Técnico Coordenação SP-040558/D 

EDMAR MONTEIRO FILHO Responsável Técnico Supervisão e SP-048575/D 
Fiscalização de Projetos Rodoviários 

CARLOS ROBERTO VIANA Responsável Técnico Espec. em Estruturas SP-066630/D 
LUIZ ROBERTO PEREIRA Responsável Técnico Espec. em Geologia SP-046019/D 
YOSHIAKI FUJIMORI Responsável Técnico Espec. em Geometria e SP-061853/D 

T erraplenagem 
EDUARDO MINORU NAGAO Responsável Técnico Espec. em Pavimentação 506021572-0 
MIGUEL CASEIRA E CALIL Co-Responsável Técnico Coordenação MG-0080921/D 
SALIM 
LACORDAIRI AGATTI JUNIOR Responsável Técnico Coordenação de ES-004937/D 

Planejamento 
SEBASTIÃO BARCELOS Responsável Técnico Espec. em OAE ES-001036/D 

FABIANO LUCINDO LIMA DA Responsável Técnico Espec. em Pavimentação MG-62881/D 
ROCHA 

DILSON LUIZ SALLES Engº Civil - Apoio Técnico ES-001269/D 

CARLOS ADONAI BIZARRO Engº Civil - Apoio Técnico RJ-
200813851 O/D 

MARCOS REBOLI DE VARGAS Engº Civil - Apoio Técnico ES-000492/D 

EDUARDO CORTAT VALADÃO Engº Civil - Apoio Técnico MG-44289/D 

CELSO LEITE CARVALHO Engº Civil - Apoio Técnico SP-057028/D 

WILLIAN RENAN DE ARAUJO Engº Civil - Apoio Técnico MG-141777/D 
SALVIANO 
JACQUELINE ZARDO GIORI Engº Civil - Apoio Técnico ES-02217 4/D 

FREDERICO CUNHA BRITO Engº Civil - Apoio Técnico ES-031936/D 

MICHELE L YRIO SCHAFFEL Engº Civil - Apoio Técnico ES-033046/D 

ALINE STEIN CORDEIRO Engº Civil - Apoio Técnico ES-033081 /D 

ALINE BUENO PINHEIRO LEITE Especialista em Meio Ambiente CRBIO 
55499/02 

3. QUANTIDADES MEDIDAS PELA CONSULTORIA NO PERÍODO 

Descrição Un. Qtde. exec. 

ESTUDOS 

Cadastro de Desapropriação - Rural Ud 92,000 
Revisão Projeto de Obras de Arte Correntes e Drenagem Terreno Montanhoso KM 12,300 
Conta em Volumétrica e Classificatória de Tráfe o DIA 15,000 
Pesquisa de Origem/Destino (1200 entrevistas/16h diurnas) DIA 1,000 

ha 796,640 
Ud 13,000 

Revisão d KM 12,300 
lnv KM 23,200 
Loc KM 170,429 

KM 173,135 

Página 3 de 56 83

BDSR442
Realce



* GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
Nivelamento - Preço Médio KM 
Seção Transversal - Preço Médio KM 
Levantamento Topoqráfico para Projeto de Ponte Ud 
Levantamento Plan ialtimétrico e Cadastral de área urbana de 2001 a 4000m2 M2 
Deslocamento equipe p/ serviços de topoqrafia em locais situados de 51 a 150 km Ud 
Deslocamento equipe p/ serviços topoqrafia em locais situados a mais de 151 km Ud 
Levantamento Topoqráfico Cadastral Por km , faixa de 30 a 60 metros KM 
ESTUDOS, SONDAGENS E PROJETOS 
Levantamento expedito de inventário de elementos geradores de serviços de KM 
manutenção 
Projeto Básico de Manutenção e Operação Rodoviária - Projeto CIMOP PILOTO KM 
Avaliação objetiva da superfície do pavimento DNIT 006/2003 - PRO KM 
Levantamento de índice de irregularidade lonqitudinal 182/1994 - PRO KM 
Projeto expedito de conservação rodoviária remunerada por desempenho KM 
!Avaliação expedita de inventário de elementos geradores de serviços de KM 
conservação 
Projeto de Estruturas de Contenções em Estruturas de Solo Reforçado, Altura até Ud 
10 m (Por seção típica) 
Estudos, Relatórios e Projetos Ambientais KM 
Reunião de audiência Pública Ud 
Estudos Topográficos de Travessia de Cursos D'Aaua (200m p/ Cada Lado) Ud 
Sondagem Simples de Reconhecimento SPT Convencional M 
Deslocamento de equipe para realização de serviços de sondagens (percussão ou 
rotativa) em locais situados de 51 a 150 km 

Ud 

Deslocamento de equipe para realização de serviços de sondagens (percussão ou Ud 
rotativa) em locais situados acima de 151 km 
Projeto de Desapropriação ha 
Projeto de Sinalização KM 
Projeto de Sinalização (pista dupla) KM 
Proieto de interseção em nível Ud 
Projeto de Pavimentação KM 
Projeto de Pavimentação (pista dupla) KM 
Projeto de Terraplenaqem - Preço Médio KM 
Projeto de Terraplenagem - Terreno Plano (pista dupla) KM 
Projeto Geométrico KM 
Projeto qeométrico (pista dupla) KM 
Proieto de Obras Complementares KM 
Projeto de Obras Complementares (pista dupla) KM 
Pro jeto de Obras de Arte Correntes e Drenaqem - Preço Médio KM 
Projeto de Obras de arte Correntes e Drenaaem - Terreno Plano (pista dupla) KM 
Projeto de Obras de Artes Especiais (pontes e viadutos) em concreto armado e/ou M2 
IProtendido, estrutura de aço ou estrutura mista (aço/ concreto) 
Projeto de interseção tipo "gota" padrão para projeto em desenvolvimento, 
complementação da topografia (tudo incluído) 

sem Ud 

Projeto estrutural de cortina atirantada com altura entre 6 e 1 O metros Ud 
Projeto estrutural de muro de arrimo com altura entre 3 e 6 metros Ud 
Batimetria para rios e lagos, seção 50 metros, inclusive mão de obra, equipamento 
e barco. 

Ud 

Equipe Técnica de Apoio à Diretoria de Planejamento e Logística 
!Analista de sistemas (sênior) Mes 
Enqenheiro coordenador (sênior Mes 
Enaenheiro (sênior) Mes 
Enaenheiro auxiliar Uúnior) Mes 
Técnico de estradas Mes 
Geólogo Mes ~~-Ji 

Atestado registrado diante Página 4 de 56 vinculação à re 

CRIA-U 
A 00 

172,429 
156,629 
23,000 

387.991 ,000 
29,000 
27,000 
151 ,969 

269,000 

269,000 
269,000 
269,000 

2.883,81 O 
2.883,810 

14,000 

91 ,214 
6,000 
14,000 

2.287,550 
10,000 

4,000 

255,540 
137,824 
7,386 

31 ,000 
149,814 
8,536 

134,074 
7,386 

164,564 
7,386 

138,224 
7,386 

135,534 
7,386 

4.691 ,924 

14,000 

6,000 
1,000 
1,000 

41 ,000 
43,700 
382,800 
98,500 
180,200 
4,000 
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* 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Secretária Mes 
Engenheiro consultor Mes 
Desenhista Mes 
Encarre_gado de escritório Mes 
Digitador Mes 
Motorista Mes 
Técnico de nível médio Mes 
Equipe Técnica de Apoio à Assessoria de Meio Ambiente 
Especialista em meio ambiente Mes 
Especialista em meio ambiente Mes 
Equipe de Estudos Topográficos 
[Topó_grafo Mes 
!Auxiliar de topoqrafia Mes 
rr écnico de estradas Mes 
DESPESAS GERAIS 
!Aluguel mensal de mobiliário - escritório Mes 
IAlu_guel mensal de alojamento Mes 
!Aluguel mensal de mobiliário - alojamento Mes 
!Aluguel mensal de veículos tipo Gol Mes 
!Aluguel mensal de utilitário excl. motorista Mes 
Esta_ç_ão total WILD TC-600 Mes 
Aluguel Pentium 111 ,500 Mhz,64Mb/ impr. j.de tinta Mes 
Serviços qráficos e materiais de consumo Mes 
SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Densidade "ln Situ" Ud 
Granulometria por Peneiramento - por amostra Ud 
lndice de Suporte Califórnia - por CP Enerqia Normal Ud 
Limites de Liquidez e Plasticidade -J)Or amostra Ud 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONSULTORIA 

57,000 
23,600 
7,700 
33,700 
103,500 
118,200 
124,000 

58,000 
29,400 

6,700 
16,400 
2,000 

44,700 
6,700 
6,700 

154,400 
6,700 
6,700 

748,400 
44,700 

6,000 
6,000 
6,000 
6,000 

Para apoiar as atividades finalísticas e decisórias a Diretoria de Planejamento e 
Logística, do DER-ES a Engevix desenvolveu o conjunto de atividades abaixo: 

• Serviços de estudos e projetos de implantação e pavimentação rodoviária, de 
restauração e de melhoramento rodoviário 

Os principais itens destes serviços são constituídos por: 
Estudos de: Tráfego; Topográfico; Hidrológico; Geológico; Geotécnico; 
Estudo e Projetos de Meio Ambiente; 

Projetos de: Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação e Restauração; Obras de Arte 
Especiais; Geotécnico (estabilização de taludes, encostas e consolidação de aterros 
sobre solos moles); Obras Complementares, incluindo o projeto de cercas, de 
iluminação e rede de serviços públicos; Geométrico, incluindo o projeto de interseções, 
travessias urbanas e sinalização; Desapropriação com avaliação das áreas atingidas; 
Plano de Execução e Análise Econômica; 

• Adequação e reformulação de projetos de engenharia rodoviária; 
Os principais itens destes serviços são constituídos por: P 'illlll""1111• 
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• 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Estudos de: Tráfego (atualização); Topográfico; Hidrológico (atualização); Geotécnico 

(atual ização); 
Estudo e Projetos de: Meio Ambiente ; 
Projetos: Geométrico, incluindo o projeto de interseções, travessias urbanas e 
sinalização; Terraplenagem; Geotécnico (Estabilização de taludes, encostas e 
consolidação de aterros sobre solos moles); Drenagem; Pavimentação e Restauração; 
Obras de Arte Especiais; Obras Complementares, incluindo o projeto de cercas, 
iluminação e rede de serviços públicos; Desapropriação com avaliação de áreas 
atingidas; Estrutural Executivo; 
Plano de execução e memorial de cálculo; 
Análise Econômica; 

• Serviços de estudos e projetos de obras de arte especiais tipo pontes 
viadutos e elevados; 

Os principais itens destes serviços são constituídos por: 
Estudos: Topográfico; Hidrológico (atualização); Geotécnico (atualização); 
Concepção e definição do projeto básico; 
Estudo e Projetos de Meio Ambiente; 
Projetos de: Terraplenagem de cabeceiras ; Drenagem; Obras Complementares, 
incluindo, projeto de iluminação, adequação de rede de serviços públicos e sinalização; 
Desapropriação com avaliação de áreas atingidas; Estrutural executivo; 
Plano de Execução e memorial de cálculo; 
Análise Econômica; 

• Serviços de estudos e projetos de recuperação e reforços de obras de arte 
especiais tipo pontes viadutos e elevados; 

Os principais itens destes serviços são constituídos por: 
Estudos: Topográfico, Hidrológico e Geotécnico (atualização quando necessário ); 
Estudo e Projetos de Meio Ambiente ( quando necessário); 
Projetos de: Terraplenagem de cabeceiras, Drenagem e Desapropriação com avaliação 
de áreas atingidas (quando necessário); 
Concepção e definição do Projeto Básico; 
Projeto de Obras Complementares, incluindo quando necessano , projeto de 
iluminação, adequação de rede de serviços públicos e sinalização; 
Projeto Estrutural Executivo; 
Plano de Execução; 
Análise Econômica; 

• Elaboração de projeto final de engenharia de serviços de contenção de 
encostas e estabilização de aterros sobre solos moles; 

Os principais itens destes serviços são constituídos por: 
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* 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Estudos: Topográfico; Hidrológico (quando necessário); Geotécnico em geral ; 

Plano de sondagem; 
Sondagens de solos e rochas; 
Ensaios rotineiros , especiais e específicos; 
Medições "in loco" e "in situ"; 
Projetos de: Terraplenagem, Drenagem, Obras Complementares (quando necessário); 

Concepção e definição do projeto básico; 
Estudo e Projetos de Meio Ambiente ( quando necessário); 
Projeto Executivo; 
Plano de Execução; 
Análise de alternativas se necessário; 

• Elaboração de estudos de gerenciamento de pavimentos rodoviários; 

• Elaboração de estudos de viabilidade técnico-econômica; 
Os principais itens destes serviços foram constituídos pela interface das demandas de 
serviços de interesse da Diretoria de Planejamento do DER-ES com o Plano Diretor 
Rodoviário do Espírito Santo que serviram de referência para a continuidade do 
desenvolvimento do Programa Rodoviário Espírito Santo 11 , com financiamento externo 
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento BID, devendo se destacar a 
real ização de atividades abaixo descritas: 
Levantamento cadastral em geral do DER-ES; 
Levantamentos geométricos dos parâmetros relevantes; 
Estudo de traçados de variantes; 
Levantamento de custos de construção ou de restauração de rodovias, assim como de 
conservação; 
Estudos e análise de resultado; 
Apoio na Escala de prioridade; 
Análise de projetos existentes em relação a sua tortuosidade, comprimento virtual nas 
diversas formas, comparação de traçado nas diversas vertentes, visando subsidiar 
decisões pela alternativa mais viável , econômica e ambientalmente adequada. 

• Relatórios e projetos; 
Todos os produtos elaborados pela ENGEVIX foram apresentados sob a forma de 
relatórios específicos, em função das atividades desenvolvidas no período, 
separadamente por tipo de solicitação por parte da Diretoria de Planejamento. 
Os Contratos Supervisionados pela ENGEVIX que envolveram o acompanhamento e 
supervisão técnica foram oficializados por meio de Relatórios de Análises, os pareceres 
técnicos, e encaminhados a fiscalização do DER-ES e 
capítulo distinto no Relatório de Medição. 
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Consideração às observações acima, os produtos desenvolvidos e entregues ao DER-

ES, foram basicamente: 
✓ Relatório de Análise de Acompanhamento de Contratos; 
✓ Relatório Técnico Especializado (Parecer Técnico); 
✓ Relatório de Análise - Projeto Conceituai; 
✓ Relatório de Análise - Projeto Básico; 
✓ Relatório de Análise - Minuta de Projeto; 
✓ Relatório de Visita Técnica; 
✓ Relatório de Análise / Parecer para Elaboração de aditivos contratuais; 
✓ Relatório Gerencial da Diretoria; 
✓ Relatórios de Consultorias Técnicas Especializadas 

A apresentação de Relatórios e Projetos seguiram as instruções determinadas pelo 
DER-ES, e quando necessárias foram complementadas pelas especificações do DNIT, 
resumindo-se quanto ao seguinte: 

✓ Relatório de Projeto Conceituai (durante a fase de concepção); 
✓ Relatório Final - Minuta (durante a fase de conclusão do projeto para 

manifestação da Diretoria de Planejamento); 
✓ Relatório Final - Impressão Definitiva (para os devidos fins). 
✓ Relatório Mensal de Andamento ; 

• Serviços de apoio técnico operacional a diretoria de planejamento; 
Para o desenvolvimento de atividades de apoio técnico operacional a Engevix teve 
como produtos a emissão de parecer técnico oriundo de análise técnicas diversas, para 
subsidiar os processos decisórios de responsabilidade da Diretoria de Planejamento: 

Análise/aprovação de projetos de terceiros (prefeituras, autarquias, e/ou empresas 
privadas): 
Projetos de terceiros são desenvolvidos por prefeituras, autarquias ou empresas 
privadas sem o acompanhamento do DER-ES, durante sua fase de elaboração. 
A finalidade deste produto consistiu na análise e verificação do projeto final de 
engenharia apresentado ao DER-ES, para fins de licitação, se os mesmos estavam em 
conformidade com as Normas Técnicas adotadas pelo DER-ES. E verificar se a 
documentação apresentada atendia minimamente as condicionantes exigidas para a 
contratação de obras públicas, quanto a Legislação pertinente e orientações dos 
órgãos de Controle, tomando por base os critérios estabelecidos pela orientação 
Técnica de Projeto Básico OT-IBR-001/2006 emitido pelo Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras públicas - IBRAOP. 
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Análise/aprovação de revisões de projetos em fase de obra, análise de projetos de 

interferências (faixa de domínio): 
As atividades desenvolvidas para atender este produto consistiram em analisar e 
verificar as revisões de projeto desenvolvidas pelas Consultorias de Apoio Técnico e 
Supervisão de Obras efetuadas durante a fase de execução das Obras, sem o 
acompanhamento da Diretoria de Planejamento. 
O objetivo destas atividades de verificações eram validar tecnicamente as Revisões de 
Projeto, verificar se as revisões estavam em conformidade com as Normas Técnicas 
adotadas pelo DER-ES, inclusive a necessidade da revisão segundo os critérios ou 
justificativas apontadas pela Consultora e Área Operacional do DER-ES, de modo que 
a justificativa atenda as Normativas estabelecidas pelos Órgãos de Controle, 
estabelecida para realização de Revisão de Projeto em Fase de Obra. 

Serviços técnicos administrativos que consiste em apoiar a DP, nas atividades de apoio 
administrativos tais como: Elaboração de Apresentações, Quantificação e 
Orçamentação de Projetos e/ou Obras para licitação Elaboração de Termos de 
Referência, Apoio na organização de Audiências, consultas ou reuniões públicas. 
Foram desenvolvidas atividades de Serviços Técnicos de apoio a Diretoria de 
Planejamento, para as atividades abaixo: 
✓ Levantamento de campo para elaboração de termos de referências para 

contratação de obras e/ou serviços; 
✓ Elaboração de apresentações de trabalhos técnicos desenvolvidos pela Diretoria ; 
✓ Apoio no desenvolvimento de programas de interesse do DER-ES e/ou da SETOP; 
✓ Apoio na Manutenção dos Sistemas de Informações do DER-ES, especificamente o 

SGP (Sistema de Gerência de Pavimentos) e o SAM (Sistema de Administração da 
Conservação e Manutenção Rodoviária); 

✓ Organização/Mobilização de Audiências, Reuniões ou Consultas Públicas; 
✓ A Elaboração de Cotação de Preços e/ou Orçamentos de Serviços Técnicos 

Especializados para a contratação de Obras ou Projetos, etc. 

• Supervisão técnica de contratos de consultorias para elaboração de projetos 
ou estudos técnicos. 

Foi desenvolvida a prestação de serviços de consultoria de supervisão/fiscalização de 
contratos de consultoria para elaboração de projetos e/ou estudos técnicos firmados 
pelo DER-ES com empresas contratadas (PROJETISTAS), sob a responsabilidade da 
Diretoria de Planejamento. 
A atribuição da ENGEVIX, através do quadro técnico disponibilizado no contrato , era o 
acompanhamento no desenvolvimento dos projetos contratados pelo DER-ES, de 
responsabilidade da Diretoria de Planejamento, no apoio técnico aos Gestores e à 
Fiscalização do DER-ES, no atendimento aos requisitos Fl_,.,.. ·etos 
contratados, desenvolvendo as seguintes atividades: 
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✓ Identificação preliminar dos serviços a cargo das projetistas, pertinentes ao objeto 
contratado pelo DER-ES para os serviços de consultoria, elaboração de projetos ou 
estudos técnicos, planejamento e controle dos serviços, controle tecnológico, meio 

ambiente e etc. ; 
✓ Operacionalização de procedimentos de fiscalização e controle, com padronização 

de formulação, formato, veiculação e registro de informações prestadas a projetista 

e ao DER-ES; 
✓ Análise com bases nos relatórios de andamentos dos contratos, a evolução dos 

serviços, identificando possíveis desvios, recomendando os ajustes necessários; 
✓ Avaliar o desempenho técnico da projetista em conformidade com os critérios de 

avaliação de desempenho da contratada estabelecidos pela norma, na execução de 
serviços técnicos especializados em engenharia consultiva, devidamente aprovada 
pelo Conselho Rodoviário Estadual, através da Resolução nº 010/201 O, para 
subsidiar a Fiscalização do DER-ES; 

✓ Alimentar os sistemas de controle e procedimentos para a gestão dos contratos 
(medição de serviços e avaliação de desempenho) para análise e aprovação da 
documentação pelos gestores de contratos nomeados pelo DER-ES; 

✓ Elaboração relatórios mensais e finais ou eventuais de acompanhamento com 
análise e críticas dos trabalhos em todas as atividades, de acordo com o padrão 
exigido pelo DER-ES; 

✓ Elaboração da proposição de medição dos serviços realizados pelas empresas 
Contratadas, para subsidiar a fiscalização do DER-ES, na realização das 
respectivas medições de serviços. 

✓ Supervisionar as Contratadas quanto ao atendimento às exigências estipuladas 
pelo Órgão Ambiental Licenciador do projeto; 

✓ Elaborar Relatórios Específicos, sempre que solicitados pelo DER-ES. 
✓ Analisar e emitir parecer conclusivo sobre eventuais "claims" das projetistas; 
✓ Emitir Termo de Recebimento de Projeto, indicando ao DER-ES a conclusão efetiva 

dos Serviços Contratados, sob o ponto de vista técnico. 
✓ Acompanhar e controlar os recursos financeiros disponíveis para o contrato 

(apostilas; empenhos e fontes de recursos); 
✓ Acompanhar e monitorar a planilha orçamentária dos contratos, para orientar aos 

gestores de contrato a situação de cada contrato quanto a prazo e valor; 
✓ Análise e aprovação, dos planos de trabalho apresentados pelas Contratadas. 
✓ Verificação da documentação exigida em contrato, plano de ataque para execução 

dos serviços, em especial o cronograma físico financeiro, antes do início dos 
serviços e no decorrer deles, avaliando em campo as possíveis interferências, 
desapropriações e compatibilizações necessárias à sua execução; 

✓ Acompanhamento e controle de informações técnicas das atividades, de caráter 
físico, a iro previstas para a correta execução dos serviços; 
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✓ Verificação e acompanhamento de todos os serviços topográficos e geotécnicos 

necessários à execução dos projetos; 
✓ Emissão de parecer técnico sobre qualquer assunto que envolva alterações no 

contrato, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos 
no contrato, preços unitários e composição de preços de novos serviços, tendo em 
vista os impactos nos custos e prazos contratuais em questão; 

✓ Fiscalização da qualidade dos serviços, verificando a conformidade do projeto em 
relação ao atendimento às normas e especificações técnicas; 

5. PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS PELA CONSULTORIA 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia 
ES-475, Trecho: Entr. ES-164 (Castelo) - Entr. ES-475 (Fruteiras), 
Subtrecho: Castelo - Fazenda Prata - Monte Pio, extensão de 0,654km 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe 11 , largura da pista 7,0m, 2 
faixas de rolamento e largura da faixa de segurança de 0,80m de cada lado, uma 
interseção em nível com rotatórias de raio de 8,0m e faixa de domínio de 30m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio , Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica; Estudos geológicos; Estudos Geotécnicos para caracterização 
de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para 
Pavimentação; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto 
de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e 
Obras Complementares; Cadastro de Desapropriação; Relatório de Controle Ambiental 
referente ao trecho projetado. Projeto de um Muro de Gabião com extensão de 35m e 
altura média de 6,0m; Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
124, Trecho: Entr. ES-456 - Entr. ES-261 (A) (Santa Rosa), Subtrecho: 
Contorno de Santa Rosa, extensão de 1,93km. 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe Ili , largura da pista 7,0m, 2 
faixas de rolamento com largura de 3,5m e acostamentos com 1,5m, duas interseções 
em nível , com rotatórias não vazadas, velocidade de projeto 60 km/h e faixa de domínio 
de 30m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cada ~ ~p,,ifi Elaboração 
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da Planta Topográfica; Estudos geológicos; Estudos Geotécnicos para caracterização 
de subleito , Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para 
Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de 
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de 
Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de 
Desapropriação; Relatório de Controle Ambiental referente ao trecho projetado; Projeto 
de uma Ponte (CL 45TB) com área de 386,4m2 e Elaboração de Orçamento e Plano de 

Execução da Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
165, Trecho: Sobreiro - Entr. ES-261 (P/ Laranja da Terra) - km 54,9 - 67 ,9, 
Subtrecho: Laranja da Terra - Sobreiro, extensão de 12,30km. 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe Ili , região ondulada, largura da 
pista 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,50m e acostamentos de 2,0m, cinco 
interseções em nível , sendo uma com rotatória e quatro interseções tipo gota , 
velocidade de projeto 60 km/h e faixa de domínio de 30m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio , Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica, Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de veículos e 
pesquisa de origem destino, Estudos geológicos; Estudos Geotécnicos para 
caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais 
para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de 
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de 
Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de 
Desapropriação; Relatório de Controle Ambiental referente ao trecho projetado; Projeto 
de uma Ponte (CL 45TB) com dimensões de 22,75m x 14,80m (comp. x larg .), 
Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
165, Trecho: Entr. ES-164 (8) / ES-261 (8) - Entr. ES-460 (Serra Pelada), 
Subtrecho: ltarana - Rizzi, extensão de 4, 10km. 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe Ili , pista simples, regIao 
ondulada, com largura da pista de 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,5m e 
acostamentos de 2,0m, incluindo travessia com extensão de 1280m no trecho urbano 
de ltarana, construção de passeios e faixas multiuso, acessos e limpa rodas ao longo 
do eix dai velocidade de projeto 60 km/h e faixa de domínio de 40m. 
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Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica; Estudos de Tráfego, Estudos geológicos; Estudos Geotécnicos 
para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de 
Materiais para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; 
Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de 
Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de 
Desapropriação/interferências; Plano de Controle Ambiental referente ao trecho 
projetado e Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
080, Trecho: Ligação ES-080 (Aruaba) - BR-101 (Contorno de Vitória), 
extensão de 6,575km. 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe IB, pista simples, região 
ondulada, largura da pista de 7,2m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,6m e 
acostamentos de 2,5m, duas interseções em nível , com rotatórias não vazadas, 
velocidade de projeto 80 km/h e faixa de domínio de 50m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio , Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica; Estudos geológicos; Estudos Geotécnicos para caracterização 
de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para 
Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de 
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de 
Sinal ização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de 
Desapropriação; Relatório de Controle Ambiental referente ao trecho projetado; Projeto 
de Muro de Contenção de extensão de 30m e altura de 3,4m e Elaboração de 
Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
477, Trecho: Entr. ES-166 (km 30,4) - Caxixe Quente - km 54,9 - 67,9, 
Subtrecho: Entr. ES-166 (km 30,4) - Localidade de Fazenda do Centro, 
extensão de 2,44km. 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe 111 , região ondulada, largura da 
pista 7,0m, 2 fa ixas de rolamento com largura de 3,5 m e acostamentos de 1,5m a 
2,5m, duas interseções em nível , velocidade de projeto 60 km/h e faixa de domínio de 
40m. 
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Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio , Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica, Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de veículos , 
Estudos geológicos; Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, 
Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; 
Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; 
Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e 
Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de Desapropriação; Relatório de 
Controle Ambiental referente ao trecho projetado; Projeto de uma Ponte (CL 45TB) 
com dimensões de 20m x 13m (comp. x larg.), Elaboração de Orçamento e Plano de 

Execução da Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
165, Trecho: Entr. ES-248 - Fazenda Durão, extensão de 14,56km. 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe Ili , região plana, largura da 
pista de 7,0m, 2 fa ixas de rolamento com largura de 3,5m e acostamentos de 1,5m, 
três interseções em nível , velocidade de projeto 70 km/h e faixa de domínio de 30m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica, Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de veículos e 
pesquisa de origem destino, Estudos Geológicos; Estudos Geotécnicos para 
caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais 
para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de 
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de 
Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de 
Desapropriação e Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
357 e Acessos, Trecho: Acesso ao Terminal de Cargas de Colatina, 
extensão de 5,5km. 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe 111 , região ondulada, largura da 
pista de 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,5m e acostamentos de 2,0m, 
quatro interseções em nível , velocidade de projeto 60 km/h e faixa de domínio de 40m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de 
veícu los e pes de em destino, Estudos Topográficos com Implantação da 
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Base de Apoio Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, 
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral 
Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica, Estudos geológicos; Estudos 
Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e 
Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de 
Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de 
Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; 
Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
261, Trecho: Entr. ES-165 (Laranja da Terra) - Entr. ES-484 (A), Subtrecho: 
Variante de Laranja da Terra, com extensão de 0,96km. 

Descrição: Rodovia de característica urbana com passeio, estacionamentos, canteiro, 
parada de ônibus e ciclovia, largura da pista de 14,0m, 2 faixas de rolamento com 
largura de 7,0m, passeios de 1,5m e ciclovia de 3,0m, três interseções em nível, sendo 
uma com rotatória, velocidade de projeto 60 km/h. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de 
veículos e pesquisa de origem destino, Estudos Topográficos com Implantação da 
Base de Apoio Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, 
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral 
Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica, Estudos Geológicos; Estudos 
Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e 
Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de 
Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de 
Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; e 
Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da Obra . 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
165, Trecho: Entr° ES-010 (Ponte Piraqueaçu) x Entr° ES-124 (Santa Rosa), 
extensão de 14,61km. 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe 111 , regIao plana, largura da 
pista de 7,0m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,Sm e acostamentos de 1,Sm, 
cinco interseções em nível, sendo uma com rotatória e quatro interseções tipo gota, 
velocidade de projeto 60 km/h e faixa de domínio de 30m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de 
veículos e pesquisa de origem destino, Estudos Topográficos com Implantação da 
Base de Apoio Topo ráfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, 
Contr arcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral 
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Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica, Estudos geológicos; Estudos 
Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e 
Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de 
Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de 
Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; 
Cadastro de Desapropriação e Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da 

Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Rodovia ES-
165, Trecho: Entr° ES-261 x Alto Jatibocas, Subtrecho: Lote 1: km O ao km 
5,86 Entr° para a Localidade Fazenda Shtur/km 5,86 (Entr°) ao km 8, 1 O 
(Localidade Fazenda Shtur) - Lote 2: km 5,86 ao km 13,58 (Localidade Alto 
Jatibocas)/km 13,58 ao km 14,87 (perímetro urbano) / Acesso Alto São 
Sebastião, extensão total de 17,89km 

Descrição: Rodovia de característica geométrica classe 111 , região montanhosa, largura 
da pista de 6,6m, 2 faixas de rolamento com largura de 3,3m e acostamentos de 1,0m, 
uma interseção em nível , com rotatória , travessia em área urbana, velocidade de 
projeto 40 km/h e faixa de domínio de 40m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de 
veículos e pesquisa de origem destino, Estudos Topográficos com Implantação da 
Base de Apoio Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio , Nivelamento, 
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral 
Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica, Estudos de Tráfego com 
contagem volumétrica de veículos e pesquisa de origem destino, Estudos geológicos; 
Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem 
e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de 
Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de 
Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; 
Cadastro de Desapropriação; Projeto tipo de muros gabiões estimando 14.000 m3 e 
Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação na Interligação 
entre Unidades Prisionais; Trecho: Complexo Penitenciário de Xuri - Vila 
Velha - ES, extensão de 2,87km. 

Descrição: Pavimentação das vias de interligação do complexo penitenciário, com 
largura da pista de 6,0m, 2 faixas de rolamento com largura 3,0m e sem acostamentos, 
sendo uma interseção em nível, para acesso ao complexo penitenciário, velocidade de 
projeto 40 km/h e sem faixa de domínio. 
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Atividades Desenvolvidas: Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de 
veículos; Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio Topográfico, 
Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da 
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração da Planta 
Topográfica, Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de 
Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Elaboração de Projeto 
Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de 
Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; e 
Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Adequação do Projeto Final de Engenharia Implantação e Pavimentação 
de acesso ao Bairro lnterlagos, Trecho: Entr°. ES-248 - Bairro lnterlagos/ 
Município de Unhares - ES, extensão de 1, 15km. 

Descrição: Característica básica da geometria de projeto para vias urbanas, 
constituída de duas pistas de 6,6m, com 4 faixas de 3,3m, calçadas, canteiro central 
com barreira New Jersey, sem acostamento, com passeios de 1,2m e ciclovia de 3,0m 
uma interseção com rotatória não vazada, velocidade de projeto 60 km/h e sem faixa 
de domínio. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio , Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica, Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, 
Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; 
Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; 
Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e 
Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de Desapropriação; Elaboração de 
Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Projeto de OAE - Variante Projetada - Rodovia ES-124, Trecho: Aracruz -
Santa Rosa - SubTrecho: Ponte sobre o Rio Grapuama - Estaca km 
03+137,5- km 3+162,5, extensão de 25,0m. 

Descrição: Ponte em concreto armado sobre o Rio Grapuama, CL 45, extensão total 
de 25m e largura de 11 ,Sm. A superestrutura é constituída por um tabuleiro em grelha 
com laje, duas vigas principais e cinco transversinas, sendo duas de apoio e três 
intermediárias, além das cortinas e alas. A mesoestrutura é constituída por dois 
pórticos e aparelhos de apoio de elastômero fretado. Cada pórtico é formado por 
travessa superior e dois pilares de secção circular. A infraestrutura é constituída por 
quatro blocos ligados dois a dois por vigas travessas . Os blocos se apoiam em 32 ,, 
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estacas constituídas por perfil metálico W250x80, sendo 24 delas verticais e 8 
inclinadas com comprimento mínimo estimado de 16,0m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos para caracterização do solo de fundação; 
Projeto Executivo completo e Elaboração de Orçamento. 

✓ Projeto de Estabilização de Talude - Rodovia ES-341 - Trecho: Entr. ES-
164 (P/ Mutum) - Pancas SubTrecho: Encosta sobre a Rua do Casarão das 
Águas (Estaca 1680 - Projeto de Reabilitação ES-164/341 - PRES Ili Nº 
005/2009) - Município de Pancas, extensão de 150m e altura máxima 9,0m. 

Descrição: Cortina atirantada na encosta sobre a Rua do Casarão das Águas, parede 
em concreto armado com espessura de 0,30m ancorada no solo por 165 tirantes de 
aço ST85/105 0 32mm. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos para caracterização do solo da encosta; 
Projeto Executivo completo e Elaboração de Orçamento. 

✓ Projeto Final de Engenharia para Restauração da Rodovia ES 060 -
Trecho: Travessia da Cidade de Piúma - SubTrecho: Avenida Dr. Danilo 
Monteiro de Castro - Ponte sobre o Canal do ltaputanga, extensão de 
3,45km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de 
veículos, Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio Topográfico, 
Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da 
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração da Planta 
Topográfica; Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de 
Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Avaliação do 
Pavimento Existente; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto 
de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Reabilitação do Pavimento; 
Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Projeto de 
Remanejamento; Quadro Resumo de Consumo de Materiais e Demonstrativo das 
Quantidades de Serviços de Pavimentação. 
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✓ Projeto Final de Engenharia para Restauração da Rodovia ES-375 -
Trecho: EES3750045 - Entr°. Acesso p/ Campinho - Entr. BR-101 (A) lconha 
- SubTrecho: lconha - Bom Destino, extensão de 3,0km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de 
veículos, Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio Topográfico, 
Implantação da Poligonal de Apoio , Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da 
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração da Planta 
Topográfica; Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de 
Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Avaliação do 
Pavimento Existente; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto 
de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Reabilitação do Pavimento; 
Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Projeto de 
Remanejamento; Quadro Resumo de Consumo de Materiais; Demonstrativo das 
Quantidades de Serviços de Pavimentação e Quadro Resumo Final. 

✓ Projeto Final de Engenharia para Restauração da Rodovia ES-060 - Setiba 
- Entr°. Rodovia Jones dos Santos Neves - Sub Trecho 1: Entr. ES-060 
(Setiba) - Entr. Rodovia Jones dos Santos Neves - SubTrecho 2: Entr. ES-
060 - Setiba, extensão de 9,35km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos de Tráfego com contagem volumétrica de 
veículos, Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio Topográfico, 
Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da 
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração da Planta 
Topográfica; Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de 
Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Avaliação do 
Pavimento Existente; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto 
de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Reabilitação do Pavimento; 
Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Projeto de 
Remanejamento; Quadro Resumo de Consumo de Materiais e Demonstrativo das 
Quantidades de Serviços de Pavimentação. 

✓ Projeto Básico de Engenharia para Reabilitação e Melhorias Operacionais 
Rodovia ES-482 - Trecho Av. Jones dos Santos Neves/Cachoeiro de 
ltapemirim - Etapa 1, extensão total de 2,3km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio , Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, 

Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; 
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Avaliação do Pavimento Existente; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto 
Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Reabilitação 
do Pavimento; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; 
Projeto de Remanejamento; Orçamento; Especificações e Cronograma. 

✓ Projeto de Obturação de Erosão em Talude - Rodovia ES-460 - Trecho: 
Entr. ES-165 (São Luiz de Miranda) - Entr. ES/BR-484 (Serra Pelada) - Sub 
Trecho: Distrito de Serra Pelada, extensão de 30m. 

Atividades Desenvolvidas: Levantamento Topográfico com Implantação da Base de 
Apoio Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, 
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral 
Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica; Memorial Descritivo Justificativo 
da Solução; Planilha Orçamentária com Memória de Cálculo das Quantidades e Projeto 
Executivo. 

✓ Revisão de Projeto Executivo de Engenharia - Rodovia BR/ES-381 -
Trecho: Posto de Nova Venécia (PNV) na Rodovia BES-381, extensão de 
0,64km. 

Atividades Desenvolvidas: Adequação do Local de Implantação do Projeto; Estudo 
de Tráfego; Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio Topográfico, 
Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da 
Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração da Planta 
Topográfica; Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de 
Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Estudo Hidrológico; 
Estudo Ambiental ; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; 
Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e 
Horizontal e Obras Complementares; Meio Ambiente ; Orçamento e Plano de Execução 
das Obras. 

✓ Projeto de Pavimentação e Drenagem da Rodovia ES-060 - Trecho: ltaoca/ 
Marataizes/ltapemirim - SubTrecho: Entr° Av. Simão Soares c/ Av. 
Cristiano Lopes, extensão de 518,598m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação de Marcos 
Georreferenciados, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, 
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral 
Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos para 
caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais 
R Pi_,..._ · Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico da 
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Interseção; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem e Obras de Arte 
Correntes; Projeto de Pavimentação; Projeto de Obras Complementares; Projeto de 
Sinalização Vertical e Horizontal; Serviços Ambientais ; Cadastro de Desapropriação; 
Orçamento; Plano de Execução das Obras e Especificações de Serviços. 

✓ Projeto Executivo de Engenharia para Estabilização de Taludes na 
Rodovia ES-462 -Trecho: Brejetuba - Afonso Cláudio. 

Atividades Desenvolvidas: Memória de Cálculo da Estabilidade, Planilha de 
Quantitativos e Projeto Executivo. 

✓ Projeto de Engenharia para Reabilitação e Melhorias Operacionais da 
Rodovia ES-341 - Trecho Entr. ES-164 - Pancas - Lajinha - Angelo 
Frechiani - Sub Trecho: Angelo Frechiani - Pancas, extensão: 23,35km 

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Tráfego; Estudos Topográficos com 
Implantação da Base de Apoio Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, 
Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento 
Cadastral Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos 
para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de 
Materiais para Pavimentação; Inventário do Pavimento Existente; Estudo Hidrológico; 
Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; 
Projeto de Reabilitação do Pavimento; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal ; 
Projeto de Obras Complementares; Projeto Ambiental; Planilha de Quantitativos; Plano 
de Execução das Obras e Especificações de Serviços. 

✓ Projeto de Obra de Arte Especial na Rodovia ES-313 -Trecho Ponte sobre 
o Rio Braço Norte do Rio São Mateus ou Cotaxé, extensão de 135m. 

Descrição: Ponte em concreto armado sobre o Rio Braço Norte do Rio São Mateus, 
CL 45TB, com 9 vãos de 15,0m cada e largura de 6,4m. O eixo longitudinal se 
desenvolve segundo uma única tangente. A superestrutura é constituída por um 
tabuleiro em grelha com laje, três vigas principais e duas transversinas junto aos 
apoios. A laje do tabuleiro será executada utilizando-se pré-lajes de 7 cm e capeamento 
de concreto moldado "in loco", totalizando 20cm de espessura. A mesoestrutura é 
constituída por pilares de seção transversal de 1,0mx6,3m com faces arredondadas no 
sentido do fluxo d'água, dois encontros nos extremos da obra e aparelhos de apoio de 
elastômero fretado. A infraestrutura é constituída por fundações diretas em sapatas de 
concreto armado. 
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Atividades Desenvolvidas: Estudo Hidrológico; Projeto Geométrico de Implantação 
da Obra; Determinação das Seções de Terraplenagem; Memória dos Cálculos de 
Estabilidade; Projeto Executivo completo e Elaboração de Orçamento. 

✓ Projeto Final de Obra de Arte especial - Viaduto sobre a Linha Férrea na 
ligação entre as Rodovias ES-375 e ES-164, na Sede do Município de 
Vargem Alta. 

Descrição: Viaduto com tabuleiro em estrutura mista, CL 45TB, extensão total de 
31,5m e largura de 12,0m. A superestrutura é constituída por um tabuleiro em grelha 
com laje em concreto armado com espessura média de 18cm moldada in loco, seis 
vigas principais metálicas constituídas por perfis soldados com 1,50m de altura, 
espaçadas a cada 2,4m, dotadas de enrijecedores diversos e intertravadas a cada 
5,00m por cantoneiras duplas de chapa dobrada. O peso total da estrutura metálica do 
tabuleiro é de 95.284,0 kg. A mesoestrutura é constituída por dois pórticos com 3 
pilares de seção transversal circular com 1,0m de diâmetro e travessa superior com 
cortina , encontros nos extremos da obra constituídos por fechamento em terra armada 
e aparelhos de apoio de elastômero fretado. 
A infraestrutura é constituída por fundações diretas em sapatas de concreto armado. 

Atividades Desenvolvidas: Memorial de Cálculo das Estruturas; Estudo Geotécnico 
para caracterização do solo de fundação; Projeto Executivo completo e Elaboração de 
Orçamento. 

✓ Projeto de Engenharia para Adequação de Traçado em 10 (dez) segmentos 
na Rodovia ES-391 para Implantação de Pontes -Trecho Entr°. ES-492 para 
Santo Antônio de Muqui e Entr° ES-177 Mimoso do Sul - Sub trecho km 
20,31 ao 45,70. 

Descrição: Adequações de traçado para implantação das pontes de concreto em 
substituição aos pontilhões existentes, num total de 1 O unidades. O subtrecho da 
rodovia ES-391, onde situam as travessias dos cursos d'água está classificada na 
classe de agrovias, apresentando plataforma pavimentada com pista de 6,00m de 
largura, sem acostamentos e apresentando em determinados segmentos rampas 
elevadas. A definição da seção transversal tipo de projeto foi decidida de comum 
acordo com a coordenação de projetos do DER-ES, adotando-se a largura da pista de 
6,6m e acrescidas as transições nas entradas e saídas das pontes (a implantar), 
mediante introdução de faixas de segurança de ambos os lados de 1,0m. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, Contranivelamento dos 

ai de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
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da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, 
Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; 
Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; 
Projeto de Pavimentação; Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes; Projeto de 
Sinalização Vertical e Horizontal; Projeto de Obras Complementares; Reabilitação 
Ambiental ; Cadastro de Desapropriação, Orçamento e Plano de Execução das Obras. 

✓ Projeto de Reabilitação e Melhoria Operacional da Rodovia ES-01 O 
(Acesso) - Trecho Entr. ES-010 - Entr. ES-315 (Pedra D'Água) - SubTrecho 
Guriri - Ponte sobre o Rio Mariricu, extensão de 2,78km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio , Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Planialtimétrico e Elaboração 
da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, 
Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; 
Avaliação do Pavimento Existente; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto 
Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de 
Pavimentação; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal ; Projeto de Obras 
Complementares; Orçamento e Plano de Execução das Obras. 

✓ Projeto de Duplicação, Reabilitação, Acessos e Melhorias Operacionais da 
Rodovia ES-315 -Trecho ES-315 - Entr. BR-101(8) - Entr. ES-010 (Acesso) 
Pedra D'Água - SubTrecho São Mateus - Pedra D'Água, extensão de 4,39 
km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Tráfego; Estudos Topográficos com 
Implantação da Base de Apoio Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, 
Nivelamento, Contran ivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento 
Cadastral Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos 
para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de 
Materiais para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; 
Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de 
Obras Complementares; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal; Orçamento e 
Plano de Execução das Obras. 

✓ Projeto de Implantação/Reabilitação da Rodovia ES-315 -Trecho Entr. ES 
01 0 (Ace~so) (Pedra D'Água) - Entr. ES-318 (A) (Planejada) - SubTrecho 
Pedra D'Agua - Estrada do Nativo, extensão de 2,7km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Tráfego; Estudos Topográficos com 
1 de Apoio Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio, 
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Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento 
Cadastral Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos 
para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de 
Materiais para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; 
Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de 
Obras Complementares; Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal; Orçamento e 

Plano de Execução das Obras. 

✓ Revisão do Projeto Executivo da Rodovia ES-165 - Trecho Entr° ES-472 
(B) (C. de Castelo) - Entr. ES-379 (St°. Antônio/Morro Vênus) - SubTrecho 
Santo Antônio (km 185,64) à Morro Vênus (km 193,82), extensão de 8,38 
km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Tráfego; Estudos Topográficos com 
Implantação de Marcos Georreferenciados, Implantação da Poligonal de Apoio, 
Nivelamento, Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento 
Cadastral Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica; Estudos Geotécnicos 
para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de 
Materia is para Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; 
Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem e Projeto de Pavimentação. 

✓ Projeto Conceituai de Engenharia da Rodovia de Acesso - Entr. BR-262-
/ES km 114,12 - Trecho Camargo (km 0,0) à Mata Fria (km 7,15), extensão 
de 7,15km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudo de Tráfego; Estudo de Alternativas de Traçados; 
Estudos Geotécnicos para caracterização de subleito, Empréstimos de Terraplenagem 
e Ocorrências de Materiais para Pavimentação; Estudos Topográficos com Implantação 
de Marcos Georreferenciados, Implantação da Poligonal de Apoio, Nivelamento, 
Contranivelamento dos Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral 
Planialtimétrico e Elaboração da Planta Topográfica; Estudo Hidrológico; Elaboração de 
Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem e Projeto de 
Pavimentação. 

✓ Projeto Executivo para Obras e Serviços de Implantação e Pavimentação 
do trecho de ligação ES-115 -Av. Minas Gerais (Jacaraípe)/Nova Almeida -
Bairro Costa Bela - Rodovia ES-010, extensão de 4,02km. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos Topográficos com Implantação da Base de Apoio 
Topográfico, Implantação da Poligonal de Apoio , Nivelamento, Contranivelamento dos 
Marcos da Poligonal de Apoio, Levantamento Cadastral Plan ialtimétrico e Elaboração 
da Planta To ográfica, Estudos geológicos; Estudos Geotécnicos para caracterização 
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de subleito , Empréstimos de Terraplenagem e Ocorrências de Materiais para 
Pavimentação; Estudo Hidrológico; Elaboração de Projeto Geométrico; Projeto de 
Terraplenagem; Projeto de Drenagem; Projeto de Pavimentação; Projeto de 
Sinalização Vertical e Horizontal e Obras Complementares; Cadastro de 
Desapropriação; Relatório de Controle Ambiental referente ao trecho projetado; e 

Elaboração de Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

✓ Projeto Básico Piloto de Conservação Rodoviária - 8 (oito) Lotes, 
perfazendo a extensão total de 3.796,66km, em diversos trechos da Malha 
Rodoviária do Espírito Santo. 

Atividades Desenvolvidas: Os contratos remunerados com base no desempenho 
efetivo, a definição dos tipos e das quantidades dos serviços foi procedida a partir da 
verificação das aptidões e suficiências de cada serviço para atendimento aos padrões 

mínimos de desempenho. 
Os procedimentos metodológicos adotados na elaboração do Projeto Básico Piloto de 
Conservação Rodoviária Remunerada por Desempenho foram aqueles recomendados 
no Manual de Conservação Rodoviária do DNIT - IPR 710/2005. 
A orientação geral constante no citado manual estabelece as diretrizes para qualificar e 
quantificar os serviços a serem executados de forma a possibilitar a obtenção de níveis 
de serventia da rodovia aceitáveis ao longo de 1 (um) ano. 
A metodologia adotada na elaboração do projeto envolveu os seguintes procedimentos: 

✓ Avaliação expedita dos elementos geradores de serviços de conservação; 
✓ Estipulação dos padrões mínimos de desempenho a serem obtidos em cada 

elemento de referência da rodovia ; 
✓ Definição dos tipos de serviços a serem executados visando o atendimento aos 

padrões mínimos de desempenho; 
✓ Determinação dos quantitativos de serviços. 
✓ Níveis de esforços equivalentes à demanda específica de serviços de cada 

elemento de referência (gerador de serviços de conserva) necessários ao 
atendimento aos padrões mínimos de desempenho estipulados; 

Inicialmente foram subsidiados pela elaboração de diagnóstico do pavimento, segundo 
a execução das atividades: 

✓ Avaliação objetiva da superfície do pavimento em toda a extensão do lote, 
empregando-se a metodologia preconizada na norma DNIT 006/2003 - PRO para o 
cálculo do IGG; 
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✓ Avaliação subjetiva da superfície do pavimento em toda a extensão do lote, de 
acordo com a metodologia preconizada na norma DNIT 009/2003 - PRO para o 

cálculo do VSA; 
✓ Avaliação do índice de estado de superfície do pavimento (IES), conforme catálogo 

de soluções do PIR IV- DNIT; 
✓ Medição da irregularidade da superfície de pavimento, conforme preconiza a norma 

DNER-PRO 182/94; 
✓ Cadastro de faixas e terceiras faixas de rolamento existentes; 
✓ Cadastro dos acostamentos existentes e dos desníveis entre a pista de rolamento e 

acostamento (degrau); 
✓ Obtenção de dados de tráfego do POR (Plano Diretor Rodoviário do Estado do 
✓ Espírito Santo). 

✓ Projeto OAE Lagoa do Mangue - Rodovia ES-060 - Estaca 193+2,0; trecho: 
Marataízes - Morobá. 

Atividades Desenvolvidas: Estudos topográficos, geotécnicos, projeto executivo OAE 
com área total do tabuleiro de 108,00 m2 e orçamentos. 

6. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À DIRETORIA DE PLANEJAMENTO -
FISCALIZADOS/SUPERVISIONADOS PELA ENGEVIX 

Apoio e acompanhamento na Supervisão e Fiscalização de Projetos e demais serviços 
contratados pelo DER-ES, conforme tabela a seguir: 

Empresa Extensão 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada Rodovia 

elo DER-ES km 

Consórcio 
Malha 

Serviços de Consultoria para Operacionalização do 
Prosul / Appe / 

Rodoviária 
Plano Diretor Rodoviário do Estado do Espírito Santo Estadual 

Transplan 
do ES 

Projeto Executivo para Ligação ES-080 Stonenge 

Obras de Implantação ES-080 
(Aruaba) - BR- Consultoria e 

6,58 
e Pavimentação 101 - Contorno Projeto de 

de Vitória En enharia Ltda 
Projeto Básico e 

Sondotécnica Estudos para Ligação Túnel Ligação Vitória 
Engenharia de 2,30 em Túnel entre Vitória Subaquático Vila Velha 

e Vila Velha e acessos Solos S.A 

Projeto de Nova Almeida - Única 
Reabilitação ES-010 Vila do Riacho, Consultores de 51,00 

com viaduto Engenharia 
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Empresa Extensão 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada Rodovia 

pelo DER-ES km 
rodoviário (CL Urbana S.S 
45TB) sobre 

linha férrea , ext. 
40m, concreto Área do 

armado e Tabuleiro 
fundação direta Viaduto= 

em sapata 440m2 

sobre rocha e 
muros de terra 

armada 
Projeto Final de Engª Stonenge -

Rodoviária de ES-080 
Tucum - Consultoria e 9,60 

Reabilitação da Cariacica Sede Projetos de 

i 
Avenida José Sette En enharia Ltda 

Projeto de Engª para 
(Ent. BR-101) 

Amarelos /Xuri - ECR 
Implantação e ES-388 (Entr. ES-060) Engenharia Ltda 

24,60 
Pavimentação Barra do Jucú 

Projeto Final de Engª 
Unica 

Brejetuba - Consultores de 
Rodoviária de ES-462 Afonso Cláudio Engenharia 

33,50 
Implantação Urbana S.S 

Elaboração do Projeto Contorno de Engesolo 
de Engª Rodoviária ES-060 18,50 

ara lm lanta ão 
Anchieta Engenharia Ltda 

Projeto Final de Engª Fazenda Prata Stonenge 
Rodoviária de 
Implantação / ES-475 

(Castelo) - São Consultoria e 
14,00 

Pavimentação e José de Projeto de 

OAE's. Fruteiras Engenharia Ltda 

Vargem Alta -
Projeto Final de Engª Castelinho e 

Concresolo Rodoviária de ES-164 Implantação do 
Engenharia Ltda 30,60 

Reabilitação Contorno de 
Var em Alta 

Projeto Final de Engª (Entr. ES-482) Projemax 
Rodoviária de ES-181 Placa - Anutiba Engenharia e 40,40 
Reabilita ão - Muniz Freire Consultoria Ltda 

Elaboração do Projeto Contorno de 
Final de Engª 

ES-060 Piúma, ltaipava, Engesolo 
34,30 Rodoviária para ltaoca e Engenharia Ltda 

lm lanta ão Acessos 
Projeto Final de Engª 

ES-181 Arraial do Café Engesolo 
29,80 - Alto Calçado Engenharia Ltda 
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Empresa Extensão 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada Rodovia 

elo DER-ES km 
Implantação e - São José do 
Pavimentação Calçado 

Projeto Final de Engª ES-356/ES- Vila Valério - Unica 
Rodoviária de 358 e Guaxé Consultores de 

55,90 
Implantação e Variantes (Unhares) Engenharia 
Pavimenta ão Urbana S.S 

Contorno de 
Fundão -

Projeto Final de Engª incluindo 
Avantec Rodoviária de ES- 261 viaduto e 

Engenharia Ltda 5,50 
Implantação interseção 

sobre BR-101 e 
OAE 

Projeto Final de Engª Sapucaia - Engepavi 
Consultoria e Rodoviária de ES-436 Graça Aranha -
Projetos de 19,00 

Implantação Novo Brasil 
En enharia Ltda 

Projeto de Engª 
Rodoviária de 

Reabilitação de 
ES-164 / Alto Rio Novo - Strata Rodovias inseridas no 
ES-341 Pancas Engenharia Ltda 0,26 

Programa Rodoviário 
do Espírito Santo Ili 

PRES Ili - OAE 
Projeto Final de Engª 

Rodoviária de 
ES- 356 Rio Bananal - Lugare 

5,80 Implantação e Panorama Engenharia Ltda 
Pavimenta ão 

Projeto Final de Engª Vila Valério - Projel 
Rodoviária para 

ES-344 Entr' BR-342 - Engenharia 
38,60 Implantação e Fátima Especializada 

Pavimenta ão Ja uaré Ltda 
Entr. BR-101 -
Entr. ES-315 -

39,00 Entr. ES-01 O -
Binário Guriri 

Projeto Final de Engª Ponte 
Contécnica -Rodoviária para 

ES-318 Rodoviária (CL 
Consultoria Implantação e 45TB) sobre 

Técnica Ltda Área do 
Pavimentação Rio Preto, ext. Tabuleiro 

12,94m, em =191 ,51 
concreto m2 
armado e 
funda ão 
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Empresa 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada 

Projeto Final de Engª 
Rodoviária para 

Reabilita ão 
Projeto Final de Engª 

Rodoviária para 
Implantação e 
Pavimenta ão 

Projeto Final de Engª 
Rodoviária de 
Reabilitação 

Projeto de Engª 
Rodoviária de 

Duplicação 

ES- 080 

ES-010 

ES-181 

ES-060 

estacas 
metálicas 

Ponte 
Rodoviária (CL 
45TB) sobre 
Rio Mariricu, 

ext. 70m, 
concreto 

armado, vigas 
em concreto 
pretendido e 

fundação 
estacas 

metálicas 
Ponte 

Rodoviária (CL 
45TB) sobre 
Rio Mariricu 

(Binário), ext. 
130m, concreto 
armado, vigas 
em concreto 
pretendido e 

fundação 
estacas 

metálicas 
Santa Teresa -
São Roque do 

Canaã 

Vila do Riacho -
Regência 

Contorno 
Urbano de 

Venda Nova -
via Beira Rio 

Viaduto Alfredo 
Copolillo 

(interseção c/ a 
Avenida Carlos 
Lindember -
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ECR 
Engenharia Ltda 

Engesur 
Consultoria e 

Estudos 
Técnicos Ltda 

Stonenge 
Consultoria e 
Projetos de 

En enharia Ltda 
Prosul -
Projetos, 

Supervisão e 
Planejamento 

Ltda 

Extensão 
Rodovia 

km 

Área do 
Tabuleiro 
= 1.036m2 

Área do 
Tabuleiro 
= 2.002m2 

31 ,00 

32,60 

1,40 

1,90 
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Empresa 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada 

Projeto Final de Engª 
Rodoviária de ES-060 
Reabilita ão 

Projeto Final de Engª 
Rodoviária de ES-341 
Reabilitação 

Ponte sobre o 
Rio Aribiri 

Anchieta -
Piúma 

Entr. ES-080 
(Ângelo 

Frechiani) -
Pancas 

Prestação de Serviços Técnicos Especializados de 
Informática para o fornecimento de licenças de sistema 

de informatização e modernização de processos de 
gestão da operação rodoviária e da infraestrutura de 

trans ortes e obras do DER-ES 
Corredor 

Urbano de 
Jardim América 

-Avenida 
Carlos 

Lindenberg (Via 
América 

Ponte 
Rodoviária (CL 
45TB) sobre 

Projeto de Engª afluente do Rio 
Rodoviária de Marinho, ext. 

Implantação de 
Vias 22,50m, em 

Mobilidade Urbana, 
Urbanas concreto 

Sistemas Viários e armado, 
Projetos Integrantes fundação em 

ao BRT estaca metálica 
Viaduto 

principal (CL 
45TB), ext. 

680m, concreto 
armado e vigas 

metálicas 
treliçadas, 
muros de 

contenção em 
concreto 
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Concresolo 
Engenharia Ltda 

Prosul -
Projetos, 

Supervisão e 
Planejamento 

Ltda 
Softplan 

Poligraph -
Sistemas e 

Representações 
Ltda 

Única -
Consultores de 

Engenharia 
Urbana S.S 

Extensão 
Rodovia 

km 

9,30 

23,20 

7,50 

Área do 
Tabuleiro 
= 263,25 

m2 

Área do 
Tabuleiro 

= 
14.484m2 
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Empresa 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada 

Elaboração de Projeto 
Engª de Obras de Arte 

Especiais (Pontes , 
Viadutos e 
Passarelas) 

integrantes do 
Sistema Rodoviário 

Estadual (SER), Lote 
1 

ES-010 

armado e 
fundação em 

estaca metálica 
com 

encamisamento 

Viaduto alça 
(CL 45TB), ext. 
438m, concreto 
armado e vigas 

metálicas 
treliçadas, 
muros de 

contenção em 
concreto 

armado com 
funda ão 

Ponte 
Rodoviária (CL 

45TB) sobre 
córrego do 

Aterro , ext. 8m, 
concreto 

armado com 
fundação em 
estaca raiz 

Ponte 
Rodoviária (CL 

45TB) sobre 
córrego São 

Domingos, ext. 
20m, concreto 
armado com 
fundação em 
estaca raiz 

Ponte 
Rodoviária (CL 

45TB) sobre 
braço do 

córrego São 
Domingos, ext. 

20m, em 
concreto 

armado com 
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Pacs­
Planejamento, 

Assessoria , 
Consultoria e 
Sistemas Ltda 

Extensão 
Rodovia 

km 

Área do 
Tabuleiro 
= 3.854m2 

Área do 
Tabuleiro 
= 99,40m2 

Área do 
Tabuleiro 
= 236m2 

Área do 
Tabuleiro 
= 236m2 
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Empresa 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada 

pelo DER-ES 
fundação em 
estaca raiz 

Ponte 
Rodoviária (CL 
45TB) sobre o 

córrego do 
Caboclo, ext. 
8m, concreto 

armado e 
fundação em 
estaca raiz 

Ponte 
Rodoviária (CL 
45TB) sobre 

Elaboração de Projeto córrego Santa 
Bárbara, ext. 

de Engª de Obras de 
55m, mista, Pacs-Arte Especiais 

(Pontes, Viadutos e concreto Planejamento, 
ES-297 armado com Assessoria, Passarelas) 

integrantes do 
vigas metálicas Consultoria e 

Sistema Rodoviário e fundação Sistemas Ltda 

estadual (SER), Lote 3 
direta em 

sapata sobre 
rocha e muros 

em terra 
armada 

Elaboração de Projeto Ponte 
de Engª de Obras de Rodoviária (CL 

Arte Especiais 45TB), 
(Pontes, Viadutos e localizada na Pacs-

Passarelas) ES-379 estaca 73+7,46, Planejamento, 
integrantes do ext. 1 0m, mista, Assessoria , 

Sistema Rodoviário concreto Consultoria e 
estadual (SER), Lote 3 armado com Sistemas Ltda 

vigas metálicas 
com fundação 
em estaca raiz 
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(km) 

Área do 
Tabuleiro 
= 99,40m2 

Área do 
Tabuleiro 

= 
887,96m2 

Área do 
Tabuleiro 
= 124m2 
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Empresa Extensão 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada Rodovia 

pelo DER-ES (km) 
Ponte 

Rodoviária (CL 
45TB), 

localizada na 
estaca 

268+18, 13, ext. 
10m, mista, Área do 

concreto Tabuleiro 
armado com = 124m2 

vigas metálicas 
com fundação 
direta sobre 
rocha com 

chumbadores 
metálicos 

Ponte 
Rodoviária (CL 

45TB), 
localizada na 

estaca 273, ext. Área do 
10m, mista, Tabuleiro 

concreto = 124m2 

armado com 
vigas metálicas 
com fundação 
sobre rocha 

Ponte 
Rodoviária (CL 

45TB), 
localizada na 

estaca 
340+7,85, ext. Área do 

10m, mista, Tabuleiro 
concreto = 124m2 

armado com 
vigas metálicas 
com fundação 
direta sobre 

rocha 
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Empresa Extensão 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada Rodovia 

pelo DER-ES (km) 
Ponte 

Rodoviária (CL 
45TB}, 

localizada na 
estaca 

405+10,00, ext. Área do 
10m, mista, Tabuleiro 

concreto = 124m2 

armado com 
vigas metálicas 
com fundação 
direta sobre 

rocha 
Ponte 

Rodoviária (CL 
45TB), 

localizada na 
estaca 

439+10,00, ext. Área do 
10m, mista, Tabuleiro 

concreto = 124m2 

armado com 
vigas metálicas 
com fundação 
direta sobre 

rocha 
Ponte 

Rodoviária (CL 
45TB), 

localizada na 
estaca 

461 +2,00, ext. Área do 
10m, mista, Tabuleiro 

concreto = 124m2 

armado com 
vigas metálicas 
com fundação 
direta sobre 

rocha 
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Projeto / Serviço 

Elaboração de Projeto 
de Engª de Obras de 

Arte Especiais 
(Pontes, Viadutos e 

Passarelas) 
integrantes do 

Sistema Rodoviário 
estadual (SER), Lote 9 

Elaboração de Projeto 
de Engª de Obras de 

Arte Especiais 
(Pontes, Viadutos e 

Passarelas) 
integrantes 

vlnc 

e 
A 

Rodovia 

ES-358 

ES-230 

Municipal 

Empresa 
Trecho Contratada 

elo DER-ES 
Ponte 

Rodoviária (CL 
45TB), sobre o 

córrego 
Lambari, ext. 
85,26m, em 

concreto 
armado e vigas 

metálicas 
lançadas com 

treliça 
lançadeira e 

com fundação 
em estaca raiz 

nos pilares 
centrais e 

fundação direta 
nos encontros 

Ponte Pacs-
Rodoviária (CL Planejamento, 
45TB), sobre o Assessoria, 

córrego do Consultoria e 
Deve, ext. Sistemas Ltda 

121,30m, mista, 
concreto 

armado e vigas 
metálicas 

lançadas com 
treliça 

lançadeira e 
com fundação 
em estaca raiz 

nos pilares 
centrais e 

fundação direta 
nos encontros, 
contenções em 
terra armada 

Ponte 
Pacs-Rodoviária (CL 

Planejamento, 45TB ), sobre 
Rio Cricaré, na Assessoria, 

Consultoria e ligação ES-381 
Sistemas Ltda - V. Pavão, ext. 
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Empresa 
Projeto / Serviço Rodovia Trecho Contratada 

pelo DER-ES 
Sistema Rodoviário 60,30m, em 

estadual (SER), Lote concreto 
11 armado e vigas 

metálicas com 
fundação direta 

Elaboração de Projeto de Engª para Tratamento de Unica 
Pontos Críticos na Malha Rodoviária Estado - Consultores de 

Programa Rodoviário do Espirita Santo - PRES Ili - Engenharia 
Lote 1 e Lote 2 Urbana - SS 

Elaboração de Projeto de Engª para Erradicação de 
Engesolo Passivos Ambientais, no âmbito do Programa 

Engenharia Ltda Rodoviário do Espirita Santo - PRES Ili 

Carapina -
Cauê; Cauê -

Príncipe; 
Príncipe - Cobi ; 

Elaboração de Projeto 
Vias Cobi - Darly Consórcio 

Executivo da 1 ª Etapa 
Urbanas Santos; Darly Planservi -

do BRT-GV Santos - Única - Logit 
Terminal Vila 

Velha; Terminal 
Vila Velha -

Cauê 

Extensão 
Rodovia 

(km) 

Malha 
Rodoviária 
Estadual 

do ES 
Malha 

Rodoviária 
Estadual 

do ES 

Pavimento 
Flexível 
34,91km 

Pavimento 
Rígido de 
Concreto 

executado 
com 

formas 
deslizantes 
20.892,77 

m3 

7. ANÁLISE DOS PROJETOS DE TERCEIROS / REVISÃO DE PROJETOS EM 
FASE DE OBRA 

✓ Projeto: Projeto Executivo do Sistema Viário Interno e Externo do Boulevard 
Shopping Vila Velha (Interferência Faixa de Domínio) 

Rodovia: ES-060 (Rodovia do Sol) 
Trecho: Ligação Vitória - Vila Velha 
Responsável pelo Projeto: Boulevard Shopping Vila Velha 
Contratada: EA&D - Engenharia e Consultoria Ltda. 
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✓ Projeto: Projeto Final de Engenharia do Corredor Urbano de Jacaraípe - Av. 
Minas Gerais 

Rodovia: ES-01 O 
Trecho: Av. Minas Gerais - Nova Almeida - 9,0km de extensão 
Responsável pelo Projeto: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas­
SETOP, desenvolvido no âmbito do Contrato 02-2008 - SETOP, para a elaboração de 
estudos, projetos e apoio técnico para o Programa de Mobilidade Urbana 
Contratada: Única Consultores de Engenharia Urbana S.S 

✓ Projeto: Projeto Básico de Obras de Artes Especiais do Corredor Urbano de 
Jacaraípe - Av. Minas Gerais - (06 OAE's) 

Rodovia: ES-01 O 
Trecho: Av. Minas Gerais - Nova Almeida 
Responsável pelo Projeto: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 
SETOP, desenvolvido no âmbito do Contrato 02-2008 - SETOP, para a elaboração de 
estudos, projetos e apoio técnico para o Programa de Mobilidade Urbana 
Contratada: Única Consultores de Engenharia Urbana S.S 

✓ Projeto: Projeto Estrutural de 03 Obras de Arte Especiais (Viadutos), na estaca 
177+10,87, Estabilização de Aterro sobre solo mole e canalização em Região do 
Rio Marinho 

Rodovia: ES 471 - Corredor Leste-Oeste 
Trecho: Corredor Leste-Oeste 
Responsável pelo Projeto: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 
SETOP; Elaboração de estudos, projetos e apoio técnico para o Programa de 
Mobilidade Urbana 
Contratada: Consórcio EPT / LENC 

✓ Projeto: Projeto Final de Engenharia de Implantação e Pavimentação do 
Contorno da UTGC - Linhares-ES 

Rodovia: ES-01 O e Estrada Unhares - Degredo 
Trecho: Estrada Unhares - Degredo 
Responsável pelo Projeto: Petrobrás 
Contratada: Kaeme Empreendimentos e Consultoria Ltda. 

✓ Projeto: Projeto de Interseção do Acesso ao CTR - Centro de Tratamento de 
Resíduos de São Mateus 

Rodovia: ES-381 
Trecho: Ligação São Mateus - Barra do Rio Preto 
Contrato/Governo do Estado do ES: Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda. 
Contratada: Vereda Estudos e Execução de Projetos Ltda (Ed Wilson Veríssimo) 
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Coordenação Técnica: Stonenge Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. 
Lucélio Carlos Costalonga. 

✓ Projeto: Projeto Final de Engenharia - Acesso ao Estaleiro Jurong em Aracruz 

Rodovia: ES-01 O 
Trecho: ES-01 O - Aracruz 
Responsável pelo Projeto: Estaleiro Jurong Aracruz - AJA 
Contratada: PCE - Projetos e Consultoria e Engenharia - Ltda. 

✓ Projeto: Elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Construção e 
Implantação do Corredor Metropolitano da Grande Vitoria: Viaduto sobre a BR-
262 - Campo Grande - Cariacica. 

Rodovia: BR-262 
Trecho: Corredor Metropolitano - Viaduto sobre a Rodovia BR-262. 
Responsável pelo Projeto: SETOP - contrato Nº: 006/2008 
Contratada: Consórcio PROSUL / TTC. 

✓ Projeto: Projeto Final de Engenharia de Implantação e Pavimentação do 
Corredor Urbano - Saída Sul 

Rodovia: Área Urbana 
Trecho: Ligação do Prolongamento do Canal Bigossi / Fórum de Vila Velha 
Responsável pelo Projeto: SETOP - Secretaria de Transportes e Obras Públicas 
Contratada: Única Consultores de Engenharia Urbana S.S 

✓ Projeto: Projeto de Engenharia para Implantação de Bueiro Celular 
Rodovia: ES-388 
Trecho: Entr. ES-165 - Sobreiro (km 11) 
Responsável pelo Projeto: Superintendência Regional 1 - DER-ES 
Contratada: ECR Engenharia Ltda. 

✓ Projeto: Projeto de Implantação e Pavimentação do Acesso a Morobá 
Rodovia: ES-137 
Trecho: São Domingos do Norte - São Gabriel da Palha 
Responsável pelo Projeto: Superintendência Regional 3 - DER-ES 
Contratada: ATP Engenharia Ltda. 

✓ Projeto: Projeto de Implantação e Pavimentação do Contorno Viário de São 
Roque do Canaã 

Rodovia: ES-080 
Trecho: Perímetro Urbano de São Roque do Canaã 
Responsável pelo Projeto: Superintendência Regional 3 - DER-ES 
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Contratada: ATP Engenharia Ltda. 

✓ Projeto: Projeto Básico e Justificativa para Construção de Viaduto Tipo 
Mergulhão Sob a BR-101 - Unhares 

Rodovia: BR-101 - Unhares 
Trecho: Perímetro Urbano de Unhares 
Responsável pelo Projeto: Prefeitura Municipal De Unhares-ES 
Contratada: ESEEL - Espírito Santo Engenharia Estrutural SIS 

✓ Projeto: Projeto de Engenharia Rodoviária de Pavimentação - Programa 
Caminhos do Campo 

Rodovia: ES- 165 Extensão: 12.786,94 m 
Trecho: Laranja da Terra - Sobreiro 
Responsável pelo Projeto: SEAG - Secretaria de Agricultura - Contrato Nº: 11412008 
Contratada: Acquatool Consultoria SIS 

✓ Projeto: Projeto Básico e Justificativa para Construção de Viaduto Tipo 
Mergulhão Sob a Br-101 - Unhares 

Rodovia: BR-101 - Unhares 
Trecho: Perímetro Urbano de Unhares-ES 
Responsável pelo Projeto: Prefeitura Municipal De Unhares-ES 
Contratada: ESEEL - Espírito Santo Engenharia Estrutural SIS 

✓ Projeto: Projeto Executivo para Implantação e Pavimentação da Rodovia ES-
137, Trecho: Nova Venécia - Patrimônio da Penha. 

Rodovia: ES-137 
Trecho: ES-137 - Nova Venécia - Patrimônio da Penha 
Responsável pelo Projeto: DER-ES I Contrato Nº: 00212008 -

Contratada: Projel Engenharia Especializada Ltda. 

✓ Projeto: Projeto de Dosagem de Mistura Asfáltica: Micro Revestimento Asfáltico 
a Frio. 

Rodovia: Diversos 
Trecho: Diversos 
Responsável pelo Projeto: RDJ Engenharia Ltda. 
Contratada: Distribuidora de produtos asfálticos, Centro-Oeste Asfaltos Ltda. 

✓ Projeto: Autorização para pavimentação do trecho da Travessia de Novo Brasil, 
ES-245 em Governador Undenberg. 

Rodovia: ES-245 
Trecho: ES-245 - Governador Undenberg 
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Responsável pelo Projeto: Prefeitura Municipal de Governador Undenberg - ES 
Contratada: Prefeitura Municipal de Governador Undenberg - ES 

✓ Projeto: Projeto de Engenharia Rodoviária Ponte sobre a Lagoa do Aviso, 
Município de Unhares-ES 

Responsável pelo Projeto: Prefeitura Municipal de Unhares - ES 
Contratada: Prefeitura Municipal de Unhares - ES 

✓ Projeto: Projeto Executivo da Interseção em Nível de Acesso ao 
Empreendimento Expansão de Malha Urbana da Cidade de Boa Esperança com 
a Rodovia ES-315 

Rodovia: ES-315 
Responsável pelo Projeto: Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES 
Contratada: Avantec Engenharia Ltda. 

✓ Projeto: Projeto de Engenharia para Substituição de Bueiro ARMCO 
Rodovia: ES-165 
Trecho: Entr. ES-165 - Sobreiro - Laranja da Terra 
Responsável pelo Projeto: Superintendência Regional 1 - DER-ES 
Contratada: ECR Engenharia Ltda. 

✓ Projeto: Projeto de Engenharia para Duplicação da Av. Castelo Branco -
Aracruz 

Rodovia: ES-456 
Trecho: ES-456, trecho Praça da Paz - Centro Industrial Bela Vista 
Responsável pelo Projeto: Prefeitura municipal de Aracruz 
Contratada: Serpenge - Serviços e Projetos de Engenharia Ltda. 

8. APOIO NA ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA, ORÇAMENTOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS DE ACORDO COM 
EDITAIS 

As atividades técnicas de apoio no âmbito da Diretoria de Planejamento e Logística 
realizada pela equipe alocada, desenvolveram tarefas para viabilização de Elaboração 
de Editais, Orçamentos e respectivos Termos de Referencias, para contratação de 
Serviços de Consultoria para Elaboração de Projetos, no apoio ao levantamento de 
campo, destacando os pontos notáveis e as respectivas especificações de projeto, e as 
diretrizes de desenvolvimento, para elaboração de termos de referências para 
contratação de obras ou serviços e cotação de preços e orçamentos de serviços 
técnicos especializados para a contratação de obras ou projetos, conforme tabela: 

Página 40 de 56 120



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Apoio na Elaboração de Termo de Referência e Orçamentos para Contratação de 
Pro·etos e Servi os elo DER-ES 

Projeto / Serviço Rod. Trecho Extensão (km) 
Projeto Final de Engª de 

Santa Maria de Jetibá -
Reabilitação e Melhorias ES-264 

Gonçalves 
27,50 

Operacionais 
Projeto Final de Engª de 

Santa Maria de Jetibá -Reabilitação e Melhorias ES-060 
Gonçalves 6,00 

O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias ES-010 Jacaraípe - Nova Almeida 14,40 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 

Entr. ES-060 -Av. Carlos Reabilitação e Aumento da ES-060 Lindenberg 5,60 
Ca acidade 
Projeto Final de Engª de 

~ 
Duplicação e Melhorias ES-257 Aracruz- Entr. BR-101 (lbiraçu) 11,60 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Duplicação e Melhorias ES-257 Entr. ES-01 O - Aracruz 21,20 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 

Entr. ES-166 (Aracuí) - Estrela Reabilitação e Melhorias ES-491 16,70 
O eracionais do Norte 

Projeto Final de Engª de 
Entr. ES-482 (Morro Grande) -Reabilitação e Melhorias ES-488 9,30 

O eracionais Entr. ES-164 (Santa Rosa) 

Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias ES-181 Muniz Freire e Piaçu 14,40 
Operacionais 
Projeto Final de Engª de 

ES-181 Contorno de Muniz Freire 9,80 Implantação e Pavimentação 
Projeto Final de Engª de 
Reabil itação e Melhorias ES-181 Piaçu - Entr. BR-262 13,20 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 

Conceição do Castelo - Santo Reabilitação e Melhorias ES-165 14,60 
O eracionais Antonio do Areião 

Projeto Final de Engª de 
Conceição do Castelo - Entr. Reabilitação e Melhorias ES-165 5,00 

O eracionais BR-262 

Projeto Final de Engª de 
ES-165 Conceição do Castelo - Entr. 

12,90 Reabilitação e Duplicação BR-262 
Projeto Final de Engª de 

Entr. ES-245 - Entr. BR101 -Implantação e Pavimentação do ES-484 21 ,90 
Arco Rodoviário de Unhares Entr. ES-358 
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Apoio na Elaboração de Termo de Referência e Orçamentos para Contratação de 
Pro·etos e Servi os elo DER-ES 

Projeto / Serviço Rod. Trecho Extensão (km) 
Projeto Final de Engª de ES-01 O/ Pontal do lpiranga - Entr. ES-

34,10 
Implantação e Pavimentação ES-429 429 (para BR-101) 

Projeto Final de Engª de 
ES-010 

Entr. ES-429 - Entr. ES-315 
10,30 

Implantação e Pavimentação (Barra Nova) 

Projeto Final de Engª de 
ES-357 ltaguaçu - ltaçu 18,80 

Implantação e Pavimentação 

Projeto Final de Engª de 
ES-357 Boapaba - Agrovila 14,40 

Implantação e Pavimentação 
Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação do 

ES-080 Entr. ES-080 - Entr. ES-137 10,30 
Contorno de São Domingos do 
Norte 

~ 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias ES-248 Entr. ES-245 - Entr. ES-356 53,30 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias ES-356 Entr. ES-248 - Marilândia 11 , 1 O 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 

ES-245/ Entr. ES-248 (Arco de Unhares) Reabilitação e Melhorias 6,70 
O eracionais 

ES-248 - Unhares 

Projeto Final de Engª de 
Entr. ES-259 (Colatina) - Entr. Reabil itação e Melhorias ES-248 8,60 

O eracionais ES-356 

Projeto Final de Engª de 
Reabi litação e Melhorias ES-249 Entr. BR-1 O 1 (Palmito) - Palmital 17,90 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 

Entr. ES-137 - Entr. ES-130-Implantação e Pavimentação do ES-344 
Entr. ES-381 - Entr. ES-137 25,00 

Arco rodoviário de Nova Venécia 
Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação da ES-130 Entr. ES-130 - Entr. ES-209 7,50 
variante de Montanha e acessos 

Projeto Final de Engª de Universidade Federal do Espírito 

Implantação e Pavimentação ES-422 Santo (São Mateus) - Entr. 18,50 
ES421- (Santana) 

Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação do ES-313 Entr. ES-130 - Entr. ES-313 6,50 
Arco Rodoviário de Pinheiros 
Projeto Fina l de Engª de 

ES-130 Contorno de Vinhático 3,50 Implantação e Pavimentação 
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Apoio na Elaboração de Termo de Referência e Orçamentos para Contratação de 

Pro·etos e Serviços pelo DER-ES 
Projeto / Serviço Rod. Trecho Extensão (km) 

Projeto Final de Engª de ES-426 
Entr. ES-080 (Boa Vista) -

31,30 
Implantação e Pavimentação ltaperuna - Paulista e Acessos 
Projeto Final de Engª de ES-209 / 
Reabilitação e Melhorias ES-130 

Montanha - Vinhático 14,90 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Reabi litação e Melhorias ES-130 Vinhático - Pinheiros 27,00 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias ES-358 Guxe - Entr. BR-101 9,40 
O eracionais 

~ 
ES-060 (acessos), Entr. BR-101 

Projeto Final de Engª de (Amarelos) - Entr. ES-060 (Praia 

Implantação e Pavimentação ES-060 do Sol), ES-481, Entr. ES-060 15,90 
(Lameirão) - Entr. ES-060 
(Contorno de Guarapari) 

Projeto Final de Engª de 
ES-115 Nova Almeida - Santa Cruz 

15,50 Implantação e Pavimentação (Ponte Sobre o Rio Piraqueaçu) 
Projeto Final de Engª de 

ES-146 Entr. BR-101 (Jabaquara)- Entr. 
16,90 Implantação e Pavimentação ES-060 (Ubu) 

Entr. ES-466 (e acessos), Entr. 
Projeto Final de Engª de 

ES-466 ES-388 - Rodovia Leste Oeste -
25,00 Implantação e Pavimentação Av. Carlos Lindenberg e Entr. 

ES-388 - Entr. BR-101 

Projeto Final de Engª de 
ES-257 Anel Rodoviário de Aracruz 29,70 Implantação e Pavimentação 

Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias ES-124 Anel Rodoviário de Aracruz 15,40 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 

ES-010 Contorno Vila do Riacho 8,40 Implantação e Pavimentação 
Projeto Final de Engª de ES-
Reabilitação e Melhorias 465/ES- Domingos Martins - Melgaço 32,00 
O eracionais 388 
Projeto Final de Engª de 

ES-388 Melgaço - Entr. 264 (Potratz) 19,00 Implantação e Pavimentação 

Projeto Final de Engª de Entr. ES-388- Entr. BR-101 / 

Implantação e Pavimentação ES-466 Entr. BR-101 - Entr. BR-262 18,00 
Viana 

Projeto Final de Engª de 
Entr. ES-262 - lrupi - Entr. ES-Reabilitação e Melhorias 23,90 

Operacionais 185 (lúna) 

Página 43 de 56 123



i 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Apoio na Elaboração de Termo de Referência e Orçamentos para Contratação de 

Projeto / Serviço 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Implantação e pavimentação 
Projeto Final de Engª de 
Duplicação e Melhorias 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Duplicação e Melhorias 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias 
O eracionais 

Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação 

Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação 

Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias 
O eracionais 
Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação 

Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação 

Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação 
Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação 

Pro·etos e Servi os pelo DER-ES 
Rod. Trecho 

ES-166 ES-482 (Coutinho) - Castelo 

ES-379 Muniz Freire - lúna 

BR/ES- Entr. BR-101 (Safra) -
482 Cachoeiro de ltapemirim 

Entr. BR-101 (Safra) -
ES-490 Marataízes 

Entr. BR-1 O 1 (Presidente 
ES-162 Kennedy) - Entr. ES-060 

Balan a 

ES-487 Entr. BR-1 O 1 - ltapemirim 

Entr. ES-487 - Entr. ES-490 
ES-145 (Contorno de ltapemirim / 

Marataízes 
Entr. ES-487 - Entr. ES-490 

ES-297 (Contorno de ltapemirim / 
Marataízes 

ES-060 Variante do Porto Central 

ES-177 Mimoso do Sul - Muqui 

Três vendas - Água Doce do ES-060 
Norte 

ES-248 Entr. ES-130 (Pinheiros) - São 
José do Sobrado 
Entr. BR-101 (km 16, 1) - Entr. 
ES-01 O ( acesso p/ Regência) e 

ES-440 Entr. ES-440 (Km 16, 1) - Entr. 
ES-440 (Polo Gás Químico UFN-
IV 

ES-320 Barra de São Francisco - Entr. 
ES-164 (São José) 

ES-356 Marilândia - São Rafael 
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Apoio na Elaboração de Termo de Referência e Orçamentos para Contratação de 
Pro·etos e Serviços pelo DER-ES 

Projeto / Serviço 
Projeto Final de Engª de 
Implantação e Pavimentação 
Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhoria 
Operacionais 

Projeto Final de Engª Rodoviária 
para Implantação 

Projeto Final de Engª de 
Reabilitação e Melhorias 
O eracionais 

Projeto Final de Engª de Obra de 
Arte Especiais (Ponte, Viadutos 
e Passarelas) integrantes do 
Sistema Rodoviário Estadual 

Rod. Trecho 

ES-360 Rio Bananal - Entr. ES-245 
(Governador Lindenberg) 

ES-164 Alto Rio Novo - Mantenópolis 

Entr. ES-
060 / 

Entr. ES-
487 

Contorno de ltaipava (Sub­
trecho 01 - Entr. ES-060 -
Córrego do Pinto) 

ES-060 Barra do ltapemirim - Piúma 

Ponte sobre o córrego 
Gimuhuna - 70m 
Nova Ponte sobre o Rio Preto -
30m 
Ponte sobre o Rio Preto 
(Recuperação Estrutural) - 25m 

Nova Ponte sobre o Rio Pedra 
Es-010 D'Água - 18m 

Ponte sobre Rio Pedra D'Água 
(Recuperação Estrutural) - 18m 
Viaduto sobre ES 01 O - 40m 
Ponte sobre o córrego do Sahy 
(Rua Lateral LD) - 40m 

Ponte sobre o córrego do Sahy 
(Rua Lateral LE) - 40m 

Ponte sobre córrego do Sahy 
(Recuper. e alargamento) - 40m 

Ponte sobre córrego Guaxindiba 
(Recuper. e Alargamento) - 26m 
Passarela sobre córrego 
Guaxindiba - 26m 

Ponte Estação Biológica 
Augusto Ruschi - 15m 

Ponte sobre córrego do Sauê 
(Recuper. e Alargamento) - 12m 
Ponte sobre córrego Putiri 
(Recuper. e Alargamento) - 20m 

ES-164 Nova Ponte sobre o Rio 
Fruteiras - 24m 
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Apoio na Elaboração de Termo de Referência e Orçamentos para Contratação de 
Projetos e Serviços pelo DER-ES 

Projeto / Serviço Rod. Trecho Extensão (km) 
Ponte sobre Rio Fruteiras 

-(Recuperação Estrutural) - 24m 
Ponte 1 - 15m -

ES-356 Ponte 2 - 12m -
Ponte 3 - Córrego Barra Seca 

-
20m 
Ponte sobre o Rio São 

-
ES-462 Domingos 20m 

Viaduto 80m -
ES-484 Ponte sobre Ribeirão Lagoa 30m -

ES-080 Ponte sobre Rio Santa Maria 
50m -

9. APOIO A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA NA ORGANIZAÇÃO 
DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (COMUNICAÇÃO SOCIAL) 

Organização do evento com preparação de serviços de taquigrafia, gravação em vídeo, 
transcrição ata de audiência publica, divulgação por meio de Cartazes, Banners, 
Propaganda/Divulgação do Evento em Rádio Local e Mobilização Recursos de 
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Informática, Materiais e Coffee Break e Materiais 
necessários para realização de Audiências, Reuniões ou Consultas Públicas: 

Apoio na Realização de Audiências Públicas para o DER-ES 

Motivo 
Processo de Licenciamento Ambiental da 

Pavimentação da ES-080, trecho Santa 
Tereza - Santa Leopoldina, no município de 
Santa Leo oldina. 

Licenciamento Ambiental da 
Pavimentação da ES-080, trecho Santa 
Tereza - Santa Leopoldina, no município de 
Santa Te reza. 

Data Hora Local 

Auditório Secretaria 
09/05/2013 19:00 de Educação 

Municipal 

0710512013 19:00 Auditório da casa 
da Cultura 

, Salão do Centro de 
Implantação do contorno Mestre Alvaro - 0410712013 19:00 Convivência 

ES-120, no município de Serra-ES. Idoso para 0 

Modelagem de licitação do serviço 
público de transporte público intermunicipal 15/08/2013 19:00 Auditório do SESI 
de passageiros - Unhares ES. 

Modelagem de licitação do serviço 
público de transporte público intermunicipal 
de passageiros Cachoeiro de ltapemirim ES. 
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1 O. ESTUDOS REALIZADOS PELA ENGEVIX 

Estudo Ambiental - Caracterização de bromélias, orquídeas, cactos e 
outras epífitas, na Rodovia ES-080, trecho Estrada de Santa Leopoldina a 
Santa Tereza. 

Objetivo: 
Atender a condicionante de nº 27 da LP nº. 061/14, para a pavimentação da Rodovia 
ES-080, no trecho compreendido entre as sedes dos municípios de Santa Leopoldina à 
Santa Teresa, com foco em identificar as espécies de bromélias, orquídeas, cactos e 
outras epífitas, que ocorrem nos remanescentes florestais existente na faixa marginal 
ao longo da estrada , a ser suprimida para sua pavimentação. 

✓ Estudo Ambiental - Caracterização Florestal na Rodovia ES-261, trecho 
entre as localidades de Joatuba e Laranja da Terra. 

Objetivo: 
Atender ao laudo do IDAF, OF/IDAT/DRNR/127/2013, de 28/08/13, conforme os itens 
descritos no Processo Simlam n.0 49367072/2013 (DER). 
Para elaboração do estudo foi utilizada a seguinte bibliografia: Resolução CONAMA n.0 

029 de 07/12/94, Lei Federal n.0 11428 de 22/12/2006, Decreto Federal n.0 6660 de 
21/11/2008 e Instrução Normativa n.0 06, de 23 de setembro de 2.008 do Ministério do 
Meio Ambiente ( espécies da flora ameaçadas de extinção). Sendo caracterizado em 
conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos nos artigos 2° e 3º e incisos 
da Resolução CONAMA N.0 029 de 07/12/94. 

✓ Estudo Ambiental - Caracterização Florestal na Rodovia ES-166, trecho do 
Contorno Urbano de Venda Nova do lmigrante-ES, via Beira Rio. 

Objetivo: 
Atender ao laudo do IDAF, OF/IDAT/DRNR/071/13, de 04/07/2013, conforme os itens 
descritos no Processo serão submetidos ao CONSEMA. 
Para elaboração do estudo foram utilizadas a seguinte bibliografia: Resolução 
CONAMA n.º 029 de 07/12/94, lei federal n.0 11428 de 22/12/2006, decreto federal n.º 
6660 de 21/11/2008 e Instrução Normativa n.º 06, de 23 de setembro de 2.008 do 
Ministério do Meio Ambiente (espécies da flora ameaçadas de extinção). 

✓ Estudo Ambiental - Diagnóstico Interventivo e Prospecção das obras de 
implantação e pavimentação do trecho da Rodovia ES-01 O entre o 
entroncamento da ES-421 e ltaúnas, Município de Conceição da Barra, ES. 
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Atender parte do licenciamento arqueológico para obtenção das licenças prévia e de 
instalação (LP e LI) para execução das obras de implantação e pavimentação do trecho 
da Rodovia ES-01 O entre o entroncamento da ES-421 e ltaúnas, município de 
Conceição da Barra , ES. 
Para a realização do diagnóstico foram realizados os seguintes procedimentos: 
Pesquisa bibliográfica; Entrevistas com moradores das margens da Rodovia ES-01 O; 
Caminhamente e Sondagens sistemáticas; desenvolvimento de Programa de Educação 
Patrimonial , em cumprimento ao Art. 7 da portaria 230 de 17/12/2002; Análise das 
fichas de sondagens, limpeza, triagem, registro e acondicionamento do material de 
valor histórico, e; Análise das evidências do material coletado. 

✓ Estudo Ambiental - Plano de Trabalho para execução do Diagnóstico de 
Fauna Vertebrada, na Rodovia ES-080. 

Objetivo : 
Apresentar o Plano de Trabalho com suas definições metodológicas para execução do 
Diagnóstico de Fauna Vertebrada na rodovia ES-080, trecho: Santa Leopoldina (Bairro 
Centro) - Santa Teresa (Entr. com a ES-261 ), para o Empreendimento de Implantação 
e Pavimentação da Rodovia ES-080, desenvolvido pelo Departamento de Estradas de 
Rodagens do Espírito Santo (DER-ES), com vistas ao atendimento à condicionante Nº 
22 da Licença Prévia GCA / CLAOP / Nº 61 / 2014 / CLASSE Ili concedida ao referido 
empreendimento pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -
IEMA. 
Para a realização do Diagnóstico e desenvolvimento do Plano de Contagem de Fauna 
Vertebrada, foi delimitada / identificada as áreas de influência direta, áreas de 
influencias indiretas e áreas diretamente afetadas pelo empreendimento, que 
corresponde ao leito da rodovia , juntamente com a identificação das áreas de 
preservação ambientais permanentes e bacias hidrográficas da região em estudo. 

✓ Estudo Ambiental - Estudo de Vegetação e Flora, na Rodovia ES-01 O, 
trecho entre a localidade de Praia Grande, município de Fundão e Vila do 
Riacho, no município de Aracruz, ES. 

Objetivo: 
Complementar os estudos ambientais para obtenção das licenças ambientais para 
atender a Reabi litação e Melhorias Operacionais da rodovia ES-01 O, trecho entre Praia 
Grande e Vila do Riacho. 
Para determinação dos estágios sucessionais da vegetação secundária, foram 
util izados os preceitos legais (Resolução CONAMA Nº 29, de 07/12/1994; Lei Estadual 
Nº 5.361 , de 30/12/1996; Resolução CONAMA Nº 417, de 23/11/2009), considerando 

e dos indivíduos, cobertura vegetal, presença de epífitas e lianas, 
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formação de estratos verticais, características da serapilheira, presença de espécies 
indicadoras, dentre outros. Com base no mapeamento do traçado da rodovia foi 
verificado trechos onde remanescentes florestais situados às margens do atual leito 
serão diretamente afetados pelo empreendimento sendo necessário supressão de 
vegetação, foi realizada uma análise quantitativa por amostragem nas diferentes 
tipologias naturais por meio do método fitossociológico de Parcelas (MÜELLER­
DOMBOIS & ELLENBERG, 1974), para detalhamento da estrutura e composição 
florística. Para determinação das ameaçadas, foram utilizadas a "Lista Oficial de 
Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção do Estado do Espírito Santo", 
conforme Decreto Nº 1.499-R, de 14/06/2005 e lista da flora brasileira ameaçadas de 
extinção, por meio da Instrução Normativa Nº 6, de 23/09/2008. 

✓ Estudo Ambiental - Caracterização Florestal nas margens da Rodovia ES-
357, trecho entre a localidade de Tancredo, município de São Roque do 
Canãa e o Distrito de ltaçu, município de ltaguaçu, ES. 

Objetivo: 
Atender ao laudo do IDAF, OF/IDAT/DRNR/097/13, referente ao processo Simlam nº 
727 4/2013 (DER). 
Para a caracterização da vegetação indicada pelo laudo do IDAF, existente ao longo do 
trecho da ES 357 atingida pela intervenção para a pavimentação entre a localidade de 
Tancredo e ltaçú, foi percorrido o trecho compreendido entre as estacas 575 a 1.055, 
que se encontrava delimitado pelas respectivas estacas locadas pela Empresa 
Construtora Rodoviária União Ltda ., onde foram caracterizadas as 04(quatro) áreas. 
Para elaboração do estudo foram utilizadas a seguinte bibliografia: Resolução 
CONAMA n.º 029 de 07/12/94, Lei Federal n.0 11428 de 22/12/2006, Decreto Federal 
n.º 6660 de 21/11/2008 e Instrução Normativa n.0 06, de 23 de setembro de 2.008 do 
Ministério do Meio Ambiente (espécies da flora ameaçadas de extinção). 

✓ Estudo Ambiental da campanha de Levantamento de Dados de Perfilagem 
da Praia de ltaóca, localizada no município de ltapemirim, ES. 

Objetivo: 
Atendimento da condicionante 16 da LP 09/2013, em conformidade com a metodologia 
descrita no ofício OF/N°9452/11/IEMA/GCA/SAIA, a qual refere se à campanha de 
levantamento de dados para o Estudo Morfodinâmico e Sedimentar das Praias de 
ltaipava e ltaoca, cujo resultado esperado é a apresentação das atividades real izadas, 
metodologias e resultados da primeira campanha de monitoramento , além dos dados 
de morfologia e sedimentologia, que foram levantadas as informações necessárias 
para a elaboração do Perfil Praia! de Equilíbrio (PPE) de cada perfil estudado. 
Para a realização do estudo durante a campanha foram levantados 14 perfis 

vlnc 

e 
A 

go da linha de costa , sendo 11 na região das Praias de ltaipava 
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e 3 na região da Praia de ltaóca, onde foi instalado marcos de referência nos pontos 
iniciais dos perfis, tomando por referencia a Estação Maregráfica da Barra de 
ltapemirim. Sendo que para levantamento dos perfis emersos foram utilizados 
equipamentos de estações totais e prismas de reflexão. 
Para os levantamentos dos perfis Submersos foram utilizados levantamento batimétrico 
e respectivas coordenadas geográficas de rotas previamente planejadas. Durante a 
realização dos levantamentos foram coletadas amostras sedimentológicas na região 
emersa e submersa dos perfis, para as quais foram realizadas análises em laboratórios 
de granulometria, Quantificação de teor de CaCO3 (Sedimento Carbonático ). Analisado 
os dados e definição dos perfis transversais para cada ponto em estudo e seus 
sedimentos, para caraterização das feições típicas de praia. 

✓ Levantamento Preliminar da Fauna de Anfíbios, Répteis e Aves, no entorno 
da Rodovia ES-01 O, entre a localidade de Nova Almeida e Vila do Riacho, 
município de Aracruz-ES. 

Objetivo: 
Atender à solicitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo 
(DER-ES), e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
(processo nº21632782) visando a caracterização da fauna do entorno da Rodovia ES-
01 O entre Nova Almeida e Vila do Riacho, visando apresentar dados da composição e 
diversidade preliminar da fauna de anfíbios, répteis e aves que vivem no entorno da 
rodovia e que, consequentemente, encontravam se sob risco de atropelamento. 
Foram observados Herpetofauna (Anfíbios e Répteis) e Avifauna, assim como a 
realização de de levantamento de animais atropelados, sendo realizados em 
campanhas distintas para tal fim. As análises de dados quantitativos foram obtidas por 
censos por ponto, utilizando software PAST, sendo tratados estatisticamente. 

✓ Plano de Controle Ambiental (PCA), para a implantação da Rodovia ES-115, 
trecho: Av. Minas Gerais (Jacaraípe) e Nova Almeida; subtrecho: Ligação 
ES-115, Entr. ES-01 O no Bairro Costa Bela. 

Objetivo: 
Obtenção de licenças ambientais junto ao órgão ambiental do estado do Espírito Santo 
- Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hídricos (IEMA) - e subsidiar ao 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos 
ambientais durante a fase de implantação e operação do empreendimento, 
considerando os aspectos de a segurança dos usuários da rodovia , inclusão social e 
fortalecimento econômico da região de forma sustentável. 
O conjunto de atividades realizadas e os produtos legalmente exigidos, a escolha dos 
métodos e técnicas utilizadas para elaboração deste estudo considerou os requisitos 
bási nto à fase do empreendimento. Foram identificados desta 
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✓ Adequação às especificações do empreendimento e do ambiente de inserção do 
mesmo e a proposição de Programas Ambientais. 

✓ Plano de Controle Ambiental (PCA), para a Implantação/Pavimentação da 
Rodovia ES-477, trecho: Entr. ES-166 (Km 30,4)- Caxixe Quente - Entr. ES-
166 (Km 30,4)- Fazenda Centro. 

Objetivo: 
Obtenção de licenças ambientais junto ao órgão ambiental do estado do Espírito Santo 
- Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hídricos (IEMA) - e subsidiar ao 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos 
ambientais durante a fase de implantação e operação do empreendimento, 
considerando os aspectos de a segurança dos usuários da rodovia, inclusão social e 
fortalecimento econômico da região de forma sustentável. 
O conjunto de atividades realizadas e os produtos legalmente exigidos, a escolha dos 
métodos e técnicas utilizadas para elaboração deste estudo considerou os requisitos 
básicos, segregados quanto à fase do empreendimento. Foram identificados desta 
forma, os impactos gerados na fase de implantação e na fase de operação do trecho 
rodoviário, no que concerne ao meio físico, biótico e social , seguindo as etapas abaixo: 
✓ Identificação e seleção das ações do projeto potencialmente causadoras de 

impactos ambientais. 
✓ Definição e delimitação das áreas de influência do projeto. 
✓ Diagnóstico ambiental das áreas de influência do projeto. 
✓ Identificação dos impactos. 
✓ Avaliação dos impactos. 
✓ Definição de medidas mitigadoras. 
✓ Adequação a legislação ambiental vigente. 
✓ Adequação ao Termo de Referência , incluindo tempo de realização dos estudos, 

base Cartográfica e de dados, abordagem proposta, etc. 
✓ Adequação às especificações do empreendimento e do ambiente de inserção do 

mesmo e a proposição de Programas Ambientais. 

✓ Relatório de Controle Ambiental (RCA), para a implantação da Rodovia ES-
165, trecho: Sobreiro - Entr. BR-261 (p/Laranja da Terra) Km 54,9-67,9, 
Subtrecho: Sobreiro - Laranja da Terra. 

Objetivo: 
Obtenção de licenças ambientais junto ao órgão ambiental do estado do Espírito Santo 
- Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hídricos (IEMA) - e subsidiar ao 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos 
ambientais durante a fase de implantação e opera ão do em reendimento, 
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considerando os impactos nos Meio Biótico, Meio Físico e Meio Sócio Econômico nas 
áreas de Influência Direta e Indireta do Empreendimento. 
Visando atender ao conjunto de atividades e os produtos legalmente exigidos, o 
método e técnicas utilizadas para elaboração do Relatório de Controle Ambiental 
considerou os requisitos básicos, segregados quanto à fase do empreendimento. 
Identificando os impactos gerados na i) fase de implantação e ii) fase de operação do 
trecho rodoviário, no que concerne ao meio físico, biótico e socioeconômico, seguindo 
as etapas abaixo: 
✓ Identificação e avaliação dos impactos ambientais. 
✓ Definição e delimitação das áreas de influência do projeto. 
✓ Diagnóstico ambiental das áreas de influência do projeto. 
✓ Caracterização dos impactos ambientais e proposição de medidas mitigadoras e 

compensatórias, relacionadas ao meio biótico, Físico e socioeconômico. 
✓ Apresentação Plano Básico de Controle Ambiental, contendo: 

Programa Básico de Controle Ambiental (PBCA); 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores da Obra; 
Programa de Comunicação; 
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos; 
Programa de Gestão de Efluentes Líquidos; 
Programa de Proteção a Fauna; 
Programa de Compensação Ambiental. 

✓ Relatório de Controle Ambiental (RCA), para a implantação do Contorno 
Viário de São Roque. 

Objetivo: 
Obtenção de licenças ambientais junto ao órgão ambiental do estado do Espírito Santo 
- Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hídricos (IEMA) - e subsidiar ao 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos 
ambientais durante a fase de implantação e operação do empreendimento, 
considerando os impactos nos Meio Biótico, Meio Físico e Meio Sócio Econômico nas 
áreas de Influência Direta e Indireta do Empreendimento. 
Visando atender ao conjunto de atividades e os produtos legalmente exigidos, o 
método e técnicas utilizadas para elaboração do Relatório de Controle Ambiental 
considerou os requ isitos básicos, segregados quanto à fase do empreendimento. 
Identificando os impactos gerados na i) fase de implantação e ii) fase de operação do 
trecho rodoviário, no que concerne ao meio físico , biótico e socioeconômico, seguindo 
as etapas abaixo: 
✓ Identificação e avaliação dos impactos ambientais. 
✓ Definição e delimitação das áreas de influência do projeto. 
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✓ Diagnóstico ambiental das áreas de influência do projeto. 
✓ Caracterização dos impactos ambientais e proposição de medidas mitigadoras e 

compensatórias, relacionadas ao meio biótico, Físico e socioeconômico. 
✓ Apresentação Plano Básico de Controle Ambiental , contendo: 

Programa Básico de Controle Ambiental (PBCA); 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores da Obra; 
Programa de Comunicação; 
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos; 
Programa de Gestão de Efluentes Líquidos; 
Programa de Proteção a Fauna; 
Programa de Compensação Ambiental. 

✓ Relatório de Controle Ambiental (RCA), para a implantação e Pavimentação 
da Rodovia ES-124, trecho: Entr. ES-456 - Entr. ES-ES-261 (a) - Santa Rosa 
- Contorno Santa Rosa. 

Objetivo: 
Obtenção de licenças ambientais junto ao órgão ambiental do estado do Espírito Santo 
- Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hídricos (IEMA) - e subsidiar ao 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos 
ambientais durante a fase de implantação e operação do empreendimento, 
considerando os impactos nos Meio Biótico, Meio Físico e Meio Sócio Econômico nas 
áreas de Influência Direta e Indireta do Empreendimento. 
Visando atender ao conjunto de atividades e os produtos legalmente exigidos, o 
método e técn icas utilizadas para elaboração do Relatório de Controle Ambiental 
considerou os requisitos básicos, segregados quanto à fase do empreendimento. 
Identificando os impactos gerados na i) fase de implantação e ii) fase de operação do 
trecho rodoviário , no que concerne ao meio físico, biótico e socioeconômico, seguindo 
as etapas abaixo: 
✓ Identificação e avaliação dos impactos ambientais. 
✓ Defin ição e delimitação das áreas de influência do projeto. 
✓ Diagnóstico ambiental das áreas de influência do projeto. 
✓ Caracterização dos impactos ambientais e proposição de medidas mitigadoras e 

compensatórias, relacionadas ao meio biótico, Físico e socioeconômico. 
✓ Apresentação Plano Básico de Controle Ambiental , contendo: 

Programa Básico de Controle Ambiental (PBCA); 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores da Obra; 
Programa de Comunicação; 
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos; 
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Programa de Gestão de Efluentes Líquidos; 
Programa de Proteção a Fauna; 
Programa de Compensação Ambiental. 

✓ Relatório de Controle Ambiental (RCA), para a Implantação e Pavimentação 
da Rodovia ES379/165, Trecho 1: Castelo - Morro Vênus, Trecho li: Morro 
Vênus - Muniz Freire, Trecho Ili: Morro Vênus - Santo Antônio. 

Objetivo: 
Obtenção de licenças ambientais junto ao órgão ambiental do estado do Espírito Santo 
- Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos hídricos (IEMA) - e subsidiar ao 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), as tratativas sob os aspectos 
ambientais durante a fase de implantação e operação do empreendimento, 
considerando os impactos nos Meio Biótico, Meio Físico e Meio Sócio Econômico nas 
áreas de Influência Direta e Indireta do Empreendimento. 
Visando atender ao conjunto de atividades e os produtos legalmente exigidos, o 
método e técnicas utilizadas para elaboração do Relatório de Controle Ambiental 
considerou os requisitos básicos, segregados quanto à fase do empreendimento. 
Identificando os impactos gerados na i) fase de implantação e ii) fase de operação do 
trecho rodoviário, no que concerne ao meio físico, biótico e socioeconômico, seguindo 
as etapas abaixo: 
✓ Identificação e avaliação dos impactos ambientais. 
✓ Definição e delimitação das áreas de influência do projeto. 
✓ Diagnóstico ambiental das áreas de influência do projeto. 
✓ Caracterização dos impactos ambientais e proposição de medidas mitigadoras e 

compensatórias, relacionadas ao meio biótico, Físico e socioeconômico. 
✓ Apresentação Plano Básico de Controle Ambiental , contendo: 

Programa Básico de Controle Ambiental (PBCA); 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores da Obra; 
Programa de Comunicação; 
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos; 
Programa de Gestão de Efluentes Líquidos; 

Programa de Proteção a Fauna; 
Programa de Compensação Ambiental. CRIA• 

A 00 

✓ Projeto de Reflorestamento da Rodovia ES-248, trecho Entr. ES-245 - Entr. 
ES-356, Colatina Unhares. 

Objetivo: 
Reflorestar com espécies florestais nativa da Mata Atlântica uma área de 15,3763 ha 
em atendimento ao termo de referência básico a IS no 027-N, de 12/09/2007, do IDAF, 
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com adequações necessárias devido às características da área a ser reflorestada, para 
atender atende as exigências legais de compensação ambiental pela supressão 
florestal realizada na obra de pavimentação da Rodovia ES 248, trecho entre o 
entroncamento com a ES 245 e o entroncamento com a ES 356 (Unhares - Colatina). 
A área objeto do estudo localiza-se no Assentamento do INCRA, denominado P.A. 
Sezinio Fernandes de Jesus, no Município de Unhares, sendo adjacente a uma área de 
Reserva Legal do Assentamento. 

Vitória - ES, 1 O de Julho de 2018. 

~;~1TÓR10 ~ , 

l- li -., . 

erin de Medeiros Teixeira 
de Engenharia - DIREN/DER-ES 

CREA N.0 4533/D-ES 
CPF N.0 867.342.377-53 

Enio Bergoli da Costa 
Diretor Geral - DG/DER-ES 

CREA N.º 003508/D-ES 
CPF N.0 730.600.707-68 
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/12/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

09.237.296/0001-33

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/12/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.5BBX.WERN.DL9J.RP43.K6H8
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

10/12/2020 10:38:13

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 138
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Indice de Liquidez Geral                                                                    indice 1,54

Ativo  Circulante  +  Realizavel  Longo  Prazo  2.885.960,17  +  57.881,45 /  Passivo
Circulante  +  Passivo Nao-Circulante  1,128.118,52 +  784.971,97

indice de Liquidez corrente                                                         indice 2,56

Ativo Circulante 2.885.960,17 / Passivo Circulante  1.128.118,52

indice de Liquidez seca                                                                  indice 2,56

Ativo Circulante -Estoque 2 885.960,17 -0,00 / Passivo Circulante  1128118,52

indice de solvencia Geral                                                               indice 1,72

Ativo  3.292.248,34 /  Passivo Circulante  +  Passivo  Nao-Circulante  1.128.118,52
+  784.971,97

PATRIMONIO  LiQUIDO
CAPITAL
(-)  PREJuizo ACUMULADO

R$  1.379.157,85
R$  1.500.000,00
(R$  120.842,15)

Sqpeoondatlidatle eAuditonafuelrEPP      ,,  :::,`:`~' ,,-- +`-\

CNPJ:  18.043.931/0001-32  .,,, ;'-i.             ,

® Setor SHN, Quadra o1, Bloco "D», Sale 1205,  ® +55 (61) 3546-4530
Ed. FUBsrja°s#javy%rFk. §E:j¥:.7-o€.Sfun°rte'                   + 5 5 (61 ) 3522-1030

^i5¥niai¥m:=iT::-iff-.--
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Dados do Fornecedor

Razão Social: SIMEMP SERVICOS
TECNICOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.237.296/0001-33

Relatório
Calculadora Financeira

Liquidez Geral

1,54

Liquidez Corrente

2,56

Solvência Geral

1,72

Patrimônio Líquido Capital Social

R$ 1.379.157,85 R$ 1.500.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R$ 2.885.960,17

Realizável a Longo Prazo: R$ 57.881,45

Ativo Total: R$ 3.292.248,34

Passivo Circulante: R$ 1.128.118,52

Passivo Não Circulante: R$ 784.971,97

Emitido em 17/12/2020 às 15:19

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial
apresentado pelo fornecedor no SICAF.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.766.667,20R$ 2.024.312,56

 ATIVO CIRCULANTE R$ 549.251,72R$ 893.515,92

  DISPONÍVEL R$ 546.781,87R$ 771.302,90

   CAIXA R$ 481.375,29R$ 730.061,19

    CAIXA GERAL R$ 481.375,29R$ 730.061,19

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 24.174,71R$ 0,00

    BANCO SANTANDER R$ 0,00R$ 0,00

    BANCO BRADESCO R$ 0,00R$ 0,00

    BRB - BANCO DE BRASÍLIA R$ 24.174,71R$ 0,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 41.231,87R$ 41.241,71

    APLICAÇÃO SANTANDER R$ (0,23)R$ 0,00

    APLICAÇÃO BRADESCO INVEST. FACIL R$ 41.232,10R$ 41.241,71

  CLIENTES R$ 0,00R$ 108.299,72

   CLIENTES DIVERSOS R$ 0,00R$ 108.299,72

    AEROCARTA S A ENGENHARIA DE
AEROLEVANTAMENTOS

R$ 0,00R$ 0,00

    CONSILUX CONSULTORIA E
CONSTRUCOES ELETR

R$ 0,00R$ 34.753,39

    DYNATEST ENGENHARIA LTDA R$ 0,00R$ 73.546,33

  OUTROS CRÉDITOS R$ 2.469,85R$ 13.913,30

   ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 0,00R$ 12.238,35

    ADIANTAMENTO A FORNECEDOR R$ 0,00R$ 12.238,35

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 2.469,85R$ 1.674,95

    IRRF A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU
INDEVIDAMENTE

R$ 2.469,85R$ 0,00

    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR

R$ 0,00R$ 0,00

    INSS A COMPENSAR R$ 0,00R$ 0,00

    COFINS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 1.674,95

    PIS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 1.217.415,48R$ 1.130.796,64

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 913.875,69R$ 832.546,21

   OUTROS CRÉDITOS R$ 913.875,69R$ 832.546,21
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    EMPRESTIMO A TERCEIROS R$ 76.305,20R$ 42.053,91

    EMPRÉSTIMO SÓCIO RENATO R$ 803.606,36R$ 775.460,00

    BRADESCO CONSÓRCIO R$ 33.964,13R$ 15.032,30

    BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - PQB
EMPRESARIAL

R$ 0,00R$ 0,00

  ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO R$ 303.539,79R$ 298.250,43

   INSTALACOES COMERCIAIS R$ 28.174,81R$ 28.174,81

    MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 28.174,81R$ 28.174,81

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 247.174,88R$ 241.940,78

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 247.174,88R$ 241.940,78

   COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 11.925,91R$ 6.969,00

    COMPUTADORES R$ 11.925,91R$ 6.969,00

   SOFTWARES R$ 55.812,00R$ 55.812,00

    SOFTWARES R$ 55.812,00R$ 55.812,00

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

R$ (39.547,81)R$ (34.646,16)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS

R$ (2.840,37)R$ (779,82)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER

R$ (32.554,13)R$ (32.176,29)

    (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ (4.153,31)R$ (1.690,05)

PASSIVO R$ 1.766.667,20R$ 2.024.312,56

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.052.545,15R$ 740.728,66

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 616.204,22R$ 333.977,46

   EMPRÉSTIMOS R$ 616.204,22R$ 292.005,69

    EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER R$ 87.990,29R$ 79.762,66

    EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO CPz R$ 378.213,93R$ 212.243,03

    EMPRÉSTIMO BANCO BRB R$ 150.000,00R$ 0,00

   FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 41.971,77

    FINANCIAMENTO BRADESCO R$ 0,00R$ 41.971,77

  FORNECEDORES R$ 56.902,13R$ 9.743,59

   FORNECEDORES R$ 9.743,59

    SOS - CAARTUCHOS E SERVIÇOS
LTDA-ME

R$ 0,00R$ 0,00

    KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA
GRAFICA LTD

R$ 469,87R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 7Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    EASYLUX EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO
E FORNEC

R$ 0,00R$ 3.753,59

    ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE
CARIMBOS LTD

R$ 0,00R$ 0,00

    JK COMERCIO DE FERRAGEM LTDA -
ME

R$ 269,99R$ 0,00

    G.B.M DISTRIBUIDORA DE
LUBRIFICANTES EIR

R$ 0,00R$ 0,00

    AC COELHO MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    LUAN XIMENES RODRIGUES
03728662127

R$ 0,00R$ 0,00

    JOAO MARQUES BEZERRA 02366595379 R$ 0,00R$ 0,00

    AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A.

R$ 5.899,54R$ 0,00

    QINETWORK SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    PINCEL PLACAS E LETREIROS LTDA
EPP

R$ 860,00R$ 0,00

    DS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA R$ 9.962,64R$ 0,00

    BRAGA NASCIMENTO E ZILIO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

R$ 0,00R$ 0,00

    SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E
COMERCIO S.A.

R$ 0,00R$ 0,00

    AEROSAT ENGENHARIA E
CONSULTORIA EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    Exata Solucoes em Impressao Ltda. - EPP
(SCN)

R$ 0,00R$ 0,00

    DIAMANTINO E HOFMAN COM. REP.
LTDA

R$ 0,00R$ 5.990,00

    SAMAM LOCADORA LTDA. (SP.II) R$ 0,00R$ 0,00

    HOTEL PEREIRA MARTINS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    MAIS LIMPO COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA-EPP

R$ 0,00R$ 0,00

    VIA VAREJO S/A R$ 0,00R$ 0,00

    PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    Fortune Comunicacao e Servicos Ltda-ME R$ 0,00R$ 0,00

    AGM DIGITAL - ME R$ 0,00R$ 0,00

    Espaco 365 LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    ANVALI SOLUCOES EMPRESARIAIS
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    CONTRAST FOTOGRAFIA E BUREAU
DIGITAL LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    H.G.P HOTEL LTDA R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 7Página 3 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    SANRITA COMERCIO E SERVIÇO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    Daniel de Jesus Carvalho Paganini (Victoire
Essências)

R$ 0,00R$ 0,00

    Risk Tecnologia Editora Ltda R$ 0,00R$ 0,00

    PEDRO DE MELO CASADO JOFFILY
BUCAR NUNES 01270717170

R$ 0,00R$ 0,00

    AMBRAC ATENDIMENTO MEDICO
AMBULATORIAL LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    CARLOS FELIPE FERNANDES
FIGUEIREDO 10887461794

R$ 0,00R$ 0,00

    MARCELO DIAS DOS SANTOS
02834632600

R$ 0,00R$ 0,00

    SOLUENGES-SOLUCOES EM
ENGENHARIA E CONSTRUCAO NO SOLO
EIRELI

R$ 0,00R$ 0,00

    PEREIRA E RAMPINELLI ENGENHARIA
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    BRUNO VELASCO DE OLIVEIRA
80223028134

R$ 0,00R$ 0,00

    MLS WIRELESS S.A. R$ 0,00R$ 0,00

    CENTRO TECNOLOGIA E VAREJO
EIRELI ME

R$ 0,00R$ 0,00

    MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E
SERVICOS LTDA ME

R$ 0,00R$ 0,00

    CHAMPIONS MOTORS SERVICOS
AUTOMOTIVOS

R$ 689,00R$ 0,00

    RIBEIRO FURTADO SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

R$ 0,00R$ 0,00

    SEME ANDAIMES E MAQUINAS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    CONSENGEO CONSULTORES DE
ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    BEWARE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
S/S LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES
S.A.

R$ 0,00R$ 0,00

    JOTATRES HOTEIS E TURISMO LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    HEITOR BOHRER DREON NETO
02590332009

R$ 0,00R$ 0,00

    DOMBOSCO ATACADO - AGN IMP E EXP
DE ART

R$ 0,00R$ 0,00

    H2M CARTOGRAFIA, ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    RENATO SILVA LEONCIO SALIM
09991791795

R$ 8.400,00R$ 0,00

    MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE
03703191171

R$ 0,00R$ 0,00

    AQUA ENGENHEIROS CONSULTORES
SOCIEDADE SIMPLES LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 7Página 4 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

145



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    FRUTPOP ALIMENTOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

    CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

    OPENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.

R$ 0,00R$ 0,00

    REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS
LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    FLEX DF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 1.569,33R$ 0,00

    LFC FERRAGENS LTDA - EPP R$ 0,00R$ 0,00

    Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda R$ 0,00R$ 0,00

    TAM LINHAS AEREAS SA R$ 0,00R$ 0,00

    FERNANDO FURTADO 44556373700 R$ 0,00R$ 0,00

    ÉPOCA ELETRO INFORMÁTICA EIRELI R$ 258,27R$ 0,00

    SAO JORGE SHOPPING DA
CONSTRUCAO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

    MELHORES MARCAS COM. E REP. DE
FERR.LTDA

R$ 29,00R$ 0,00

    J. P. Silva Informatica Ltda - Me R$ 161,99R$ 0,00

    EQUIP SOUND CAR EIRELE ME R$ 134,00R$ 0,00

    Safe-Id Brasil Certificacao Digital Eireli  ME R$ 235,00R$ 0,00

    ISIS FERREIRA DA CUNHA 78759706104 R$ 0,00R$ 0,00

    C3PMR - CONSULTORIA, PESQUISA,
PROJETO, PLANEJAMENTO, MOBILI

R$ 27.963,50R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 277.809,92R$ 160.838,00

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 166.300,95R$ 121.683,15

    ISS A RECOLHER R$ 2.322,00R$ 0,00

    IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 110.085,41R$ 76.753,94

    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER R$ 39.382,56R$ 26.338,64

    IRRF A RECOLHER R$ 12.692,53R$ 14.370,14

    PIS A RECOLHER R$ 320,52R$ 561,49

    COFINS A RECOLHER R$ 1.479,33R$ 2.591,45

    IR S/SERVIÇO PJ R$ 0,00R$ 255,83

    RETENÇAO PIS/ COFINS/ C. SOCIAL R$ 18,60R$ 811,66

   PARCELAMENTOS R$ 111.508,97R$ 39.154,85

    PARCELAMENTO IRPJ R$ 19.119,93R$ 11.247,34

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    PARCELAMENTO C. SOCIAL R$ 7.311,00R$ 4.148,13

    PARCELAMENTO INSS R$ 83.398,48R$ 16.553,76

    PARCELAMENTO IRRF (0561) C.Pz R$ 1.679,56R$ 7.205,62

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

R$ 94.758,90R$ 229.299,63

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 43.529,59R$ 52.004,86

    SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 24.893,89R$ 34.394,44

    PRÓ-LABORE A PAGAR R$ 0,00R$ 4.512,32

    RESCISÕES A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR R$ 635,70R$ 743,90

    DISTRIB. LUCROS A PAGAR R$ 18.000,00R$ 12.354,20

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 15.161,12R$ 147.604,20

    INSS A RECOLHER R$ 141.874,86

    FGTS A RECOLHER R$ 2.743,05R$ 5.729,34

   PROVISÕES R$ 36.068,19R$ 29.690,57

    PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 13.552,99R$ 29.690,57

    PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$ 22.515,20R$ 0,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 6.869,98R$ 6.869,98

   ADIANTAMENTOS A CLIENTES R$ 6.869,98R$ 6.869,98

    OBRIGAÇÕES DE CLIENTES R$ 6.869,98R$ 6.869,98

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 558.361,66R$ 241.226,85

  PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 558.361,66R$ 241.226,85

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 213.878,04R$ 112.766,12

    EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS R$ 2.500,00R$ 52.300,00

    EMPRÉSTIMO BRADESCO LPz R$ 211.378,04R$ 60.466,12

   OUTROS FINANCIAMENTOS A LP R$ 344.483,62R$ 128.460,73

    PARCELAMENTO INSS L.Pz R$ 274.425,00R$ 116.939,55

    PARCELAMENTO IRRF (0561) LPz R$ 2.939,22R$ 2.939,22

    PARCELAMENTO IRPJ (2089) LPz R$ 50.699,40R$ 8.581,96

    PARCELAMENTO CSLL (2372) LPz R$ 16.420,00R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 155.760,39R$ 1.042.357,05

  CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

  (-) LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

R$ (1.344.239,61)R$ (457.642,95)

   (-) LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

R$ (1.344.239,61)R$ (457.642,95)

    (-) PREJUÍZOS DO EXERCICIO EM
CURSO

R$ 0,00R$ 0,00

    LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO R$ 0,00R$ 0,00

    (-) (-) DISTRIBUICÃO DE LUCROS  AO
SOCIO RENATO GOMES

R$ (756.776,44)R$ (280.583,00)

    (-) AJUSTES DE EXERCICIOS
ANTERIORES

R$ (7.700,66)R$ (7.700,60)

    (-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
MARCELO LEANDER

R$ (151.528,54)R$ (151.528,54)

    LUCROS ACUMULADOS R$ 485.419,19R$ 420.255,93

    (-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (913.653,16)R$ (438.086,74)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição Valor FinalNota Valor Inicial

                                    Receita Operacional R$ 1.691.372,56R$ 1.815.910,79

                                              SERVIÇOS
PRESTADOS A VISTA R$ 717.211,05R$ 741.184,76

                                              SERVIÇOS
PRESTADO A PRAZO R$ 974.161,51R$ 1.074.726,03

                                    (-) Deducoes R$ (110.443,19)R$ (115.129,21)

                                              (-) (-) ISS R$ (48.708,09)R$ (48.848,46)

                                              (-) (-) COFINS R$ (50.741,18)R$ (54.477,33)

                                              (-) (-) PIS R$ (10.993,92)R$ (11.803,42)

        Receita Líquida R$ 1.580.929,37R$ 1.700.781,58

      Lucro Bruto R$ 1.580.929,37R$ 1.700.781,58

                                    (-) Despesas Com Pessoal R$ (744.176,79)R$ (1.222.261,25)

                                            (-) DESPESAS COM
PESSOAL R$ (744.176,79)R$ (1.222.261,25)

                                    (-) Despesas Tributarias R$ (2.408,56)R$ (14.720,85)

                                            (-) DESPESAS
TRIBUTARIAS R$ (2.408,56)R$ (14.720,85)

                                    (-) Despesas
Administrativas R$ (652.148,44)R$ (476.845,91)

                                            (-) DESPESAS
ADMINISTRATIVAS R$ (652.148,44)R$ (476.845,91)

                                    (-) Despesas Financeiras R$ (252.172,44)R$ (126.556,43)

                                            (-) DESPESAS
FINANCEIRAS R$ (252.172,44)R$ (126.556,43)

                                    Receitas Financeiras R$ 65,45R$ 10.030,43

                                          RECEITAS
FINANCEIRAS R$ 65,45R$ 10.030,43

                                    Outras Receitas
Operacionais R$ 17.696,76R$ 514.362,83

                                          OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS R$ 17.696,76R$ 514.362,83

    (-) Resultado operacional líquido R$ (52.214,65)R$ 384.790,40

                                    (-) Despesas Não
Operacionais R$ (192.167,17)R$ (404.712,77)

                                          (-) DESPESAS NAO
OPERACIONAIS R$ (192.167,17)R$ (404.712,77)

                                    (-) Receitas Não
Operacionais R$ (0,00)R$ 5.220,98

                                          (-) RESULTADOS NÃO
OPERACIONAIS R$ (0,00)R$ 5.220,98

  (-) Resultado Antes do IR R$ (244.381,82)R$ (14.701,39)

                                    (-) Provisões R$ (166.021,34)R$ (173.571,08)

                                              (-) PROVISAO P
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (48.711,53)R$ (52.298,22)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

01 de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição Valor FinalNota Valor Inicial

                                              (-) PROVISAO P
IMPOSTO DE RENDA R$ (117.309,81)R$ (121.272,86)

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ (410.403,16)R$ (188.272,47)
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

09.237.296/0001-33

01/01/2019 a 30/09/2019

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

Versão: 7.0.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

53201440508

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO  4

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

contador 52349756149
CENILDA RODRIGUES

DE
OLIVEIRA:52349756149

772595267941904897
8

12/08/2019 a
31/07/2020 Não

Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 09237296000133
SIMEMP SERVICOS
TECNICOS E OBRAS

LTDA:09237296000133

772945364290263619
1

23/09/2019 a
23/09/2020 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

10.BC.CB.09.7D.E5.93.21.36.8C.46.7C.
66.AC.7F.33.F2.A7.FE.D6-5 em às27/05/2020 11:46:31

9A.3B.D0.2D.6D.30.1F.02
6B.70.8C.87.F7.F3.FA.7F

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014. 151



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

01/01/2019 a 30/09/2019 09.237.296/0001-33

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

NIRE 53201440508

CNPJ 09.237.296/0001-33

Número de Ordem 4

Natureza do Livro DIARIO

Município BRASILIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

04/12/2007

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 30/09/2019

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

9788

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 4

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

9788

Data de inicio 01/01/2019

Data de término 30/09/2019
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

09.237.296/0001-33

01/10/2019 a 31/12/2019

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Versão: 7.0.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Balancetes Diários e Balanços

53201440508

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Balancente Diário  5

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3B.5F.07.0A.47.A6.61.A7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL 

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 18043931000132

SEGURA 
CONTABILIDADE E 
AUDITORIA EIRELI:

18043931000132

225420187242122723
1

29/06/2019 a 
28/06/2020

Sim

Contador 21568044860
SAMUEL DOS SANTOS 
DA CRUZ:21568044860

869340238155021788
8

09/06/2020 a 
09/06/2021

Não

NÚMERO DO RECIBO: 

54.18.6E.4D.80.AF.03.F2.29.44.45.39.3
B.5F.07.0A.47.A6.61.A7-0

em
 

às
 

09/06/2020 18:12:19

B8.5D.13.77.1F.1F.9F.C7 
7E.5C.4C.59.AD.EB.F0.2D

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014. 153



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

01/10/2019 a 31/12/2019 09.237.296/0001-33

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 3.292.248,34R$ 1.766.667,20

 ATIVO CIRCULANTE R$ 2.885.960,17R$ 625.556,92

  DISPONÍVEL R$ 803.087,31R$ 546.781,87

   CAIXA R$ 452.495,48R$ 481.375,29

    CAIXA GERAL R$ 452.495,48R$ 481.375,29

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 302.550,95R$ 24.174,71

    BANCO DE BRASILIA - BRB R$ 302.549,95R$ 24.174,71

    SANTANDER AG 3441 C/C 130007205 R$ 0,00R$ 0,00

    BRADESCO AG 07979 C/C 47895-4 R$ 1,00R$ 0,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA

R$ 48.040,88R$ 41.231,87

    APLICAÇÃO INVEST FÁCIL - BRADESCO 
AG 07979 C/C 47895-4

R$ 2.346,96R$ 0,00

    (-) APLICAÇÃO AUT CONTA MAX 
EMPRESARIAL - SANTANDER

R$ 4.461,82R$ (0,23)

    APLICAÇÃO INVEST FÁCIL - BRADESCO R$ 41.232,10R$ 41.232,10

  CLIENTES R$ 367.756,73R$ 0,00

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 367.756,73R$ 0,00

    CLIENTES DIVERSOS R$ 367.756,73R$ 0,00

  OUTROS CRÉDITOS R$ 1.715.116,13R$ 78.775,05

   CRÉDITOS CONCEDIDOS AOS SÓCIOS 
NO CP

R$ 1.712.646,28R$ 76.305,20

    CRÉDITOS PARA RECEBIMENTO NO CP R$ 1.712.646,28R$ 76.305,20

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 2.469,85R$ 2.469,85

    IRRF A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU 
INDEVIDAMENTE

R$ 2.469,85R$ 2.469,85

    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A 
COMPENSAR

R$ 0,00R$ 0,00

    COFINS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    PIS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

    ISS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 406.288,17R$ 1.141.110,28

  OUTROS CRÉDITOS R$ 57.881,45R$ 837.570,49
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

01/10/2019 a 31/12/2019 09.237.296/0001-33

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   SÓCIOS, ADMINISTRADORES E 
PESSOAS LIGADA

R$ 33.964,13R$ 837.570,49

    EMPRÉSTIMO SÓCIO RENATO R$ 0,00R$ 803.606,36

    BRADESCO CONSÓRCIO R$ 33.964,13R$ 33.964,13

   DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 23.917,32R$ 0,00

    RECURSOS TRABALHISTAS R$ 23.917,32R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 292.594,72R$ 247.727,79

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 40.689,81R$ 28.174,81

    MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 40.689,81R$ 28.174,81

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS

R$ 259.100,79R$ 259.100,79

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 247.174,88R$ 247.174,88

    COMPUTADORES R$ 11.925,91R$ 11.925,91

   VEÍCULOS R$ 40.000,00R$ 0,00

    VEÍCULOS R$ 40.000,00R$ 0,00

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E 
EXAUS. ACUMUL

R$ (47.195,88)R$ (39.547,81)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS

R$ (3.712,79)R$ (2.840,37)

    (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, 
EQUIP. FER

R$ (38.733,50)R$ (32.554,13)

    (-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ (4.749,59)R$ (4.153,31)

  INTANGÍVEL R$ 55.812,00R$ 55.812,00

   MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 55.812,00R$ 55.812,00

    SOFTWARES R$ 55.812,00R$ 55.812,00

PASSIVO R$ 3.292.248,34R$ 1.766.667,20

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.128.118,52R$ 1.397.028,77

  FORNECEDORES R$ 18.649,30R$ 56.902,13

   FORNECEDORES R$ 18.649,30R$ 56.902,13

    KALUNGA COMÉRCIO E IND GRAFICA R$ 469,87R$ 469,87

    JK COMÉRCIO DE FERRAGEM R$ 269,99R$ 269,99

    AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA R$ 5.899,54R$ 5.899,54

    PINCEL PLACAS E LETREIROS R$ 860,00R$ 860,00

    CHAMPIONS MOTORS SERV 
AUTOMOTIVOS

R$ 689,00R$ 689,00

    RENATO SILVA LEONCIO SALIM R$ 0,00R$ 8.400,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

01/10/2019 a 31/12/2019 09.237.296/0001-33

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    FLEX DF COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 1.569,33R$ 1.569,33

    ÉPOCA ELETRO INFORMÁTICA R$ 258,27R$ 258,27

    MELHORES MARCAS COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES

R$ 29,00R$ 29,00

    JP SILVA INFORMÁTICA R$ 161,99R$ 161,99

    EQUIP SOUND CAR R$ 134,00R$ 134,00

    SAFE ID BRASIL CERTIFICADO R$ 235,00R$ 235,00

    C3PMR - CONSULTORIA, PESQUISA, 
PROJETO

R$ 0,00R$ 27.963,50

    DS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS R$ 4.831,97R$ 9.962,64

    SOS CARTUCHOS E SERVIÇOS R$ 0,00R$ 0,00

    GABINETE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO R$ 3.241,34R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 450.597,36R$ 264.470,06

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 450.597,36R$ 264.470,06

    ISS A RECOLHER R$ 37.957,67R$ 2.322,00

    PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ 167.969,17R$ 179.904,74

    PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
S/ LUCRO

R$ 57.692,35R$ 63.113,56

    IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 100.036,94R$ 0,00

    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER R$ 35.290,44R$ 0,00

    IRRF A RECOLHER R$ 22.965,09R$ 17.311,31

    PIS A RECOLHER R$ 3.570,18R$ 320,52

    COFINS A RECOLHER R$ 19.586,31R$ 1.479,33

    CRF A RECOLHER R$ 488,25R$ 0,00

    PIS RETIDO A RECOLHER R$ 18,60R$ 18,60

    IRRF AUTÔNOMOS R$ 5.022,36R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA

R$ 559.958,96R$ 434.582,38

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 71.793,30R$ 25.529,59

    SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 37.153,84R$ 24.893,89

    FÉRIAS A PAGAR R$ 8.242,37R$ 0,00

    RESCISÕES A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR R$ 347,55R$ 635,70

    AUTÔNOMOS A PAGAR R$ 26.049,54R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

01/10/2019 a 31/12/2019 09.237.296/0001-33

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 405.535,47R$ 372.984,60

    INSS A RECOLHER R$ 400.097,01R$ 370.241,55

    FGTS A RECOLHER R$ 5.438,46R$ 2.743,05

   PROVISÕES R$ 82.630,19R$ 36.068,19

    PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 55.980,74R$ 13.552,99

    PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$ 0,00R$ 22.515,20

    INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 20.609,96R$ 0,00

    INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º 
SALÁRIO

R$ 0,00R$ 0,00

    FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 6.039,49R$ 0,00

    FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º 
SALÁRIO

R$ 0,00R$ 0,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 98.912,90R$ 6.869,98

   ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 7,84R$ 6.869,98

    OBRIGAÇÕES DE CLIENTES R$ 7,84R$ 6.869,98

   OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 98.905,06R$ 0,00

    REPASSE ETEL R$ 98.905,06R$ 0,00

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 616.204,22

   EMPRÉSTIMOS R$ 0,00R$ 616.204,22

    EMPRÉSTIMO R$ 0,00R$ 0,00

    EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER R$ 0,00R$ 87.990,29

    EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO R$ 0,00R$ 378.213,93

    EMPRÉSTIMO BANCO BRB R$ 0,00R$ 150.000,00

    CHEQUE ESPECIAL - SANTANDER AG 
3441 C/C 130007205

R$ 0,00R$ 0,00

  DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O 
CAPITAL

R$ 0,00R$ 18.000,00

   DIVIDENDOS R$ 0,00R$ 18.000,00

    DIVIDENDOS A PAGAR R$ 0,00R$ 18.000,00

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 784.971,97R$ 213.878,04

  PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 784.971,97R$ 213.878,04

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 784.971,97R$ 213.878,04

    EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 66.553,74R$ 0,00

    EMPRÉSTIMO BRADESCO RN R$ 378.213,93R$ 0,00

    EMPRÉSTIMO BRB R$ 126.326,26R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

01/10/2019 a 31/12/2019 09.237.296/0001-33

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    EMPRESTIMO DE TERCEIROS R$ 2.500,00R$ 2.500,00

    EMPRESTIMO BRADESCO LPz R$ 211.378,04R$ 211.378,04

    EMPRESTIMO R$ 0,00R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.379.157,85R$ 155.760,39

  CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

  (-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ (120.842,15)R$ (1.344.239,61)

   (-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ (120.842,15)R$ (1.344.239,61)

    LUCROS ACUMULADOS R$ 0,00R$ 485.419,19

    (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (120.842,15)R$ (913.653,16)

    LUCRO DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00

    (-) AJUSTES CREDORES DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$ 0,00R$ (7.700,66)

    (-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO 
SÓCIO RENATO GOMES

R$ 0,00R$ (756.776,44)

    (-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
MARCELO LEANDER

R$ 0,00R$ (151.528,54)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

01/10/2019 a 31/12/2019 09.237.296/0001-33

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

                                    RECEITA BRUTA R$ 1.586.960,17R$ (0,00)

                                              SERVIÇOS 
PRESTADOS

R$ 1.586.960,17R$ (0,00)

                                    (-) (-) DEDUÇÕES DA 
RECEITA BRUTA

R$ (125.973,84)R$ (0,00)

                                              (-) (-) ISS R$ (68.049,79)R$ (0,00)

                                              (-) (-) COFINS R$ (47.608,81)R$ (0,00)

                                              (-) (-) PIS R$ (10.315,24)R$ (0,00)

            = RECEITA LÍQUIDA R$ 1.460.986,33R$ (0,00)

          = LUCRO BRUTO R$ 1.460.986,33R$ (0,00)

                    (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (983.288,60)R$ (0,00)

                                    (-) DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS

R$ (983.288,60)R$ (0,00)

                                              (-) SALÁRIOS E 
ORDENADOS

R$ (130.069,80)R$ (0,00)

                                              (-) PRÊMIOS E 
GRATIFICAÇÕES

R$ (12.000,00)R$ (0,00)

                                              (-) 13º SALÁRIO R$ (15.393,41)R$ (0,00)

                                              (-) FÉRIAS R$ (59.410,66)R$ (0,00)

                                              (-) INSS R$ (80.794,03)R$ (0,00)

                                              (-) FGTS R$ (20.688,14)R$ (0,00)

                                              (-) ASSISTÊNCIA 
MÉDICA E SOCIAL

R$ (8.371,62)R$ (0,00)

                                              (-) VALE 
TRANSPORTE

R$ (2.241,81)R$ (0,00)

                                              (-) DESPESAS COM 
ALIMENTAÇÃO

R$ (23.993,39)R$ (0,00)

                                              (-) BOLSA-AUXÍLIO R$ (10.846,14)R$ (0,00)

                                              (-) VIAGENS E 
ESTADIAS

R$ (117.710,31)R$ (0,00)

                                              (-) AUTÔNOMOS R$ (51.201,59)R$ (0,00)

                                              (-) ATESTADO 
MÉDICO

R$ (142,20)R$ (0,00)

                                              (-) ALUGUÉIS DE 
IMÓVEIS

R$ (11.270,49)R$ (0,00)

                                              (-) 
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)

R$ (8.550,06)R$ (0,00)

                                              (-) IPTU R$ (1.466,97)R$ (0,00)

                                              (-) TAXAS 
DIVERSAS

R$ (6.398,96)R$ (0,00)

                                              (-) MULTAS DE 
MORA

R$ (629,54)R$ (0,00)

                                              (-) ENTIDADES DE 
CLASSE E ASSOCIAÇÕES

R$ (128,35)R$ (0,00)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

01/10/2019 a 31/12/2019 09.237.296/0001-33

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

                                              (-) IOF R$ (98,52)R$ (0,00)

                                              (-) ENERGIA 
ELÉTRICA

R$ (1.367,51)R$ (0,00)

                                              (-) TELEFONE R$ (675,81)R$ (0,00)

                                              (-) SEGUROS R$ (0,00)

                                              (-) MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO

R$ (2.297,12)R$ (0,00)

                                              (-) MATERIAL DE 
HIGIENE E LIMPEZA

R$ (673,50)R$ (0,00)

                                              (-) HONORÁRIOS 
CONTÁBEIS

R$ (11.412,70)R$ (0,00)

                                              (-) SERVIÇOS 
PRESTADOS POR TERCEIROS

R$ (319.160,64)R$ (0,00)

                                              (-) DESPESAS 
LEGAIS E JUDICIAIS

R$ (1.757,57)R$ (0,00)

                                              (-) MATERIAL USO E 
CONSUMO

R$ (818,27)R$ (0,00)

                                              (-) DESPESAS COM 
CONDOMÍNIO

R$ (15.129,28)R$ (0,00)

                                              (-) DESPESAS COM 
INTERNET

R$ (2.504,86)R$ (0,00)

                                              (-) DEPRECIAÇÕES R$ (7.648,07)R$ (0,00)

                                              (-) DESPESAS A 
CLASSIFICAR

R$ (42.830,20)R$ (0,00)

                                              (-) COMBUSTÍVEL R$ (11.839,30)R$ (0,00)

                                              (-) GARAGEM R$ (269,98)R$ (0,00)

                                              (-) MATERIAL 
GRÁFICO

R$ (1.236,19)R$ (0,00)

                                              (-) MATERIAL DE 
COSNTRUÇÃO

R$ (166,00)R$ (0,00)

                                    (-) (+/-) RECEITAS 
FINANCEIRAS

R$ (13.943,98)R$ (0,00)

                                              (-) JUROS 
PASSIVOS

R$ (1.743,88)R$ (0,00)

                                              (-) JUROS DE MORA R$ (3.435,46)R$ (0,00)

                                              (-) TARIFA 
BANCÁRIA

R$ (3.106,49)R$ (0,00)

                                              (-) MULTA DE MORA R$ (5.658,15)R$ (0,00)

        = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL R$ 463.753,75R$ (0,00)

      = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO 
IR E CSLL

R$ 463.753,75R$ (0,00)

                                    (-) (-) PROVISÕES PARA 
IR E CSLL

R$ (166.661,27)R$ (0,00)

                                              (-) PROVISÃO PARA 
IMPOSTO DE RENDA

R$ (120.956,82)R$ (0,00)

                                              (-) PROVISÃO PARA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

R$ (45.704,45)R$ (0,00)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

01/10/2019 a 31/12/2019 09.237.296/0001-33

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

    = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS 
PARTICIPAÇÕES

R$ 297.092,48R$ (0,00)

  = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO

R$ 297.092,48R$ (0,00)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 297.092,48R$ (0,00)
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

01/10/2019 a 31/12/2019 09.237.296/0001-33

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

NIRE 53201440508

CNPJ 09.237.296/0001-33

Número de Ordem 5

Natureza do Livro Livro Balancente Diário

Município BRASILIA

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

04/12/2007

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

3099

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Natureza do Livro Livro Balancente Diário

Número de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

3099

Data de inicio 01/10/2019

Data de término 31/12/2019
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NOTAs ExpLicATlvAs As DEndoNSTRAc6Es FiNANCEiRAs
EIvl 31  DE  DEZEIVIBRO DE 2019

DADOS DA EMPRESA

Razao Social..

siMEMp sERvieos TECNicos E OBRAs LTDA

Enderego

SHN,  Quadra 01,  Bloco "D",  Sala  1205,  Ed.  Fusion Work & Live -Asa  Norte -
Brasilia /  DF.

CNPJ.. 09.237.296/0001 -33

C6digo CNAE atividade principal..

71.12-0-00 -Servigos de engenharia.

1.5. C6digo CNAE atividade secundarias:

42.11 -1 -01  -Construgao de rodovias e ferrovias.
42.12-0-00 -Construgao de obras de arfe especiais.
42.13-8-00 -Obras de urbanizagao -ruas, pragas e calgadas.
43.99-1-01  -Administragao de obras.
71.11 -1 -00 -Servigos de arquitetura.
71.19-7-03   -   Servigos   de   desenho   t6cnico   relacionados   a   arquitetura   e
engenharia.
71.20-1-00 -Testes e analises tecnicas.
72.10-0-00  -Pesquisa  e  desenvolvimento  experimental  em  ciencias  fisicas  e
naturais.
70.20-4-00 -Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto
consultoria tecnica especifica.
74.20-0-02 -Atividades de produgao de fotografias aereas e submarinas
71.19-7-01  -Servigos de cartografia, topografia e Geodesia.

Atividade    -     Descrigao    Sumaria..     Engenharia     consultiva,     gestao     de
empreendimentos e mapeamento georreferenciado com elaboragao de projetos,
gestao ambiental, topografia e gestao pl]blica em geral.

DEMONSTRAe6Es cONTABEis
31  DE DEZEMBRO DE 2019

BALANCO PATRIMONIAL
DEMONSTRACAO DO RESULTADO
DEMONSTRAeAO DAs lviuTAe6Es DO pATRiMONio LiQuiDO
NOTAS EXPLICATIVAS
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Empresa:       SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
C.N,P.J.:             09.237.296/0001-

33
Balanso encerrado em: 31/12/2019

BALANCO PATRIMONIAL

Descri5ao

ATIVO

ATIV0 CIRCULANTE

DISPONfvEL

CAIXA

CAIXA  GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO  DE  BRASILIA -  BRB

BRADESCO AG 07979  C/C 478954

APLICAC6ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

APLICActo INVEST FACIL -  BRADESCO AG  07979 C/C 47895-4

APLlcACAo AUT  CoNTA  MAX  EMPRESARIAL  - SArITANDER

APLICACAO  INVEST FACIL -  BRADESC0

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES  DIVERSOS

OUTROS CREDITOS

CREDITOS CONCEDIDOS AOS S6CI0S N0 CP

CREDITOS PARA RECEBIMENT0 N0  CP

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

TRIBUTOS  PAGOS A  MAI0R OU  INDEVIDAMENTE

ATIVO NAO-CIRCULANTE

ouTRos cREDrTos
S6CIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA

BRADESCO CONS6RCI0

DEp6srTos ]uDlclAIS
RECU RSOS TRABALH ISTAS

IMOBILIZADO

M6VEIS E uTENstLIOS

M6VEIS E  UTENsiLIOS

M^QulNAS, EQUIPAMENTOS E FEFIRAMENTAS

MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS

COMPUTADORES

VEfcuLoS
VEfcuLOS

(-) DEPRECIAC6ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL

(-) DEPREclAc6Es DE M6vEls E urENsiLIOs

(-)  DEPRECIAC6ES  DE  MAQUINAS,  EQUIP.  FER

(-)  COMPUTADORES  E  PERIFERICOS

INTANGivEL

MARCAS, DIREITOS E PATENTES

SOFTWARES

PASSIVO

PASSIVO CIRCU LANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

KALUNGA COMERCIO  E  IND  GRAFICA

JK COMERCI0  DE  FERRAGEM

AMIL ASSISTENCIA  MEDICA

PINCEL  PLACAS  E  LETREIROS

CHAMPIONS  MOTORS SERV AUTOMOTIVOS

2019
31/12/2019

3.292.248,34d
2.885.960,17d

803.087,31d
452.495,48d

452.495,48d

302.550,95d
302.549,95d

1,00d

48.040,88d
2.346,96d

4.461,82d

41.232,10d

367.756,73d
367.756,73d

367.756,73d

1.715.116,13d

1.712.646,28d

1.712.646,28d

2.469,85d
2.469,85d

406.288,17d
57.88l,45d
33.964,13d

33.964,13d

23.917,32d
23.917,32d

292.594,72d
40.689,81d

40,689,81d

259.loo,79d
247.174,88d

11.925,91d

40.000,00d
40.000,00d

47.195,88C

3.712,79c

38.733,50c

4.749,59c

55.812,00d
55.812,00d

55.812,00d

3.292.248,34c
1.128.118,52c

18.649,30c
18.649,30c

469,87c

269,99c

5.899,54c

860,00c

689'00c

Slo;los--:o
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FLEX  DF  COMERCIO  E  SERVI¢OS

EPOCA  ELETRO  INFORMATICA

MELHORES  MARCAS  COMERCIO  E  REPRESENTAC6ES

JP  SILVA  INFORMATICA

EQUIP SOUND  CAR

SAFE  ID  BRASIL  CERTIFICADO

DS SOLUC6ES  EMPRESARIAIS

GABINETE  M6VEIS PARA ESCRIT6RIO

O B FUGA¢6ES TFLI BUT^FUAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIC6ES A RECOLHER

ISS A  RECOLHER

PROVISAO  PARA  IMPOSTO  DE  RENDA

PROVISAO  P/ CONTRIBUICAO SOCIAL S/  LUCR0

IMPOSTO  DE  RENDA A  RECOLHER

CONTRIBUICAO  SOCIAL A RECOLHER

IRRF A  RECOLHER

PIS A  RECOLHER

COFINS A  RECOLHER

CRF A  RECOLHER

PIS  RETIDO  A  RECOLHER

IRRF AIIT6NOMOS

0BRIGAC6ES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

0BRIGAC6ES COM a PESSOAL

SALARIOS  E  ORDENADOS A  PAGAR

FERIAS A  PAGAR

PENS6ES ALIMENTicIAS A PAGAR

AUT6NOMOS A PAGAR

OBRIGAC6ES SOCIAIS

INSS A  RECOLHER

FGTS A  RECOLHER

PRoVIS6ES
PROVISOES  PARA  FERIAS

INSS  SOBRE  PROVISOES  PARA  FERIAS

FGTS SOBRE  PROVISOES PARA FERIAS

OUTRAS OBRIGA¢6ES

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

OBRIGA¢6ES  DE CLIENTES

OUTRAS OBRIGAC6ES

REPASSE  ETEL

PASSIVO NAO-CIRCU LANTE

PASSIVO EXIGfvEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS i FINANCIAMENTOS

EMPREsllMO SANTANDER

EMPRESTIMO  BRADESCO  RN

EMPREST"O BRB

EMPREsllMO  DE TERCEIROS

EMPREsllMO  BRADESCO LPz

pATRIM6NIO riQulDO
CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SU BSC RITO

CAPITAL SOCIAL

LUCROS 0U PREJufzos ACuMULADOS

LUCROS OU PREJufzos ACUMULADOS

(-) PREJuizos ACUMULADOS

1.569,33c

258,27c

29,00c

161,99c

134,00c

235,DOC

4.831,97c

3.241,34c

450-597,36c

450.597,36c
TJ .9F;J i;n c

167.969,17c

57.692,35c

100.036,94c

35.290,44c

22.965,09c

3.570,18c

19.S86,31c

488,25c

18'60c

5.022,36c

559.958,96c
71.793,30c

37.153,84c

8.242,37c

347,55c

26.049,54c

405.535,47c
400.097,01c

5.438,46c

82.630,19c
55.980,74c

20.609,96c

6.039,49c

98.912,90c
7,84c
7,84c

98.905,06c
98.905,06c

784.971,97c
784,971,97C
784.971,97c

66.553,74c

378.213,93C

126.326,26c

2.500,00c

211.378,04c

1.379.157,85c
1.500.000'00c
1.500.000,00c

1.500.000,00c

120.842,15d
120.842,lsd

120.842,15d
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SIMEMP SERVTCOS TECNICOS I OBRAS LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:              09.237.296/0001-33

Periodo:               01/01/2019 -31/12/2019

DEMONSTRAC^O DO RESULTAD0 DO EXERcfcIO EM 31/12/2019

Descrigao

RECEITA BRUTA

SERVICOS  PRESTADOS

(-) DEDUC6ES DA RECEITA BRUTA

(-) ISS

(-)  COFINS

(-)  PIS
=  RECEITA Lf QUIDA

=  LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

D ESPESAS ADMIN ISTRATIVAS

SALARIOS  E  ORDENADOS

PREMIOS E GRATIFICA¢6ES

130  SALARI0

FERIAS

INSS

FGTS

ASSISTENCIA  MEDICA  E  SOCIAL

VALE TRANSPORTE

DESPESAS COM  ALIMENTACAO

BOLSA-AUxiLIO

VIAGENS  E  ESTADIAS

AUT6NOMOS

ATESTADO  MEDICO

ALUGUEIS  DE  IMOVEIS

ARRENDAMENTO  MERCANTIL  (LEASING)

IPTU

TAXAS  DIVERSAS

MULTAS  DE  MORA

ENTIDADEs DE cLjrssE E AssoclAc6Es

IOF

ENERGIA  ELETRICA

TELEFONE

SEGUROS

MATERIAL DE  ESCRIT6RIO

MATERIAL  DE  HIGIENE  E  LIMPEZA

HONORARIOS  CONTABEIS

SERVICOS  PRESTADOS  POR TERCEIROS

DESPESAS  LEGAIS  E JUDICIAIS

MATERIAL  US0  E  CONSUM0

DESPESAS  COM  CONDOMiNI0

DESPESAS  COM  INTERNET

DEPRECIA¢6ES

OUTRAS  DESPESAS

cOMBusrivEL

GARAGEM

MATERIAL GRAFICO

MATERIAL  DE  COSNTRUCAO

Saldo Total

1.586.960,17                                        1.586.960,17

(68.049,79)

(47.608,81)

(10.315,24)                                         (125.973,84`

1.460.986,33

1.460.986,33

(983.288,60`

(130.069,80)

(12.000,00)

(15.393,41)

(59.410,66)

(80.794,03)

(20.688,14)

(8.371,62)

(2.241,81)

(23.993,39)

(10.846,14)

(117.710,31)

(51.201,59)

(142,20)

(11.270,49)

(8.550,06)

(1.466,97)

(6.398,96)

(629,54)

(128,35)

(98,52)

(1.367,51)

(675,81)

(2.095,61)

(2.297,12)

(673,50)

(11.412,70)

(319.160,64)

(1.757,57)

(818,27)

(15.129,28)

(2.504,86)

(7.648,07)

(42.830,20)

(11.839,30)

(269,98)

(1.236,19)

(166,00)                                      /983.288,60)
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(+/-)  RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS PASSIVOS

JUROS  DE  MORA

TARIFA  BANCARIA

MULTA

=  LUCR0 0U PREJufz0 0PEFLACIONAL

=  RESULTADO DO EXERcicIO ANTES DO IR E CSLL

(-) PROVISOES PARA IR E CSLL
PROVISA0 PARA IMPOSTO  DE RENDA

PROVISAO  PARA CONTRIBUICA0 SOCIAL

= I.ucRo LfQulDo ANTEs DAs pARnclpAc6Es

= LuCRO 0u PREJufzo LIQulDO D0 EXERcfcIO

LUCRO LfQUIDO D0 EXERctcIO

(1.743,88)

(3.435,46)

(3.106,49)

(5,658,15)                                         (13.943,98`

463.753,75

463.753,75

(120.956,82)

(45.704,45)                                      (166,661,27)
297.092,48

297.092,48

297.092,48
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Empresa:              SnflMP   SERVICOS   TECNICOS   E   OBRAS   LTDA

C.N.P.J.  :            09.237.296/0001-33

Perioclo:             01/01/2019   -   31/12/2019

DEMONSTRAC^O DAS MUTAC6ES D0 PATRIM6NI0 LfQUIDO
CAPITAI.  REAIIIZADO

Capital  Social LUCROS  OUPREJUIZOSACU-OS Tot.al

Aumento  Capital  par  subscrieao  realizada 1. 500 . 000 , 00i.500.COO,00

(  120  .  842,15)

1. 500 . 000 , 00

Lucrc>/   Prejuizo   Liquldo   do   Exercicio (120 . 842 ,15)

Saldo  em  31/12/2019 (120 . 842 ,15) 1. 379 .157 , 85
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NOTAS  EXPLICATIVAS AS  DEMONSTRAC6ES  FINANCEIRAS
EM 31  DE  DEZEMBRO DE 2019

NOTA 1  - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SllvIEMP SERVICOS TECNICOS  E  OBRAS  LTDA e  uma  empresa
de direito  privado que tern por atividade preponderante os servigos tecnicos de
Engenharia     consultiva,      gestao     de     empreendimentos     e     mapeamento
georreferenciado  com  elaboraeao  de  projetos,  gestao  ambiental,  topografia  e
gestao publica  em  geral.  A empresa foi fundada em  04 de  Dezembro de 2007
pelo empresario Renato Gomes dos Santos S6cio Administrador.

NOTA 2 -FORMALiDADE DA EscRiTURAeAO cONTABiL

A SIMEMP  SERVIQOS  TECNICOS  E  OBRAS  LTDA mantem  urn escrit6rio  de
contabilidade  denominado  SEGURA  CONTABILIDADE  E  AUDITORIA  EIRELI
que  se encarrega  de todos  os  reconhecimentos  contabeis  doravante  de  Fatos
que produgao informaeao contabil.
Os  registros  contabeis  contem  os  ndmeros de  identificag6es dos  langamentos
relacionados ao respectivo documento de origem  externa ou  interna ou,  na sua
falta, em elementos que comprovem fatos e pratica de atos administrativos.
As  demonstrae6es  contabeis,  incluindo  as  notas  explicativas,  elaboradas  por
disposig6es   legais   serao   reconhecidas   no   sistema   pdblico   de   informag6es
contabeis SPED ECD.
A  documentagao   contabil   e   habil,   revestida   das   caracteristicas   intrinsecas
essenciais   definidas   na   legislagao,   na   tecnica   contabil   geralmente   aceita,
mantendo em boa ordem a documentagao contabil.

NOTA 3 -PRINCIPAUS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes  de Caixa:  Conforme determina  a  Resolugao do CFC
No.1.296/10 (NBC -TG 03) -Demonstragao do Fluxo de Caixa e  Resolugao do
CFC  No.  1.376/11  (NBC TG 26) -Apresentagao  Demonstrag6es Contabeis,  os
valores   contabilizados   neste   sub-grupo   representam    moeda   em   caixa   e
dep6sitos  a  vista  em  conta  bancaria,  bern  como  os  recursos  que  possuem  as
mesmas caracteristicas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou ate
90 (noventa) dias e que estao sujeitos a insignificante risco de mudanga de valor.

b)   Aplicae6es   de   Liquidez   lmediata:    As   aplicag6es   financeiras   estao
demonstradas  pelos  valores  originais  aplicados,  acrescidos  dos  rendimentos
pro-rata ate a data do balango.

c) Ativos circulantes e nao circulantes. -Contas a Receber de C]ientes: -As
contas a receber de clientes sao registradas pelo valor faturado.

d)   Cr6ditos  Tributarios  e   Previdenciarios:   Registra   o  valor  dos  creditos
relativos  a  recuperaeao  de  impostos  ou   recuperaeao  de  encargos  a  serem
futuramente compensados.
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e) Outros Creditos: Registra o valor a receber originarios de dep6sitos judiciais.

f)  Adiantamentos  a  Terceiros:  Registra  as  parcelas ja  pagas  pelo  direito  a
servigos a serem recebidos por terceiros.

g)  Adiantamentos  a  Funcionarios:  Registra  os  adiantamentos  operacionais
aos   empregados   relacionados   a   salarios,   ferias,   d6cimo   terceiro   salario   e
rescisao.

h)  Despesas Antecipadas:  Registra  os  pagamentos antecipados de seguros,
lpTU  e  assinaturas  de  peri6dicos  e  todas  os  demais  pagamentos  que  serao
reconhecidos    como    despesa    dentro    da    sua    devida    competencia    de
acontecimento.

i)  lmobilizado:  Os  ativos  imobilizados sao  registrados  pelo  Gusto de  aquisigao
ou construgao, deduzido da depreciagao calculada pelo m6todo linear com base
nas taxas  mencionadas na  Nota 8 e  leva em  consideragao vida  dtil e  utilizagao
dos  bens  (Resolugao  CFC  No.1.177/09  (NBC  -TG  27).  Outros  gastos  sao
capitalizados apenas quando ha urn aumento nos beneficios econ6micos desse
item do  imobilizado.
Qualquer outro tipo de gasto e reconhecido no resultado como despesa quando
incorrido.

j)   Passivo   Circulante   e   Nao   Circulante:   Os   passivos   circulantes   e   nao
circulantes    sao    demonstrados    pelos    valores    conhecidos    ou    calculaveis
acrescidos,  quando  aplicavel,  dos  correspondentes  encargos  incorridas  ate  a
data  do  balango  patrimonial.  Quando  aplicavel,  os  passivos  circulantes  e  nao
circulantes sao registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a
moeda e o risco de cada transagao.
-  Provisoes  -  Uma  provisao  e  reconhecida  em  decorrencia  de  urn  evento

passado  que  originou  urn  passivo,  sendo  provavel  que  urn  recurso  econ6mico
possa  ser  requerido  para  saldar  a  obrigagao.  As  provisoes  sao  registradas
quando  julgadas  provaveis  e  com   base  nas   melhores  estimativas  do   risco
envolvido.

k) Prazos:  Os ativos realizaveis e os passivos exigiveis ate o encerramento do
exercicio seguinte sao classjficados como circulantes.

I) Obrigac6es Fiscais e Tributarias: Sao registrados nessa rubrica os tributos
a pagar pela entidade, sejam eles tributos pr6prios ou retidos na fonte.

in) Obrigae6es Previdenciarias e Trabalhistas: Sao registradas nessa rubrica
os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bern como, os encargos retidos
a  Pagar.

n) Provisao de Ferias e Encargos:  Foram provisionadas com base nos direitos
adquiridos pelos empregados ate a data do balango.

CRC/D a.6,448.60
5o4,O-6
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o)  Provisao  de  13° Salario e  Encargos:  Foram  provisionadas  com  base  nos
direitos  adquiridos  pelos  empregados e  baixados  conforme  o  pagamento  ate  a
data do balango.

p)  Fornecedores  a  pagar:  Sao  registradas  nessa  conta  contabil  os valores  a
pagar a fornecedores de bens ou servigos.

q) As  Despesas e as  Receitas:  Estao apropriadas obedecendo ao regime de
competencia.

r)  Apuraeao  do  Resultado:  0  resultado  foi  apurado  segundo  o  Regime  de
Competencia. As receitas de  prestagao de servigos sao mensuradas pelo valor
justo  (acordado em  contrato  -valores  recebidos ou  a  receber)  e  reconhecidas
quando for provavel que beneficios econ6micos futuros fluam  para a entidade e
assim  possam  ser  confiavelmente  mensurados.  Os  rendimentos  e  encargos
incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizag6es estao reconhecidas no
resultado.

s)  Estimativas  contabeis:  A  elaboraeao  das  demonstrae6es  contabeis  de
acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil requer que a Administragao
da  entidade  use  de julgamento  na  determinagao  e  no  registro  de  estimativas
contabeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o
valor   residual   do   Ativo   imobilizado,    Provisao   para   Devedores   Duvidosos,
Provisao   para   Desvalorizagao  de   Estoques,   Provisao   para  Contingencias  e
Ativos  e  Passivos  relacionados  a  beneficios  a  empregados.  A  liquidaeao  das
transag6es envolvendo essas estimativas podera resultar em valores diferentes
dos   estimados,   em   razao   de   imprecis6es   inerentes   ao   processo   da   sua
determinagao.
A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

NOTA 4 -ATIVO NAO CIRCULANTE (lMOBILIZADO E INTANGivEL)

Os  ativos  imobilizados e intangiveis sao contabilizados  pelo custo de aquisigao
ou  construgao,  deduzidos  a  depreciagao do  periodo,  originando  o valor liquido
contabil.

IMOBILIZADO

M6VEIS E UTENS£LIOS
M6VEIS E  UTENsiLIOS

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS

COMPUTADORES

VE±CULOS

VEfcuLoS

(-) DEPRECIA¢6ES, AMORT. E EXAuS. ACuMUL

(-)  DEPRECIA¢OES  DE  M6VEIS E  UTENsiLIOS

(~)  DEPRECIAC6ES  DE  MAQUINAS,  EQUIP.  FER

(-)  COMPUTADORES  E  PERIFERICOS

INTANG±VEL

MARCAS, DIREITOS E PATENTES

SOFTWARES

292.594,72d
40.689,81d

40.689,81d

259.100,79d
247.174,88d

11.925,91d

40.000,00d
40.000,00d

47.195,88c
3.712,79c

38.733,50c

4.749,59c

55.812,00d
55.812,00d

55.812,00d
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As  principais  taxas  anuais  de  depreciagao  por  item,  de  acordo  com  a  receita
federal sao as seguintes:

Item

Equipamentos,  Maquinas e lnstalag6es
M6veis e  Utensilios
Outras  lmobilizag6es
Veiculos
Sist.  De Com.  E de Processamento de Dados

Item

Ativo  lntangivel

Taxa Anual de Depreciaeao

10%
10%
1 0 O/o

20%
200/o

Taxa Anual de Amortizaeao

20%

NOTA 5 -OBRIGAC6ES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo esta composto pelo seu valor nominal,  original e  representa o saldo
credor de fornecedores em geral,  obrigag6es fiscais e empregaticias, tributarias
e outras obrigag6es,  bern como provisoes sociais.

Todas  as  contas  do  passivo  circulante  se  realizarao  ate  o  fim  do  pr6ximo
exercicio conforme determina a legislagao vigente.

NOTA 6 -PATRIM6NIO LiQUID0

0  patrim6nio  liquido  e  apresentado  em  valores  atualizados  e  compreende  o
Patrim6nio  Social,  acrescido  do  resultado  do  exercicio  periodo,  os  ajustes  de
avaliagao patrimonial considerados,  enquanto nao computados  no  resultado do
exercicio   em   obediencia   ao   regime   de   competencia,   as   contrapartidas   de
aumentos ou  diminuig6es de valor atribuido a elementos do ativo e do passivo,
em decorrencia da sua avaliaeao e prego de mercado.

NOTA 7 -AJUSTE EXERcicIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrim6nio Liquido,  conta
Ajustes  de  Exercicios Anteriores  os  saldos  decorrentes  de  efeitos  provocados
por  erro  imputavel  a  exercicio  anterior  ou  mudanga  de  criterios  contabeis  que
vinham sendo utilizados pela entidade.

NOTA 8 -RECEITAS

Receitas sao aumentos nos ativos,  ou redug6es nos passivos,  que resultam em
aumentos  no  patrim6nio  liquido,  exceto  aqueles  referentes  a  contribuig6es  de
detentores de direitos sobre o patrim6nio.

A receita Bruta auferida nas prestae6es de servieos durante o exercicio de 2019
totaliza  R$  1.586.960,17.
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NOTA 9 -DO RESULTADO DO EXERCICIO

0   lucro   obtido  em   2019  sera   incorporado   ao   Patrim6nio   Liquido   conforme
legislagao vigente.

0 valor do Lucro evidenciado equivale a R$ 297.092,48.

NOTA 10 -FORMA JURiDICA CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE

A  entidade  e  formada  por  Sociedade  Limitada  de  pessoas,  mas  no  momento
dessa  nota  a  empresa  se  encontra  apenas  com  o  S6c.io  Renato  Gomes  dos
Santos.

A  entidade  e  tributada   pelo   Lucro   Presumido,   presun?ao  essa  figurada   na
margem de Lucro de 32%, totalizando a aliquota final de 4,80% para lmposto de
Renda e 2,880/o para Contribuigao Social Sobre o Lucro Liquido, 0,65°/o Pis e 3%
de Co fins,  al6m de 5% de aliquota para o lss.

NOTA 11  -INDICES DE LIQUIDES

Indice de Liquidez Geral                                                                     lndice 1,54

Ativo  Circulante  +  Realizavel  Longo  Prazo  2.885.960,17  +  57.881,45 /  Passivo
Cjrculante +  Passjvo Nao-Cjrculante  1.128.118,52 + 784.971,97

indice de Liquidez corrente                                                         indice 2,56

Ativo Circulante 2.885.960,17 / Passivo Circulante  1.128.118,52

indice de Liquidez seca                                                                 indice 2,56

Ativo Circulante -Estoque 2.885.960,17 -0,00 / Passivo Circulante  1.128.118,52

indice de solvencia Geral                                                               indice 1,72

Ativo  3.292.248,34 /  Passivo Circulante  +  Passivo  Nao-Circulante  1.128.118,52
+ 784.971,97

PATRIM6NIO  LiQUIDO
CAPITAL

{-) pREjuizo AeuNIULADo

R$  1.379.157,85
R$ 1.500.000,00

(R$  120.842,15}

173



174



TERMO DE ENCERRAMENTO 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

À 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

REF.: Edital 010/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA 

(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSÃO DE 8.300 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 

3, NUMA EXTENSÃO DE 4.360 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. 

DECLARAMOS O ENCERRAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA 

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS, CONTENDO 176 PÁGINAS, INCLUINDO ESTA. 

Brasília, 21 de dezembro de 2020. 

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA. RENATO GOMES DOS SANTOS 
Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A Diretor/Representante Legal 
Sala 1205 - Asa Norte CPF:014.690.077-46 
Brasília/DF – CEP: 70.701-040 RG: 08831197-2 IFP/RJ 
CNPJ: 09.237.296/0001-33 
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