PROPOSTA DE PRECO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAGOES — 32 SL
EDITAL EDC N° 10/2020

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO DE VIAS

URBANAS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A
DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO:
ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSAO DE 8.300 M,
E IMPLANTACAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.360 M,
NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE.

Empresa Licitante: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E
OBRAS LTDA.

CNPJ: 09.237.296/0001-33
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CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

A

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

Av. Presidente Dutra, 160 — Centro — CEP: 56.304-230 — Petrolina/PE

REF.: Edital 010/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO DE VIAS URBANAS PARA
PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA
(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSAO DE 8.300 M, E IMPLANTACAO DA ORLA
3, NUMA EXTENSAO DE 4.360 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital LE n.° 10/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO,
DRENAGEM, SINALIZACAO DE VIAS URBANAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A
DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA
EXTENSAO DE 8.300 M, E IMPLANTACAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.360 M, NO MUNICIPIO
DE PETROLINA/PE, AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF,
pelo valor global de R$ 923.500,00 (Novecentos e vinte e trés reais mil e quinhentos reais), aplicado um
percentual de desconto de 47,23% (quarenta e sete por cento e vinte e trés décimos), de acordo com a
planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificagbes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendag¢des e instru¢cdes da
CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagao dos trabalhos, de
conformidade com as especificagbes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco

num valor que nao exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagéo do contrato.
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Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de: Servicos: 15,12%; Fornecimento: 18%; e

Encargos Sociais: 65,2118%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de Lucro Real.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, 18/12/2020, representando um compromisso que pode ser
aceito a qualquer tempo antes da expiragéo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigacéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. Renato Gomes dos Santos, carteira de Identidade
n° 08831197-2, Orgéo Expedidor IFP/RJ, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para
interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os
demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa e que
nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convencdes coletivas de
trabalho.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estado incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execucdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas
a mobilizacao e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer

caso, direito regressivo em relagdo a CODEVASF.
Atenciosamente.

Brasilia, 21 de dezembro de 2020.

%ng o= )95179")

SIME SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA. RENATO GOMES DOS SANTOS
Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A Diretor/Representante Legal
Sala 1205 - Asa Norte CPF:014.690.077-46
Brasilia/DF — CEP: 70.701-040 RG: 08831197-2 IFP/RJ

CNPJ: 09.237.296/0001-33
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

ANEXO C PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA CONSOLIDADA

Objeto: Contratagéo de empresa de engenharia para elaboracao de projetos béasicos e executivos de
pavimentag&o para prestacéo de servigos relativos & DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA
(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAGAO DA ORLA 3,
NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

DISCRIMINAGAO VALOR UNITARIO ENCARGOS SOCIAIS*

% Valor (R$)

A - EQUIPE TECNICA DO PROJETO

Al - Pessoal Nivel Superior R$ 351.072,97  65,2118% R$ 228.940,85 R$ 580.013,82
A2 - Pessoal de Nivel Técnico R$ 88.589,00 65,2118% R$ 57.770,44 R$ 146.359,44
A3 - Pessoal de Nivel Auxiliar R$ 20.046,62  65,2118% R$ 13.072,75 R$ 33.119,37

B - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 1 1,22% R$ 9.265,81
C - DESPESAS GERAIS - Relatérios R$ 2.340,00 R$ 2.340,00
D - DESPESAS GERAIS R$ 38.600,00 R$ 38.600,00

E - REMUNERAGCAO DA EMPRESA

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 2 1,22% R$ 9.879,12

F - DESPESAS FISCAIS

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 3 12,68% R$ 103.922,44

* Equipe Permanente = 65,21% ; Equipe Sem Vinculo = 20% (aplicados sobre os valores da equipe)
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

CUSTO DE ELABORAGAO DE PROJETO / UTILIZAGAO DA EQUIPE POR SERVIGOS - ANEXO Il - Quadro 01

DATA BASE:

Objeto: Contratacao de empresa de engenharia para elaboracao de projetos basicos e

3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

de p

para p

&0 de servigos relativos & DUPLICAGAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAGAO DA ORLA

Més Base: 04/2020

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

NUMERO DE HOMENS/PERIODO

ITEM SERVICOS NOME/ FUNGAO NO PROJETO Qtde | h/Dia Dia
30 60 90 120 150 PO P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 Al A2 A3 A4
Engenheiro Coordenador (P0) 1,00 2,00 144,00 1,200
1.0 Coordenacéo
Secretéria (A1) 1,00 2,00 144,00 1,200
Auxiliar de Escritério (A2) 1,00 2,00 144,00 1,200
2.0 Estudos
21 Estudos hidrolégicos
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 3,00 30,00 0,380
211 Estudos hidrolégicos Engenheiro Junior (P3) 1,00 6,00 30,00 0,750
Técnico (T2) 2,00 | 6,00 30,00 1,500
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 2,00 30,00 0,250
2.1.2 Estudos hidrolégicos para pontes Engenheiro Junior (P3) 1,00 [ 4,00 | 3000 0,500
Técnico (T2) 2,00 | 4,00 30,00 1,000
22 Estudos topograficos _
Engenheiro Pleno (P2) / Cartografo 1,00 2,00 60,00 0,500
Topégrafo (T2) 1,00 | 4,00 | 60,00 1,000
221 Estudos topograficos das vias
Auxiliar de Topografia (T4) 2,00 | 4,00 60,00 2,000
Motorista (A2) 1,00 | 4,00 60,00 1,000
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 30,00 0,500
222 Estudos topogréficos / batimétricos para Topografo (T2) 1,00 8,00 30,00 1,000
pontes Auxiliar de Topografia (T4) 200 | 800 | 30,00 2,000
Motorista (A2) 1,00 | 8,00 30,00 1,000
23 Estudos geotécnicos -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 2,00 30,00 0,250
Laboratorista (T2) 1,00 8,00 30,00 1,000
Auxiliar de Laboratério (T4) 2,00 8,00 30,00 2,000
231 Estudos geotécnico
Laboratorista (T2) 1,00 8,00 30,00 1,000
Auxiliar de Laboratério (T4) 2,00 8,00 30,00 2,000
Motorista (A2) 2,00 8,00 30,00 2,000
2.4 Estudos do pavimento -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 6,00 30,00 0,750
Laboratorista (T2) 1,00 6,00 30,00 0,750
2.4.1 Estudos do Pavimento Auxiliar de Laboratério (T4) 2,00 6,00 30,00 1,500
Motorista (A2) 1,00 6,00 30,00 0,750
Motorista (A2) - FWD 1,00 6,00 30,00 0,750
25 Estudos de trafego -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 15,00 0,250
251 S;l;::)s de trafego (Tratamento de Engenheiro Junior (P3) 100 | 400 15,00 0250
Técnico (T2) 2,00 4,00 15,00 0,500
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
COD E VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional
CUSTO DE ELABORAGAO DE PROJETO / UTILIZAGAO DA EQUIPE POR SERVICOS - ANEXO Il - Quadro 01 DATA BASE:
Objeto: Comrala(;é? de empresa de engenhavia' para elaboracao de projetos basicos e i de p 40 para pl 50 de servigos relativos & DUPLICAGAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAGAO DA ORLA Més Base: 04/2020
3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE
CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS) NUMERO DE HOMENS/PERIODO
ITEM SERVICOS NOME/ FUNGAO NO PROJETO Qtde | h/Dia Dia
30 60 90 120 150 C PO P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 Al A2 A3 A4
Engenheiro Junior (P3) 1,00 6,00 15,00 0,380
252 Estudos de trafego (Equipe de Campo) Auxiliar de Campo (A2) 9,00 | 600 | 1500 3,380
Motorista (A2) 3,00 | 6,00 15,00 1,130
25 Estudos ambientais -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 30,00 0,500
251 Estudos Ambientais Engenheiro Junior (P3) 1,00 8,00 30,00 1,000
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 30,00 1,000
3.0 Projetos
31 Projetos Geométricos
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 2,00 90,00 0,750
311 Projetos Geométricos Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 2,00 90,00 0,750
Técnico (T2) 2,00 | 2,00 90,00 1,500
3.2 Projetos de Terraplenagem _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 2,00 90,00 0,750
3.2.1 Projetos de Terraplenagem Engenheiro Junior (P3) 1,00 2,00 90,00 0,750
Técnico (T2) 2,00 | 2,00 90,00 1,500
3.3 Projetos de Drenagem _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 90,00 1,500
331 Projetos de Drenagem Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 8,00 90,00 3,000
Técnico (T2) 2,00 | 8,00 90,00 6,000
3.4 Projetos de Pavimentagao _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 2,00 90,00 0,750
34.1 Projetos de Pavimentagéo Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 90,00 1,500
Técnico (T2) 2,00 4,00 90,00 3,000
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 2,00 90,00 0,750
342 g;‘?j:;‘;g;}::s‘a“mﬁ“ de Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 400 | 90,00 1,500
Técnico (T2) 2,00 4,00 90,00 3,000
3.5 Projetos de Sinalizagado e Obras Complementares _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 2,00 60,00 0,500
35.1 z;"rjne;f:n:’:msa':‘:s“m@“ € Obras Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 400 | 60,00 1,000
Técnico (T2) 2,00 4,00 60,00 2,000
3.6 Projetos de Interse¢des e Acessos _
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

CUSTO DE ELABORA(;AO DE PROJETO/ UTILIZAQAO DA EQUIPE POR SERVICOS - ANEXO Il - Quadro 01 DATA BASE:
Objeto: Comralagég de empresa de engenhavia' para elaboracao de projetos basicos e i de p &0 para pl 50 de servigos relativos & DUPLICAGAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAGAO DA ORLA Més Base: 04/2020
3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE
CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS) NUMERO DE HOMENS/PERIODO
ITEM SERVICOS NOME/ FUNGAO NO PROJETO Qtde | h/Dia Dia
30 60 90 120 150 C PO P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 Al A2 A3
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 60,00 1,000
3.6.1 Projetos de Intersecoes e Acessos Engenheiro Junior (P3) 1,00 4,00 60,00 1,000
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 60,00 2,000
3.7 Projetos de Projeto de OAE, Aterro e Contengéo _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 2,00 90,00 0,750
3.7.1 Projeto de OAE Engenheiro Junior (P3) 1,00 2,00 90,00 0,750
Técnico (T2) 2,00 | 4,00 90,00 3,000
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 90,00 1,500
3.7.2 Projeto de Aterro / Contengao Engenheiro Junior (P3) 1,00 4,00 90,00 1,500
Técnico (T2) 2,00 | 8,00 90,00 6,000
3.8 Projetos de Componente Ambiental _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 60,00 1,000
3.8.1 Projetos de Componente Ambiental Engenheiro Junior (P3) 1,00 [ 4,00 | 60,00 1,000
Técnico (T2) 2,00 | 4,00 60,00 2,000
3.9 Projetos de Paisagismo _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 60,00 1,000
391 Projetos de Paisagismo Engenheiro Junior (P3) 1,00 | 4,00 60,00 1,000
Técnico (T2) 1,00 | 8,00 60,00 2,000
3.10 Projetos de lluminagdo Publica _
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 60,00 1,000
3.10.1 Projetos de lluminaggo Publica Engenheiro Junior (P3) 1,00 [ 4,00 | 60,00 1,000
Técnico (T2) 1,00 8,00 60,00 2,000
3.11 Projeto de Remanejamento de Servigos de Utilidade Publica -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 30,00 0,500
3.11.1 :;o&el:ﬁdd;:g?az\gamemo de Servigos Engenheiro Junior (P3) 1,00 4,00 30,00 0,500
Técnico (T2) 1,00 8,00 30,00 1,000
3.12 Projeto de Desapropriacéo -
Engenheiro Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 30,00 0,500
3121 Projeto de Desapropriacédo Engenheiro Junior (P3) 1,00 [ 4,00 30,00 0,500
Técnico (T2) 1,00 8,00 30,00 1,000
3.13 Projeto de Acessibiliadade -
Profissional Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 30,00 0,500
3.13.1 Projeto de Acessibiliadade Profissional Junior (P3) 1,00 [ 4,00 30,00 0,500
Técnico (T2) 1,00 8,00 30,00 1,000
4.0 Orgamento e Plano de Execugdo de Obras _
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

CUSTO DE ELABORAGAO DE PROJETO / UTILIZAGAO DA EQUIPE POR SERVIGOS - ANEXO Il - Quadro 01

DATA BASE:

Objeto: Contratacao de empresa de engenharia para elaboracao de projetos basicos e i de p

3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

para pl &0 de servigos relativos & DUPLICAGAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR.

BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAGAO DA ORLA

Més Base: 04/2020

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

NUMERO DE HOMENS/PERIODO

ITEM SERVICOS NOME/ FUNGAO NO PROJETO Qtde | h/Dia Dia
30 60 90 120 150 C PO P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 Al A2 A3 A4

4.1 Orcamento e Plano de Execugdo de Obras

Profissional Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 60,00 1,000
411 Orgamento Profissional Junior (P3) 1,00 | 4,00 60,00 1,000

Técnico (T2) 1,00 | 8,00 60,00 2,000

Profissional Pleno (P2) 1,00 [ 4,00 30,00 0,500
412 Plano de Execucéo de Obras Profissional Junior (P3) 1,00 | 4,00 30,00 0,500

Técnico (T2) 1,00 | 8,00 30,00 1,000

TOTAIS 0,000 1,200 0,000 17,630 20,630 0,000 0,000 0,000 48,750 0,000 9,500 0,000 1,200 11,210 0,000 0,000
TOTAIS ACUMULADOS 0,000 1,200 1,200 18,830 39,460 39,460 39,460 39,460 88,210 88,210 97,710 97,710 98,910 110,120 110,120 110,120
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

ANEXO Il - QUADRO

Servigos Gréficos
02

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboragéo de projetos basicos e executivos
de pavimentag&o para prestagao de servigos relativos & DUPLICAGAO DA AVENIDA
TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E
IMPLANTA(;AO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

valor N° de Valor Total
Tipo de Relatério DESCRICAO DOS SERVICOS Und Unitario Quant (R$)

(R$) Vias

Etapa 1 — Estudos de Campo Parciais (Produtos 01 e 02)

Produto 01 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos,
1.1 Hidrolégicos, Topograficos, Trafego e Ambientais da und 65,00 2 1 130,00
Via Transnordestina

Produto 02 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos,
1.2 Hidrolégicos, Topogréficos, Trafego e Ambientais da und 65,00 2 1 130,00
Via Orla 3

Etapa 2 — Estudos de Campo (Produtos 03, 04, 05 e 06)

Produto 03 - Estudos de Campo - Geotécnicos,
2.1 Hidrolégicos, Topogréficos, Trafego e Ambientais da und 65,00 2 1 130,00
Via Transnordestina

Produto 04 - Estudos de Campo - Geotécnicos,
2.2 Hidrolégicos, Topograficos, Trafego e Ambientais da und 65,00 2 1 130,00
Via Orla 3

Produto 05 - Estudos de Campo - Geotécnicos,
Hidrolégicos, Topogréficos, Estudos Especiais, de
Batimetria e de Levantamento de Danos, das Pontes a
Ser Restauradas e Alargadas da Via Transnordestina

2.3 und 65,00 2 1 130,00

Produto 06 - Estudos de Campo - Geotécnicos,
2.4 Hidrolégicos, Topograficos, de Batimetria, da Ponte a und 65,00 2 1 130,00
Ser Implantada da Via Orla 3

Etapa 3 — Anteprojetos (Produtos 07, 08, 09 e 10)

Produto 07 - Anteprojetos da Via Transnordestina
3.1 (com os estudos de concepgao de geometria, und 65,00 2 1 130,00
terraplenagem, drenagem, pavimentag&o)

Produto 08 - Anteprojetos da Via Orla 3 (com os
3.2 estudos de concepcao de geometria, terraplenagem, und 65,00 2 1 130,00
drenagem, pavimentagao)

Produto 09 - Anteprojetos das Pontes a Restaurar e
3.3 Alargar da Via Transnordestina (estudos de und 65,00 2 1 130,00
concepgédo de OAE / Aterro e Contencgao)

Produto 10 - Anteprojetos da Ponte a Implantar da Via

3.4 Orla 3 (estudos de concepgéo de OAE / Aterro e und 65,00 2 1 130,00

Contengao)
Etapa 4 — Projeto Basicos (Produtos 11, 12, 13 e 14)

4.1 Produto 11 — Projetos Basicos da Via Transnordestina [ und 65,00 2 1 130,00

4.2 Produto 12 - Projetos Bésicos da Via Orla 3 und 65,00 2 1 130,00
Produto 13 - Projetos Béasicos das Pontes a Restaurar

4.3 e Alargar da Via Transnordestina (OAE / Aterro e und 65,00 2 1 130,00
Contencgéo)
Produto 14 - Projetos Béasicos da Ponte a Implantar da

4.4 Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contencéo) und 65,00 2 1 130,00

Etapa 5 — Projeto Executivos (Produtos 15, 16, 17 e 18)

a1 Produto 15 —'PrOJetos Executivos da Via und 65,00 2 1 130,00
Transnordestina

4.2 Produto 16 - Projetos Executivos da Via Orla 3 und 65,00 2 1 130,00
Produto 17 - Projetos Executivos das Pontes a

4.3 Restaurar e Alargar da Via Transnordestina (OAE / und 65,00 2 1 130,00
Aterro e Contengédo)
Produto 18 - Projetos Executivos da Ponte a Implantar

44 da Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contengéo) und 65,00 2 L 130,00

TOTAL GERAL 2.340,00

@&s o= oo S
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32 Superintendéncia Regional

ANEXO II - QUADRO 03 DESPESAS GERAIS
Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboragao de projetos basicos e
executivos de pavimentacg&o para prestacdo de servigos relativos a DUPLICACAO DA
AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA Més Base: 04/2020
EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAGAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M,
NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE
N. AUTOMOVEIS/
X IMOVEIS/ CUSTO UNITARIO CUSTO
DISCRIMINACAO UNID. MOBILIARIOS/ (R$) TOTAL (R$)
EQUIPAMENTOS
FALLING WEIGHT .
DEFLECTOMETER - FWD més 1,00 5.000,00 5.000,00
Veiculo CAMINHONETE - 140A 165
CV por equipe de FWD no periodo de més 1,00 2.000,00 2.000,00
30 dias (1 veiculo x 1 equipe x 1 més)
INTEGRADOR MAYSMETER més 1,00 3.000,00 3.000,00
LABORATORIO DE SOLOS més 1,00 800,00 800,00
LABORATORIO DE ASFALTO més 1,00 800,00 800,00
GE’S - equipe geotecnia (2 equipes x 1 més 2,00 200,00 400,00
més)
ALOJAMENTO PARA PESSOAL - més 2,00 1.000,00]  2.000,00
equipe geotecnia (2 equipes x 1 més)
Veiculo CAMINHONETE - 71 A 115
CV por equipe de Geotecnia no A
. p 2. , .
periodo de 30 dias (1 veiculo x 2 mes 2,00 000,00 4.000,00
equipes x 1 més)
GPS - equipe ES:I'UDOS PAVIMENTO més 2,00 200,00 400,00
(2 equipes x 1 més)
ALOJAMENTO PARA PESSOAL -
equipe ESTUDOS PAVIMENTO (2 més 2,00 1.000,00 2.000,00
equipes x 1 més)
Veiculo CAMINHONETE - 71 A 115
CV por equipe ESTUDOS o
PAVIMENTO no periodo de 30 dias (1 mes 2,00 2:000,00 4.000,00
veiculo x 2 equipes x 1 més)
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA més 2.00 800,00 1.600,00
(1 equipe x 2 meses)
GPS - equipe de topografia (1 equipe més 2.00 200,00 400,00
X 2 meses)
ALOJAMENTO PARA PESSOAL -
equipe de topografia (1 equipe x 2 més 2,00 1.000,00 2.000,00
meses)
Veiculo SEDAN - 71 A 115 CV por
equipe de Toppgrafla no pe_nodo de més 2.00 1.700,00 3.400,00
60 dias - (1 veiculo x 1 equipe x 2
meses)
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA -
. A é 500,00 ,
PONTES (1 equipe x 1 més) mes 1,00 500,00
GPS - equipe d(i topografia - PONTES més 1,00 200,00 200,00
(1 equipe x 1 més)
ALOJAMENTO PARA PESSOAL -
equipe de topografia - PONTES (1 més 1,00 1.000,00 1.000,00
equipe x 1 més)
Veiculo SEDAN - 71 A 115 CV por
equipe de Topografia no periodo de més 1,00 1.700,00 1.700,00
30 dias - PONTES (1 equipe x 1 més)
Veiculo SEDAN - 71 A 115 CV para
equipe de estudos de trafego no . 1.700.00
periodo de 10 dias SEDAN - (1 veiculo mes 2,00 R 3.400,00
X 4 equipes x 15 dias)
38.600,00

%&a o= oo Sdom
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ANEXO Il - QUADRO
04

Remuneracéo da Equipe por Servigco

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracédo de projetos
basicos e executivos de pavimentacdo para prestagdo de servigos relativos a
DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235/ ENTR.
BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAQ/:\O DA ORLA 3, NUMA
EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

Homens x Més

Nivel Funcional T Salario - R$ Global - R$

C 0,000 9.243,17 0,00

PO 1,200 9.100,00 10.920,00

P1 0,000 9.061,03 0,00

P2 17,630 8.900,00 156.907,00

P3 20,630 8.882,50 183.245,97

P4 0,000 8.882,50 0,00
Subtotal Al 39,460 351.072,97
TO 0,000 4.500,00 0,00

T1 0,000 2.700,00 0,00

T2 48,750 1.582,00 77.122,50

T3 0,000 1.450,00 0,00

T4 9,500 1.207,00 11.466,50
Subtotal A2 58,250 88.589,00
AO 0,000 5.227,88 0,00

Al 1,200 1.927,00 2.312,40

A2 11,210 1.582,00 17.734,22

A3 0,000 1.768,24 0,00

Ad 0,000 1.802,15 0,00
Subtotal A3 12,410 20.046,62
TOTAL 459.708,59

%«% o= oo SaIo
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

ANEXO Il - Quadro

05 Demonstrativos de Custos Administrativos

Objeto: Contratacéo de empresa de engenharia para elaboragéo de projetos basicos e executivos de
pavimentac&o para prestacéo de servigos relativos 8 DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO:
ENTR. BR-235/ ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTACAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO
DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

PERCENTUAL
INCIDENTE SOBRE
O TOTAL DE
SALARIOS (%)

DISCRIMINAGAO

Funcionarios administrativos ( Salarios e encargos do pessoal da ADM, incluindo direcdo / geréncia ,

planejamento e controle, contabilidade, setor pessoal , suprimentos, limpeza 0,11%
Assessoria juridica 0,11%
Assessoria contabil 0,11%
Agua, luz, telefone e internet 0,23%
Instalag6es Fisicas ( Aluguel e Manutengdo dos imdveis ), incluindo os custos de locacéo e impostos cabiveis ( 0,13%
Atestados, certid6es, cartorios etc. 0,11%
Tarifas bancérias 0,11%
Seguranca 0,11%
Manutencéo de equipamentos 0,05%
Seguros: sede e equipamentos 0,05%
Emolumentos ( Conselho de Classe / Sindicatos ) 0,05%
Material de expediente e limpeza 0,05%

TOTAL 1,22%

@&a o= Ao Sodoms
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ANEXO Il - Quadro
06

Demonstrativos de Encargos Sociais

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para elaboragéo de projetos basicos e executivos de
pavimentagao para prestacdo de servigos relativos 8 DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA
(TRECHO: ENTR. BR-235/ ENTR. BR-428), NUMA EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAQAO DA ORLA

3, NUMA EXTENSAO DE 4.330 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE

Més Base: 04/2020

GRUPO ITEM ENCARGO

1.1 INSS 20,0000

1.2 SESI OU SESC 1,5000

1.3 SENAI OU SENAC 1,0000

1.4 INCRA 0,2000

I 15 SALARIO EDUCACAO 2,5000
1.6 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 1,5000

1.7 FGTS 8,0000

1.8 SEBRAE 0,6000

TOTAL DO GRUPO | 35,3000

2.1 AUXILIO ENFERMIDADE 0,6900

2.2 ACIDENTES DO TRABALHO 0,0900

2.3 FALTAS LEGAIS 0,5600

I 2.4 LICENCA PATERNIDADE 0,0600
25 FERIAS 11,3300

2.6 13° SALARIO 8,3300

2.7 SALARIO MATERNIDADE 0,0200

TOTAL DO GRUPO Il 21,0800

3.1 AVISO PREVIO INDENIZADO 0,4890

3.2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,1200

33 FERIAS INDENIZADAS 0,5000

I 3.4 MULTA RESCISORIA 0,4890
35 INDENIZACAO ADICIONAL 0,4200

TOTAL DO GRUPO Il 2,0181

4.1 REINCIDENCIA DO GRUPO | x GRUPO I 6,3737

v 4.2 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O 13° SALARIO 0,4400
TOTAL DO GRUPO IV 6,8137

TOTAL DOS ENCARGOS | + Il + Il + IV 65,2118

Obs: As provisdes referente as verbas idenizatérios foram calculadas em fungéo do tipo de contratag&o, adotanto-se a contratagdo por tempo determinado.

%«% o= o Sodo
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

_-—=_| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS

NOME DA CONSULTORA: SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

CODIGO:

PROJETO: OBJETO: Contratagéo de empresa de engenharia para elaboragéo de projetos basicos e|EDITAL: 10/2020
executivos de pavimentagdo para prestagdo de servigos relativos a DUPLICAGAO DA
AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA
EXTENSAO DE 8.200 M, E IMPLANTAGAO DA ORLA 3, NUMA EXTENSAO DE 4.330
M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE
~ VALORES
DISCRIMINACAO
DF % DF' % R$
1-1SS 2,00 2,25 18.475,10
2-PIS 1,65 1,86 15.241,96
3 - COFINS 7,60 8,56 70.205,38
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 11,25 12,68 103.922,44
NOME DO INFORMANTE: RENATO GOMES DOS SANTOS QUALIFICACAO: DIRETOR
ASSINATURA: DATA: 21/12/2020
@‘#ﬁ Gon= 5)95095
Observacao: g

DF' =0,1268 ou 12.68%

As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e ndo sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte férmula:
DF'={[1/(1-DF)]-1}x100

ou seja, para o valor maximo de 11,25%, o valor a ser aplicado na composi¢éo dos precos sera:
DF'={[1/(1-0,1125)]-1}x 100
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Fls.:
Proc.: 59530.000866/2020-27

32 SL

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF

ANEXO |
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO. ............

EDITAL N° 10/2020
MODALIDADE: RDC ELETRONICO Fl. 1/1

FORMA DE CONSTITUICAO

SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA (X) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTACAO LEGAL

NOME NACIONALIDADE CARGO

RENATO GOMES DOS SANTOS BRASILEIRO DIRETOR

RELAGAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDERECOS E GERENTES

MATRIZ SHN Q. 01, BL. D, SALA 1205 - ED. FUSION WORK & LIVE - RENATO GOMES DOS SANTOS
ASANORTE, BRASILIA/DF
NUMERO DE REGISTRO NO DATA DE REGISTRO NUMERO ORGAO DE REGISTRO
CNPJ CONSTITUICAO
09.237.296/0001-33 04/12/2007 NIRE: 53201440508 JUCIS/DF
REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS ULTIMA ALTERAQAO SOCIAL E DATA
(SEDE)
ORGAO NUMERO DATA NUMERO DO REGISTRO ORGAO DO REGISTRO
CREA/DF 13037/RF 03/07/2017 13037/RF CREA/DF
CRA 90-10706 15/05/2018 90-10706 CRA
Nome do Informante: Assinatura: 2o 6 Jos = Data:
RENATO GOMES DOS SANTOS @" 16/10/2020

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, devera
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.

Edital LRE-Eletronico 010-2020_Projetos Transnordestina e Orla 3 Pag. 34
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TERMO DE ENCERRAMENTO

°Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, e +55 (61) 3546-4530 @ contato@simemp.com.br

| SIMEMP | Ed. Fusion Work & Live - Asa norte, +55 (61) 3522-1030
Brasilia - DF - CEP 70.701-040
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TERMO DE ENCERRAMENTO

A

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

REF.: Edital 010/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO DE VIAS URBANAS PARA
PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A DUPLICACAO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA
(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSAO DE 8.300 M, E IMPLANTACAO DA ORLA
3, NUMA EXTENSAO DE 4.360 M, NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE.

DECLARAMOS O ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS DA EMPRESA SIMEMP
SERVIGCOS TECNICOS E OBRAS, CONTENDO 19 PAGINAS, INCLUINDO ESTA.

Brasilia, 21 de dezembro de 2020.

%ng o= )95179")

SIMEMP'SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA. RENATO GOMES DOS SANTOS
Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A Diretor/Representante Legal
Sala 1205 - Asa Norte CPF:014.690.077-46
Brasilia/DF — CEP: 70.701-040 RG: 08831197-2 IFP/R)J

CNPJ: 09.237.296/0001-33

°Setor SHN, Quadra 01, Bloco “D”, Sala 1205, e +55 (61) 3546-4530 @ contato@simemp.com.br

| SIMEMP | Ed. Fusion Work & Live - Asa norte, +55 (61) 3522-1030
Brasilia - DF - CEP 70.701-040
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