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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF 

Av. Presidente Dutra, 160 – Centro – CEP: 56.304-230 – Petrolina/PE 

REF.: Edital 010/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA 

(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSÃO DE 8.300 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 

3, NUMA EXTENSÃO DE 4.360 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital LE n.º 10/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, 

oferecemos proposta para ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, 

DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À 

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA 

EXTENSÃO DE 8.300 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.360 M, NO MUNICÍPIO 

DE PETROLINA/PE, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, 

pelo valor global de R$ 923.500,00 (Novecentos e vinte e três reais mil e quinhentos reais), aplicado um 

percentual de desconto de 47,23% (quarenta e sete por cento e vinte e três décimos), de acordo com a 

planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e 

Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra 

norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da 

CODEVASF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 

conformidade com as especificações. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco 

num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato. 
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Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de: Serviços: 15,12%; Fornecimento: 18%; e 

Encargos Sociais: 65,2118%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de Lucro Real. 

. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data 

fixada para abertura das propostas, ou seja, 18/12/2020, representando um compromisso que pode ser 

aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. 

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de 

obrigação entre as partes. 

Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. Renato Gomes dos Santos, carteira de Identidade 

nº 08831197-2, Órgão Expedidor IFP/RJ, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para 

interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os 

demais atos no presente processo licitatório. 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e que 

nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de 

trabalho. 

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus 

anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 

tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que 

possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas 

à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer 

caso, direito regressivo em relação à CODEVASF. 

Atenciosamente. 

Brasília, 21 de dezembro de 2020. 

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA. RENATO GOMES DOS SANTOS 
Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A Diretor/Representante Legal 
Sala 1205 - Asa Norte CPF:014.690.077-46 
Brasília/DF – CEP: 70.701-040 RG: 08831197-2 IFP/RJ 
CNPJ: 09.237.296/0001-33 
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PROPOSTA DE PREÇO 
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Mês Base: 04/2020

% Valor (R$)

65,2118% 228.940,85R$     580.013,82R$   

65,2118% 57.770,44R$    146.359,44R$   

65,2118% 13.072,75R$    33.119,37R$   

759.492,63R$   

9.265,81R$   

2.340,00R$   

38.600,00R$   

809.698,44R$   

9.879,12R$   

819.577,56R$   

103.922,44R$   

923.500,00R$   

* Equipe Permanente = 65,21% ; Equipe Sem Vinculo = 20% (aplicados sobre os valores da equipe)

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de 

pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA 

(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, 

NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

ANEXO C PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA CONSOLIDADA

SUB TOTAL 2

E   - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

DISCRIMINAÇÃO VALOR UNITÁRIO ENCARGOS SOCIAIS*

B  - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

 A   - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 

A1 - Pessoal Nível Superior 351.072,97R$   

A2 - Pessoal de Nível Técnico 88.589,00R$   

A3 - Pessoal de Nível Auxiliar 20.046,62R$   

SUB TOTAL 1

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 1 1,22%

C   - DESPESAS GERAIS - Relatórios 2.340,00R$   

D   - DESPESAS GERAIS 38.600,00R$   

VALOR TOTAL ESTIMADO MÁXIMO

SUB TOTAL 3

F   - DESPESAS FISCAIS

Taxa incidente sobre SUB TOTAL 3 12,68%

Taxa incidente sobre  SUB TOTAL 2 1,22%
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C P0 P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 A1 A2 A3 A4

1,00   2,00 144,00 1,200

Secretária (A1) 1,00 2,00 144,00 1,200

Auxiliar de Escritório (A2) 1,00 2,00 144,00 1,200

2.0 Estudos

2.1 Estudos hidrológicos

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   3,00 30,00 0,380

1,00   6,00 30,00 0,750

2,00   6,00 30,00 1,500

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 30,00 0,250

1,00   4,00 30,00 0,500

2,00   4,00 30,00 1,000

2.2 Estudos topográficos

1,00   2,00 60,00 0,500

Topógrafo (T2) 1,00   4,00 60,00 1,000

Auxiliar de Topografia (T4) 2,00   4,00 60,00 2,000

Motorista (A2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 30,00 0,500

Topógrafo (T2) 1,00   8,00 30,00 1,000

Auxiliar de Topografia (T4) 2,00   8,00 30,00 2,000

Motorista (A2) 1,00   8,00 30,00 1,000

2.3 Estudos geotécnicos

1,00   2,00 30,00 0,250

Laboratorista (T2) 1,00   8,00 30,00 1,000

Auxiliar de Laboratório (T4) 2,00   8,00 30,00 2,000

Laboratorista (T2) 1,00   8,00 30,00 1,000

Auxiliar de Laboratório (T4) 2,00   8,00 30,00 2,000

Motorista (A2) 2,00   8,00 30,00 2,000

2.4 Estudos do pavimento

1,00   6,00 30,00 0,750

Laboratorista (T2) 1,00   6,00 30,00 0,750

Auxiliar de Laboratório (T4) 2,00   6,00 30,00 1,500

Motorista (A2) 1,00   6,00 30,00 0,750

Motorista (A2) - FWD 1,00   6,00 30,00 0,750

2.5 Estudos de tráfego

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 15,00 0,250

1,00   4,00 15,00 0,250

2,00   4,00 15,00 0,500

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01 DATA BASE:

 Engenheiro Junior (P3)

ITEM SERVIÇOS

 Engenheiro Pleno (P2)

2.3.1 Estudos geotécnico

 Engenheiro Coordenador (P0)

2.2.1

30 60 90 120

2.2.2
Estudos topográficos / batimétricos para 

pontes

 Engenheiro Pleno (P2)

Mês Base: 04/2020

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

2.1.2 Estudos hidrológicos para pontes  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

2.5.1
Estudos de tráfego (Tratamento de 

Dados)
 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

 Engenheiro Pleno (P2)

Estudos do Pavimento2.4.1

Técnico (T2)

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 

3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

1.0 Coordenação

 NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO 

NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO

h/Dia Dia Qtde 
150

2.1.1 Estudos hidrológicos

Estudos topográficos das vias

 Engenheiro Pleno (P2) / Cartógrafo
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C P0 P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 A1 A2 A3 A4

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01 DATA BASE:

ITEM SERVIÇOS

30 60 90 120

Mês Base: 04/2020

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 

3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

 NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO 

NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO

h/Dia Dia Qtde 
150

1,00   6,00 15,00 0,380

9,00   6,00 15,00 3,380

Motorista (A2) 3,00   6,00 15,00 1,130

2.5 Estudos ambientais

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00    1,000

1,00   8,00 30,00    1,000

3.0 Projetos

3.1 Projetos Geométricos

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   2,00 90,00 0,750

2,00   2,00 90,00 1,500

3.2 Projetos de Terraplenagem

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   2,00 90,00 0,750

2,00   2,00 90,00 1,500

3.3 Projetos de Drenagem

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 90,00 1,500

1,00   8,00 90,00 3,000

2,00   8,00 90,00 6,000

3.4 Projetos de Pavimentação

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   4,00 90,00 1,500

2,00   4,00 90,00 3,000

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   4,00 90,00 1,500

2,00   4,00 90,00 3,000

3.5 Projetos de Sinalização e Obras Complementares

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 60,00 0,500

1,00   4,00 60,00 1,000

2,00   4,00 60,00 2,000

3.6 Projetos de Interseções e Acessos

3.3.1 Projetos de Drenagem  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

2.5.1 Estudos Ambientais  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

Técnico (T2)

Projetos Geométricos  Engenheiro Junior (P3)

Projetos de Terraplenagem  Engenheiro Junior (P3)

 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.5.1
Projetos de Sinalização e Obras 

Complementares
 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

 Engenheiro Junior (P3)

Auxiliar de Campo (A2)2.5.2 Estudos de tráfego (Equipe de Campo)

3.2.1

3.1.1

 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.4.1 Projetos de Pavimentação

3.4.2
Projetos de Restauração de 

Pavimentação

Técnico (T2)
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C P0 P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 A1 A2 A3 A4

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01 DATA BASE:

ITEM SERVIÇOS

30 60 90 120

Mês Base: 04/2020

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 

3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

 NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO 

NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO

h/Dia Dia Qtde 
150

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   8,00 60,00 2,000

3.7 Projetos de Projeto de OAE, Aterro e Contenção

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   2,00 90,00 0,750

1,00   2,00 90,00 0,750

2,00   4,00 90,00 3,000

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 90,00 1,500

1,00   4,00 90,00 1,500

2,00   8,00 90,00 6,000

3.8 Projetos de Componente Ambiental

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

2,00   4,00 60,00 2,000

3.9 Projetos de Paisagismo

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   8,00 60,00 2,000

3.10 Projetos de Iluminação Pública

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   8,00 60,00 2,000

3.11 Projeto de Remanejamento de Serviços de Utilidade Pública

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00 1,000

3.12 Projeto de Desapropriação

 Engenheiro Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00 1,000

3.13 Projeto de Acessibiliadade

Profissional Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00 1,000

4.0 Orçamento e Plano de Execução de Obras

3.13.1 Projeto de Acessibiliadade Profissional Junior (P3)

Técnico (T2)

3.11.1
Projeto de Remanejamento de Serviços 

de Utilidade Pública
 Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.12.1 Projeto de Desapropriação  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.9.1 Projetos de Paisagismo  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.10.1 Projetos de Iluminação Pública  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.7.2 Projeto de Aterro / Contenção  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.8.1 Projetos de Componente Ambiental  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

Projetos de Interseções e Acessos  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.7.1 Projeto de OAE  Engenheiro Junior (P3)

Técnico (T2)

3.6.1
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C P0 P1 P2 P3 P4 T0 T1 T2 T3 T4 A0 A1 A2 A3 A4

CUSTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇOS - ANEXO II - Quadro 01 DATA BASE:

ITEM SERVIÇOS

30 60 90 120

Mês Base: 04/2020

CRONOGRAMA (DIAS CORRIDOS)

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 

3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

 NOME/ FUNÇÃO NO PROJETO 

NÚMERO DE HOMENS/PERÍODO

h/Dia Dia Qtde 
150

4.1 Orçamento e Plano de Execução de Obras

Profissional Pleno (P2) 1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   4,00 60,00 1,000

1,00   8,00 60,00 2,000

Profissional Pleno (P2) 1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   4,00 30,00 0,500

1,00   8,00 30,00 1,000

0,000 1,200 0,000 17,630 20,630 0,000 0,000 0,000 48,750 0,000 9,500 0,000 1,200 11,210 0,000 0,000

0,000 1,200 1,200 18,830 39,460 39,460 39,460 39,460 88,210 88,210 97,710 97,710 98,910 110,120 110,120 110,120

4.1.2 Plano de Execução de Obras Profissional Junior (P3)

Técnico (T2)

4.1.1 Orçamento Profissional Junior (P3)

Técnico (T2)

TOTAIS ACUMULADOS

TOTAIS
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ANEXO II - QUADRO 

02

Tipo de Relatório DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Und

Valor 

Unitário 

(R$)

Nº de 

Vias
Quant

Valor Total 

(R$)

Etapa 1 – Estudos de Campo Parciais (Produtos 01 e 02)

1.1

Produto 01 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da 

Via Transnordestina

und 65,00       2 1 130,00 

1.2

Produto 02 - Estudos de Campo Parciais Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da 

Via Orla 3

und 65,00       2 1 130,00 

Etapa 2 – Estudos de Campo (Produtos 03, 04, 05 e 06)

2.1

Produto 03 - Estudos de Campo - Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da 

Via Transnordestina

und 65,00       2 1 130,00 

2.2

Produto 04 - Estudos de Campo - Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Tráfego e Ambientais da 

Via Orla 3

und 65,00       2 1 130,00 

2.3

Produto 05 - Estudos de Campo - Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, Estudos Especiais, de 

Batimetria e de Levantamento de Danos, das Pontes a 

Ser Restauradas e Alargadas da Via Transnordestina 

und 65,00       2 1 130,00 

2.4

Produto 06 - Estudos de Campo - Geotécnicos, 

Hidrológicos, Topográficos, de Batimetria, da Ponte a 

Ser Implantada da Via Orla 3

und 65,00       2 1 130,00 

Etapa 3 – Anteprojetos (Produtos 07, 08, 09 e 10)

3.1

Produto 07 - Anteprojetos da Via Transnordestina 

(com os estudos de concepção de geometria, 

terraplenagem, drenagem, pavimentação)

und 65,00       2 1 130,00 

3.2

Produto 08 - Anteprojetos da Via Orla 3 (com os 

estudos de concepção de geometria, terraplenagem, 

drenagem, pavimentação)

und 65,00       2 1 130,00 

3.3

Produto 09 - Anteprojetos das Pontes a Restaurar e 

Alargar da Via Transnordestina (estudos de 

concepção de OAE / Aterro e Contenção)

und 65,00       2 1 130,00 

3.4

Produto 10 - Anteprojetos da Ponte a Implantar da Via 

Orla 3 (estudos de concepção de OAE / Aterro e 

Contenção)

und 65,00       2 1 130,00 

Etapa 4 – Projeto Básicos (Produtos 11, 12, 13 e 14)

4.1 Produto 11 – Projetos Básicos da Via Transnordestina und 65,00       2 1 130,00 

4.2 Produto 12 - Projetos Básicos da Via Orla 3 und 65,00       2 1 130,00 

4.3

Produto 13 - Projetos Básicos das Pontes a Restaurar 

e Alargar da Via Transnordestina (OAE / Aterro e 

Contenção)

und 65,00       2 1 130,00 

4.4
Produto 14 - Projetos Básicos da Ponte a Implantar da 

Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contenção)
und 65,00       2 1 130,00 

Etapa 5 – Projeto Executivos (Produtos 15, 16, 17 e 18)

4.1
Produto 15 – Projetos Executivos da Via 

Transnordestina
und 65,00       2 1 130,00 

4.2 Produto 16 - Projetos Executivos da Via Orla 3 und 65,00       2 1 130,00 

4.3

Produto 17 - Projetos Executivos das Pontes a 

Restaurar e Alargar da Via Transnordestina (OAE / 

Aterro e Contenção)

und 65,00       2 1 130,00 

4.4
Produto 18 - Projetos Executivos da Ponte a Implantar 

da Via Orla 3 (OAE / Aterro e Contenção)
und 65,00       2 1 130,00 

2.340,00        

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos 

de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA 

TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E 

IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

Mês Base: 04/2020

Serviços Gráficos

TOTAL GERAL
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DISCRIMINAÇÃO UNID.

N. AUTOMÓVEIS/

IMÓVEIS/

MOBILIÁRIOS/

EQUIPAMENTOS

CUSTO 

TOTAL (R$)

FALLING WEIGHT 

DEFLECTOMETER - FWD
mês 1,00         5.000,00 

Veículo CAMINHONETE - 140A 165 

CV por equipe de FWD no período de 

30 dias (1 veículo x 1 equipe x 1 mês)

mês 1,00         2.000,00 

INTEGRADOR MAYSMETER mês 1,00         3.000,00 

LABORATÓRIO DE SOLOS mês 1,00 800,00 

LABORATÓRIO DE ASFALTO mês 1,00 800,00 

GPS - equipe geotecnia (2 equipes x 1 

mês)
mês 2,00 400,00 

ALOJAMENTO PARA PESSOAL - 

equipe geotecnia (2 equipes x 1 mês)
mês 2,00         2.000,00 

Veículo CAMINHONETE - 71 A 115 

CV por equipe de Geotecnia no 

período de 30 dias (1 veículo x 2 

equipes x 1 mês)

mês 2,00         4.000,00 

GPS - equipe ESTUDOS PAVIMENTO 

(2 equipes x 1 mês)
mês 2,00 400,00 

ALOJAMENTO PARA PESSOAL - 

equipe ESTUDOS PAVIMENTO (2 

equipes x 1 mês)

mês 2,00         2.000,00 

Veículo CAMINHONETE - 71 A 115 

CV por equipe ESTUDOS 

PAVIMENTO no período de 30 dias (1 

veículo x 2 equipes x 1 mês)

mês 2,00         4.000,00 

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 

(1 equipe x 2 meses)
mês 2,00         1.600,00 

GPS - equipe de topografia (1 equipe 

x 2 meses)
mês 2,00 400,00 

ALOJAMENTO PARA PESSOAL - 

equipe de topografia (1 equipe x 2 

meses)

mês 2,00         2.000,00 

Veículo SEDAN - 71 A 115 CV por 

equipe de Topografia no período de 

60 dias - (1 veículo x 1 equipe x 2 

meses)

mês 2,00         3.400,00 

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA - 

PONTES (1 equipe x 1 mês)
mês 1,00 500,00 

GPS - equipe de topografia - PONTES 

(1 equipe x 1 mês)
mês 1,00 200,00 

ALOJAMENTO PARA PESSOAL - 

equipe de topografia - PONTES (1 

equipe x 1 mês)

mês 1,00         1.000,00 

Veículo SEDAN - 71 A 115 CV por 

equipe de Topografia no período de 

30 dias - PONTES (1 equipe x 1 mês)

mês 1,00         1.700,00 

Veículo SEDAN - 71 A 115 CV para 

equipe de estudos de tráfego no 

período de 10 dias SEDAN - (1 veículo 

x 4 equipes x 15 dias)

mês 2,00         3.400,00 

 38.600,00 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

CUSTO UNITÁRIO 

(R$)

ANEXO II - QUADRO 03 DESPESAS GERAIS

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e 

executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA 

AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA 

EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, 

NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

Mês Base: 04/2020

1.000,00 

800,00 

2.000,00 

5.000,00 

3.000,00 

2.000,00 

1.700,00 

2.000,00 

800,00 

200,00 

800,00 

200,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.700,00 

500,00 

200,00 

1.000,00 

1.700,00 

200,00 
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ANEXO II - QUADRO 

04

Mês Base: 04/2020

Quantidade Salário - R$

C 0,000 9.243,17 0,00

P0 1,200 9.100,00 10.920,00

P1 0,000 9.061,03 0,00

P2 17,630 8.900,00 156.907,00

P3 20,630 8.882,50 183.245,97

P4 0,000 8.882,50 0,00

Subtotal A1 39,460 351.072,97

T0 0,000 4.500,00 0,00

T1 0,000 2.700,00 0,00

T2 48,750 1.582,00 77.122,50

T3 0,000 1.450,00 0,00

T4 9,500 1.207,00 11.466,50

Subtotal A2 58,250 88.589,00

A0 0,000 5.227,88 0,00

A1 1,200 1.927,00 2.312,40

A2 11,210 1.582,00 17.734,22

A3 0,000 1.768,24 0,00

A4 0,000 1.802,15 0,00

Subtotal A3 12,410 20.046,62

TOTAL 459.708,59

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

Remuneração da Equipe por Serviço

Nível Funcional
Homens x Mês

Global - R$

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos 

básicos e executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à 

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. 

BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA 

EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

13



Mês Base: 04/2020

PERCENTUAL 

INCIDENTE SOBRE 

O TOTAL DE 

SALÁRIOS (%)

0,11%

0,11%

0,11%

0,23%

0,13%

0,11%

0,11%

0,11%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

1,22%

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

ANEXO II - Quadro 

05

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de 

pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: 

ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO 

DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

DISCRIMINAÇÃO

Demonstrativos de Custos Administrativos

Material de expediente e limpeza

Funcionários administrativos ( Salários e encargos do pessoal da ADM, incluindo direção / gerência , 

planejamento  e controle, contabilidade, setor pessoal , suprimentos, limpeza

Assessoria jurídica

Assessoria contábil

Água, luz, telefone e internet

Instalações Físicas ( Aluguel e Manutenção dos imóveis ), incluindo os custos de locação e impostos cabíveis ( 

Atestados, certidões, cartórios etc.

Tarifas bancárias

Segurança

Manutenção de equipamentos

Seguros: sede e equipamentos

Emolumentos ( Conselho de Classe / Sindicatos )

TOTAL

14



Mês Base: 04/2020

GRUPO ITEM

1.1 INSS 20,0000 

1.2 SESI OU SESC 1,5000 

1.3 SENAI OU SENAC 1,0000 

1.4 INCRA 0,2000 

I 1.5 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,5000 

1.6 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 1,5000 

1.7 FGTS 8,0000 

1.8 SEBRAE 0,6000 

TOTAL DO GRUPO I 35,3000 

2.1 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,6900 

2.2 ACIDENTES DO TRABALHO 0,0900 

2.3 FALTAS LEGAIS 0,5600 

II 2.4 LICENÇA PATERNIDADE 0,0600 

2.5 FÉRIAS 11,3300 

2.6 13º SALÁRIO 8,3300 

2.7 SALÁRIO MATERNIDADE 0,0200 

TOTAL DO GRUPO II 21,0800 

3.1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,4890 

3.2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,1200 

3.3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,5000 

III 3.4 MULTA RESCISÓRIA 0,4890 

3.5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,4200 

TOTAL DO GRUPO III 2,0181 

4.1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO I x GRUPO II 6,3737 

IV 4.2 REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO 0,4400 

TOTAL DO GRUPO IV 6,8137 

65,2118 

Obs: As provisões referente as verbas idenizatórios foram calculadas em função do tipo de contratação, adotanto-se a contratação por tempo determinado.

TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

3ª Superintendência Regional

ANEXO II - Quadro 

06
Demonstrativos de Encargos Sociais

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de 

pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA 

(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 

3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

ENCARGO
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CODIGO:

PROJETO: EDITAL: 10/2020

DF % DF' % R$

2,00 2,25 18.475,10

1,65 1,86 15.241,96

7,60 8,56 70.205,38

11,25 12,68 103.922,44

QUALIFICAÇÃO: DIRETOR

ASSINATURA: DATA: 21/12/2020

DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS

NOME DA CONSULTORA: SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básicos e

executivos de pavimentação para prestação de serviços relativos à DUPLICAÇÃO DA

AVENIDA TRANSNORDESTINA (TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428), NUMA

EXTENSÃO DE 8.200 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 3, NUMA EXTENSÃO DE 4.330

M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

DISCRIMINAÇÃO
VALORES

1 - ISS

2 - PIS

3 - COFINS

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 

NOME DO INFORMANTE: RENATO GOMES DOS SANTOS

Observação:

 As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte fórmula: 
 DF' = { [ 1 / ( 1 - DF ) ] - 1 } x 100

 ou seja, para o valor máximo de 11,25%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será:

 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1125 ) ] - 1 } x 100

 DF' =0,1268  ou  12,68%
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TERMO DE ENCERRAMENTO 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

À 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

REF.: Edital 010/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRANSNORDESTINA 

(TRECHO: ENTR. BR-235 / ENTR. BR-428) NUMA EXTENSÃO DE 8.300 M, E IMPLANTAÇÃO DA ORLA 

3, NUMA EXTENSÃO DE 4.360 M, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. 

DECLARAMOS O ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA SIMEMP 

SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS, CONTENDO 19 PÁGINAS, INCLUINDO ESTA. 

Brasília, 21 de dezembro de 2020. 

SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA. RENATO GOMES DOS SANTOS 
Sediada no SHN Qd. 01 Bloco D Conj. A Diretor/Representante Legal 
Sala 1205 - Asa Norte CPF:014.690.077-46 
Brasília/DF – CEP: 70.701-040 RG: 08831197-2 IFP/RJ 
CNPJ: 09.237.296/0001-33 
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